INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MANUEL FERNANDEZ DE NOVOA

SAMC-001-2023

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA COLEGIO MANUEL ANTONIO FERNANDEZ DE NOVOA SEDE ESCUELA HOMBRES Y MUJERES DE PENSAMIENTO NUEVO",

PROPONENTE: **JUAN CARLOS GALVIS PARRA**

Fecha de Evaluación:	17 DE OCTUBRE DE 2022
Entidad Contratante:	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MANUEL FERNANDEZ DE NOVOA
Proceso No.:	SAMC-001-2023
Objeto:	MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA COLEGIO MANUEL ANTONIO FERNANDEZ DE NOVOA SEDE ESCUELA HOMBRES Y MUJERES DE PENSAMIENTO NUEVO",
GLOBAL	$ 87.502.000
Carpeta No.	2
Tipo de Proponente:	Persona Natural
Nombre/Razón Social:	JUAN CARLOS GALVIS PARRA
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	17/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO	HABIL	
CRP	>	CRPC
$ 871.880.000,0		$ 87.502.000,0

Observaciones

Contratos en ejecucion	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Natural	JUAN CARLOS GALVIS PARRA	13.465.172	100,00%	$ 0,00	$ 871.880.000,00	2019	$ 544.925.000,0	81	$ 7.665.802.000,0	$ 87.502.000,00	87,61	120,00	0	0,00	$ 68.773.000,0	$ 40.700.000,0	1,69	40,00
Integrante 2								125 mil dolares											
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 871.880.000,00													

CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 JUAN CARLOS GALVIS PARRA

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
Integrante 1											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	JUAN CARLOS GALVIS PARRA			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	RAFAEL ENRIQUE CARDENAS		SI	25/09/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	22,00	DIAS	0,73	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	RAFAEL ENRIQUE CARDENAS		SI	25/09/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	22,00	DIAS	0,73	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.				
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MANUEL FERNANDEZ DE NOVOA

SAMC-001-2023

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA COLEGIO MANUEL ANTONIO FERNANDEZ DE NOVOA SEDE ESCUELA HOMBRES Y MUJERES DE PENSAMIENTO NUEVO",

PROPONENTE: **UNION TEMPORAL JY**

Fecha de Evaluación:	17 DE OCTUBRE DE 2022
Entidad Contratante:	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MANUEL FERNANDEZ DE NOVOA
Proceso No.:	SAMC-001-2023
Objeto:	MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA COLEGIO MANUEL ANTONIO FERNANDEZ DE NOVOA SEDE ESCUELA HOMBRES Y MUJERES DE PENSAMIENTO NUEVO",
GLOBAL	$ 87.502.000
Carpeta No.	3
Tipo de Proponente:	Unión Temporal
Nombre/Razón Social:	UNION TEMPORAL JY
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	2
F. de Present.de la Oferta:	17/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO	NO HABIL	
CRP	>	CRPC
$ 6.624.573.252,2		$ 87.502.000,0

Observaciones

Contratos en ejecucion	DEBE PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS(MAYOR INGRESO OPERACIONAL) Y SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION FIRMADO POR REVISOR FISCAL
Otros:	

				Participación	Saldo de Contratos en Ejecución	Capacidad Residual del Proponente	Cap. de Organización		Cantidad de contratos para la experiencia	Valor Total Contratado	Presupuesto Total Estimado	Índice de Experiencia	Eperiencia	No. de Profesionales	Capacidad de Técnica	Activos Corrientes	Pasivos Corrientes	Índice de Liquidez	Cpacidad Financiera
Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	%	SCE	CRP Por Integrante	Año mayor Ingreso Operacional	CO	No Contratos	VTC	POE	=VTC/(POE*%)	E	No. Prof.	CT	AC	PC	IL	CF
Integrante 1	Persona Natural	INGECOEX JC S.A.S.	901209441-2	50,00%	$ 51.808.621,70	$ 5.719.503.352,30	2022	$ 3.206.284.430,0	11	$ 5.241.556.570,0	$ 87.502.000,00	119,80	120,00	1	20,00	$ 264.686.568,0	$ 17.664.015,0	14,98	40,00
Integrante 2	Persona Jurídica	J2V PROYECTOS SAS	901507700-3	50,00%	$ 75.795.100,13	$ 905.069.899,87	125 MIL DOLARES	$ 544.925.000,0	132	$ 14.429.138.616,0	$ 87.502.000,00	329,80	120,00	3	20,00	$ 90.000.000,0	$ 0,0	INDETERMINADO	40,00
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 6.624.573.252,17													

CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 INGECOEX JC S.A.S.

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
COP-Ac-369 2023	3,0 mes(es)	$ 518.086.217,0	10,00%	PLURAL	SIN INICIO			17/10/2023	0	90	$ 51.808.621,70
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
Integrante 1											$ 51.808.621,70

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	INGECOEX JC S.A.S.			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	EDISON CACERES		SI	28/08/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	50,00	DIAS	1,67	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	EDISON CACERES		SI	28/08/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	50,00	DIAS	1,67	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2 J2V PROYECTOS SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
cop-ac-366 2023	3,0 mes(es)	$ 93.574.197,69	90,00%	Plural	8/10/2023			17/10/2023	9	81	$ 75.795.100,13
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
Integrante 2											$ 75.795.100,13

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2	J2V PROYECTOS SAS			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	OSMANI MEZA UREÑA		SI	28/07/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	81,00	DIAS	2,70	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	OSMANI MEZA UREÑA		SI	28/07/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	81,00	DIAS	2,70	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MANUEL FERNANDEZ DE NOVOA

SAMC-001-2023

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA COLEGIO MANUEL ANTONIO FERNANDEZ DE NOVOA SEDE ESCUELA HOMBRES Y MUJERES DE PENSAMIENTO NUEVO",

PROPONENTE: **VILLAQUI S.A.S**

Fecha de Evaluación:	17 DE OCTUBRE DE 2022
Entidad Contratante:	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MANUEL FERNANDEZ DE NOVOA
Proceso No.:	SAMC-001-2023
Objeto:	MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA COLEGIO MANUEL ANTONIO FERNANDEZ DE NOVOA SEDE ESCUELA HOMBRES Y MUJERES DE PENSAMIENTO NUEVO",
GLOBAL	$ 87.502.000
Carpeta No.	4
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	VILLAQUI S.A.S
Nit.:	901255432-1
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	17/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		HABIL
CRP	>	CRPC
$ 1.095.797.974,6		$ 87.502.000,0

Observaciones

Contratos en ejecucion	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización: Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización: CO	Cantidad de contratos para la experiencia: No Contratos	Valor Total Contratado: VTC	Presupuesto Total Estimado: POE	Índice de Experiencia: =VTC/(POE*%)	Eperiencia: E	No. de Profesionales: No. Prof.	Capacidad de Técnica: CT	Activos Corrientes: AC	Pasivos Corrientes: PC	Índice de Liquidez: IL	Cpacidad Financiera: CF
Integrante 1	Persona Jurídica	VILLAQUI S.A.S	901255432-1	100,00%	$ 217.142.172,76	$ 1.095.797.974,64	2020	$ 729.411.193,0	223	$ 38.488.245.249,5	$ 87.502.000,00	439,86	120,00	3	20,00	$ 416.647.951,0	$ 2.072.883,0	201,00	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 1.095.797.974,64													

CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 VILLAQUI S.A.S

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
173-2023	3,8 mes(es)	$ 333.105.949,9	100,00%	SINGULAR	7/09/2023			17/10/2023	40	75	$ 217.142.172,76
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
Integrante 1											$ 217.142.172,76

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	VILLAQUI S.A.S			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	CLARA INES TARAZONA CARRERO		SI	28/07/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	81,00	DIAS	2,70	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	JOSE ORLANDO GONZALEZ		SI	22/08/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	56,00	DIAS	1,87	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.				
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MANUEL FERNANDEZ DE NOVOA

SAMC-001-2023

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA COLEGIO MANUEL ANTONIO FERNANDEZ DE NOVOA SEDE ESCUELA HOMBRES Y MUJERES DE PENSAMIENTO NUEVO",

PROPONENTE: **CUADROS AGUIRRE CONSTRUCTORES S.A.S**

Fecha de Evaluación:	17 DE OCTUBRE DE 2022
Entidad Contratante:	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MANUEL FERNANDEZ DE NOVOA
Proceso No.:	SAMC-001-2023
Objeto:	MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA COLEGIO MANUEL ANTONIO FERNANDEZ DE NOVOA SEDE ESCUELA HOMBRES Y MUJERES DE PENSAMIENTO NUEVO",
GLOBAL	$ 87.502.000
Carpeta No.	5
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	CUADROS AGUIRRE CONSTRUCTORES S.A.S
Nit.:	900498148-3
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	17/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		HABIL
CRP	>	CRPC
$ 3.797.904.581,5		$ 87.502.000,0

Observaciones

Contratos en ejecucion	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización: Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización: CO	Cantidad de contratos para la experiencia: No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	CUADROS AGUIRRE CONSTRUCTORES S.A.S	900498148-3	100,00%	$ 3.808.530.873,46	$ 3.797.904.581,54	2019	$ 4.225.797.475,0	50	$ 21.566.829.620,0	$ 87.502.000,00	246,47	120,00	1	20,00	$ 221.037.443,0	$ 9.133.309,0	24,20	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 3.797.904.581,54													

CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 CUADROS AGUIRRE CONSTRUCTORES S.A.S

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
0022-2020	33,0 mes(es)	$ 6.238.804.388,0	96,00%	PLURAL	15/07/2020	No		17/10/2023	914	76	$ 459.780.977,93
LP-003-267-2020	12,0 mes(es)	$ 3.548.032.633,0	50,00%	PLURAL	17/09/2020			17/10/2023	346	14	$ 68.989.523,42
291 de 2023	4,0 mes(es)	$ 695.713.582,0	100,00%	SINGULAR	4/08/2023			17/10/2023	74	46	$ 266.690.206,43
SAMC-008-2023	3,0 mes(es)	$ 319.771.311,0	100,00%	SINGULAR	16/08/2023			17/10/2023	62	28	$ 99.484.407,87
0302 DE 2023	3,0 mes(es)	$ 322.346.378,0	100,00%	SINGULAR	22/08/2023			17/10/2023	56	34	$ 121.775.298,36
312 DE 2023	2,0 mes(es)	$ 53.713.275,0	100,00%	SINGULAR	5/09/2023			17/10/2023	42	18	$ 16.113.982,50
LP-FC-054-2023	8,0 mes(es)	$ 3.345.256.415,0	80,00%	PLURAL	ADJUDICADO			17/10/2023	0	240	$ 2.676.205.132,00
SAMC-003-323-2023	2,0 mes(es)	$ 148.714.561,0	100,00%	SINGULAR	26/09/2023			17/10/2023	21	39	$ 96.664.464,65
128/2023	3,0 mes(es)	$ 295.836.311,6	2,00%	PLURAL	31/08/2023			17/10/2023	47	43	$ 2.826.880,31
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
Integrante 1											$ 3.808.530.873,46

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	CUADROS AGUIRRE CONSTRUCTORES S.A.S			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	LAURA A. BELTRAN CARDENAS		SI	8/08/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	70,00	DIAS	2,33	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	YURLEY TATIANA DURÁN LEAL		SI	15/10/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	2,00	DIAS	0,07	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
								17/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.				
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion