Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5458043
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(13/10/2023 9:38:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CS-004-2023
Objeto del contrato	Construcción de 11 marquesinas para dar cumplimiento al convenio n° 4600014331 celebrado entre la secretaria de agricultura y desarrollo rural y el municipio de Venecia Antioquia, cuyo objeto es "aunar esfuerzos para mejorar la competitividad y productividad sostenible del cultivo del café en el municipio de Venecia Antioquia.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	1 minuto para terminar *(27/10/2023 2:45:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	19 días para terminar *(15/11/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE VENECIA

COLOMBIA, Venecia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

A&J Ingenieria s.a.s

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900768556

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
A&J Ingenieria s.a.s			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *A & J Ingeniería s.a.s* ***Fecha de aprobación:*** *19/10/2023 9:18:06 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Óscar Andrés Sánchez Álvarez* ***Fecha de aprobación:*** *19/10/2023 10:58:49 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5458043_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	

oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(13/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/02/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(13/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(13/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/11/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	9 días de tiempo transcurrido *(17/10/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	2 días de tiempo transcurrido *(25/10/2023 1:16:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12784856	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	15.172.410,00 COP	seguros del estado	13/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12695801	Seriedad de la oferta	-	5.060.000,00 COP	-	10/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5458043
Proveedor A&J Ingenieria s.a.s
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 51 50 19
Ubicación CO-ANT-05861 - Venecia
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Venecia
Dirección Carrera 51 50 19
Código postal 056420

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 51 No. 50 - 19	COLOMBIA > Antioquia > Venecia

1 CO1.PCCNTR.5458043

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
50.600.000,00	50.574.700,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	30151902	Construcción de 11 marquesinas para dar cumplimiento al convenio n° 4600014331 celebrado entre la secretaria de agricultura y desarrollo rural y el municipio de Venecia Antioquia, cuyo objeto es aunar esfuerzos para mejorar la competitividad y productividad sostenible del cultivo del café en el municipio de Venecia Antioquia.	1,00	UN	50.600.000,00	50.574.700,00	50.600.000,00	50.574.700,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 9 días de tiempo transcurrido *(17/10/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RESOLUCION ADJUDICACION SAMC-020- 2023 ...pdf	RESOLUCION ADJUDICACION SAMC-020- 2023 ...pdf	(detalle)
CONTRATO CS-004 ...pdf	CONTRATO CS-004 ...pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Óscar Andrés Sánchez /	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1035222779	Guardar y notificar
Supervisor	GLADYZ ELENA GARCI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43480020	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	50.574.700
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	50.574.700

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021058610063	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	0000738	CDP	No validado	50.600.000 COP	50.600.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP	50.600.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	50.600.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1663	Presupuestal (CDP)	-	No validado	50.574.700 COP	50.574.700 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	50.574.700 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	50.574.700 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-