ESTUDIO PREVIO PROCESOS DE SELECCION

Municpio de La
Estrella

Cddigo: FO-SJ-32 Version: 01 Fecha de Aprobacién: 24-09-2015

FECHA: octubre de 2023

ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE CONTRATACION PARA
INTERVENCION DEL COMPONENTE ARBOREO CON RIESGO PARA LA
POBLACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA,
ANTIOQUIA.

DEPENDENCIA: Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

VALOR: TREINTA Y DOS MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
M/L ($32’480.000,00) IVA INCLUIDO de acuerdo con el CDP No. 2663 del 20 de
septiembre de 2023

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER:
1.1 Que se necesita

El Municipio de La Estrella requiere celebrar un contrato para (INTERVENCION DEL
COMPONENTE ARBOREO CON RIESGO PARA LA POBLACION E
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, ANTIOQUIA

1.2  Justificacién

El articulo 311 Superior lee: ...”"Al municipio como entidad fundamental de la division
politico<sic>-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos
gue determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la
Constitucion y las leyes’...

El Municipio de La Estrella en el Departamento de Antioquia siguiendo los mandatos
Superiores y legales cuenta con el Plan de Desarrollo 2020 — 202319 "Siempre Con
La Gente", en este se constituye en un instrumento fundamental para concretar la
vision del progreso en el municipio; es por tanto un herramienta eficaz para
organizar y concretar los proyectos, programas, acciones y recursos necesarios en el
corto, mediano y largo plazo; para lograr las metas relacionadas con el desarrollo
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local que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion, la
eficiencia y equidad en el territorio municipal y el fortalecimiento institucional para el
periodo 2020-2023.

La mala gestion del arbolado urbano en nuestras ciudades puede convertir a los
arboles en un elemento util, un estorbo o en un factor de riesgo. Educar, ensefiar a
conocer y a querer a los arboles ayudara en este aspecto. A diferencia del arbol
presente en los bosques o en el ambito rural, en la ciudad el arbolado urbano cumple
estrictamente funciones sociales y presta servicios ambientales, no reconociéndosele
una funcion productiva como en los casos de la actividad silvicola o fruticola. Su
plantacién se realiza para mejorar el espacio publico y la calidad de vida de sus
habitantes, entre las funciones méas reconocidas se destacan: Brindar sombra vy
refrescar el aire circundante, producir oxigeno, regular la humedad ambiente,
disminuir ruidos, atenuar los vientos, retener particulas sélidas (hollin y polvo), y
también gérmenes ambientales, embellecer las vias de transito y las viviendas,
retener el agua de lluvia y asi moderar el escurrimiento.

Es comln encontrar plantaciones ya realizadas muy mal conducidas. De este mal
manejo pueden derivar varios problemas como el ocultamiento de sefiales viales,
roturas de vias, obstruccién de desagles, caida de postes y cables de energia y
dafios en fachadas, oscurecimiento de calles por afectacion al alumbrado publico,
maltrato a los arboles por el desplazamiento de vehiculos de alto tonelaje (camiones
y colectivos), falta de sombra. Durante el verano y hasta un problema visual. En el
medio urbano no suelen encontrarse las condiciones adecuadas para el correcto
desarrollo de los arboles. Cada arbol cuenta con una serie de caracteristicas que lo
vuelven apto o no para el ajetreo de la ciudad. Si lo que se busca es un buen efecto
estético, con bajo costo y escaso mantenimiento existen una serie de factores que no
pueden dejar de considerarse:

Tipo de raiz, follaje o copa del arbol (la forma de esta), caracteristicas de la floracion,
tamafo del fruto, dimensiones de la especie, rusticidad (adaptacion a diferentes
ambientes) y longevidad (permanencia en el sitio durante un tiempo considerable).

Lo mencionado va a condicionar la adaptacion futura de los arboles a su entorno, su
desarrollo y su sanidad, por lo tanto, la gestion futura y en particular recurrir o no, a la
poda. La poda de formacion es la mas polémica pues existen técnicas y costumbres,
criterios, mitos y creencias que la envuelven en una verdadera confusion. Por un
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lado, no podar se considera dejadez, por otro se cree que los arboles necesitan de la
poda para desarrollarse mejor.

TIPOS DE PODA:

La poda sin lugar a duda es una agresion al &rbol, que produce heridas en los tejidos
de la corteza, constituyendo una puerta de entrada a diferentes patdgenos.

Las podas deben circunscribirse a lo estrictamente necesario y sin alterar en modo
alguno, salvo casos de fuerza mayor, la forma caracteristica de las plantas. Las
podas severas no deben ser de uso corriente, sino cuando se decide hacer una
reforma de la copa. La poda del arbolado urbano tiene como objetivo adecuar y
mantener la forma natural del arbol a su entorno morfolégico. Con la poda se logra:
restablecer el equilibrio entre el sistema radical y la parte aérea de la planta al
momento de su implantacion, adecuar la copa al transito vehicular y peatonal, al
cableado aéreo, iluminacion de calles, mantenimiento de la forma y sanidad del
arbol.

1. Poda de formacion: Tiene por finalidad la conduccion de las ramas primarias y
secundarias de un arbol. Con ella se eleva la copa del ejemplar, con el objetivo de no
interferir la circulacion peatonal y vehicular, la iluminacién y la visibilidad de carteles
comerciales si los hubiere. En la poda de formacion se debe tener en cuenta
fundamentalmente la fenologia y la forma particular de la copa (disposicién de las
ramas), la que bajo ningun punto de vista debera modificarse. La poda de formacion
incluye:

a) Formacion del tallo y elevacion de la copa (realce): La elevacion de la copa o
realce consiste en la supresién progresiva y regular de las ramas mas bajas del
arbol, a los efectos de llevar su copa a una altura deseada. Cabe destacar entonces,
la importancia de una correcta eleccion de ejemplares en el vivero, ya que si las
plantas poseen una adecuada altura de inicio de copa (1,8-2,0 m) disminuyen
notablemente los requerimientos de poda durante el primer afo. El realce no debe
hacerse demasiado de prisa (nunca mas de 1 m Como maximo por un afio). La altura
de copa recomendada para el transito de peatones es de 2,5 m., en tanto para el
transito vehicular el despeje sera de 3,5 a 4,5 m., segun circulen automéviles o
colectivos.
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b) Podas de ramas: La presencia de cables obliga a la realizacién de podas de las
ramas que interfieren con estas; De igual manera, se debera conducir el arbol con el
fin de que los artefactos de iluminacion queden situados debajo de la copa, siempre
gue sea posible, en caso contrario estas ramas se deben podar.

2. Poda de mantenimiento: Es la que se realiza una vez formado el arbol y se
continla a través de su existencia. Consiste en la eliminacion de: ramas mal
dirigidas, enfermas o secas, rebrotes de raiz, chupones que nacen en el tronco.
También comprende el mantenimiento de tuneles para conduccién del cableado
aéreo y de altura de la copa para iluminacion y transito vehicular y/o peatonal.

Epoca de poda: La época mas conveniente depende de la especie y de las
condiciones climéticas. Las especies de hojas caducas se recomiendan podar
durante el reposo vegetativo impuesto por los procesos fenoldgicos. EI mejor
momento para podar es cuando la planta tiene las reservas altas, es decir desde la
caida de las hojas en el ultimo periodo de crecimiento hasta que empiece la nueva
brotacion.

El peor momento para podar es cuando las hojas se estan formando, ya que las
reservas estan en un nivel minimo, y cuando las hojas estan cayendo, ya que
pierden reservas necesarias para la formacioén de raicillas.

Las especies de follaje persistente es aconsejable podarlas en la misma época que
las caducifolias, ya que tienen en ese periodo menor actividad. Si bien las
Autoridades Ambientales aprueban intervenciones en cualquier época, es necesario
realizar una evaluacion previa para iniciar esta actividad.

LABOR DE TALAS:

Intervenciones mediante talas: La actividad de tala consiste en el corte y erradicacion
del individuo arbodreo de su sitio de crecimiento, es un proceso de intervencion mas
severo que la poda y solo debe llevarse a cabo por acciones de gestién del riesgo
(los individuos presentan desprendimiento de ramas o por malas condiciones
fitosanitarias y el individuo se puede caer completo).
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Al analizar los patrones o la estacionalidad de la adquisicion de este servicio, se
encuentra que minimo una vez al afilo se debe de hacer labores de tala, ya que los
efectos fisiol6gicos como: crecimiento, envejecimiento o afectaciones fitosanitarias
de los algunos individuos arbéreos e incluso fenébmenos de clima o meteorolégicos,
como fuerte viento o lluvias torrenciales, hacen que se incremente el riesgo de
volcamiento o caida de algunos arboles que por su gran tamafio, los hace propicios
para generar riesgo de dafios en infraestructuras (casas y otras construcciones) e
incluso riesgo en la integridad de algunos ciudadanos o transeuntes del sector donde
se encuentran sembrados.

De igual forma se precisa que la tala de estos Individuos arbdreos a contratar, se
realiza, de acuerdo a los permisos otorgados por la Autoridad Ambiental pertinente al
sector donde se encuentran sembrados.

Capacitacion para las actividades de tala y poda: La tala y poda de arboles es una
actividad que debe ser dirigida y por especialistas en silvicultura urbana y realizada
por personal correctamente capacitado. El arbol en el ambiente urbano se encuentra
inserto en un ecosistema altamente artificializado, donde la siembra, mantenimiento y
recambio de especies, requiere de técnicas ajustadas a la especie y calidad del sitio.
La poda es una tarea cultural que hace al mantenimiento de la masa arbérea, por lo
tanto, debe formar parte del disefio y manejo de la futura masa arbdrea, que
comienza con la elecciébn de la especie adecuada que permita aunar la libre
expresion del arbol con las funciones de él esperada.

Para ello es indispensable, que el personal involucrado directamente con la ejecucion
de las actividades de tala y poda (obreros, capataz, jefe de cuadrilla), se encuentre
debidamente capacitado, tanto en los criterios, como en las técnicas de poda de
arbolado urbano; es necesario el conocimiento y realizacibn de actividades
practicas de: Anatomia y fisiologia del arbol, realizacion correcta de cortes, tipos de
podas, técnicas de trepado de arboles, uso de motosierras en situaciones de distinto
grado de dificultad, uso de sogas de seguridad y apeo de ramas, poda de arboles
cuyas ramas alcanzan el tendido de redes eléctricas.

Los productos de la poda: Los materiales resultantes de la poda son siempre
heterogéneos, en cuanto a tamafo, sin embargo, entre ellos se pueden encontrar
maderas de calidad como la del fresno (Fraxinus sp) y guayacan (Tabebuia sp) que
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pueden utilizarse en la elaboraciéon de muebles, resultando en productos de mayor
valor agregado; con las maderas de menor calidad se pueden elaborar mobiliarios
para parques y zonas verdes. Las ramas de diametros menores pueden utilizarse
para lefia o se pueden chipear para producir compost, y utilizarse como abono en
jardines y especies forestales. Se ha puesto de moda el empleo de cortezas de
arboles para decoracion de jardines.

La tarea previa a cualquier decision sobre el arbolado urbano es la del inventario, el
conocimiento acabado de la cantidad y distribucion de las diferentes especies que
componen la flora arbérea tanto urbana como rural del Municipio es de relevancia
para ordenar las tareas de poda, los tratamientos fitosanitarios, recambio de
ejemplares, etc. El inventario por cuadra, considerando: especie, estado sanitario,
diametro de copa, edad, diferentes tipos de conflictos en especial servicios publicos,
llevan a la gestion del arbolado publico.

SITUACION ACTUAL DEL COMPONENTE ARBOREO EN EL MUNICIPIO DE LA
ESTRELLA.

Durante el ultimo medio siglo, en diferentes sitios del Municipio, se realiz6 la siembra
de numerosas especies exoéticas como Acacias, Pino Ciprés, Eucalipto y Pino Patula,
a través de donaciones que realizaron diferentes Entidades, de otro lado también se
popularizé6 la especie falso laurel (propagacion vegetativa) e incluso especies
foraneas con el Tulipan Africano, que hoy esta produciendo impactos negativos en la
fauna nativa; en tiempos mas recientes y contemporaneos con el avance urbanistico
del territorio, se sembraron especies nativas de gran porte en espacios reducidos,
estas especies y otras que se instalaron, eran inadecuadas para los espacios
urbanos en los cuales fueron sembrados. A la fecha muchos de los arboles que
estan generando riesgo corresponden a estos individuos.

Otras especies arboreas incluso nativas fueron mal sembradas y/o se utilizé material
vegetal en malas condiciones; se sembraron sobre residuos de construccion, en
suelos compactados (limos) o sin materia organica; material vegetal que presentaba
cuello de ganso o habia sido sometido a podas prematuras; las condiciones
anteriores dieron origen a individuos mal formados con deficiente enraizamiento.
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Un numero importante de las siembras realizadas por ciudadanos son de especies
vegetales no aptas para los espacios disponibles en las zonas verdes publicas, lo
hacen pensando en mejorar las condiciones del entorno donde residen, pero muchos
de estos individuos a la fecha se han convertido en un problema por diferentes
causas 0 se han trasformado en generadores de riesgos potenciales, estas son
situaciones que debe entrar a resolver la Administracion Municipal.

Se estima que alrededor de 1000 o mas arboles ubicados en el espacio publico y
privado representan diferentes niveles de riesgo a poblacion e infraestructura, los
cuales deben ser intervenidos en el corto, mediano y largo plazo (dependiendo del
nivel de riesgo que generen); por tanto, se deben emprender las gestiones
necesarias tendientes a que las especies arboreas que se siembren correspondan
con los espacios disponibles.

Se presentan afectaciones a infraestructura tanto publica como privada, dafios en la
carpeta asfaltica de vias, andenes, edificaciones (taponamiento de canoas Yy
acumulacion de materia organica en techos, sustrato para vegetacion pionera y
generacion de goteras al interior de la vivienda).

Algunos de estos arboles se han caido de forma natural, siendo determinante la
ocurrencia de eventos climaticos como tormentas eléctricas, rafagas de viento o altas
precipitaciones, situaciones que afortunadamente no han generado mayores
afectaciones y dafios en propiedad ajena; particularmente los arboles caidos
presentaban en su mayoria algun deterioro estructural.

Los requerimientos reiterados presentados por los ciudadanos relacionados al
arbolado urbano, con el pasar del tiempo se han convertido en derechos de peticion
gue se deben responder y atender dando solucion a las diferentes probleméticas.

El Cuerpo de Bomberos de La Estrella contribuye con la Administracion atendiendo
solo situaciones de emergencias por arboles caidos por fenbmenos naturales y que
afectan el normal desarrollo de las actividades cotidianas de la comunidad o la libre
movilizacion. Los trabajadores oficiales del Municipio tampoco realizan estas
actividades por temas como la falta de certificacion para realizar actividades en altura
0 por considerarse actividades de alto riesgo.
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Ademas, El Municipio de La Estrella, no cuenta con una cuadrilla para el manejo del
componente arboreo, esta situacion no sucede en Municipios vecinos como Itaguii,
Envigado, Medellin y Sabaneta, donde tienen establecido un programa para el
manejo del arbolado urbano, con la realizacion de actividades como plateo,
guadafiado, podas de formacion y talas de individuos con riesgo a poblacion e
infraestructura, compensaciones y/o reemplazo de los individuos que se pierden;
actividades se realizan en la medida en que la demanda se va presentando.

Se recomienda a la alta dirigencia a tomar cartas en el asunto, dando soluciones a
una problematica creciente, para realizar las intervenciones de entre diez (10) y
quince (15) o muchos mas individuos que son aprobados mensualmente por las
Autoridades Ambientales (AMVA y Corantioquia), que se encuentran sembrados en
el Espacio Publico y son responsabilidad de la administracién municipal, para su
cuidado y manejo.

Estos arboles se ubican en lugares como: Zonas verdes publicas, fajas cedidas al
Municipio en procesos de compensacion urbanistica, retiros a fuentes de agua, la
Casa de la Cultura, Parque Ludico EI Romeral y el Parque Principal (mantenimiento
periodico de los arboles patrimoniales, entre otros).

La gestién del arbolado urbano requiere de evaluaciones permanentes. En verano
permite el registro de ramas secas, enfermedades, plagas, arboles secos, ramas
sobrecargadas de rebrotes y en invierno antes del reinicio del crecimiento estacional,
la poda. Por ello es necesario realizar un mantenimiento permanente, con operarios
capacitados, que permitan dar solucion a las situaciones que se presentan en el dia
a dia, en especial en lo relacionado a la gestion del riesgo de desastres. De esta
manera el arbolado urbano, junto a otros recursos naturales se ligara estrechamente
al patrimonio cultural de La Estrella.

Para que las zonas verdes publicas sigan prestando los servicios ambientales en las
mejores condiciones y con el animo de minimizar el riesgo de desastres se requiere
la realizacion de actividades de intervencion del componente arbéreo que se
encuentre en regulares o malas condiciones fitosanitarias, ya que la Administraciéon
Municipal debe velar por el bienestar, la integridad fisica y los bienes de todos los
ciudadanos, por ello debe realizar la remocién de los arboles como medida
preventiva, toda vez que en pasadas ocasiones se han presentado episodios
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desafortunados que afectaron los bienes muebles (vehiculos) de algunos
ciudadanos.

Que el Municipio de La Estrella, especificamente la Secretaria de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible tiene a su cargo el seguimiento y control ambiental, segun
disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, Ley 1523 de 2012 y Decreto 1076 de
2015, dentro de las labores inherentes que conllevan el manejo ambiental se
encuentra la atencion y prevencion de desastres, para tal fin es importante realizar
todas las actividades que sean necesarias para la mitigacién del riesgo, buscando
interrelacionar un ambiente sano, con una comunidad segura sin peligros naturales.

Que la Administracion Municipal no cuenta con el personal experto y los equipos
necesarios para dicha actividad, siendo esta, catalogada como de alto riesgo por la
exposicion a altura y caida de materiales de gran peso.

Por todo lo anterior se requiere contratar los servicios de una persona natural o
juridica que cuente con el personal capacitado y posea los equipos requeridos para
llevar a feliz término el Objeto contractual de la referencia.

Este Subproyecto se acogerd al Plan de Desarrollo Municipal: LA ESTRELLA
Siempre Con La Gente 2020 - 2023, Ejes Estratégicos: DESARROLLO
SOSTENIBLE. Programa: AMBIENTE, ECOSISTEMA, Servicio de Restauracion de
Ecosistemas.

2. OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACION DEL CONTRATO A
CELEBRAR:

2.10bjeto

Intervencion del componente arb6reo con riesgo para la poblacién e infraestructura
del municipio de La Estrella, Antioquia.

2.20bligaciones y especificaciones técnicas

2.2.1. Obligaciones del contratista

La persona natural o juridica que se contrate debera estar en capacidad de realizar
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actividades de tala, poda, trasplante y erradicacion de individuos arboreos, con
riesgo a poblacion e infraestructura, que cuenta con aprobacion de las autoridades
ambientales o de la oficina de gestidén del riesgo; en diferentes sectores del territorio
del municipio de La Estrella.

Son:

1.

Talar arboles que estan en malas condiciones y que generan riesgo para la
poblacion e infraestructura del Municipio.

Segquir las directrices de las Autoridades Ambientales (AMVA y Corantioquia),
en cuanto al proceso de las Talar los Individuos Arbéreos que se especifican
en este contrato y los cuales tienen los permisos pertinentes por parte de
dichas entidades.

Recoger y acopiar el material que salga de dichas Talas y que dicho material
no impida la movilizacion vehicular o peatonal de la ciudadania.

Realizar los procesos de destinacion final, del material generado en la labor
de talar los Individuos Arboreos asignados.

5. Realizar el informe de actividades parciales, durante la duracién del contrato.

6. Entregar un informe final, describiendo las actividades realizadas en el

proceso con el registro fotografico pertinente.

LISTADO DE INDIVIDUOS ARBOREOS PRIORIZADOS A INTERVENIR PARA
TALAR EN EL ANO 2023:

Ord | Numero Especie | Direccion Radicado AMVA | Costo

en SAU o Corantioquia | Aproxim
ado

1 380001400 | Eucalipto | Cl 83 sur N° 55 DD- | 014952/23-06-

00667 (Eucalypt | 22 Zona verde | 2022 2.500.00
us detras de la 0
saligna) vivienda La Estrella | AMVA

Villa Alicia
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2 Sin Cddigo | Eucalipto | Finca ElI Paraiso | Octubre 19
SAU (Eucalypt |via a Vereda EI|160AS-COI2210- |2.950.00
us Llano 26492 0
grandis) Calle 98 D Sur No.
54 -73 CORANTIOQUIA
3 380003600 | Escobo Calle 75 Sur | 00-031365 del 11
00797 (Alchorne | numero 54A - 97 | de NOVIEMBRE | 1.550.00
a Int. 210, Barrio la | del 2022 | 0
grandiflor | ospina AMVA
a),
4 380003600 | Trompillo | Calle 75 Sur | 00-031365 del 11
00842 (Guarea numero 54A - 97 | de NOVIEMBRE | 1.650.00
guidonia) | Int. 210, Barrio la | del 2022 | 0
ospina AMVA
5 380003600 | Trompillo | Calle 75 Sur | 00-031365 del 11
00844 (Guarea | numero 54A - 97 | de NOVIEMBRE | 1.550.00
guidonia) | Int. 210, Barrio la | del 2022 (0
ospina
AMVA
6 Urapan Calle 75 Sur | 00-031365 del 11
numero 54A - 97 | de NOVIEMBRE | 1.900.00
Int. 210, Barrio la | del 2022 | 0
ospina
AMVA
7 380001401 | Urapan Urbanizacion Villa | 00-021420 del 24
10032 del Campo Calle 84 | de AGOSTO del | 2.750.00
Sur No. 55 B - 20 2022 0
AMVA
8 Urapan Urbanizacion Villa | 00-021420 del 24
del Campo Calle 84 | de AGOSTO del | 2.950.00
Sur No. 55 B - 20 2022 0

AMVA
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9 Sin Cddigo | DOS Maria ligia Marin | Febrero 24
SAU Individuos | Via a Vereda EI | 160AS-COI2302- | 2.850.00
Arboreos | Llano 4627 0
de Calle 98 D Sur No.
Eucalipto |54 -73 CORANTIOQUIA
(Eucalypt
us
grandis)
10 Sin Cédigo | DOS Maria ligia Marin | Febrero 24
SAU Individuos | Via a Vereda EI | 160AS-COI2302- | 1.450.00
Arboreos | Llano 4627 0
de Calle 98 D Sur No.
Eucalipto |54 -73 CORANTIOQUIA
(Eucalypt
us
grandis)
11 380001400 | Eucalipto | Barrio CAQUETA | Observacion a la
00642 Eucalyptu | Direccién: carrera | fecha 05/05/2023: | 3.450.00
ssaligna |60 calle 83ASur- 0
160 Costado norte | AMVA
Talud del
Cementerio
12 Sin Caodigo | ARBOLE | POLIDEPORTIVO | Mayo 26
SAU S de | La Tablaza 160AS-COI2305- | 1.250.00
SAUCE 13380 0
del
PARQUE CORANTIOQUIA
MIRAFLO
RES
13 Sin Caddigo | ARBOLE | POLIDEPORTIVO | Mayo 26
SAU S de | La Tablaza 160AS-COI2305- | 1.280.00
SAUCE 13380 0
del
PARQUE CORANTIOQUIA
MIRAFLO

RES
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14 Sin Caodigo | ARBOLE | POLIDEPORTIVO | Mayo 26
SAU S de | La Tablaza 160AS-COI2305- | 1.750.00
SAUCE 13380 0
del
PARQUE CORANTIOQUIA
MIRAFLO
RES
15 Sin Cddigo | ARBOLE | POLIDEPORTIVO | Mayo 26
SAU S de | La Tablaza 160AS-COI2305- | 2.650.00
SAUCE 13380 0
del
PARQUE CORANTIOQUIA
MIRAFLO
RES

Adicionalmente, 1. Realizar todos los pagos de seguridad social y parafiscales que le
correspondan en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. 2. Realizar
maximo dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del contrato, las
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecucion que le
correspondan y asumir los costos de éstas. 3. Aportar las garantias establecidas en
el contrato. 4. Realizar las demas actividades que pacten las partes necesarias para
dar cumplimiento al objeto del contrato y/o que le sean asignadas.

2.3. Obligaciones del Contratante

1. Realizar los pagos en la forma y oportunidad establecidas siempre y cuando
se cumplan las condiciones para ello. 2. Realizar la supervision a través de la
persona designada para ello quien velard por el cumplimiento de las
condiciones contractuales permanentemente y especialmente previamente a
cada pago. 3. Suministrarle al contratista la informacidon necesaria para
desarrollar adecuadamente el objeto del contrato y prestar el apoyo logistico
siempre que se cuente con disponibilidad para ello. 4. Aprobar las garantias
establecidas en el contrato y aportadas por el contratista.

2.3.1. Especificaciones Técnicas

2.3.1.1. Personal Capacitado para las actividades de tala y poda: La tala y poda de
arboles es una actividad que debe ser dirigida por especialistas en silvicultura urbana




ESTUDIO PREVIO PROCESOS DE SELECCION
Municipio de La
Estrella

Cddigo: FO-SJ-32 Version: 01 Fecha de Aprobacién: 24-09-2015

y realizada por personal correctamente capacitado.

La actividad de tala consiste en el corte y erradicacion del individuo arbéreo de su
sitio de crecimiento, es un proceso de intervencion que solo debe llevarse a cabo por
personal capacitado en estas labores, los cuales deben de tener las herramientas
apropiadas como motosierras de diferentes tamafos, con permisos de trabajo en
altura y con los implementos de seguridad apropiados, para en acaso tal subirse a
los arboles que lo requieran para su proceso de cortes parciales.

2.3.1.2 los Individuos Arboéreos que se van a intervenir, son porque tienen problemas
Fitosanitarios y por esta condicién representan un riesgo para la comunidad, tanto
para dafos de la infraestructura del lugar, como para las personas que circulan por
ese sector. Dichos individuos arbéreos ya tienen el permiso de intervencion de la
respectiva Autoridad Ambiental. En el momento de las labores de Tala, se deben de
tener las medidas de proteccion para la gente o vehiculos que circulan cerca del area
de trabajo.

2.3.1.3. Luego del momento de realizado el corte o tala de los arboles
correspondientes o programados para este contrato, se debe de recolectar el
material de tala y dejar sefializado el sitio de trabajo hasta el momento en que se
recoja el material de corte.

2.3.1.4. como parte del proceso a seguir en este contrato, el contratista debe de
recoger todo el material que salga de las talas de los arboles y estos deben de tener
una disposicion final preferiblemente de aprovechamiento tales como: Carpinteria,
Compostaje, entre otros.

- Por todo lo anterior para la ejecucién del contrato se requiere de una persona
natural o juridica que cuente con el personal — un (1) capataz y minimo cuatro
(4) operarios) y el equipo (herramientas como motosierras de diferente
tamafio, minimo una (1) pequefia, una (1) mediana y una (1) grande),
diferencial de cadena y/o malacate, minimo uno (1)

- El personal acreditado para la ejecucion del contrato debera contar con los
elementos de proteccidn personal como arneses y lasos y/o sogas y cascos
industriales

- Ademas de contar con 2 0 mas afos de experiencia en ejecucion de contratos
de igual o similar naturaleza al objeto contractual del proceso con entidades
publicas o privadas
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El Municipio de La Estrella no cuenta con este tipo de personal para el desarrollo de
tales actividades.

Se debe incluir la descripcidn técnica, detallada y completa del bien, obra o servicio
objeto del contrato, identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y
Servicios, de ser posible o de lo contrario con el tercer nivel de este.

F Servicios

Segmento 70 Servicios de Contratacion Agricola, Pesquera, Forestal y de
Fauna

Familias 15 Silvicultura

Clase 19 Recursos Forestales

Producto 04 Silvicultura

UNSPSC Caodigo UNSPSC 70151904 Producto : Silvicultura

2.4Lugar de ejecucidn
Municipio de La Estrella
2.5Duracion
Hasta el 30 de diciembre de 2023 y el termino contado a partir de la puesta en
ejecucion en la plataforma secop I, previo haberse superado las etapas de
perfeccionamiento, ejecucion y legalizacion
2.6 Tipo de contrato
Obra — Mantenimiento -
2.7 Supervision/Interventoria.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993 y lo indicado
en la Ley 1474 de 2011, teniendo en cuenta el tipo y extension del contrato, el
municipio de La Estrella realizara directamente la supervision del contrato, la cual
estara a cargo de CARLOS ANDRES CORREA MESA - Secretario de Medio

Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la planta de cargos del Municipio de La Estrella
Antioquia).
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3. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO,
INDICANDO LAS VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL
PRESUPUESTO DE LA CONTRATACION Y LOS RUBROS QUE LO COMPONEN.

TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ML
($32'480.000,00) IVA INCLUIDO

3.1. Analisis del sector (para procesos de minima cuantia):

De conformidad con lo indicado en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26
de mayo de 2015, el Municipio de La Estrella-Antioquia realiza el siguiente analisis
para determinar el sector relativo al objeto del proceso de contratacion. Es importante
mencionar que se pretende adelantar un proceso de minima cuantia, debido al valor
del proyecto, el cual segun el presupuesto oficial suma el valor de TREINTA Y DOS
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L y ($32.450.000,00)
IVA INCLUIDO.

Teniendo en cuenta los fines del objeto de la contratacion, el cual es garantizar la
vida, bienestar ciudadano, la infraestructura municipal y privada, en aplicacién de
el principio de prevencion busca que las acciones de los Estados se dirijan a evitar o
minimizar los dafios ambientales, los sectores donde se tiene que realizar la tala de
los individuos arboreos, son La tala de un (1) individuo arboreo calle 83 sur No. 55
DD-22 zona verde detras de la vivienda La Estrella Villa Alicia, La tala de un (1)
individuo arbéreo en la finca El Paraiso via a vereda El Llano calle 98 D Sur No. 54 —
73, la tala de tres (3) individuos arbéreos en la calle 75 Sur No. 54A - 97 Int. 210,
barrio la Ospina, la tala de dos (2) individuos arbéreos Urbanizacién Villa del Campo
calle 84 Sur No. 55 B — 20, la tala de dos (2) individuos arbéreos Maria ligia Marin via
a vereda El Llano calle 98 D Sur No. 54 — 73, la tala de un (1) individuo arboreo
barrio Caqueta, carrera 60 No. 83 ASur-160 costado norte talud del Cementerio, la
tala de cuatro (4) individuos arboreos en el Polideportivo de Tablaza, lo anterior
establecido en el Plan de Desarrollo 2020 — 202319 "Siempre Con La Gente", en
este se constituye en un instrumento fundamental para concretar la vision del
progreso en el municipio; es por tanto un herramienta eficaz para organizar y
concretar los proyectos, programas, acciones y recursos necesarios en el corto,
mediano y largo plazo; para lograr las metas relacionadas con el desarrollo local que
permitan el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion, la eficiencia y
equidad, en el territorio.
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Teniendo en cuenta los fines del objeto de la contratacion, el cual es garantizar la
intervencion del componente arboreo con riesgo para la poblacion e infraestructura
del municipio de La Estrella, en los siguientes sectores, calle 83 sur No. 55 DD-22
zona verde detras de la vivienda La Estrella Villa Alicia, en la finca El Paraiso via a
vereda El Llano calle 98 D Sur No. 54 — 73, en la calle 75 Sur No. 54A - 97 Int. 210,
barrio la Ospina, Urbanizacion Villa del Campo calle 84 Sur No. 55 B — 20, vereda El
Llano calle 98 D Sur No. 54 — 73, barrio Caquetd, carrera 60 No. 83 ASur-160
costado norte talud del Cementerio, y en el Polideportivo de Tablaza del municipio de
La Estrella — Antioquia., y la necesidad de intervenir los componentes individuos
arboreos que deben ser taladas, lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en
el Plan de Desarrollo para el periodo comprendido entre las anualidades
correspondientes a 2020 — 2023 denominado "Siempre con la gente”-"Para 2023, La
Estrella, sobre las bases del Plan de Desarrollo, sera reconocido como territorio en
armonia con la sostenibilidad ambiental; fortaleciendo procesos en ciencia,
tecnologia e innovacion; promoviendo el aprovechamiento de la infraestructura fisica
con impacto social y siendo garante en la proteccion de los derechos humanos, con
criterios claros para el desarrollo econdmico y social de los Siderenses".

La entidad tom6 como referencia para el analisis del sector, la informacion
suministrada por los proveedores que presentaron oferta en procesos anteriores
relacionados con el objeto de este estudio, como es el proceso con el contrato No SI
021 de 2019, tipo de contrato Subasta Inversa, cuyo objeto fue “ Mejoramiento de la
gestion a través de la intervencion del componente arbéreo que pueda generar
peligro para la poblacién e infraestructura del municipio de La Estrella.” realizado en
el afio 2019 por un valor de  TREINTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L
($30.500.000,00.00), el cual fue llevado a feliz término y actualmente se encuentra
en estado liquidado.

Es conveniente exponer que en Colombia existen diversos oferentes que se dedican
a las actividades descritas en el presente estudio previo, los cuales fueron ubicados
en la pagina del Secop procesos de contratacion similares, a fin de comparar los
precios, condiciones y plazos con el proceso actual. Esta informacién se encuentra
descrita en el estudio de mercado.

Del mismo modo, el presente objeto contractual se encuentra enmarcado en el sector
terciario econémico, el cual es la prestacion de servicios, e incluye las actividades
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gue tienen relacion con este fin. Asi, incluye las actividades que ofrecen/prestan
algun tipo de servicio a la comunidad y a las empresas (es decir, a las personas en

general).

Algunas de las actividades que encontramos en el sector terciario son: la medicina, la
ensefianza, el comercio, el turismo, las telecomunicaciones, las finanzas, etc.

Se trata de un sector importante para que la economia fluya. Asi, resulta
imprescindible su correcto funcionamiento para que los sectores econdmicos de
Colombia ya mencionados resulten mas productivos.

Dentro del mismo contexto, se realizé el siguiente andlisis de los riesgos:
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De acuerdo con la distribucion anterior, no procederan reclamaciones del contratista,
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y en
consecuencia, el municipio de La Estrella no hara ningan reconocimiento, ni ofrecera
garantia alguna que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia
de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactados en el contrato.

3.1.1. Analisis del Mercado:
Perspectiva econdémica

Para el calculo del valor estimado del contrato, la Secretaria de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, tuvo en cuenta lo siguiente:

e Los precios manejados por proveedores del servicio previos

e Se consultd el costo analogo de los precios del mercado en area
metropolitana ya que se ubican oferentes habilitados para cumplir con la tala y
poda de individuos arboreos en el territorio. Ahora bien, se precisa de un bien
tecnificado que cumpla con todas las garantias legales.

Entre tanto, los factores que influyen en el mercado especifico del servicio a contratar
para tener en cuenta:

o EI comportamiento de este sector es relativamente variante, debido a que se
trata de un servicio el cual no se encuentra debidamente regulado por el
estado colombiano como es la tala y poda de los individuos arbéreos; ademas
de ello, en el area metropolitana se cuenta con empresas certificadas y
personal técnico para la prestacion de este tipo de servicios.
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e Se observa que hay una gran brecha de precios, se evidencia este tipo de
servicio es muy especifico, no se encuentra regulado por el gobierno nacional
y las cotizaciones presentadas no son similares.

e El clima de mercado de este tipo de servicio es de mucha competencia,
debido a que es muy especifico y debe pasar por procesos técnicos.

e La oferta de este tipo de servicio se ha expandido conforme a que las
regulaciones legales lo exigen a las personas naturales o juridicas que
cuentan con el personal técnico y con la idoneidad para realizar las
actividades de tala y poda de los individuos arbéreos.

e El comportamiento del sector del mercado de este tipo de servicios puede ser
considerado relativamente inestable; este tipo de servicio es requerido por
personas naturales, juridicas y Entidades publicas que cuentan con la
necesidad y obligacion de talar y/o podar individuos arbéreos que se
encuentran en mal estado.

e Se debe incluir el impuesto IVA para la prestacion de este tipo de servicio.

e El proceso de compra en las entidades publicas tiene en lo fundamental;
etapas que sirven para la planeacion de la adquisicion del bien y servicio,
dentro de los cuales se encuentra el plan anual de adquisiciones, documento
mediante el cual se plasman las necesidades o el listado de bienes, obras y
servicios que se pretende adquirir durante el afio, en donde se enuncia las
diferentes modalidades de contratacion.

e Para la adquisicion de bienes y servicios en las entidades publicas, es
obligacion respecto de todos los procesos contractuales, la escogencia de los
contratistas de forma objetiva. Esto significa que en ningun caso la seleccion
del contratista puede ser subjetiva. Es por tal motivo que los bienes o servicios
que se pretenden contratar para el normal funcionamiento administrativo o
para el cumplimiento de los fines estatales. Debe ceiiirse a lo dispuesto por el
estatuto de contratacién de la administracion publica, es decir la Ley 80 de
1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, decreto 019 de 2012, decreto 1082
de 2015, Ley 1882 de 15 de enero de 2018 y demas normas que lo deroguen,
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modifiquen o complementen.
Perspectiva Legal

El servicio que se relaciona objeto del presente proceso de contratacion ha sido
regulado normativamente en la legislacion colombiana y en ese sentido, se debe
partir de la identificacion de las estipulaciones vigentes del mismo. Véase como Se le
recuerda que para realizar cualquier intervencién al recurso flora, debe solicitar
autorizacion de la autoridad competente, tal como lo establece el Decreto 1076 de
2015 “por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del sector
Ambiente y desarrollo sostenible”, en sus articulos:

“Articulo 2.2.1.1.9.3. Tala de emergencia. Cuando se requiera talar o podar arboles aislados
localizados en centros urbanos que por razones de su ubicacién, estado sanitario o dafios
mecanicos estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de agua, andenes,
calles, obras de infraestructura o edificaciones, se solicitara por escrito autorizacién, a la autoridad
competente, la cual tramitara la solicitud de inmediato, previa visita realizada por un funcionario
competente técnicamente la necesidad de talar arboles. (Subrayado fuera de texto)

Articulo 2.2.1.1.9.4. Tala o reubicaciéon por obra publica o privada. Cuando se requiera talar,
trasplantar o reubicar arboles aislados localizados en centros urbanos, para la realizacién,
remodelacion o ampliacién de obras publicas o privadas de infraestructura, construcciones,
instalaciones y similares, se solicitara autorizacion ante la Corporacién respectiva, ante las
autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, segun
el caso, las cuales tramitardn la solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente,
quien verificara la necesidad de tala o reubicacién aducida por el interesado, para lo cual emitira
concepto técnico. (Subrayado fuera de texto)

La autoridad competente podra autorizar dichas actividades, consagrando la obligacién de reponer
las especies que se autoriza talar. Igualmente, sefialara las condiciones de la reubicaciéon o
trasplante cuando sea factible.”

Adicionalmente, es pertinente traer a colacion el Decreto No. 2811 de 1974 “Por el cual se
dicta el Cddigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio
Ambiente" que dispone:

“Articulo 1°. El ambiente es patrimonio comun. El Estado y los particulares deben participar en su
preservacion y manejo, que son de utilidad de interés social.

La preservacion y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad publica e
interés social.

2. La arborizacion urbana cumple funciones vitales para la salud, la recreacion, la estabilidad del
clima y la descontaminacién del aire, ademas la ley establece que el interés o bien colectivo de la
comunidad, prima sobre el bien particular.
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Articulo 42. Pertenecen a la Nacién los recursos naturales renovables y demas elementos
ambientales regulados por este Cédigo que se encuentren dentro del territorio nacional, sin
perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales
sobre baldios.”

Esto permite al municipio de La Estrella — Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, establecer unos parametros de referencia en el sector y mercado de los
bienes objeto del proceso a iniciarse, este bajo la modalidad de minima cuantia.

3.1.2 Anélisis de la demanda:

Las zonas beneficiadas directamente en la intervencién de tala de los individuos
arbéreos, son los siguientes sectores, calle 83 sur No. 55 DD-22 zona verde detras
de la vivienda La Estrella Villa Alicia, en la finca El Paraiso via a vereda El Llano calle
98 D Sur No. 54 — 73, en la calle 75 Sur No. 54A - 97 Int. 210, barrio la Ospina,
Urbanizacion Villa del Campo calle 84 Sur No. 55 B — 20, vereda El Llano calle 98 D
Sur No. 54 — 73, barrio Caqueta, carrera 60 No. 83 ASur-160 costado norte talud del
Cementerio, y en el Polideportivo de Tablaza del municipio de La Estrella —
Antioquia.,

3.1.3 Histéricos de contrataciones de este objeto y condiciones: En estos
casos es necesario revisar las condiciones particulares de otros procesos de
contratacion similares.

NUmero del contrato 096071422017

Tipo de Contrato Subasta Inversa

Objeto Fortalecimiento a las actividades de gestion del
riesgo del componente arbdéreo que afecta a la
poblacion e infraestructura del municipio de La
Estrella Antioguia

Cuantia $50°575.000.00

Duracion Dos Meses (60 dias)
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| cedigo: FO-sJ-13 | version:o1 | Fecha de Aprobacién: 01-08-2008 | =
CONTRATO g \ | s ]
0907142201701 a0 2o |
CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE LA ESTRELLA X
CONTRATISTA : | CONSERPRADOS S.A.S =5
INTERVENTOR: |LUIS ARMANDO GUTIERREZ ARRUBLA
'OBJETO: ¥ p 3
FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE GESTION
DEL RIESGO DEL COMPONENTE ARBOREO QUE
AFECTA A LA POBLACION E INFRAESTRUCTURA DEL
g MUNICIPIO DE LA ESTRELLA ANTIOQUIA.
VALOR: "~ [CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
& |MIL PESOS ML ($ 50.575.000) !
‘—PLAzo: — |2 MESES
Entre los suscritos a saber, JUAN GREGORIO FERNANDEZ GALLEGO, !
Secretario de Planeacién del Municipio de La Estrella, idefvtlﬁc?ado c-oin_ Iif‘f_‘ﬂf
Numero del contrato Sl 021 de 2019
Tipo de Contrato Subasta Inversa
Objeto Mejoramiento de la gestidn a través de la intervencion

del componente arbéreo que pueda generar peligro
para la poblacion e infraestructura del municipio de
La Estrella.

Cuantia $30.500.000,00

Duracién 1 Mes y 10 Dias (40 Dias)
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# | Compradores | Proveedores | Colombia Compra | Circulares | Transparencia | SaladePrensa | Ciudadanos

Resuitado de la Consuita

Tipo de Proceso Estado Entidad Objeto
ceso

™
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3.2 Analisis de la demanda: Este analisis se hace desde el punto de vista de los
compradores del sector publico, debe dar respuesta a las siguientes preguntas:
Quien compra, A quien le compra, Cémo lo compra, Cuanto compra y Cuéndo
compra. Por lo tanto, se deben estudiar y analizar los histdricos de contratacion en la
entidad y otras entidades publicas (preferiblemente del sector nacional), enfocandose
principalmente en:

En este punto, es conveniente conocer que el sector publico adquiere este tipo de
servicios para atender obligaciones en Gestion del Riesgo. Ya que Normalmente es
la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el municipio de La
Estrella, la encargada de responder por la seguridad y bienestar de la comunidad,
ademas como es bien conocido en este ente administrativo, no se tiene personal
especializado para realizar estas laborar de Tala de arboles grandes, de mas de 10
metros de altura, ya que solo se tiene personal de obreros que realizan funciones
diferentes al que se requiere en el programa de Arbolado Urbano.

La administracion municipal, incorporan en sus presupuestos recursos para adelantar
prevencion del riesgo en el Municipio de La Estrella; por consiguiente, el sector
publico al no tener vinculado el personal especializado en estas labores, debe de
adquirir este tipo de servicios y los proveedores son oferentes con trayectoria; son
medias y pequefias empresas e incluso personas naturales que suplen este tipo de
necesidades.
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3.3 Andlisis de la oferta: Este analisis se hace desde el punto de vista de los
proveedores del sector o mercado definido. El andlisis de la oferta debe responder
las preguntas ¢Quién vende? ¢Como vende? ¢Cudl es la dindmica de produccion,
distribucion y entrega de los bienes y servicios?

Lugar de Ejecucion

MUNICIPO de APERTADO, Institucion Educativa SAN
PEDRO CLAVER

Numero del contrato

NRO. 016 - 2023 del 31 de mayo de 2023

Tipo de Contrato

Contratacion Directa

Objeto

DESARROLLAR ACTIVIDADES DE TALA DE
ARBOLES, RECOLECION Y BOTADA DE BASURA EN
EL AREA DE CERRAMIENTO DE LA INSTITUCION”

Cuantia

CINCO MILLONES DE PESOS M/C ($5.000.000).

Duracion

30 DIAS

Lugar de Ejecucion

BARRIO SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE HONDA

NUmero del contrato

MC-018-2023

Tipo de Contrato

Minima cuantia

Objeto

CONTRATAR EL SERVICIO DE TALA DE
EMERGENCIA A UN INDIVIDUO ARBOREO DE LA
ESPECIE SAMAN (ALBIZIA SAMAN) EN CONDICION
DE RIESGO PARA LA COMUNIDAD UBICADO EN EL
BARRIO SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE HONDA

Cuantia

8.392.440 COP
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| Duracién | Cinco (05) dias calendario

x v - a8 x

<« C @ community.secop.gov.co/Public/Tendering;

A ASUS Vivobook 14, ¥ Grupo Artemorilia

INFORMACION DEL PROCEDIMIENTO
Informacion
ALCALDIA DE HONDA
Precio estmado total: 8 392 440 COP
Nimero del proceso 1C-018-2023
cor E
Titulo:
MU
Fase: Pre
Estado: Proceso

CONTRAT/ DE TALA OE EMERGENCIAA UN INDIVIDUO ARBOREO D ELA ESPECIE SAMAN (ALBIZIA
Descripeion:  SAMAN) £ E RIESGO PARA LA COMUNIDAD UBICADO EN EL BARRIO SANTA LUCIA D

Datos del contrato

Tipo de contrato  Prestacion de senvi

de la modalidad de supuesto inferior al

Direccion de ejecucion del contrato  Carrera 12 N*12-17 Centro Honda Tolima COLOMBIA
Codigo UNSPSC 70111503 - Servicios Ge poda de arboles

Lista adicional de codigos UNSPSC

Lotes? g ¢ N

Plan anual de adquisiciones

a €6 -~ 3 & & r0tomz 23/;)2/20:3 L3

Lugar de Ejecucion MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Numero del contrato SI-SI-CD-007-2023.

Tipo de Contrato convenios Interadministrativos

Objeto ACTIVIDADES DE TALA Y MANEJO INTEGRAL DEL
COMPONENTE ARBOREO UBICADOS EN EL
ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA

Cuantia $ 659.773.955,15 COP

Duracion 189 (Dias)
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< & community.secop.gov.co/Public/Tend niractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Pag CCE c e v« O® LO@ :
§ Solusoft - Tecnologi..  fX ASUS Vivobook 14.. @ Grupo Artemorilla M Gmas T 2 oM . G Akion?

INFORMACION DEL PROCEDIMIENTO
Informacion
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Precic estimado total: £59.773.955.15 COP

MNimero del procese  S1-S1-CO-007-2023

ACTIVIDADES DE TALA Y MANEJO INTEGRAL DEL COMPOMENTE ARBOREQ UBICADOS EN EL ESPACIC PUBLICO

Titule: OE| MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Fase: Presentacion de oferta

Estado: Procesa adjudicado y celebrado

ACTIVIDADES DE TALAY MANE.JO INTEGRAL DEL COMPONENTE ARBOREQ UBICADOS EN EL ESPACIO PUBLICO

BeSCHPCiN: hE| LUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Tipo de proceso  Contratacion directa

Datos del contrato

Tipo de contrato Olro
Justificacién de la modalidad de contratacién  Contratos o convenios Interadministrativos (vaior cero)
Duracién el contrato: 189 (Dias)
Fecha de terminacién del contrate:  51/12/2023 6:00°00 F1

Direccion de ejecucion del contrato CALLE 35 No. 10-43 FASE | PISO 2 Bucaramanga Santander COLOMBIA

80111620 - Servicios de recursos humanos
80111613 - Trabajadores manuales temporales
24101620 - Camion griias
25101601 - Volquetas

ista adicional de codigos UNSPSC

=
76121501 - Re desiruccion o transformacion o el liminacion de basuras.
27112000 - Herramientas manuales de jardinerla, agricullura y forestacién

a @ ¢ -~ 3 @ R ~cewmaw e ;;2[‘;‘0:‘3 B

Para esto se deben identificar los siguientes aspectos.

e Historicos en contratacion con el estado del bien o servicio a contratar.

e Cotizaciones de proveedores (minimo tres)

e Tipo de proveedores (ejemplo: mayorista, minoristas, productores,
intermediarios)

e Formas- canales de distribucion

e Condiciones y tiempos requeridos de produccion

Gracias a los acuerdos comerciales que ha suscrito Colombia, el pais se ha
convertido en un centro de produccion, distribucién de productos y servicios, redes
de exportaciones para mercados internacionales. Adicionalmente, Colombia cuenta
con costos competitivos, un mercado interno atractivo, mano de obra calificada para
proveer los servicios requeridos.

En el mercado se encuentran diferentes personas naturales y juridicas que tienen la
disponibilidad de brindar los servicios tala y poda de individuos arbéreos.

El régimen juridico aplicable al presente proceso de seleccion, el cual comprende las
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etapas precontractual, contractual y pos contractual, es el previsto en el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica — Ley 80 de 1993 y Ley 1150
de 2007 el Decreto Reglamentario No 1082 de 2015. Las leyes civiles, comerciales y
demdas normas que adicionen, complementen o regulen la materia. Asi como la Ley
1474 de 2011 y los Decretos reglamentarios.

La Entidad acudir4 a la modalidad de seleccion de minima cuantia, prevista en el
decreto 1082 de 2015.

3.4 Presupuesto oficial:

Se incluye el cuadro comparativo y promedio de precios del mercado-cotizaciones (3
cotizaciones) las cuales se tuvieron en cuenta para determinar el valor de la presente
contratacion.

DESCRIPCIO
N

COTIZACIO
N1

COTIZACIO
N 2

COTIZACIO
N 3

PROMEDI
@)

Eucalipto
(Eucalyptus
saligna)
+15 mts.

2’850.000

2°945.000

2°484.500

2'763.333

Eucalipto
(Eucalyptus
grandis)
mts.

+15

2°850.000

2°945.000

2'484.500

2'763.333

Escobo
(Alchornea
grandiflora),
5-15 mts.

1°450.000

1°947.000

1'417.688

1'600.667

Trompillo
(Guarea
guidonia) 5-
15 mts.

1°480.000

17947.000

1'417.688

1'610.667

Trompillo
(Guarea
guidonia) 5-
15 mts.

1°480.000

17947.000

1'417.688

1'610.667

Urapan +15

mts

1"910.000

2°945.000

2'484.500

2'450.000
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7

Urapan
+15 mts

2°550.000

2°945.000

2°484.500

2'663.333

8

Urapan
+15 mts

2°550.000

2°945.000

2°484.500

2'663.333

9

Eucalipto
(Eucalyptus
grandis)
+15 mts

2°650.000

2°945.000

2°484.500

2'696.667

10

Eucalipto
(Eucalyptus
grandis) 5-
15 mts.

1"350.000

17947.000

1'417.688

1'567.333

11

Eucalipto
Eucalyptus
saligna
mts

+15

37120.000

2°945.000

2°484.500

2'853.333

12

Arboles de
SAUCE del
Parque
Miraflores

5-15 mts.

950.000

17947.000

1'417.687

1'434.000

13

Arboles de
SAUCE del
Parque
Miraflores

5-15 mts.

950.000

1"947.000

1'417.687

1'434.000

14

Arboles de
SAUCE del
Parque
Miraflores

5-15 mts.

1°220.000

17947.000

1'417.687

1'524.000

15

Arboles de
SAUCE del
Parque
Miraflores

5-15 mts.

2°200.000

17947.000

1'417.687

1'850.667

TOTALES

29°560.000

TOTAL, maés
AlU del 10%

32°516.000

36°191.000

28°733.000

32’480.000

3.5El pago o desembolso del valor se hara asi:
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Los pagos se realizaran de manera mensual proporcional a los servicios prestados
durante el periodo, previa presentacion de la documentacion requerida y bajo el visto
bueno del supervisor No obstante el pago efectivo se realizara durante los cinco (5)
dias habiles siguientes de acuerdo a los establecido en el proceso del Sistema de
Gestion de la Calidad y previa presentacion de la cuenta de cobro debidamente
diligenciada, del informe de actividades correspondiente, del recibido a entera
satisfaccion por parte del supervisor que serd el Secretario de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible o quien haga sus veces, adscrito a la planta de cargos de la
estructura administrativa de la administracion local, quienes velaran por el
cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista seleccionado y por la
calidad de la prestacion del servicio.

4. LA MODALIDAD DE SELECCION

La Ley 1474 de 2011 en el articulo 94 establece la contratacion de minima cuantia,
que es aquella cuyo valor no excede el 10 por ciento de la menor cuantia de la
entidad, independientemente de su objeto y el Capitulo 2, Seccion 1, Subseccion 5
del Decreto 1082 de 2015 reglamento el tema.

5. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

IDONEIDAD:

Que se verificard con el correspondiente certificado de existencia y representacion
legal o el correspondiente registro mercantil

CAPACIDAD INSTALADA:

El oferente deberé acreditar que cuenta con el personal — un (1) capataz y minimo
cuatro (4) operarios) y el equipo (herramientas como motosierras de diferente
tamafio, minimo una (1) pequefa, una (1) mediana y una (1) grande), diferencial de
cadena y/o malacate, minimo uno (1)

Igualmente, el personal acreditado para la ejecucion del contrato debera contar con
los elementos de proteccion personal como arneses y lasos y/o sogas y cascos
industriales

EXPERIENCIA:
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Debera acreditarse por parte del oferente que cuenta con dos (2) o mas afos de
experiencia en ejecucion de contratos de igual o similar naturaleza al objeto
contractual del proceso con entidades publicas o privadas, para lo cual debera
aportar los correspondientes certificados y/o actas de liquidacion con la calificacion
del servicio

6. ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE

El presente proceso NO esta cobijado por un Acuerdo Internacional o un Tratado de
Libre Comercio vigente para el Estado Colombiano. (CONTRATACION BAJO LA
MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA

7. MIPYMES

El municipio de La Estrella debe limitar la convocatoria del Proceso de Contratacion a
MIPYMES, en la modalidad de licitacion publica, seleccién abreviada y concurso de
méritos cuando el valor del Proceso de Contratacion es menor a ciento veinticinco mil
dolares de los Estados Unidos de América (US $125.000), liquidados con la tasa de
cambio que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo; y en este caso se encuentra que el proceso de seleccion (Sl/)
puede ser limitada a MIPYMES, toda vez, el ARTICULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones
territoriales del decreto 1860 de 2021.

8. MULTAS

En caso de que el CONTRATISTA incurra en mora o deficiencia o faltare al
cumplimiento de alguna (s) de las obligaciones contraidas por el presente
CONTRATO, EL municipio de La Estrella podra imponer multas sucesivas, que seran
proporcionales al valor total del CONTRATO y a los perjuicios que él sufra sin
exceder del cinco por ciento (5%) del valor total del mismo, cada vez que se
impongan.

9. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO

[Incluya los siguientes parrafos si el contrato tiene polizal
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El riesgo que interesa en materia de contratacion es un acontecimiento incierto,
aleatorio, fortuito que ademas tiene contenido econémico y debe ser concreto para
efectos de su reconocimiento.

TIPOS DE RIESGOS

- Riesgos Econdmicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales
como la fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion
de los mismos, entre otros.

- Riesgos Sociales o Politicos: son los derivados de los cambios de las politicas
gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la
ejecucion del contrato.

- Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como
la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos,
procedimientos, parametros, sistemas de informacion y tecnoldgicos, equipos
humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.

- Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecucion de financiacion o riesgo de
liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo
de las condiciones financieras establecidas para la obtencién de los recursos, tales
como plazos, tasas, garantias, contragarantias, y refinanciaciones entre otros.

- Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que
afecten la ecuacion econémica del contrato.

- Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no
hay intervencién humana que puedan tener impacto en la ejecucion del contrato, por
ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros.

- Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o
reglamentarias de caracter ambiental, asi como de las licencias, planes de manejo o
de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas vy
compensatorias, obligaciones de mitigacion, tareas de monitoreo y control, entre
otras.
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- Riesgos Tecnoldgicos: son los derivados de fallas en los los sistemas de
comunicaciéon de voz y de datos, suspension de servicios publicos, nuevos
desarrollos tecnoldgicos o estandares que deben ser tenidos en cuenta para la
ejecucion del contrato, obsolescencia tecnologica.

- Retraso en la entrega de los servicios: Son los derivados de la entrega en fecha
posterior a la estipulada en el contrato.

- Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista
seleccionado: Son las derivadas del incumplimiento de cualquier obligacién adquirida
con la suscripcion del contrato.

- Otros Riesgos ¢Cuales?: En caso de requerir un riesgo adicional a los
preestablecidos, redactar su definicion.

DEFINICION DE IMPACTO

El impacto estd compuesto por los efectos a mediano y largo plazo que tiene un
contrato para el municipio y para el entorno, sean estos efectos o consecuencias
deseadas (planificadas) o sean no deseadas.

La evaluacion de impacto tiene por objeto determinar si el contrato produjo los
efectos deseados y si esos efectos son atribuibles al contratista o al municipio, la
evaluacion de impacto también permite examinar consecuencias no previstas, ya
sean positivas o0 negativas.

(Marque con una X los riesgos que apliquen para la presente contratacion, en la
probabilidad e impacto. En la asignacion debera escribir el porcentaje que
corresponda al contratista o al Municipio como contratante)

PROBABILIDAD IMPACTO ASIGNACION
g3l bl MEDIA | MEDIA MEDIA | MEDIA
ALTA | ALTA | BAJA | BAJA | ALTO | ALTO |BAJO |BAJO | CONTRATISTA | CONTRATANTE

Riesgos econémicos

100

0

Riesgos sociales o
politicos

Riesgos operacionales

100
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Riesgos financieros X

Riesgos regulatorios X

Riesgos de la naturaleza | x X X 100 0

Riesgos ambientales X X X 50 50

Riesgos tecnolégicos X

Retraso en la entrega de
los servicios X X X 100 0

Incumplimiento de las
obligaciones
contractuales por parte
del contratista
seleccionado X X X 100 0

Otros riesgos ¢,cudles? X

Con el fin de prevenir posibles incumplimientos se podran establecer multas para
apremiar el cumplimiento, asi mismo se considera pertinente establecer la clausula
penal como sancién y estimacion anticipada de perjuicios por el incumplimiento de
las obligaciones contractuales. Finalmente, en caso de que se materialice un riesgo,
para mitigar el impacto o consecuencias de éste, se considera pertinente la
implementacion de los mecanismos de cobertura establecidos en la ley.

Marque con una X si aplica o no la forma de mitigar los riesgos para la presente
contratacion)

APLICA
SI | NO
Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y X
bienes y/o servicios del contrato

Revisar procesos

Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los
contratos

Especificar estdndares de los bienes y servicios

Hacer pruebas e inspecciones de los bienes y servicios
Establecer sistemas de acreditacion profesional

Incluir declaraciones y garantias del contratista
Administrar la relacién entre proveedores y compradores X
supervision de la ejecucion del contrato

Comunicacion permanente con el contratista con el fin de
recordar sus obligaciones

Articulado de la minuta del contrato donde se establecen X
clausulas sancionatorias y de terminacion del acuerdo de
voluntades y cumplimiento de las garantias exigidas

FORMA DE MITIGAR LOS RIESGOS

XX

XX X[ X

x| X
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10. MECANISMOS DE COBERTURA PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES:

El contratista podra optar entre alguno de los siguientes mecanismos de cobertura:
Poliza de Seguros, Patrimonio Autbnomo y Garantia Bancaria.

El municipio de La Estrella verificara el cumplimiento de los requisitos del mecanismo
empleado de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y en todo caso
debera contener las siguientes coberturas:

AMPARO

CUANTIA

VIGENCIA

Cumplimiento de

obligaciones surgidas del

10% del valor del contrato.

En ningun caso sea inferior al
valor de la clausula penal
pecuniaria

Vigencia del contrato y cuatro
(4) meses mas (término
estimado para la liquidacion)

contrato.
2. | Pago de salarios,
prestaciones sociales

indemnizaciones laborales.

5% del valor de contrato

Vigencia del contrato y tres (3)
afios mas

3. | Calidad y
funcionamiento  de
bienes y equipos.

correcto

10% del valor contrato

Dos (2) afios a partir de la
entrega de los bienes.

4. | Responsabilidad civil

extracontractual

De 200 smimv. (ver articulo
2.2.1.2.3.1.17 Decreto 1082 de
2015)

Por el término de duraciéon del
contrato.

En constancia firman:

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL SECORP I

Proyectd

Juan Ochoa

Revis6-ajusté/Abogado Contratista:

Alex Ramirez

VTO BUENO DE LA JURIDICA




