Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5456835
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17 días de tiempo transcurrido *(12/10/2023 5:37:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0123-SG-2023
Objeto del contrato	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y CARACTERIZACIÓN PARA LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTE 1,5,6,7,11 Y 12
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	59 Días
Fecha de inicio de contrato	17 minutos de tiempo transcurrido *(30/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	16/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PINZUAR SAS

Número de documento 800006900

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PINZUAR SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	2379-553525-3

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS ALBERTO PINTOR PINTOR* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2023 3:47:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SANDRA JABER MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2023 5:20:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5456835_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 20,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(17/10/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(17/10/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(17/10/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV: 200

Fecha límite para entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(19/10/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(23/10/2023 10:29:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12763597	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	360.256.712,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	15/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12683755	Seriedad de la oferta	-	195.604.498,60 COP	-	20/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No *

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5456835
Proveedor PINZUAR SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 13 # 6A - 97 PISO 1º
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 13 # 6A - 97 PISO 1º
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Medellín, Carrera 65 No. 80-325 VER NUMERAL 2.2.8.3 ESTUDIO PREVIO	COLOMBIA > Antioquia > Medellín
2	BUCARAMANGA. Calle 45 # 1-51 VER NUMERAL 2.2.8.3 ESTUDIO PREVIO	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga
3	Pereira, Avenida de las Américas No. 98-25. VER NUMERAL 2.2.8.3 ESTUDIO PREVIO	COLOMBIA > Risaralda > Pereira
4	Tunja, Calle 24 No. 5-00. VER NUMERAL 2.2.8.3 ESTUDIO PREVIO	COLOMBIA > Boyacá > Tunja
5	Ibagué, Calle 45 No.8 Sur-58. VER NUMERAL 2.2.8.3 ESTUDIO PREVIO	COLOMBIA > Tolima > Ibagué
6	Cali, Calle 4B No. 36-01. VER ANEXO 2.2.8.3 ESTUDIO PREVIO	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali
7	Unidad Básica Sede Central, Calle 7A No 12 A-61. VER NUMERAL 2.2.8.3 ESTUDIO PREVIO	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
8	Barranquilla, Carrera 23 No. 53D-56 VER NUMERAL 2.2.8.3 ESTUDIO PREVIO	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla

1 CO1.PCCNTR.5456835

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
436.083.002,00	383.656.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

1	81141500	Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático con carga 0 g a 500 kg. DE CONFORMAD CON EL ANEXO TECNICO	352,00	UN	955.546,00	833.000,00	336.352.192,00	293.216.000,00
2	81141500	Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático con carga 0 g a 300 kg. DE CONFORMDAD CON EL ANEXO TECNICO	190,00	UN	524.899,00	476.000,00	99.730.810,00	90.440.000,00

1.2 Lote 5 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
5.682.790,00	5.277.650,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
15	81141500	Bloques patron. Calibracion. DE CONFORMDAD CON EL ANEXO TECNICO	21,00	UN	176.120,00	160.650,00	3.698.520,00	3.373.650,00
16	81141500	Bloques patron. Verificacion. DE CONFROMDAD CON EL ANEXO TECNICO	2,00	UN	992.135,00	952.000,00	1.984.270,00	1.904.000,00

1.3 Lote 7 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.271.102,00	1.166.200,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
25	81141500	Cintas métricas/Flexómetros . DE CONFORMDAD CON EL ANEXO TECNICO	7,00	UN	181.586,00	166.600,00	1.271.102,00	1.166.200,00

1.4 Lote 11 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.107.676,00	952.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
38	81141500	kit de prueba de temperatura para verificación termocicladores (termómetros ambientales) (En las sondas y/o canales que apliquen de acuerdo a cada kit). DE CONFORMDAD CON EL ANEXO TECNICO	4,00	UN	276.919,00	238.000,00	1.107.676,00	952.000,00

1.5 Lote 12 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
120.054.312,00	100.293.200,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
39	81141500	Termohigrómetros. DE CONFORMDAD CON EL ANEXO TECNICO	196,00	UN	612.522,00	511.700,00	120.054.312,00	100.293.200,00

1.6 Lote 6 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
25.002.054,00	21.681.800,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
17	81141500	Pie de rey. DE CONFORMDAD CON EL ANEXO TECNICO	58,00	UN	207.274,00	178.500,00	12.021.892,00	10.353.000,00
18	81141500	Mandibulómetro. DE CONFORMDAD CON EL ANEXO TECNICO	2,00	UN	238.000,00	202.300,00	476.000,00	404.600,00
19	81141500	Anillo Patron. DE CONFORMDAD CON EL ANEXO TECNICO	2,00	UN	290.181,00	249.900,00	580.362,00	499.800,00
20	81141500	Compas de corredera o Calibrador de Ramas Rectas. DE CONFORMDAD CON EL ANEXO TECNICO	9,00	UN	452.200,00	416.500,00	4.069.800,00	3.748.500,00
21	81141500	Calibrador ramas curvas. DE CONFORMDAD CON EL ANEXO TECNICO	13,00	UN	238.000,00	202.300,00	3.094.000,00	2.629.900,00
22	81141500	Reglilla micrométrica. DE CONFORMDAD CON EL ANEXO TECNICO	3,00	UN	238.000,00	202.300,00	714.000,00	606.900,00
23	81141500	Tablas Osteométricas. DE CONFORMDAD CON EL ANEXO TECNICO	15,00	UN	238.000,00	202.300,00	3.570.000,00	3.034.500,00
24	81141500	Bloque escalonado.DE CONFORMDAD CON EL ANEXO TECNICO	2,00	UN	238.000,00	202.300,00	476.000,00	404.600,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 10 días de tiempo transcurrido *(19/10/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 9 días de tiempo transcurrido *(20/10/2023 3:47:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO.pdf	ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO.pdf	(detalle)
CLAUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO 0123-SG-2023.pdf	CLAUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO 0123-SG-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	SANDRA JABER MARTI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	51827460	Guardar y notificar
Supervisor	MARIO ANDRES MURCI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1032435217	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	MARIO ANDRES MURCIA FANDIÑO	9 días de tiempo transcurrido *(20/10/2023 5:20:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA JABER MARTINEZ
Ordenador del Gasto	SANDRA JABER MARTINEZ	9 días de tiempo transcurrido *(20/10/2023 5:20:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA JABER MARTINEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	513.026.850
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades	0

Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total 513.026.850

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000849	2023	Validado
☐	2018011000859	2023	Validado
☐	2018011000851	2023	Validado
☐	2018011000835	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000849	2023	Validado
☐	2018011000859	2023	Validado
☐	2018011000851	2023	Validado
☐	2018011000835	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 29-02-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	219523	CDP	Generado	978.022.493 COP	513.026.850 COP	29-02-00-000	Editar

Saldo de CDP 978.022.493 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 513.026.850 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 13/10/2023 8:48 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	818623	Presupuestal (CDP)	25/10/2023 12:00 AM	Generado	513.026.850 COP	513.026.850 COP	-	C-2901-0800-11-0-2901021-02 C-2901-0800-11-0-2901021-02 C-2901-0800-11-0-2901021-02 C-2901-0800-11-0-2901021-02 ...	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 513.026.850 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 513.026.850 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 30/10/2023 8:17 AM