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ESTUDIO DEL SECTOR ECONOMICO (DECRETO 1082 DE 2015) 

 
El Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las entidades estatales 
de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del proceso de contratación, desde 
la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y análisis de riesgo.  
 
ESTRUCTURA DEL ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR  
 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y la Guía para la elaboración de los estudios del 
sector, se realiza el siguiente análisis:  
 

A. ASPECTOS GENERALES  
 

A1.  Análisis del mercado  
 
Las actividades económicas de producción y distribución de bienes y servicios son muy diversas 
y las realizan las empresas o el sector público. Dada la gran variedad de las mismas 
tradicionalmente se han agrupado en tres categorías o sectores económicos. Según otros 
criterios, se clasifican en cuatro los sectores de la producción también llamados sectores de 
ocupación que a su vez pueden subdividirse en sectores parciales por actividad. Estos sectores 
económicos están interrelacionados y se necesitan mutuamente.  
 
1. Un sector se divide en subsectores.  

2. Un sector se divide en ramas de la actividad.  

3. En una rama de actividad hay varias actividades.  
 
1. Sector primario, comprende aquellas actividades relacionadas directamente con los 
recursos naturales sin que éstos se transformen, dedicadas solamente al desarrollo de los 
mismos. Incluye la Agricultura, la Ganadería, la Pesca, la Minería, etc.  

 
2. Sector secundario o industrial, abarca todas las actividades que transforman físicamente 
las materias primas o bienes en otros más aptos para el consumo. Estas actividades fabriles 
son muy diversas: energía, textil, metal, maquinaria, química, electrónica, automóvil, y un largo 
etcétera. 

 
La clasificación tradicional incluye la construcción, pero debido a la gran importancia de esta 
industria y a sus particularidades, con frecuencia se la considera de manera independiente.  
 
3. Sector terciario o de servicios, engloba al resto de actividades no incluidas en las 
categorías anteriores, caracterizadas por proporcionar la prestación de servicios, ya que no 
produce bienes, sino servicios: Comercio, sociales, culturales, enseñanza, sanidad, transporte, 
Información y comunicación, turismo, banca, servicios profesionales, el gobierno etc.  
 
4. Sector cuaternario, produce servicios altamente intelectuales tales como investigación, 
desarrollo, innovación e información.  
 
La actividad económica sobre la cual recae el presente proceso se encuentra enmarcada dentro 
del Terciario o de servicios. 
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En el primer trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 
8,5% respecto al mismo periodo de 2021pr. Las actividades económicas que más contribuyen 
a la dinámica del valor agregado son: 
 

 Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 15,3% (contribuye 3 
puntos porcentuales a la variación anual). 

 

 Industrias manufactureras crece 11,1% (contribuye 1,4 puntos porcentuales a la variación 
anual). 

 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 35,7% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variación anual). 

  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada 
por efecto estacional y calendario crece 1,0%. Esta variación se explica principalmente por la 
siguiente dinámica: 
 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 11,9%. 
 

 Información y comunicaciones crece 3,9%. 
 

 Industrias manufactureras crece 1,4%. 
 

 

 

 

Valor agregado por actividad económica  
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2 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación 
y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento 
ambiental. 
 
 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado  
 
En el primer trimestre de 2022pr, el valor agregado de la actividad suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas 
residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 4,9% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2021pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos:  
 

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 5,7%.  
 

 Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento ambiental crece 3,2%.  

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la actividad suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de 
desechos y actividades de saneamiento ambiental crece en 0,6%, explicado por:  
 

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 0,1%. 
  

 Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento ambiental crece 0,3% 
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Construcción  
 
En el primer trimestre de 2022pr, el valor agregado de la construcción crece 5,2% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2021pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos: 
 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 10,3%.  

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 
obras de ingeniería civil decrece 4,9%.  

 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 5,8%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción crece en 0,4%, explicado por:  
 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 3,5%.  

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 
obras de ingeniería civil crece 1,4%.  

 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 2,0%. 
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AUMENTO EN LA INVERSIÓN 
 
En Colombia, entre 2000 y 2017 la tasa de inversión como porcentaje del PIB se duplicó. Al 
descomponer la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) entre sus principales componentes 
(maquinaria y equipo, construcción y edificaciones y obras civiles), se observa que la 
construcción ha sido un fuerte motor de crecimiento, y representa cerca de la mitad de la 
inversión en el país, para el 2017 su aporte fue cercano al 15% del PIB (Gráfico 9). La buena 
dinámica de la inversión coincide con el aumento en la demanda de servicios de vigilancia y 
seguridad privada en el mismo período.1 
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INSTALACIONES HIDROSANITARIAS GENERALES OBRAS HIDRÁULICAS Y 
SANITARIAS 
 
Las instalaciones hidráulicas y sanitarias, son los sistemas compuestos por tuberías, accesorios 
y demás elementos que permiten el suministro de agua potable y el retiro las aguas servidas de 
las casas, edificios, locales comerciales, industrias, etcétera. 
 
Instalaciones hidráulicas: Son aquellas formadas por la red de agua potable (AAPP) y red 
contraincendios. 
 
Ambas trabajan bajo presión y proveen a una edificación de agua potable para lavamanos, 
inodoros, duchas, sistemas contraincendios y rociadores automáticos. 
 
Su aplicación es múltiple, porque se encuentran en todas las zonas: residenciales, 
institucionales, industriales, fábricas, etc. 
 
Su funcionamiento y control dependen de varios elementos como: motores, controles, 
calefacción, sensores de presión y de temperatura, que pueden operar automática o 
manualmente a través del usuario u operador. 
 
Instalaciones sanitarias: Son aquellas formadas por las redes de agua lluvia (AALL) y aguas 
servidas (AASS). Estas, a diferencia de las anteriores, funcionan por gravedad, por lo tanto, 
deben contar con pendientes mínimas para evitar el estancamiento de líquidos. 
 
Estas tienen por objeto la recolección y evacuación del agua de las precipitaciones y de las 
residuales provenientes de lavamanos, inodoros, duchas, etcétera. 
 
Los desagües son una red de tuberías que sirve para desalojar las aguas residuales de una 
edificación y conducirlas hacia el exterior empalmándola al alcantarillado público o colector 
principal. 
 
Los sistemas hidráulicos y sanitarios se deben instalar conforme a: 
 
CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS - NTC 1500. 
Resolución 330 de 2017: Reglamento para el sector del agua potable y saneamiento básico, 
para caudales, diámetros y materiales de la tubería 
Normas de los ministerios de Salud y Protección Social, Medio Ambiente y Vivienda. 
Código de construcciones específico para la localidad. 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10). 
 
Al igual que se deberá tener en cuenta las recomendaciones de International Water Association 
(IWA). Indicadores de desempeño para servicios de abastecimiento de agua, la Ley 373 de 
1997: Programa para el uso eficiente y ahorro del agua, el Decreto Único Reglamento 1077 de 
2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el ACI 350. 1R-01-Tightness Testing Of 
Environmental Engineering Concrete Structures and Commentary 
 
Las redes de instalaciones hidráulicas y sanitarias están compuestas por tramos horizontales y 
verticales. Los tramos verticales de tubería pasan por paredes o columnas falsas, los tramos 
horizontales pasan por losas o por el cielo raso falso. 
 
 
 
El sector de la construcción  
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Por su impacto desde el punto de vista económico y social, por su capacidad de generación de 
empleo y la movilización de otros sectores productivos, por los encadenamientos hacia atrás y 
hacia adelante, la construcción ha sido considerada como una actividad de gran relevancia en 
cuanto a la política económica y el desarrollo del país. 
 
El sector de la construcción experimenta ciclos de actividad mucho más acentuados que el 
promedio nacional y otras ramas productivas y se constituye en uno de los principales 
indicadores económicos, debido a que las fluctuaciones de este sector están asociadas al ciclo 
de la economía. La actividad de construir un determinado tipo de vivienda supone la utilización 
de insumos específicos del sector, cuya evolución de precios da origen a la necesidad de la 
elaboración de un índice de precios específico. Considerando los cambios tecnológicos que se 
presentan en la construcción de vivienda, el DANE emprende procesos investigativos 
periódicos tendientes a actualizar la información, de forma que refleje los cambios reales en los 
precios de los distintos grupos de costos que conforman las canastas, modernizando, 
depurando y homogeneizando variables, de manera tal que esté a la vanguardia de las nuevas 
tecnologías y procesos constructivos. 
 
Cadena productiva sector construcción 
 
Las empresas pertenecientes a esta cadena productiva se concentran en el eslabón de 
transformación, donde hay registradas 7.977 empresas, entre las que prestan servicios de 
acondicionamiento y servicios anexos como: alquiler de maquinaria y equipo de construcción, 
alquiler de andamios sin montaje, actividades de arquitectura, anexas al asesoramiento técnico, 
entre otras. Para los proveedores de insumo, la venta al por menor representa el 72,7% del 
eslabón y el 24% del total de la cadena. Por otro lado, en el eslabón de comercialización se 
encuentran registradas 2.111 empresas, específicamente en la comercialización al por mayor 
de producto terminado, es decir, las actividades inmobiliarias, compra, venta, alquiler y 
administración de bienes e inmuebles, entre otros. 
 

 
 
 
La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificación, 
que primordialmente se dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de 
infraestructura.   Estas últimas, a su vez, se desagregan en públicas y privadas. Adicionalmente, 
es importante considerar las empresas que se relacionan en forma indirecta con la construcción, 
tales como las de fabricación de porcelana sanitaria, las ladrilleras, las cementeras, las de 
terminados en madera, las de pinturas, las de acero, etc. 
 
El comportamiento del sector de la construcción presenta ciclos de expansión y contracción 
relacionados directamente, entre otros factores, con la demanda del producto, las tasas de 
interés del mercado financiero, la disponibilidad de recursos financieros, y las políticas que 
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pone en ejecución el gobierno de turno, las que generalmente responden al estímulo para la 
generación de empleo. 
 
Agentes del sector construcción y conexos: 
 

Empresas con actividades de servicios de construcción 

Empresas con actividades de servicios de mantenimientos 

Almacenes de grandes superficies 

Industrias con productos terminados que son insumos para la construcción 

Profesionales de la arquitectura e ingeniería con personería jurídica 

Personal idóneo y reglamentado en actividades relacionadas con la construcción 

Empresas que produzcan materiales, equipos y herramientas para actividades finales de 
   construcción 

Servicios de transporte de carga y suministros 

Agremiaciones del sector de la construcción y medio ambiente, profesionales del sector    y 
del transporte. 

 
Gremios que componen el sector Construcción y conexos: 
Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos anotar: 
Cámaras de Comercios 
CAMACOL 
FEDESARROLLO, 
FESCOL 
Cámara Colombiana de la infraestructura. 
Asociación colombiana de ingenieros. 
 
Con el fin de generar opiniones y realizar acciones concretas en la política económica, la paz, 
las negociaciones de acuerdos comerciales, la competitividad, el desarrollo tecnológico e 
informático, la moralización y lucha contra la corrupción, el medio ambiente, el transporte, la 
logística, la infraestructura, la seguridad social, la educación y la modernización estatal y 
empresarial, e iniciativas legislativas y regulatorias, entre otros, en el sector de la construcción 
en Colombia, participan agremiaciones de diferentes ámbitos, tales como los productores o 
proveedores de materiales, constructores, agremiaciones de profesionales del sector, entidades 
estatales, universidades, entre otras.   A continuación, se relaciona un listado de agremiaciones, 
asociaciones y entidades que participan del sector de la construcción e influyen desde diferentes 
frentes en la dinámica del mercado. 
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Las variables que más afectan el sector de la Construcción son la inflación, La Tasa de 
Cambio y la Variación del Salario Mínimo. 
 
Inflación: Aumento sustancial, persistente y sostenido de nivel general de precios a través del 
tiempo. La Incertidumbre sobre el futro del poder adquisitivo de sus ingresos hace que los 
agentes económicos incluyan en sus decisiones las expectativas de alzas, y que al negociar 
busquen incrementos en los precios de los bienes y servicios que ofrecen. Entonces protegen 
sus ingresos al pedir mejores salarios o imponer mayores precios a los productos que elaboran, 
induciendo una oleada alcista en esos costos, y en general, en los precios de la economía.  
El IPC es utilizado para la toma de decisiones, tanto del gobierno como de los entes privados, 
al tiempo que permite analizar situaciones de carácter económico. 

 

A continuación, se presentan índices – indicadores correspondientes al primer canal de 
comercialización o distribución de los bienes transados en la economía en a nivel nacional 
(Colombia – Neiva). 

 
ICCV: Índice de costos construcción de vivienda, Es un instrumento estadístico que permite 
conocer el cambio porcentual promedio de los precios, en dos períodos de tiempo, de los 
principales insumos requeridos para la construcción de vivienda y se clasifica en tres grupos 
con diferente número de insumos básicos: Materiales (14), Mano de obra (3), y Maquinaria y 
equipo (2). 

 
IPP: El índice de precios del productor, es un indicador de la evolución de los precios de venta 
del productor. 
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IPC: Mide los precios de los bienes consumidos, los incluidos en una “cesta de la compra” 
representada de la familia promedio.  
 
PIB: Mide los precios de todos los bienes producidos en la economía. 
 

El ICCV es una operación estadística que permite observar el comportamiento de los precios 
de los principales insumos utilizados en la construcción de vivienda y además, constituye un 
importante punto de referencia para la actualización de presupuestos, contratos y demás 
aspectos relacionados con la evolución de los precios de este tipo de construcción; 
adicionalmente, se ha convertido en una herramienta de análisis para entidades y gremios 
relacionados y en la base de estudios económicos sobre la actividad constructiva.  

 

El último rediseño del índice (año 1999) buscó fundamentalmente incorporar en la canasta 
del nuevo Índice de Costos de la Construcción de Vivienda los principales cambios a nivel 
tecnológico, relacionados con los actuales procesos constructivos, así como los insumos y 
materiales que se utilizan en su construcción. 
 

 

 

 

En diciembre de 2021, el ICCV presentó una variación anual de 6,87%, en comparación con 
diciembre de 2020. Este resultado es superior en 2,49 puntos porcentuales frente al 
crecimiento anual del año anterior (4,38%) y superior en 1,25 puntos porcentuales con 
relación al crecimiento anual del IPC a diciembre de 2021 (5,62%).  

 

Por insumos, las mayores alzas se presentaron en: alambres (28,34%), mallas (23,93%) y 
hierros y aceros (22,86%). En contraste, las principales bajas se registraron en: alfombras (-
3,09%), vibrador (-1,38%) y cargador (-1,05%). 
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En la variación anual de diciembre de 2021, frente a diciembre de 2020, el único grupo que 
presentó una variación superior a la media fue Materiales (9,12%) que aportó 5,85 puntos 
porcentuales a la variación total (6,87%). Entre tanto, Mano de obra (3,02%) y Maquinaria y 
equipo (1,56%) aportaron en conjunto 1,02 puntos porcentuales 

 

Comportamiento de la variación del ICCV según ciudades 
 

En diciembre 2021 comparado con diciembre 2020 nueve ciudades se situaron por encima 
del promedio nacional (6,87%): Armenia (8,39%), Bucaramanga (8,30%), Pereira (8,03%), 
Cali (7,75%), Cartagena (7,74%), Neiva (7,65%), Popayán (7,11%), Barranquilla (7,10%) e 
Ibagué (6,89%). 

 

 

 

 
Con el fin de mejorar las mediciones del sector construcción, así como responder a las 
necesidades de los usuarios de la información, a partir de la publicación del 25 de febrero 
de 2022, el Indicador de Costos de la Construcción de Vivienda –ICCV, se actualiza por 
el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones -ICOCED. Este cambio permite 
contar con resultados precisos y completos de las edificaciones residenciales 
(desagregación equivalente al ICCV) y no residenciales, ampliando el alcance temático 
a los destinos no residenciales en el país y a cuatro nuevos dominios geográficos. 
 
 
ICOCED: Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – ICOCED-, un indicador que 
permite conocer la variación promedio mensual de los precios de una canasta representativa 
de los insumos requeridos en la construcción de edificaciones en el país.  
 
El ICOCED es el producto de la revisión metodológica general aplicada al ICCV y desarrollada 
durante 2021, a partir de la información disponible, el desarrollo tecnológico del sector, la 
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necesidad de actualización metodológica del ICCV y la revisión metodológica implementada 
por el DANE en la temática de la construcción. Cabe aclarar que, en la metodología 
implementada por el ICOCED, es posible encontrar los resultados tradicionalmente publicados 
por el ICCV dentro de la clase CPC “Edificaciones residenciales” con ponderaciones y canasta 
de seguimiento de precios actualizada. 
 

 
En abril de 2022, la variación mensual del ICOCED fue 1,98%, en comparación con marzo de 
2022. La clase CPC V.2 A.C de edificaciones no residenciales se ubicó por encima del 
promedio nacional (2,13%), mientras que la clase CPC V.2 A.C de edificaciones residenciales 
se ubicó por debajo del promedio nacional (1,90%). Cinco de los diez destinos relacionados 
con la construcción de edificaciones se ubicaron por encima del promedio nacional (1,98%): 
Otros (2,48%), Oficinas (2,44%), Comercio (2,24%), Bodegas (2,20%) y Hospitales y centros 
asistenciales (2,04%). Por otra parte, los destinos: Apartamentos (1,91%), Casas (1,84%), 
Educación (1,69%), Administración pública (1,63%) y Hoteles (1,62%) se ubicaron por debajo 
del promedio nacional. 
 
 
A2. ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES – ANÁLISIS TÉCNICO – CONDICIONES 
TECNICAS EXIGIDAS 
 

1. OBJETO: Contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de La Judicatura - 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, el mantenimiento 
preventivo y correctivo a todo costo y arreglos locativos que sean necesarios para los 
diferentes inmuebles donde funcionan los despachos judiciales adscritos al Distrito 
Judicial de Neiva y Florencia (entre ellos todos los Municipios del Huila y Caquetá). 

 
2. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL 

 
 

2.1 IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR EN EL CLASIFICADOR DE 
BIENES Y SERVICIOS 
 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.5.1. del decreto 1082 
de 2015, se procede a identificar el objeto a contratar en el clasificador de bienes y servicios  
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2.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA NECESIDAD 
 
En el cuadro que se presenta a continuación se relacionan los ítems unitarios para la ejecución 
del contrato, los cuales se proyectaron conforme al diagnóstico, estudios y diseños realizados 
bajo el contrato de consultoría No. 12SER 014 de 2021, el cual tenía por objeto el Diagnóstico 
Integral De Las Redes Y La Infraestructura Del Sistema De Suministro De Agua Potable Y 
Alcantarillado, Evaluación De Las Condiciones De Prestación De Servicio Por Parte Del 
Operador Y Diseños Detallados De Obras Para La Optimización De Los Sistemas 
Hidrosanitarios Del Palacio De Justicia De Neiva "Rodrigo Lara Bonilla” Y Las Sedes Judiciales 
De Garzón Y Pitalito Del Departamento Del Huila., específicamente en el entregable 
correspondiente al producto 4. DISEÑOS DETALLADOS DE LAS OBRAS Y TRABAJOS 
NECESARIOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, que incluía los siguientes subproductos: 4.1. Diseños 
Hidráulicos con sus respectivas memorias de cálculo 4.2. Presupuesto del Plan de Obras e 
Inversiones y Análisis de Precios Unitarios 4.3. Programación de la ejecución de obras e 
inversiones 4.4. Especificaciones técnicas 4.5. Planos topográficos, Planos de construcción 4.6 
Modelado 3D en el que se identifique trazado de la red, a partir de metodología BIM.4.7 Diseño 
de las soluciones a las afectaciones estructurales y no estructurales asociados a deficiencias 
del sistema hidrosanitarios: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD  

1 PRELIMINARES      

1.1 
Ubicación redes existentes, localización y replanteo de redes hidrosanitarias nuevas externas e 
internas, incluye equipos necesarios para detección de tuberías, control de alineamientos y 
niveles. 

M 4044 

1.2 Movimiento y reubicación de mobiliario en oficina de 30 m2 UN 52 

1.3 Demolición de enchape de cerámica en piso  M2 786,94 

1.4 Demolición de enchape de cerámica en muro M2 1021,54 

1.5 Desmonte y movimiento de espejos de 1.20 x 1.20 m en baterías sanitarias UN 132 

1.6 Desmonte y movimiento de divisiones metálicas en baterías sanitarias UN 10 

Código UNSPSC Descripción 

721214 
Servicios de construcción de edificios publico 

especializados 

951217 Edificios y estructuras públicos 

811015 Ingeniería Civil y arquitectura 

721511 Servicios de construcción de plomería 

721211 
Servicios de construcción de edificios comerciales y 

de oficina 

721015 Servicios de apoyo para la construcción  

801016 Gerencia de proyectos 

721539 Servicios de preparación de obras de construcción  

721029 
Servicios de mantenimiento y reparación de 

instalaciones 

811418 Administración de instalaciones 



    Hoja No. 14 

 

Palacio de Justicia Cra. 4 No.6 – 99   Teléfono – 8713216   www.ramajudicial.gov.co 
 

1.7 Desmonte y movimiento de divisiones vidrio templado en baterías sanitarias UN 13 

1.8 Desmonte y movimiento de divisiones en acero inoxidable en baterías sanitarias  UN 64 

1.9 Desmonte Lavamanos UN 146 

1.10 Desmonte inodoros  UN 153 

1.11 Desmonte orinales  UN 34 

1.12 Desmonte Lavaplatos  UN 17 

1.13 Desmonte de cielo raso reticular (incluye retiro de estructura y anclajes) M2 1205,73 

1.14 Demolición de torta superior o inferior en placa aligerada de  E=0.10 m M2 839,91 

1.15 Desmonte de tuberías en PVC M 2321 

1.16 Desmonte de tuberías en hierro galvanizado M 1723 

1.17 Demolición de muro en mampostería E=0.20m M2 10,08 

1.18 Regata en muro de mampostería con cortadora de disco de 9"  M 320 

1.19 Regata en placa aligerada con cortadora de disco de 9"  M 1200 

1.20 Cancelación y desmonte de puntos eléctricos (incluye retiro de accesorios y cableado) UN 256 

1.21 Desmonte de accesorios de baño (dispensadores, porta jabón, papelera) UN 393 

1.22 Demolición Caja de Inspección en concreto de 0,60 x 0,60 m UN 23 

1.23 Demolición Caja de Inspección en concreto de 0,80 x 0,80 m UN 2 

1.24 Demolición Caja de Inspección en concreto de 1.00 x 1.00 m  UN 1 

1.25 Desinstalación de manto asfaltico impermeabilizante M2 2448 

1.26 Vaciado y limpieza de tanques de almacenamiento. M2 132 

1.27 Desinstalación y movimiento de equipos de impulsión. UN 4 

1.28 Retiro de material sobrante y disposición de ellos. KG 5020 

2  OBRA CIVIL      

2.1 Construcción de caja para micromedidor 2.0x1.0x0.70 UN 
1 

2.2 
suministro e instalación de caja plástica para acometida domiciliaria con tapa de seguridad 
antirrobo. 

UN 

1 

2.3 Suministro e instalación cámara de inspección 600- pvc, incluye marco y tapa. UN 
4 

2.4 Suministro e instalación cámara de inspección  315 - pvc, incluye marco y tapa  UN 
2 

2.5 
Suministro e instalación de sellador elástico mono-componente en fisuras de tanques de 
almacenamiento.  

M2 

144,2 

2.6 
Suministro e instalación de impermeabilizante liquido mono-componente de poliuretano en 
placa y muros de tanques de almacenamiento 

M2 

144,2 

2.7 Construcción de base para equipos de impulsión en concreto reforzado de 3000 PSI E=0.10m  M3 
0,087 

2.8 Alistado de piso en mortero impermeabilizado para nivelación de superficies M2 
94,43 

2.9 Pañete en muros E=0.02m M2 
3,97 

  
SUBTOTAL 

3 TANQUE DE ALMACENAMIENTO     

3.1 
Suministro e instalación macromedidor 2" electromagnético 

UN 1 
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3.2 
Suministro e Instalación de sifón 2Φ 4"  

UN 3 

3.3 
Suministro e instalación niple pasamuros HD Φ 4" ELXEB L= 500mm 

UN 1 

3.4 
Suministro e instalación niple pasamuros HD Φ 2" ELXEB L= 500mm 

UN 6 

3.5 
Suministro e instalación niple pasamuros HD Φ 10" ELXEB L= 500mm 

UN 2 

3.6 
Suministro e instalación niple pasamuros HD Φ 3" ELXEB L= 500mm 

UN 4 

3.7 
Suministro e instalación de tubería HD de agua potable de 2" 

ML 53,13 

3.8 
Suministro e instalación de T bridada de 2" incluye accesorios. - red agua potable 

UN 6 

3.9 
Suministro e instalación de semicodo de 45º bridado de 2" incluye accesorios. - red agua 
potable 

UN 3 

3.10 
Suministro e instalación de codo de 90º bridado de 2" incluye accesorios. - red agua potable 

UN 10 

3.11 
Suministro e instalación de brida loca de 2" para tubería HD Incluye accesorios red agua 
potable 

UN 22 

3.12 Suministro e instalación de válvula de compuerta elástica HD Φ 2" BXB operación manual - red 
agua potable 

UN 5 

3.13 
Suministro e instalación de válvula de Alivio HD Φ 2" red agua potable 

UN  4 

3.14 
Suministro e instalación de tubería HD Φ 10"  

ML 3,8 

3.15 
Suministro e instalación de codo de 90º bridado de 10" incluye accesorios. 

UN 4 

3.16 
Suministro e instalación de brida loca de 10" para tubería HD Incluye accesorios 

UN 6 

3.17 
Suministro e instalación de T bridada de 10" x 6" para tubería HD Incluye accesorios 

UN 1 

3.18 
Suministro e instalación de válvula de 10" para tubería HD Incluye accesorios 

UN 2 

3.19 
Suministro e instalación de válvula de compuerta HD Φ 6" BXB operación manual 

UN 1 

3.20 
Suministro e instalación de junta flexible en acero de 6" 

UN 1 

3.21 
Suministro e instalación de brida loca de 6" para junta flexible, Incluye accesorios 

UN 1 

3.22 
Suministro e instalación de reducción excéntrica de 6"x2" extremo ranura 

UN 1 

3.23 
Suministro e instalación de acople brida ranura de 2" 

UN 1 

3.24 
Suministro e instalación de tubería HD Φ 3"  

ML 9,91 

3.25 
Suministro e instalación de brida loca de 3" para tubería HD Incluye accesorios 

UN 30 

3.26 
Suministro e instalación de codo de 90º bridado de 3" incluye accesorios. 

UN 14 

3.27 
Suministro e instalación de válvula de compuerta HD Φ 3" BXB operación manual 

UN 8 

3.28 
Suministro e instalación de T bridada de 3" para tubería HD Incluye accesorios 

UN 4 

3.29 
Suministro e instalación de reducción excéntrica de 3"x2" extremo ranura 

UN 2 

3.30 
Suministro e instalación de acople brida ranura de 2" 

UN 2 

3.31 
Suministro e instalación de unión antivibratoria extremo brida, de 2" 

UN 2 

3.32 
Suministro e instalación de tubería HD Φ 2"  red contra incendios 

ML 13,38 

3.33 
Suministro e instalación de codo de 90º bridado de 2" incluye accesorios. - red contra incendios 

UN 6 

3.34 
Suministro e instalación de brida loca de 2" para tubería HD Incluye accesorios - red contra 
incendio 

UN 21 

3.35 
Suministro e instalación de T bridada de 2" para tubería HD Incluye accesorios - red contra 
incendio 

UN 2 

3.36 
Suministro e instalación de válvula de compuerta HD Φ 2" BXB operación manual - red contra 
incendio 

UN 4 
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3.37 
Suministro e instalación de válvula de Alivio HD Φ 2" red agua - red contra incendio 

UN 1 

3.38 
Suministro e instalación de T bridada de 4" x 2" para tubería HG Y HD Incluye accesorios - red 
contra incendio 

UN 1 

3.39 
Suministro e instalación escalera anti deslizante flotante  

UN 4 

3.40 
Suministro e instalación tapa de acceso basculante con llave de seguridad 

UN 4 

3.41 
Suministro e instalación de tubo sanitario de desagüe en PVC de 4" con pendiente del 2% 

ML 6,1 

3.42 
Suministro e instalación de codo de 90° para tubería en PVC de 4" con pendiente del 2% 

UN 13 

3.43 
Construcción cárcamo de 3.70 x 0.20 mtos -  desagüe tanque de almacenamiento  

UN 1 

3.44 
Suministro e instalación de T sanitaria de 4" para tubo pvc 

UN 2 

3.45 
Suministro e instalación de codo 45° sanitario de 4" para tubo pvc 

UN 2 

3.46 
Suministro e instalación válvula flotador bridada Φ3" HD 150 PSI 

UN 4 

3.47 
Suministro e instalación válvula de pie de 3" 

UN 3 

3.48 
Suministro e instalación válvula de pie de 2" 

UN 2 

3.49 
Suministro e instalación de niple pasamuros de 3" EBXEB L=700mm 

UN 4 

3.50 
Suministro e instalación de codo 45° de 3" en HD 

UN 2 

3.51 
Suministro e instalación de reducción excéntrica de 3"x2" extremo bridado 

UN 1 

3.52 
Suministro e instalación de reducción excéntrica de 4"x3" extremo bridado 

UN 2 

3.53 
suministro e instalación de placas anti vórtice  

UN 9 

3.54 
suministro e instalación Brida en PVC de 2" 

UN 2 

3.55 
suministro e instalación Brida en PVC de 3" 

UN 3 

4 RED SANITARIA Y VENTILACION      

4.1 
Suministro e instalación de tubería NOVAFORT de  ∅8”  ML 70,39 

4.2 
Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de  ∅6”  ML 182,97 

4.3 
Suministro e instalación de unión PVC sanitaria de  ∅6”  UN 15 

4.4 
Suministro e instalación de Codos 45°-1/8 C x C sanitaria de  ∅6”  UN 20 

4.5 
Suministro e instalación de Yees Sanitarias sanitaria de  ∅6”  UN 23 

4.6 
Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de  ∅4”  ML 1018,72 

4.7 
Suministro e instalación de unión PVC sanitaria de  ∅4”  UN 17 

4.8 
Suministro e instalación de Codos 90°-1/4 C x C PVC sanitaria de  ∅4”  UN 158 

4.9 
Suministro e instalación de Codos 45°-1/8 C x C sanitaria de  ∅4”  UN 207 

4.10 
Suministro e instalación de Yees Sanitarias sanitaria de  ∅4”  UN 236 

4.11 
Suministro e instalación de Tees Sanitarias sanitaria de  ∅4”  UN 102 

4.12 
Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de  ∅3”  ML 268,78 

4.13 
Suministro e instalación de Codos 45°-1/8 C x C sanitaria de  ∅3”  UN 7 

4.14 
Suministro e instalación de Yees Sanitarias sanitaria de  ∅ 3"x2"  UN 59 

4.15 
Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de  ∅2”  ML 686,01 

4.16 
Suministro e instalación de Codos 90°-1/4 C x C PVC sanitaria de  ∅2”  UN 339 

4.17 
Suministro e instalación de Codos 45°-1/8 C x C sanitaria de  ∅2”  UN 174 
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4.18 
Suministro e instalación de Yees Sanitarias sanitaria de  ∅2”  UN 146 

4.19 
Suministro e instalación de Tees Sanitarias sanitaria de  ∅2”  UN 361 

4.20 
Suministro e instalación de tubería PVC reventilacion de  ∅2”   ML 717,41 

4.21 
Suministro e instalación de buje soldado de ∅4"x3" UN 8 

4.22 
Suministro e instalación de buje soldado de ∅4"x2" UN 14 

4.23 
Suministro e instalación de adaptadores de limpieza sanitarios de ∅4" UN 66 

4.24 
Suministro e instalación de adaptadores de limpieza sanitarios de ∅2" UN 49 

4.25 
Suministro e instalación de adaptadores de limpieza sanitarios de ∅3" UN 10 

4.26 
Suministro e instalación de adaptadores de limpieza sanitarios de ∅6" UN 6 

5 RED AGUAS LLUVIAS      

5.1 
Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de  ∅4”  M 1152,23 

5.2 
Suministro e instalación de unión PVC sanitaria de  ∅4”  UN 88 

5.3 
Suministro e instalación de Codos 90°-1/4 C x C PVC sanitaria de  ∅4”  UN 74 

5.4 
Suministro e instalación de Codos 45°-1/8 C x C sanitaria de  ∅4”  UN 107 

5.5 
Suministro e instalación de Yees Sanitarias sanitaria de  ∅4”  UN 65 

5.6 
Suministro e instalación de adaptadores de limpieza Sanitarias de ∅4”  UN 22 

5.7 
Suministro e instalación Tragante de piso tipo cúpula de ∅4”  UN 30 

5.8 
Suministro e instalación Tragante de piso tipo rejilla de ∅4”  UN 15,00 

5.9 
Suministro e instalación de Yees Sanitarias dobles de ∅4”  UN 2,00 

5.10 
Suministro e instalación sumidero compact 197mmx197mm  UN 10,00 

5.11 
Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de  ∅3”  M 214,43 

5.12 
Suministro e instalación de unión PVC sanitaria de  ∅3”  UN 5 

5.13 
Suministro e instalación de Codos 45°-1/8 C x C sanitaria de  ∅3”  UN 45 

5.14 
Suministro e instalación de Yees Sanitarias sanitaria de  ∅3”  UN 19 

5.15 
Suministro e instalación de Yees Sanitarias de reducción 4x3 UN 3 

5.16 
Suministro e instalación de adaptadores de limpieza Sanitarias de ∅3”  UN 8 

5.17 
Suministro e instalación de Tragante de piso tipo rejilla de ∅3”  UN 31 

5.18 
Suministro e instalación de bujes soldados de 4x3 UN 19 

5.19 
Suministro e instalación de bujes soldados de 6x4 UN 6 

5.20 
Suministro e instalación de Cajas de inspección Novacam Sanitarias CIPVC 400 incluye base, 
elevador y tapa UN 

3 

5.21 
Suministro e instalación de Cajas de inspección Novacam Sanitarias CIPVC 600 90° incluye 
base, elevador y tapa UN 

1 

5.22 
Suministro e instalación de Cajas de inspección Novacam Sanitarias CIPVC 600 recta incluye 
base, elevador y tapa UN 

2 

5.23 
Suministro e instalación de Cajas de inspección Novacam Sanitarias CIPVC 600 Tee incluye 
base, elevador y tapa UN 

1 

5.24 Suministro e instalación de Yees Sanitarias de reducción 6x4 UN 14 

5.25 
Suministro e instalación de adaptadores de limpieza Sanitarias de ∅6”  UN 1 

5.26 
Suministro e instalación de bujes soldados de 8x6 UN 13 

5.27 
Suministro e instalación de Sillas Yee Sanitarias de 200mmX160mm UN 2 

5.28 
Suministro e instalación de bujes soldados de 10x8 UN 2,00 



    Hoja No. 18 

 

Palacio de Justicia Cra. 4 No.6 – 99   Teléfono – 8713216   www.ramajudicial.gov.co 
 

5.29 
Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de  ∅10”  M 54,54 

5.30 
Suministro e instalación de unión PVC sanitaria de  ∅10”  UN 5,00 

5.31 
suministro e instalación válvula antiretorno Ø 10" UN 2,00 

6  RED HIDRAULICA     

6.1 Suministro e instalación de tubería PVC presión de 2 1/2" (Incluye soportes y accesorios) 
M 12,9 

6.2 Suministro e instalación de tubería PVC presión de  2" (Incluye soportes y accesorios) 
M 451,5 

6.3 Suministro e instalación de tubería PVC presión de 1 1/4" (Incluye soportes y accesorios) M 
287,02 

6.4 Suministro e instalación de tubería PVC presión de 1  1/2" (Incluye soportes y accesorios) M 
253,07 

6.5 Suministro e instalación de tubería PVC presión de 1" (Incluye soportes y accesorios) M 
682,5 

6.6 Suministro e instalación de tubería  PVC presión de 1/2" (Incluye soportes y accesorios) M 
372,23 

6.7 
Suministro e instalación de tubería PVC presión de 3/4" (Incluye soportes, anclajes y 
accesorios) 

M 
268,95 

6.8 Suministro e instalación de tubería PVC presión de 3" (Incluye soportes, anclajes y accesorios) M 
90,54 

6.9 Suministro e instalación de válvula de corte 1 1/4"  UN 
18 

6.10 Suministro e instalación de válvula de corte 1 1/2"  UN 
8 

6.11 Suministro e instalación de válvula de corte 1"  UN 
32 

6.12 Suministro e instalación de válvula de corte 1/2"  UN 
2 

6.13 Suministro e instalación de válvula de corte 3/4"  UN 
47 

6.14 Suministro e instalación de tapa registro de 0.15 x 0.15 m UN 
109 

6.15 Suministro e instalación de estación reductora de presión (ERP ) 2" UN 
2 

6.16 Suministro e instalación Micromedidor de 1" UN 
1 

6.17 Prueba de hermeticidad y presión en tuberías de suministro hidráulico 
GBL 1 

6.18 Suministro e instalación de accesorios en SCH 80 para tubería PVC de 3" 
ML 31 

6.19 Suministro e instalación de accesorios en SCH 80 para tubería PVC de 2" 
ML 62 

6.20 Suministro e instalación de accesorios en SCH 80 para tubería PVC de 1 1/2" 
ML 60 

6.21 
Gabinete Para Equipo Contra Incendio Fabricado En Lámina Cold Rolled Cal.20 De 
1.70x90x24 Cm, Terminado En Base Anticorrosiva Roja, Con Cerradura De Llave Maestra, Con 
Vidrio De Seguridad. 

UND 1 

7 RED ELECTRICA     

7.1 
Suministro e instalación de conexión eléctrica de sistema de bombeo de tanque inferior (incluye 
mano de obra, equipos y materiales) 

UN 1 

7.2 
Suministro e instalación de conexión eléctrica de sistema de bombeo sistema RCI (incluye 
mano de obra, equipos y materiales) 

UN 1 

7.3 
Suministro e instalación de conexión eléctrica de sistema de bombeo tanque elevado (incluye 
mano de obra, equipos y materiales) 

UN 1 

8 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS      

8.1 
Suministro e instalación de baldosa tipo granito de mármol blanco de 30 x 30 cm (incluye 
alistado y emboquillado)  

M2 349,93 

8.2 
Suministro e instalación de enchape de cerámica en pisos 0.40 x 0.40 m textura antideslizante 
(incluye alistado y emboquillado) 

M2 47,22 

8.3 
Suministro e instalación de mosaico multicolor café con acabado mate para muros de 0.40 x 
0.40 m textura antideslizante (incluye alistado y emboquillado)    

M2 3,1 

8.4 
Suministro e instalación de mosaico multicolor negro con acabado mate para muros de 0.40 x 
0.40 m textura antideslizante (incluye alistado y emboquillado)    

M2 1,55 

8.5 Suministro e instalación de tableta de cerámica color café tipo asterión para muros de 0.60 x 
0.30 m (incluye alistado y emboquillado)    

M2 21,88 

8.6 
Suministro e instalación de tableta de cerámica color beige para muros de 0.60 x 0.30 m 
(incluye alistado y emboquillado)    

M2 87,14 
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8.7 
Suministro e instalación de tableta de cerámica color blanco brillante para muros de 0.40 x 0.30 
m (incluye alistado y emboquillado)    

M2 73,07 

8.8 Suministro e instalación de tabletas de gress de 20 x 20 cm  (incluye alistado y emboquillado)    M2 106,56 

8.9 Suministro e instalación de enchape de cerámica 0.20 x 0.20 m en color blanco brillante  para 
muros (incluye alistado y emboquillado)    

M2 130,59 

8.10 
Suministro e instalación de revestimiento en muros con tabletas tipo piedra artificial cafe 
Veteado 0.30 x 0.10 m (incluye alistado)  

M2 3,2 

8.11 
Suministro e instalación de enchape tipo laja, color negro para piso   0.30 x 0.30 m (incluye 
alistado y emboquillado)  

M2 93,72 

8.12 
Suministro e instalación de azulejo color azul claro para piso de 0.20 x 0.10 (incluye alistado y 
emboquillado)  

M2 74,55 

8.13 
Suministro e instalación de azulejo blanco brillante para piso de 0.30 x 0.12 (incluye alistado y 
emboquillado)  

M2 30,98 

8.14 Instalación y suministro de cielo raso en drywall (incluye accesorios) M2 2370,125 

8.15 
Suministro y aplicación de pintura vinilo-acrílica tipo 1 a base de agua para muros interiores, 3 
capas 

M2 159,26 

8.16 
Suministro y aplicación de pintura vinílica tipo 1 a base de resinas sintéticas para muros 
exteriores, 3 capas 

M2 320,00 

8.17 Suministro y aplicación de estuco plástico en muros  M2 320,00 

9 ESTRUCTURA LIVIANA      

9.1 
Instalación de paneles de super board 15mm, para muros de Buitrones (incluye uniones, 
anclajes y masillado)  

M2 182,40 

10 INSTALACIÓN DE EQUIPOS     

10.1 Suministro e Instalación de Bomba Centrifuga 6.1 HP 
UN 3,00 

10.2 
Suministro e instalación de Bomba sumergible para lavado  UN 2,00 

10.3 
Bomba Centrifuga con Inclusión de Variador de Velocidad  UN 1,00 

10.4 
Suministro e instalación de Equipo para efluente con solidos-3HP UN 2,00 

11 ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTOS     

11.1 Suministro e instalación de inodoro ahorrativo (incluye accesorios) UN 
55,00 

11.2 Suministro e instalación de inodoro de fluxómetro (incluye accesorios) UN 
16,00 

11.3 Suministro e instalación de lavamanos (incluye accesorios) UN 
162,00 

11.4 Suministro e instalación de orinales (incluye accesorios) UN 
34,00 

11.5 Suministro e instalación de lava platos (incluye accesorios) UN 
17,00 

11.6 Reinstalación de divisiones metálicas en baterías sanitarias UN 
10,00 

11.7 Reinstalación de divisiones en vidrio templado en baterías sanitarias UN 
13,00 

11.8 Reinstalación de divisiones en acero inoxidable en baterías sanitarias UN 
84,00 

11.9 Reinstalación de espejos de 1.20 x 1.20 m en baterías sanitarias UN 
132,00 

11.10 Reinstalación de incrustaciones, dispensadores de gel, jaboneras y papeleras  UN 
393,00 

12 ASEO  

12.1 Aseo general de áreas de trabajo GLO 
1 

 
NOTA 1:  El oferente debe proyectar su propuesta económica sobre este cuadro teniendo en 
cuenta que dentro del valor están considerados todos los gastos en que incurra para la 
presentación de la propuesta, mano de obra, los materiales o elementos necesarios para la 
ejecución y los impuestos de ley que aplican al contrato. 
 
NOTA 2:  El Proponente para proyectar su oferta económica debe tener en cuenta los anexos 
productos de la consultoría 12SER 014 de 2021 el cual tuvo por objeto el  DIAGNÓSTICO 
INTEGRAL DE LAS REDES Y LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE 
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PRESTACIÓN DE SERVICIO POR PARTE DEL OPERADOR Y DISEÑOS DETALLADOS DE 
OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS DEL PALACIO 
DE JUSTICIA DE NEIVA "RODRIGO LARA BONILLA” Y LAS SEDES JUDICIALES DE 
GARZÓN Y PITALITO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA. 
 
NOTA 3: Dentro de los valores a ofertar, el proponente deberá tener en cuenta la disponibilidad 
de personal y equipos, según requerimiento y/o solicitud del supervisor y/o la Interventoría del 
contrato a fin de atender la correcta ejecución del proyecto conforme al alcance adjudicado. 
 
NOTA 4: En la ejecución del contrato que se derive del presente proceso, el control sobre las 
cantidades a ejecutar estará a cargo del Supervisor y la Interventoría seleccionada, quienes 
debe regirse por los precios ofertados por el contratista que resulte seleccionado, y velar por la 
correcta ejecución de las cantidades y actividades a desarrollarse. 
 
NOTA 5: Si durante la ejecución del contrato, se llegare a necesitar unos ítems diferentes a los 
contratados en el presente proceso, se podrá adicionar el saldo excedente del presupuesto que 
resulte del proceso de selección de oferentes de Licitación Pública para obra y proceso de 
selección de oferentes de Concurso de Méritos para Interventoría. 
 
NOTA 6: Es de aclarar, que en el Plan de necesidades vigencia 2022 se estableció los rubros 
presupuestales aprobados mediante Acuerdo PCSJA22-11917 del 02 de febrero de 2022 para 
proyectos de mejoramiento y mantenimiento de la unidad de Infraestructura Física de la Rama 
Judicial, contenida en el marco lógico que soporta el Plan de Inversiones de la Unidad de 
Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Acuerdo PCSJA22-
11903 del 17 de Enero de 2022. 
 
NOTA 7: La propuesta económica (Carta de Presentación de la Propuesta y Anexo No.13 -
Propuesta Económica) que los proponentes deben presentar al actual proceso, debe estar 
avalada por un ingeniero con tarjeta de matrícula profesional como Ingeniero Civil, de 
conformidad al art.20 de la Ley 842 de 2003. 
 
 
2.2.1 JUSTIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
El Consejo Superior de la Judicatura, asume el mandato constitucional de administrar la Rama 
Judicial, mediante el reordenamiento de los despachos judiciales y la adecuación de la oferta 
judicial según la tipología y frecuencia de los procesos, para responder de manera eficiente y 
oportuna a la demanda de justicia en todo el territorio nacional. En estas condiciones, se debe 
contar con un aparato judicial sólido y con la asignación permanente de recursos para responder 
de manera versátil y eficiente a las necesidades. 
 
El presente plan se fundamenta en la formulación de políticas que orientan las decisiones de 
inversión de la Rama Judicial, las cuales son desarrolladas a través de estrategias, programas, 
proyectos y actividades, que integralmente se convierten en el derrotero para el cuatrienio, sobre 
dos pilares fundamentales: el uso y aprovechamiento de la tecnología y el mejoramiento de la 
infraestructura. La combinación de estas dos estrategias es la base del Plan sectorial de la 
Rama Judicial 2019-2022 “JUSTICIA MODERNA CON TRANSPARENCIA Y EQUIDAD” y debe 
producir como resultado un mejoramiento sustancial del acceso a los servicios de la justicia y 
un avance significativo en la eficiencia del trámite de procesos judiciales, en beneficios de todos 
los usuarios de la justicia. 
 
El propósito esencial del plan sectorial de desarrollo de la Rama Judicial es direccionar 
estratégicamente el mejoramiento de la gestión judicial y administrativa, con fundamento en 
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unas políticas institucionales que conlleven a la satisfacción de la demanda de justicia, mejoren 
los canales de interacción con el ciudadano, incorporando herramientas innovadoras que 
contribuyan a la celeridad y la simplificación del que hacer de la administración de justicia. 
 
El Plan Sectorial de Desarrollo 2019 – 2022, se enmarca en la Política Modernización de la 
Infraestructura judicial y seguridad; Estrategia Transversal Planear, mantener y preservar las 
sedes al servicio de la Rama Judicial; y el Programa Mejoramiento de las Competencias de la 
Administración de Justicia, el cual tiene como propósito preservar y mantener las condiciones 
físicas espaciales de las instalaciones, a través de las siguientes acciones: 
 
1. Mantenimiento correctivo que comprende obras o trabajos para enmendar, corregir, 
atenuar o mitigar el deterioro o maltrato de los componentes de la planta física. 
 
2. Mantenimiento preventivo, que comprende acciones de mantenimiento programado, que 
constituye acciones de prevención, conservación, preservación y rehabilitación de las 
instalaciones.  
El Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional”, en el numeral 1º del su artículo 2.2.1.2.1.5.1, 
establece que los estudios previos que debe elaborar la entidad deben contener “la descripción 
sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación”. 
 
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, en virtud del artículo 103 de 
la Ley 270 de 1996, tiene como funciones, la de “Administrar los bienes y recursos destinados 
para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización”, 
así como, “Suscribir en nombre de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura los actos y 
contratos que deban otorgarse o celebrarse. (…)”, para ello, requiere poner en marcha toda la 
logística necesaria tendiente a que su misión principal se lleve a cabo de manera eficaz y 
oportuna. 
 
El Área Administrativa de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva es 
la dependencia que tiene como objetivo garantizar en forma oportuna la adquisición, custodia y 
suministro de bienes y servicios acorde a las necesidades requeridas por los Despachos 
Judiciales de la Rama Judicial en el Huila y Caquetá, conforme a los principios y normas que 
rigen la contratación estatal y con sujeción a las políticas y directrices impartidas por la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 
 
Una de las políticas del Plan de Desarrollo de la Rama Judicial, es la de Infraestructura Judicial, 
la cual está orientada a la satisfacción de los requerimientos que, en materia de adquisición, 
construcción, modernización, mejoramiento, mantenimiento, adecuación y sostenibilidad de 
infraestructura física, presenta dicha entidad para efectos de cumplir su misión. 
 
 
Durante la vigencia del 2021, La  Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de 
Neiva celebró el contrato de consultoría No. 12SER 014 DE 2021, el cual tuvo por objeto el 
Diagnóstico integral de las redes y la infraestructura del sistema de suministro de agua potable 
y alcantarillado, evaluación de las condiciones de prestación de servicio por parte del operador 
y diseños detallados de obras para la optimización de los sistemas hidrosanitarios del Palacio 
de Justicia de Neiva "Rodrigo Lara Bonilla” y las sedes judiciales de Garzón y Pitalito del 
departamento del Huila. 
 
Producto de la consultoría, se reciben los estudios y diseños de los sistemas hidrosanitarios del 
Palacio De Justicia De Neiva "Rodrigo Lara Bonilla” y las sedes Judiciales de Garzón y Pitalito, 
arrojando como diagnóstico para el Palacio de Justicia de Neiva, que las redes hidrosanitarias, 
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ya cumplieron su vida útil, teniendo en cuenta la antigüedad de la edificación; la verificación del 
sistema hidráulico incumple los parámetros de la norma NTC1500 “Código Colombiano de 
Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias” toda vez el trazado de la red se ubica junto a tuberías 
sanitarias y en ocasiones bajantes de cableado eléctrico que se distribuyen por los mismos 
buitrones; se define entonces, que la disposición de las bajantes de recolección y distribución 
existentes, anexas a las unidades de buitrones, no cumple la normatividad NTC1500 Capítulo 6 
“Suministro y Distribución De Agua 6.9 Diseño De La Tubería De Agua Potable 6.9.7” la cual 
especifica que: “En edificios de cuatro o más plantas, las tuberías de distribución de agua, en 
tramos verticales, deberán instalarse en conductos especialmente provistos para tal fin; sus 
dimensiones deberán ser tales que permitan la instalación, revisión, reparación o remoción. 
Estos ductos serán independientes de los empleados para cualquier otro tipo de ductos de 
instalaciones no hidráulicas”. Adicionalmente, durante el desarrollo del catastro de la red se 
caracterizaron diferentes accesorios, evidenciando diferentes accesorios tipo válvulas en estado 
no operacional y en algunos casos puntuales con pérdida del sistema (fugas de agua), por lo 
que es necesario la sustitución de estos accesorios o mantenimiento de los mismos, la 
reposición de la tubería existente ya que el material instalado incumple con la normatividad 
vigente y su capacidad es insuficiente conforme lo identificado en el sistema. 
 
Respecto al sistema sanitario y pluvial de la edificación, se concluyó mediante la consultoría 
realizada que, los puntos sanitarios han sufrido adecuaciones y/o modificaciones, lo cual, ha 
alterado el diseño inicial y muy posiblemente ha afectado la estructura funcional y debilitado el 
ciclo operacional del sistema, esto, se corroboraría con las filtraciones que se han presentado 
en algunas áreas. Así mismo, el sistema que compone la red de recolección sanitaria posee 
diversas características que evidencian deficiencia en el funcionamiento del mismo, entre las 
que se encuentra el incumplimiento de la normativa NTC1500 y direccionada por “International 
Plumbing Code (IPC) del año 2009 del International Code Council (ICC) anexo F”, ya que se 
identificaron diversas tuberías de salida y colectores en gres, las cuales no cumplen con las 
características que garanticen el normal funcionamiento en el proceso de colección de residuos 
sanitarios. Por consiguiente, se recomienda la adaptación de los diámetros de tubería a la 
normatividad vigente, debido a que se evidencian falencias en la capacidad de recolección en 
tramos de alta incidencia de uso, por lo que los diámetros existentes no cumplen, conforme a la 
caracterización y numero de redes que recolecta. 
 
En virtud de lo anterior, y con el propósito de velar por la buena administración y correcta 
utilización de los bienes inmuebles de propiedad de la Rama Judicial, en específico el Palacio 
de Justicia de Neiva “Rodrigo Lara Bonilla”, se requiere optimizar las redes hidrosanitarias de la 
edificación, con el único propósito de mantener y mejorar las condiciones generales del recurso 
hidráulico y de saneamiento básico, evitando riesgos y garantizando un entorno laboral digno, 
acorde con los requerimientos propios y la imagen que debe proyectar la Entidad. 
 
El edificio Palacio de Justicia "Rodrigo Lara Bonilla" de la ciudad de Neiva, cuenta con 
aproximadamente 40 años de haberse construido, y en cuanto a las redes hidrosanitarias no se 
ha efectuado una intervención significativa sobre la construcción inicial. De esta manera, 
continuamente se presentan deterioros sobre los cielo rasos, muros, aparatos sanitarios y otros, 
procedentes de filtraciones y humedades debido a daños ocasionados sobre la red 
hidrosanitaria.  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que dentro de la Entidad no existe personal de planta idóneo 
para desempeñar la labor de la optimización de las redes hidrosanitarias de la edificación, se 
hace necesario que la Dirección Ejecutiva Administración Judicial Seccional Neiva, suscriba un 
contrato de precios unitarios para realizar las obras civiles e hidráulicas necesarias para la 
optimización de los sistemas hidrosanitarios del Palacio de Justicia de Neiva. 
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Mediante oficio DESAJNEO22-1239 de fecha 16 de mayo de 2022, el Coordinador 
Administrativo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, Doctor 
Hermes Tovar Cuellar, solicitó que se realizaran las gestiones pertinentes para contratar las 
obras civiles e hidráulicas necesarias para la optimización de los sistemas hidrosanitarios del 
Palacio De Justicia De Neiva “Rodrigo Lara Bonilla”, solicitud que está acompañada con el visto 
bueno de la Doctora Diana Isabel Bolivar Voloj,  Directora Ejecutivo Seccional de Neiva. 
 
Que dichas actividades presentadas son de carácter especializado y específico, por tanto, se 
hace necesario contar con contratistas y/o proveedores, que específicamente cumplan con el 
objeto a contratar y así mismo, presente los equipos y el personal idóneo certificado para el 
cumplimiento a cabalidad de la necesidad planteada. 
 
 
2.3 Aspectos Técnicos del Mercado:  
 
Como aspectos técnicos, se requiere que los oferentes tengan capacidad competitiva es decir 
que posean una empresa consolidada en infraestructura física como organizacional con 
trayectoria empresarial que certifiquen experiencia en actividades relacionadas con el objeto a 
contratar, con fundamento jurídico para operar al amparo de la Ley, etc., de esta manera se 
garantiza que se cumpla con los requerimientos técnicos de calidad y seguridad que consagra 
la normatividad respecto de las exigencias para la comercialización y suministro de los 
elementos necesarios para una correcta ejecución del objeto contractual. Por lo tanto, se 
requiere que los proveedores cumplan con factores como: 
 
Profesionales idóneos y con calidad, Maquinaria, herramientas, experiencia general y específica 
y con estados financieros necesarias disponibles que garanticen la entrega y la garantía de la 
obra a ejecutar. 
 
El estudio sectorial permite inferir que, a nivel nacional, se cuenta con proveedores suficientes 
que ofrecen los aspectos técnicos mínimos de capacidad operativa para prestar el objeto 
contractual. 
 
La Seguridad en el Trabajo, son actividades regladas por la normatividad legal y técnica de 
calidad, que propenden por la prevención de los riesgos previsibles e imprevisibles que puedan 
afectar la salud, seguridad e integridad física de los trabajadores y en las instalaciones, se 
requiere de personal capacitado en manejo de alturas. 
 
 

3. ANÁLISIS LEGAL 
 
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva Huila, con el fin de cubrir 
la necesidad arriba descrita, puede contratar este servicio con Personas Naturales o Jurídicas 
idóneas, especialistas en su campo, con experiencia certificada.  
 
De igual forma, es necesario que el proponente o futuro contratista cuente en su objeto social 
con las actividades que estén relacionadas con el objeto del presente proceso de selección, lo 
cual significa para la Entidad una reducción del riesgo en la ejecución del Contrato, además de 
garantizar calidad, oportunidad y diligencia en el servicio a contratar.  
 
Teniendo en cuenta el objeto del presente proceso contractual, se puede establecer que desde 
el punto de vista jurídico –legal es totalmente viable, ya que se trata de una actividad de carácter 
lícito, que puede ser encontrada tanto en el mercado nacional como extranjero. 
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De acuerdo a las disposiciones generales aplicables a la modalidad de selección relacionada 
con los procesos de contratación pública, la clasificación reglamentada para este proceso es el 
establecido para la Licitación Pública, según la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 
2011, Decretos 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y la resolución No. 7025 
de 2019, por el medio de la cual se adopta el Manual de contratación de la Dirección Ejecutiva 
Seccional de Administración Judicial. 
 
La adjudicación del presente proceso de selección se hará en forma total. En consecuencia, los 
proponentes deben presentar su oferta de manera TOTAL mediante la plataforma del SECOP 
II. No se aceptarán propuestas parciales y en caso de que se presenten, serán inhabilitadas. 
Así mismo, no se aceptarán propuestas alternativas; de presentarse ese tipo de ofertas no serán 
tenidas en cuenta y solo se evaluará y verificará aquella oferta básica que cumpla con los 
requisitos señalados en el Pliego de Condiciones.  
 
El siguiente proceso se regirá por el Estatuto de Contratación Pública, Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007, Ley 1474 del 2011, Estatuto Anticorrupción, Ley 19 de 2012 y el artículo 2.2.1.2.1.2.20. 
del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, Ley 1882 del 15 de enero de 2018, normas civiles y 
comerciales, y demás que adicionen, complementen o regulen la materia, así como la 
Resolución No. 7025 del 31 de diciembre de 2019, por medio de la cual se adopta el Manual de 
contratación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. 
 

4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
De conformidad con el numeral 1° del artículo 32 de la ley 80 de 1993, el contrato que se derive 
del presente proceso de selección será de obra. 
 

 
5. COMERCIAL 

 
Por ser el servicio de fácil ejecución en el mercado, se considera que existe gran cantidad de 
posibles oferentes en la región y en el país se encuentran en las condiciones de participar en el 
proceso de contratación de los bienes y servicios necesarios para llevar a cabo el objeto del 
contrato, no existe restricción alguna para participar. 
 

6. FINANCIERO 

 

Con respecto a la capacidad Financiera, nuestra entidad cuenta con los recursos para realizar 

la presente contratación, al haber expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

correspondiente, que ampara la asunción del compromiso contractual. 

 

Por ser un proceso de LICITACION PÚBLICA es necesario que el proponente cuente con el 

Registro Único de Proponente (RUP), en firme con los estados financieros con corte al 31 de 

diciembre de 2021 o en la información financiera anexa a la Oferta en aquellos casos en que el 

Proponente no esté obligado a estar inscrito en el RUP. 

 

De conformidad con al artículo 3 del Decreto 579 de 2021 del 31 de mayo de 2021, expedido 

por el Departamento de Planeación Nacional, mediante el cual se sustituye el parágrafo 

transitorio 1 del Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Decreto 1082 de 2015, en relación con los indicadores de 

la capacidad financiera y organizacional, de los procesos de selección cuyo acto administrativo 

de apertura o invitación se publique a partir del 1 de julio de 2021, se tendrá en cuenta la 

información vigente y en firme en el RUP, por lo que las Entidades Estatales evaluarán estos 
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indicadores, teniendo en cuenta el mejor año fiscal de los tres (3) últimos años que se refleje en 

el registro de cada proponente. 

 

La Entidad tiene el deber de establecer indicadores financieros mínimos aceptados que 

garanticen la minimización de los riesgos implícitos dentro del proceso, con el fin de permitir el 

concurso de Personas Naturales o Jurídicas con una importante participación en el mercado y 

con solvencia económica que le brinden seguridad a la organización para la ejecución del 

contrato, pero que no limite la pluralidad de participación. 

 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.3. Requisitos habilitantes contenidos en el RUP 

numeral 3 del Decreto nacional de 2015 la fortaleza Financiera de los interesados basada en 

certificación del RUP se mide con los indicadores: Índice de Liquidez, nivel de endeudamiento, 

razón de cobertura de interés y capital de trabajo; conforme a la información RUP obtenida en 

el presente análisis del sector, el resultado es el siguiente: 

 

En la determinación de los indicadores financieros para la verificación de la capacidad financiera 

y organizacional de los oferentes, se consultó la base de datos suministrada por la cámara de 

comercio de Florencia y Huila de las personas naturales y jurídicas con RUP renovado a 2021. 

como también se tuvo en cuenta los datos históricos de los procesos adelantados por la entidad 

con el mismo o similar objeto del presente proceso. 

 

De acuerdo con la base de datos suministrada por la Cámara de Comercio del Huila y de 

Florencia para el Caquetá, (Personas Naturales y Jurídicas), de un gran total de 1.093 y 578 

Empresas respectivamente, que renovaron en la vigencia año 2021 el Registro Único de 

Proponente (RUP), con corte a 20 de mayo de 2021, se obtuvo una muestra de 229 clasificadas 

en los códigos CIIU F4290 ** Construcción de otras obras de ingeniería civil, F4330 ** 

Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil, F4390 ** Otras actividades 

especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil, las cuales conforman 

el SECTOR para el cual está dirigido el presente proceso. 
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RAZON SOCIAL NIT MUN-COMERCIAL ULT-ANO_REN TAM-EMPRESA

QN INGENIERIA S.A.S 8130060931 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

INCOLDAD S.A.S. 8130061811 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

DISEÑO INTERVENTORIA CONSTRUCCION LTDA.- DICON LTDA. 8130062067 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

ARQUITECTURA E INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S. 8130066061 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

POLANCO TRIANA XIMENA ADRIANA 524189198 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

SIMEC S.A.S SERVICIOS E INGENIERIA 8130070398 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

PROYECTOS & GERENCIA LIMITADA EN LIQUIDACION 8130082912 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

TECNI INVERSIONES S.A.S. 8130077926 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

GALEX & CIA. LTDA. 8130089332 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

PETREOS INGENIERIA S.A. 8130095857 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

INCIVIL S.A.S. 8130103630 NEIVA 2021 MEDIANA EMPRESA

S.O.I.D. S.A.S. 8130103687 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

INDICON INGENIERIA S.A.S. 8130112637 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS 8130120674 NEIVA 2021 MEDIANA EMPRESA

V & V INGENIERIA LTDA 8130122885 GARZON 2021 MICRO EMPRESA

INVERSIONES E INGENIERIA LTDA INVERING LTDA. 8130132288 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

VISOGROUP S.A.S 8130138271 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCCIONES DIM S.A.S. 8305134765 PALERMO 2021 PEQUEÑA EMPRESA

MA&CON COMPAÑIA LTDA. 9000111942 TESALIA 2021 MICRO EMPRESA

CHARRY TOLEDO NELSON ENRIQUE 76969124 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

SERVISINGENIERIA S.A.S. 9000406567 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

INGENIERIA MANTENIMIENTO CONSULTORIAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S.A.S.9000639671 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CAMB INGENIERIA S.A.S. 9000642543 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

CONSTRUCCIONES CIVILES INGENIERIA S.A.S. 9000717203 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

INNOVACION EN PROYECTOS PARA LA SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD INPROSEC S.A.S.9000994146 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

CONSTRUVILLARREAL S.A.S 9001034358 AIPE 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCCIONES MABER SAS 9001138321 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S 9001165718 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

CONSTRUCCIONES SERVING S.A.S. 9001792817 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

INVERSIONES Y CONTRUCCIONES DEL SUR INVERCON SAS 9001863093 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

AMBIENTALES Y CIVILES OAC S.A.S. 9001986502 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCTORA D&E S.A.S. 9002074885 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

HL INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. 9002106947 GIGANTE 2021 MICRO EMPRESA

GOMEZ PEÑA KAREN PAOLA 551795096 RIVERA 2021 MICRO EMPRESA

QUIMOL LTDA. 9002370938 NEIVA 2021 MEDIANA EMPRESA

INVERCOL J Z LTDA. 9002460549 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

INVERSIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA INSI S.A.S. 9002631223 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CIVILPETROL LTDA 9002802667 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCTORA SAAVAR S.A.S. 9002819311 NEIVA 2021 GRAN EMPRESA

CALIMA CONSTRUCCIONES LTDA. 9002830600 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

ESTUDIOS GEOLOGICOS AMBIENTALES TOPOGRAFICOS ELECTRICOS Y CIVILES S.A.S.9003007911 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

SOLUCIONES ARQUITECTONICAS REDES TECNOLOGICAS INDUSTRIALES Y SISTEMAS S.A.S.9003128128 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y SOLUCIONES S.A.S 9003340451 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS MURANOZ S.A.S. 9003376936 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS SAS 9003404916 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S 9003417109 TESALIA 2021 GRAN EMPRESA

O&M INGENIERIA CIA LTDA 9003473640 TESALIA 2021 MICRO EMPRESA

INGENIERIA Y PROYECTOS COLOMBIA ASOCIADOS S.A.S. 9003530001 GARZON 2021 MICRO EMPRESA

RM INGENIERIA INTEGRAL S.A.S. 9003651887 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

PROINCO INGENIERIA S.A.S. 9003756232 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

HOLING S.A.S 9003862244 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

DCAPROYECTOS S.A.S 9003886325 PALERMO 2021 MICRO EMPRESA

CONSULTORES Y PROVEEDORES PROVECOL SAS 9004052247 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCTORA CIVILES ASOCIADOS SAS 9004102523 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

ENERGOS TECHNOLOGY SAS 9004110546 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

MG CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S 9004133263 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

JS ARQUITECTURA S.A.S. 9004241637 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

ANG CONSTRUIR S.A.S 9004493119 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

FORDTEGA INGENIERIA E INVERSIONES S.A.S 9004607741 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

AGROCIVIL DEL SUR  S.A.S 9004595014 RIVERA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

DING CONSTRUCCIONES LTDA. 9004644141 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

LERA INGENIERIA S.A.S. 9006503269 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

PROYECTAR H.Z.O SAS 9004875077 GARZON 2021 MICRO EMPRESA

INGENIERIA Y SERVICIOS BALLESTAS S.A.S 9004876448 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

PRIMAVERA INGENIERIA S.A.S. 9004951078 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

COLOMBIANA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S 9000977831 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

INVERSIONES Y SERVICIOS ANDI SAS 9005493164 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

FARPA INGENIERIA S.A.S 9005599467 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

INGENIERIA COLOMBIANA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 9005622865 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

SMARTOOLS COMPANY SAS 9005644402 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CONSI S.A.S. 9005805920 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

AC RAMIREZ CONSTRUCCIONES S.A.S 9005823052 TESALIA 2021 MICRO EMPRESA

OSVALDO RUIZ CUELLAR - INGENIERIA Y EQUIPOS S.A.S. 9006024097 PITALITO 2021 PEQUEÑA EMPRESA

SERVICIOS CONSTRUCCIONES & LINEAS DE GAS S.A.S. 9006416281 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

CUBIDES TORRES MIGUEL ANTONIO 121291441 TARQUI 2021 MICRO EMPRESA

PROYECTOS C&R S.A.S. 9006672297 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S. 9006735621 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

PROFESIONALES EN ASESORIAS CAPACITACIONES OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE INTEGRALES S.A.S9006932423 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

DELGO INDUSTRIAL S.A.S. 9007009793 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

ECO SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.S 9008572744 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

ROJAS CLAROS ROBINSON ARLEY 10817313157 PITALITO 2021 PEQUEÑA EMPRESA

INGEPROYECTOS BURITICA SAS 9007529338 SAN AGUSTIN 2021 MICRO EMPRESA

CONDISCON SAS CONSULTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. 9000966661 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CIPAVI LTDA 9000213199 PALERMO 2021 MEDIANA EMPRESA

CONCRETOS Y OBRAS CIVILES S.A.S 9008012071 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

SUACOR INGENIERIA SAS 9008053171 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

PROCON C&P S.A.S 9008083087 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

JJ CONSTRUCTORES HUILA SAS 9008104802 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

SERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA S.A.S 9008189247 LA PLATA 2021 MICRO EMPRESA

ISAJUL S.A.S 9008194115 PITALITO 2021 MICRO EMPRESA

RAZON SOCIAL NIT MUN-COMERCIAL ULT-ANO_REN TAM-EMPRESA

CONSTRUCCIONES OHAL S.A.S. 9008200716 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

INGESERVICE JL S.A.S. 9008372881 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

INVERSIONES Y OBRAS SAMJUAN SAS 9008571825 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

INVERSIONES SUROC S.A.S. 9008620945 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

BERMANC SAS 9008625511 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

R Y S CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S 9008633715 AGRADO 2021 MICRO EMPRESA

ABRIL CONSTRUCCIONES S.A.S. 9008744892 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

AQUATECH INGENIERIA SAS 9008993362 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

EMC2 INGENIERIA S.A.S. 9009072757 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

BANAH INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS 9009144967 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

DISEÑOS SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A.S. 9009170262 NEIVA 2021 GRAN EMPRESA

SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIAS PROCIEM S.A.S. 9009408454 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCCIONES INVERSIONES E INTERVENTORIAS JS SAS 9009428786 PITALITO 2021 MICRO EMPRESA

HC INGENIERIA & CONSTRUCCION INTEGRAL S.A.S. 9009490291 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANKA S.A.S. 9009530050 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

OCIPROS COLOMBIA S.A.S. 9009548321 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUAVAL INVERSIONES S.A.S 9004871042 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

SOLUCIONES EN AGUA Y SERVICIOS RIO FRIO E.S.P. S.A.S 9009587258 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

O.C.G. SAS INGENIERIA 8130025142 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

GRAN CONSTRUCTOR S.A.S. 9009876396 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

SOLSERVING CONSTRUCCIONES S.A.S 9009931787 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S 9010166957 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

JUANC VILLANY S.A.S. 9010187488 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

SOLUCIONES EN INGENIERIA GROUP SAS 9010354990 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

GRUPO EMPRESARIAL EFRATA S.A.S. 9010437286 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

Y & C INGENIERIA S.A.S. 9010579348 PALERMO 2021 MICRO EMPRESA

PABON GUTIERREZ HECTOR 48845808 AIPE 2021 MICRO EMPRESA

OBRAS DE INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S 9010939182 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

EI ALIGAS S.A.S. 9011065686 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

ROJAS ZAMBRANO CARLOS EDUARDO 121131807 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCTORA M Y S S.A.S 9003618546 NEIVA 2021 MEDIANA EMPRESA

INVERSIONES VARGAS BARRERA SAS 9011398629 PITALITO 2021 MICRO EMPRESA

PROCIVIL GROUP S.A.S. 9011428415 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS STRUCTA S.A.S. 9011448905 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

BRASCO INGENIERIA S.A.S. 9011522662 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

FULL HOUSE PREFABRICADAS SAS 9011760527 PITALITO 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CUELLAR ROJAS S.A.S 9011843969 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

ROJAS TOVAR CAMILO ERNESTO 799124091 NEIVA 2021 MEDIANA EMPRESA

FORERO GIL VICTOR 796404149 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

IDEAL INGENIERIA S.A.S. 9011918381 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

ARMELCO SAS 9011924258 NEIVA 2021 MEDIANA EMPRESA

CONSTRUCIVIL LA S.A.S 9011972286 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

REDO S.A.S. 9007659491 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

TISMA S.A.S. 9012191997 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CODINZA CONSTRUCCIONES S.A.S. 9010393374 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

VILLANY RODRIGUEZ JUAN CARLOS 121328045 PALERMO 2021 PEQUEÑA EMPRESA

FRG INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S. 9012446836 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

DYELCO INGENIERIA S.A.S. 9012537785 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CENSAVIC CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS  S.A.S. 9012602429 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

HERPOL INGENIERIA SAS 9012616014 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

INGE PR S.A.S. 9012624811 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

POLANIA DUSSAN OSCAR FABIAN 10752408861 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

SERVICIOS Y SUMINISTROS LEYMAR S.A.S. 9012956637 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

OBRAS CIVILES & METALMECANICA SAS 9013044354 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS 121102833 NEIVA 2021 MEDIANA EMPRESA

CONSTRUCAL AT S.A.S. 9002679162 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

J & M ASOCIADOS INGENIERIA SAS 9013260704 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CONSULTORIAS ESTUDIOS SEÑALIZACION & SEGURIDAD VIAL S.A.S. 9013313581 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CACERES GONZALEZ WILBER JAVIER 830431456 PITALITO 2021 MICRO EMPRESA

ECOPLANTEMOS SOLUCIONES SAS 9010394562 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

LEIVA ZULETA ALVARO 121142634 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

RAR CONSTRUCTORES SAS 9013861289 PITALITO 2021 MICRO EMPRESA

HM INGENIERIA ASOCIADOS SAS 9013880233 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CALDERON PEÑA DIEGO ANDRES 10848996281 OPORAPA 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS LA SAMARIA S.A.S 9013908971 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCCIONES JACOT S.A.S. 9013977823 IQUIRA 2021 MICRO EMPRESA

CABAC INGENIERIA SAS 9014119307 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

SA&COR S.A.S. 9002412109 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

KAIROS PROMOTORA DE OBRAS CIVILES S.A.S 9014159131 TIMANA 2021

LOPEZ ARAQUE SEBASTHIAN 10617522274 PITALITO 2021 MICRO EMPRESA

MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S. 9014291862 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS 9004106558 NEIVA 2021 MEDIANA EMPRESA

JC ORGANIZACION SAS 9014632818 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

AZ ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 9014744320 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

ESTUDIOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA. SIGLA ESCOSIN LIMITADA.8001959231 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

ASESORIAS CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS Y DISEÑOS SAS 8000557719 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CASA CONSTRUCTORA S.A.S. 8001376928 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

METALPAR S.A.S. 8001417344 PALERMO 2021 GRAN EMPRESA

ELECTRICOS Y CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S. 8001935247 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

INGENIERIA JOULES M. E. C. S.A.S. 8001964679 NEIVA 2021 GRAN EMPRESA

PEREZ YUCUMA ANDRES ADOLFO 49469277 TERUEL 2021 MICRO EMPRESA

FONDO DE INVERSIONES INDUSTRIALES FIDECOM S.A.S. 8130011041 NEIVA 2021 MEDIANA EMPRESA

CONSTRUCTORA LINARCO & CIA S.A.S. 8001979341 GARZON 2021 MICRO EMPRESA

INGEASER S.A.S. 8130013403 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

SUMINISTRO Y CONTRATACION- SUMICONT S.A.S. 8130016716 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

PROFESIONALES EN SERVICIOS S.A.S. - PROSERVICE S.A.S. 8130018744 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

ALFONSO CASAS S.A.S. 8130026663 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

ARGECO S.A.S EN REORGANIZACION 8130027726 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

RAELJA INGENIERIA  S.A.S. 8130039164 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ASOPETEC 8130040925 CAMPOALEGRE 2021 MICRO EMPRESA

SERVI-REPARACIONES DE COLOMBIA LTDA. 8130044967 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA
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De las 229 empresas (Personas Naturales y Jurídicas) clasificadas en las actividades CIIU que 

conforman el SECTOR para el cual está dirigido el presente proceso según información 

suministrada por la Cámara de Comercio del Huila y de Florencia para el Caquetá, se toma una 

muestra de 100 empresas para incorporar los cálculos de los indicadores financieros del 

proceso, arrojando las siguientes métricas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZON SOCIAL IDENTIFICACION MUN-COMERCIAL ULT-ANO_REN TAM-EMPRESA

CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA ZAFIRO ZOMAC S.A.S 9011489277 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

DBS ZOMAC S.A.S 9011714226 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

GRUPO EMPRESARIAL JIRAF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S 9011877499 FLORENCIA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

ARQUITECTURA  DISEÑO  INTERNVENTORIA Y CONSTRUCCION - ADIC S.A.S 9012211757 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

INGEOBRAS Y CONSTRUCCIONES J.E ZOMAC S.A.S 9012515582 FLORENCIA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

CAMACHO LTDA 8130013933 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

GRUPO EMPRESARIAL J&M CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ZOMAC S.A.S 9012620691 FLORENCIA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S 9012836549 FLORENCIA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

GRUPO EMPRESARIAL PRAGA ZOMAC S.A.S 9012825940 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

NISSI CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S 9013015033 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

GRUPO F&J CONSTRUCTORES ZOMAC S.A.S 9013202402 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

SG ARCHITECT ESPACIO CREATIVO S.A.S. 9013369741 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCTORA C3 ZOMAC S.A.S 9013632715 FLORENCIA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES BP ZOMAC S.A.S 9013823674 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

INGEGOMEZ CONSTRUCCIONES & EQUIPOS ZOMAC S.A.S 9013861834 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S 9013901553 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

GRUPO DYNAMING ZOMAC S.A.S. 9014174145 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

ARTUNDUAGA MONTENEGRO WILLIAM 17648625 FLORENCIA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

CAPERA VALLEJO FELIX 17634423 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

ENCISO BARRERA BERNARDO 19297183 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

BLOISE CLAVIJO CRISTOBAL 19300872 FLORENCIA 2021 MEDIANA EMPRESA

ECOARQ S.A.S. 9002942066 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

ENGINEERS S.A.S 9002979304 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCTORA CODINCO S.A.S. 9003659979 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

COMPAÑIA OSSA GUZMAN S.A.S 9004121832 FLORENCIA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

HURTADO SALAS JARLINSON 80229441 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

INGENIERIA & PROYECTOS ELECTRICOS Y AMBIENTALES S.A.S 9005906091 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

E&G ASOCIADOS S.A.S. 9006104116 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

C.A CONSTRUCCIONES S.A.S. 9000123896 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

POLANIA LUGO JUAN EDUARDO 1053775993 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

FERESCOM S.A.S 9008772313 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

GT & ASOCIADOS S.A.S 9009481865 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

DUBAHE CONSTRUCTORES S.A.S. 9009617599 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

PROMOTORA MULTIPLAZA CHAIRA S.A.S 9009770506 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

MACAFER S.A.S 9009811563 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

FERESBLO S.A.S 9009863168 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

ACF INGENIERIA S.A.S 9010496285 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

CIMA HOLDING ZOMAC S.A.S 9010752465 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

INGECOL HS Y CIA S EN C 9010812524 FLORENCIA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

MASABEL OCAMPO FERNANDO 17652205 CARTAGENA DE CHAIRA 2021 MICRO EMPRESA

INGENIERIA DAJOVEN S.A.S. 9007702835 EL DONCELLO 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCTORA NACIONAL Y PROYECTOS VIALES S.A.S. 9007025261 EL PAUJIL 2021 MICRO EMPRESA

JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S 9011135503 LA MONTANITA 2021 MICRO EMPRESA

NEIRA CARDOZO JHON JAIRO 17691246 LA MONTANITA 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCTORA ARANGOS S.A.S 9005827141 PUERTO RICO 2021 MICRO EMPRESA

CAMINO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S. 9012454081 SAN JOSE DEL FRAGUA 2021 MICRO EMPRESA

GARCIA CALDERON JOHN 11221644 SAN JOSE DEL FRAGUA 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCTORA SUR COLOMBIANA S.A.S 9006902319 SAN VICENTE DEL CAGUAN 2021 PEQUEÑA EMPRESA

INDICADOR/METODO PROMEDIO MEDIANA MAXIMO MINIMO

INDICE DE LIQUIDEZ=ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE 239 21 13082 1,6

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: (PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL)*100 16,05% 13,12% 49,23% 0,11%

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:UTILIDAD OPERACIONAL/GASTOS DE INTERESES 240 4 7098 0

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:UTILIDAD OPERACIONAL/PATRIMONIO 0,39 0,26 4,31 0,04

RENTABILIDAD DEL ACTIVO:UTILIDAD OPERACIONAL/ACTIVO TOTAL 0,33 0,21 4,30 0,04
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DATOS HISTORICOS DE PROCESOS ADELANTADOS POR LA ENTIDAD 
 

PROCESO LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO 
RAZON DE 

COBERTURA 
RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO 
RENTABILIDAD 

DEL ACTIVO 

SAMC-03-2021 1,5 50% 1,3 0,06 0,04 

SAMC-04-2021 1,5 50% 1,3 0,06 0,04 

SAMC-06-2021 1,5 50% 1,3 0,06 0,04 

SAMC-02-2022 1,6 50% 1,3 0,04 0,04 

 

De acuerdo a la información financiera obtenida de la Cámara de Comercio del Huila y Florencia, 

y el comportamiento histórico de los indicadores fijados en procesos similares en años 

anteriores, la Entidad establece como indicadores mínimos aceptados que garanticen la 

minimización de los riesgos implícitos dentro del proceso, con el fin de permitir el concurso de 

Personas Naturales o Jurídicas con una importante participación en el mercado y con solvencia 

económica que le brinden seguridad a la organización para la ejecución del contrato, pero que 

no limite la pluralidad de participación. 

 

Como consecuencia del presente estudio y de conformidad con lo establecido en el Artículo 

2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 se establecen los siguientes indicadores financieros: 

 

 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Es necesario que la entidad verifique la condición financiera del futuro contratista, en el cual, se 

ha de reflejar la capacidad del proponente para cumplir oportunamente y cabalmente el objeto 

contractual que se pretende adjudicar con el presente proceso de selección. 

 

El Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los siguientes indicadores con base 

en la información contenida en el RUP que se encuentre vigente y en firme con los estados 

financieros con corte al 31 de diciembre de 2021 o en la información financiera anexa a la Oferta 

en aquellos casos en que el Proponente no esté obligado a estar inscrito en el RUP. 

 

ÍNDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Indicador Fórmula Índice requerido 

Índice de Liquidez “IL”  Activo Corriente / Pasivo Corriente Mayor o igual a 1,6 

Índice de Endeudamiento “IE”  Pasivo Total / Activo Total X 100 Menor o igual a 50% 

Razón Cobertura de Intereses “RCI” Utilidad Operacional  / Gastos de Interés Mayor o igual a 1.3 veces 

 

Para oferentes individuales que tengan gastos de intereses cero (0), no se calculará el indicador 

de “Razón de Cobertura de Intereses; en este caso se considera “indeterminado” y el oferente 

CUMPLE el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual NO 

CUMPLE con el indicador de razón de cobertura de intereses. Igualmente, para proponentes 

individuales cuyos Pasivos Corrientes sean cero (0), no se calculará el índice de liquidez; en 

este caso se considera “indeterminado” y el oferente CUMPLE con el indicador. 

 

Si la propuesta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad 

Futura, cada uno de los integrantes de la figura plural debe presentar el RUP en las condiciones 
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mencionadas anteriormente. Los indicadores financieros serán calculados por la ponderación 

de los componentes de los indicadores, esto es, que cada uno de los integrantes aporta al valor 

total de cada componente del indicador de acuerdo con su participación en la figura del oferente 

plural. De acuerdo a lo anterior, los indicadores de capacidad financiera se acreditarán de la 

siguiente manera:   

 

Serán calculados con base en la información financiera reportada por la Cámara de Comercio 

en el RUP, de cada uno de los integrantes del Consorcio, Unión Temporal o Promesa de 

Sociedad Futura, sumando los valores de los componentes de Activo corriente, Activo Total, 

Pasivo Corriente, Pasivo total, Utilidad Operacional y Gastos de Intereses de cada integrante 

del consorcio o Unión Temporal, de acuerdo con su porcentaje de participación en la figura 

plural, previa a la asignación de puntaje acorde con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

 

Para el caso de consorcios y uniones temporales que, el indicador Razón de Cobertura de 

Intereses arroje como resultado “indeterminado” para alguno de sus integrantes, porque su 

cuenta de “gastos de intereses” sea valor cero (0), será válido para la Entidad y CUMPLE el 

indicador por su participación ponderada, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso 

en el cual NO CUMPLE con el indicador de razón de cobertura de intereses; su cálculo se 

realizará tomando la sumatoria ponderada de la Utilidad Operacional de cada participante en el 

consorcio o unión temporal, sobre la sumatoria del Gasto de Intereses ponderado, según 

porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal de los participantes del mismo.  

 

Igualmente, para proponentes consorcios y uniones temporales cuyos Pasivos Corrientes para 

alguno de sus integrantes sean cero (0), el indicador de índice de liquidez será considerado 

como “indeterminado” y en este caso será válido para la Entidad y CUMPLE por su participación 

ponderada; su cálculo se realizará tomando la sumatoria ponderada del Activo Corriente de 

cada participante en el consorcio o unión temporal, sobre la sumatoria del Pasivo Corriente 

ponderado, según porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal de los 

participantes del mismo. 

 

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a 

continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma 

de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de 

origen: 

 

1. Estado de situación financiera 

2. Estado de resultados 

 

Nota: Si en alguno de los indicadores relacionados anteriormente se determina que el 

proponente no se encuentra dentro de los parámetros establecidos, la evaluación para los 

requisitos financieros será “No Cumple”. 

 

El Proponente extranjero no obligado a tener RUP debe acreditar su capacidad financiera 

exclusivamente con el Anexo No. 9. 

 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
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Es necesario que la entidad verifique la condición de la capacidad organizacional del futuro 

contratista, en el cual, se ha de reflejar la capacidad del proponente para cumplir oportunamente 

y cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. 

 

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en 

el RUP que se encuentre vigente y en firme con los estados financieros con corte al 31 de 

diciembre de 2021 o en la información financiera anexa a la Oferta en aquellos casos en que el 

Proponente no esté obligado a estar inscrito en el RUP. 

 

 

ÍNDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Indicador Fórmula Índice requerido 

Rentabilidad del Patrimonio “ROE”  Utilidad Operacional  /  Patrimonio Mayor o igual a 0,04 

Rentabilidad del Activo “ROA”  Utilidad Operacional  /  Activo Total. Mayor o igual a 0,04 

 

 

Si la propuesta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad 

Futura, cada uno de los integrantes de la figura plural debe presentar el RUP en las condiciones 

mencionadas anteriormente. Los indicadores financieros serán calculados por la ponderación 

de los componentes de los indicadores, esto es, que cada uno de los integrantes aporta al valor 

total de cada componente del indicador de acuerdo con su participación en la figura del oferente 

plural. De acuerdo a lo anterior, los indicadores de capacidad organizacional se acreditarán de 

la siguiente manera:     

 

Si la propuesta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad 
Futura, cada uno de los integrantes de la figura plural debe presentar el RUP en las condiciones 
mencionadas anteriormente. Los indicadores financieros serán calculados por la ponderación 
de los componentes de los indicadores, esto es, que cada uno de los integrantes aporta al valor 
total de cada componente del indicador de acuerdo con su participación en la figura del oferente 
plural. De acuerdo a lo anterior, los indicadores de capacidad financiera se acreditarán de la 
siguiente manera:   
 
Serán calculados con base en la información financiera reportada por la Cámara de Comercio 
en el RUP, de cada uno de los integrantes del Consorcio, Unión Temporal o Promesa de 
Sociedad Futura, sumando los valores de los componentes de Activo corriente, Activo Total, 
Pasivo Corriente, Pasivo total, Utilidad Operacional y Gastos de Intereses de cada integrante 
del consorcio o Unión Temporal, de acuerdo con su porcentaje de participación en la figura 
plural, previa a la asignación de puntaje acorde con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
 
Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales o Sociedades Futuras Las fórmulas serán las 
siguientes: 
 

  
 

 AC: Activo corriente de cada integrante  

 PC: Pasivo corriente de cada integrante  
 



    Hoja No. 31 

 

Palacio de Justicia Cra. 4 No.6 – 99   Teléfono – 8713216   www.ramajudicial.gov.co 
 

 
 

 PT: Pasivo total de cada integrante  

 AT: Activo total de cada integrante  
 

 
 Uop: Utilidad Operacional  

 GI: Gastos de intereses  
 
 
 

 
 

 Uop: Utilidad Operacional de cada integrante  

 AT: Activo Total de cada integrante  

 PT: Pasivo Total de cada integrante  
 

 
 

 Uop: Utilidad Operacional de cada integrante   

 AT: Activo Total de cada integrante  
 
 
Para el caso de consorcios y uniones temporales que, el indicador Razón de Cobertura de 
Intereses arroje como resultado “indeterminado” para alguno de sus integrantes, porque su 
cuenta de “gastos de intereses” sea valor cero (0), será válido para la Entidad y CUMPLE el 
indicador por su participación ponderada, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso 
en el cual NO CUMPLE con el indicador de razón de cobertura de intereses; su cálculo se 
realizará tomando la sumatoria ponderada de la Utilidad Operacional de cada participante en el 
consorcio o unión temporal, sobre la sumatoria del Gasto de Intereses ponderado, según 
porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal de los participantes del mismo.  
 
Igualmente, para proponentes consorcios y uniones temporales cuyos Pasivos Corrientes para 
alguno de sus integrantes sean cero (0), el indicador de índice de liquidez será considerado 
como “indeterminado” y en este caso será válido para la Entidad y CUMPLE por su participación 
ponderada; su cálculo se realizará tomando la sumatoria ponderada del Activo Corriente de 
cada participante en el consorcio o unión temporal, sobre la sumatoria del Pasivo Corriente 
ponderado, según porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal de los 
participantes del mismo. 
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Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a 

continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma 

de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de 

origen: 

 

1. Estado de situación financiera 

2. Estado de resultados 

 

El Proponente extranjero no obligado a tener RUP debe acreditar su capacidad organizacional 

exclusivamente con el Anexo No. 9. 

 

Nota: Si en alguno de los indicadores relacionados anteriormente se determina que el 

proponente no se encuentra dentro de los parámetros establecidos, la evaluación para los 

requisitos financieros será “No Cumple”. 

 

El estudio Financiero de las propuestas, no trae ponderación alguna, se efectúa con el fin de 

garantizar la solvencia económica y patrimonial del proponente e indica al proponente si su 

propuesta está o no habilitada. 

 

CAPACIDAD RESIDUAL 

 

La Capacidad Residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente con 

el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su 

habilidad de responder con el contrato objeto del Proceso de Contratación. 

 

Para la evaluación de la Capacidad Residual de los oferentes, el comité estructurador y 

evaluador lo realizará de conformidad al Decreto Número 0791 del 22 de abril de 2014 y de 

acuerdo a lo establecido en la guía de Colombia Compra Eficiente “G-VCRP-02 - Guía para 

Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación 

de Obra Pública” o en su defecto con la guía que lo actualice o modifique.  

 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.4 - Capacidad Residual - del Decreto 1082 de 2015, 

el interesado en celebrar contratos de obra pública con Entidades Estatales debe acreditar su 

Capacidad Residual o K de Contratación con los siguientes documentos: 

 

1. La lista de los contratos de obras en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con 

entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de 

concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios. 

 

2. La lista de los contratos de obras en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o 

uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades 

Estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, 

incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 

concesionarios. 

 

3. Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados 

auditado del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco 

(5) años. Los estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su 
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representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si 

no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, 

las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de 

resultados del año en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los 

últimos cinco (5) años. 

 

4. Adicionalmente a la anterior información el proponente debe diligenciar ANEXO No.10, 

11 y 12 de capacidad residual.  

 

La fórmula para calcular la Capacidad Residual del Proponente es la siguiente: 

 

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE =    CO x [(E + CT + CF) / 100] – SCE 

 

• CO: Capacidad de Organización  

• E:   Experiencia  

• CT: Capacidad Técnica  

• CF: Capacidad Financiera  

• SCE: Saldos de los Contratos en Ejecución  

 

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 

 

 

 

 

 

 

 

El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial 

estimado del Proceso de Contratación menos el anticipo cuando haya lugar, teniendo en cuenta 

el plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses, mediante la aplicación de la 

siguiente formula: 

 

 

 

 

 
La Entidad Estatal calculará la Capacidad Residual del Proceso de Contratación de acuerdo 
con la siguiente fórmula: 
 
 

 

 

 

 

El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratación igual o superior a MIL 

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ML ($ 1.593.381.642), que es la Capacidad Residual 

del Proceso de Contratación. Si la capacidad residual del Proponente es menor a la capacidad 

residual del proceso de contratación, éste queda automáticamente inhabilitado.  
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Si el proponente es un oferente plural (Consorcios, Uniones Temporales o Sociedades Futuras) 

se calculará de acuerdo al porcentaje de participación de cada integrante en la sociedad 

constituida. 

 

Este aspecto no dará puntaje, pero habilitará o deshabilitará la oferta. Se calificará con CUMPLE 

O NO CUMPLE. 

 

En caso de que el Proponente tenga una capacidad residual inferior, la Oferta será rechazada 

 

 
7. TÉCNICA 

 
Las especificaciones técnicas del servicio a realizar están bien definidas en el punto de las 

Especificaciones del Objeto Contractual del presente estudio, por lo que deberán cumplir con 

cada uno de los ítems allí solicitados por la Entidad. 

 
 

B. ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
El primer análisis para responder esta pregunta tiene que ver con la posibilidad que tiene 
cualquier interesado en encontrar variedad de ofertas y de prestadores de los servicios que se 
pretenden contratar con el presente proceso, logrando con ello la posibilidad de que los precios 
oscilen conforme a las reglas del libre mercado, así entonces, es claro que el servicio de 
mantenimiento requerido cuenta con un amplio número de proveedores en el mercado, 
descartando así la condición monopólica en la prestación de este tipo de servicios.   
 

 
1. ¿QUIÉN VENDE? 

 

El mercado de servicios de proveedores para la construcción es entendido como la distribución 

del sector de materiales y servicios de construcción, el cual comprende las actividades 

desarrolladas por las empresas dedicadas a la fabricación de materiales e insumos para la 

construcción, de igual forma también existen los dedicados a la construcción de obras civiles de 

carácter administrativo. El sector tiene un amplio y calificado mercado para las obras de civiles 

e hidráulicas, los cuales brindan precios y oportunidades competitivos. 

 

Los futuros proponentes de este proceso son todos aquellos profesionales de la rama de la 
ingeniería y arquitectura que se han especializado en el área de la construcción, adecuación y 
el mantenimiento de edificaciones, que obligatoriamente deben tener conformado para tal fin un 
equipo de trabajo especializado para el desarrollo de las actividades contempladas en este 
proceso. 

 
De acuerdo con la base de datos suministrada por la Cámara de Comercio del Huila y de 
Florencia para el Caquetá, (Personas Naturales y Jurídicas), de un gran total de 1.093 y 578 
Empresas respectivamente, que renovaron en la vigencia año 2021 el Registro Único de 
Proponente (RUP), con corte a 20 de mayo de 2021, se obtuvo una muestra de 229 clasificadas 
en los códigos CIIU F4290 ** Construcción de otras obras de ingeniería civil, F4330 ** 
Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil, F4390 ** Otras actividades 
especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil, las cuales conforman 
el SECTOR para el cual está dirigido el presente proceso 
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En el departamento del Huila y del Caquetá, se cuenta con un adecuado equipamiento en 
materia de empresas relacionadas con el sector de la construcción, de acuerdo con la base de 
datos suministrada por la Cámara de Comercio del Huila y de Florencia para el Caquetá, 
(Personas Naturales y Jurídicas), relacionando a continuación el listado de algunas de ellas: 

  
 
 
 
 

RAZON SOCIAL NIT MUN-COMERCIAL ULT-ANO_REN TAM-EMPRESA

QN INGENIERIA S.A.S 8130060931 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

INCOLDAD S.A.S. 8130061811 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

DISEÑO INTERVENTORIA CONSTRUCCION LTDA.- DICON LTDA. 8130062067 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

ARQUITECTURA E INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S. 8130066061 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

POLANCO TRIANA XIMENA ADRIANA 524189198 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

SIMEC S.A.S SERVICIOS E INGENIERIA 8130070398 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

PROYECTOS & GERENCIA LIMITADA EN LIQUIDACION 8130082912 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

TECNI INVERSIONES S.A.S. 8130077926 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

GALEX & CIA. LTDA. 8130089332 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

PETREOS INGENIERIA S.A. 8130095857 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

INCIVIL S.A.S. 8130103630 NEIVA 2021 MEDIANA EMPRESA

S.O.I.D. S.A.S. 8130103687 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

INDICON INGENIERIA S.A.S. 8130112637 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS 8130120674 NEIVA 2021 MEDIANA EMPRESA

V & V INGENIERIA LTDA 8130122885 GARZON 2021 MICRO EMPRESA

INVERSIONES E INGENIERIA LTDA INVERING LTDA. 8130132288 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

VISOGROUP S.A.S 8130138271 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCCIONES DIM S.A.S. 8305134765 PALERMO 2021 PEQUEÑA EMPRESA

MA&CON COMPAÑIA LTDA. 9000111942 TESALIA 2021 MICRO EMPRESA

CHARRY TOLEDO NELSON ENRIQUE 76969124 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

SERVISINGENIERIA S.A.S. 9000406567 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

INGENIERIA MANTENIMIENTO CONSULTORIAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S.A.S.9000639671 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CAMB INGENIERIA S.A.S. 9000642543 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

CONSTRUCCIONES CIVILES INGENIERIA S.A.S. 9000717203 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

INNOVACION EN PROYECTOS PARA LA SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD INPROSEC S.A.S.9000994146 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

CONSTRUVILLARREAL S.A.S 9001034358 AIPE 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCCIONES MABER SAS 9001138321 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S 9001165718 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

CONSTRUCCIONES SERVING S.A.S. 9001792817 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

INVERSIONES Y CONTRUCCIONES DEL SUR INVERCON SAS 9001863093 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

AMBIENTALES Y CIVILES OAC S.A.S. 9001986502 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCTORA D&E S.A.S. 9002074885 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

HL INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. 9002106947 GIGANTE 2021 MICRO EMPRESA

GOMEZ PEÑA KAREN PAOLA 551795096 RIVERA 2021 MICRO EMPRESA

QUIMOL LTDA. 9002370938 NEIVA 2021 MEDIANA EMPRESA

INVERCOL J Z LTDA. 9002460549 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

INVERSIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA INSI S.A.S. 9002631223 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CIVILPETROL LTDA 9002802667 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCTORA SAAVAR S.A.S. 9002819311 NEIVA 2021 GRAN EMPRESA

CALIMA CONSTRUCCIONES LTDA. 9002830600 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

ESTUDIOS GEOLOGICOS AMBIENTALES TOPOGRAFICOS ELECTRICOS Y CIVILES S.A.S.9003007911 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

SOLUCIONES ARQUITECTONICAS REDES TECNOLOGICAS INDUSTRIALES Y SISTEMAS S.A.S.9003128128 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y SOLUCIONES S.A.S 9003340451 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS MURANOZ S.A.S. 9003376936 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS SAS 9003404916 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S 9003417109 TESALIA 2021 GRAN EMPRESA

O&M INGENIERIA CIA LTDA 9003473640 TESALIA 2021 MICRO EMPRESA

INGENIERIA Y PROYECTOS COLOMBIA ASOCIADOS S.A.S. 9003530001 GARZON 2021 MICRO EMPRESA

RM INGENIERIA INTEGRAL S.A.S. 9003651887 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

PROINCO INGENIERIA S.A.S. 9003756232 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

HOLING S.A.S 9003862244 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

DCAPROYECTOS S.A.S 9003886325 PALERMO 2021 MICRO EMPRESA

CONSULTORES Y PROVEEDORES PROVECOL SAS 9004052247 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCTORA CIVILES ASOCIADOS SAS 9004102523 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

ENERGOS TECHNOLOGY SAS 9004110546 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

MG CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.S 9004133263 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

JS ARQUITECTURA S.A.S. 9004241637 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

ANG CONSTRUIR S.A.S 9004493119 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

FORDTEGA INGENIERIA E INVERSIONES S.A.S 9004607741 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

AGROCIVIL DEL SUR  S.A.S 9004595014 RIVERA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

DING CONSTRUCCIONES LTDA. 9004644141 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

LERA INGENIERIA S.A.S. 9006503269 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

PROYECTAR H.Z.O SAS 9004875077 GARZON 2021 MICRO EMPRESA

INGENIERIA Y SERVICIOS BALLESTAS S.A.S 9004876448 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

PRIMAVERA INGENIERIA S.A.S. 9004951078 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

COLOMBIANA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S 9000977831 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

INVERSIONES Y SERVICIOS ANDI SAS 9005493164 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

FARPA INGENIERIA S.A.S 9005599467 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

INGENIERIA COLOMBIANA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 9005622865 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

SMARTOOLS COMPANY SAS 9005644402 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CONSI S.A.S. 9005805920 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

AC RAMIREZ CONSTRUCCIONES S.A.S 9005823052 TESALIA 2021 MICRO EMPRESA

OSVALDO RUIZ CUELLAR - INGENIERIA Y EQUIPOS S.A.S. 9006024097 PITALITO 2021 PEQUEÑA EMPRESA

SERVICIOS CONSTRUCCIONES & LINEAS DE GAS S.A.S. 9006416281 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

CUBIDES TORRES MIGUEL ANTONIO 121291441 TARQUI 2021 MICRO EMPRESA

PROYECTOS C&R S.A.S. 9006672297 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S. 9006735621 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

PROFESIONALES EN ASESORIAS CAPACITACIONES OBRAS CIVILES Y TRANSPORTE INTEGRALES S.A.S9006932423 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

DELGO INDUSTRIAL S.A.S. 9007009793 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

ECO SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.S 9008572744 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

ROJAS CLAROS ROBINSON ARLEY 10817313157 PITALITO 2021 PEQUEÑA EMPRESA

INGEPROYECTOS BURITICA SAS 9007529338 SAN AGUSTIN 2021 MICRO EMPRESA

CONDISCON SAS CONSULTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. 9000966661 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CIPAVI LTDA 9000213199 PALERMO 2021 MEDIANA EMPRESA

CONCRETOS Y OBRAS CIVILES S.A.S 9008012071 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

SUACOR INGENIERIA SAS 9008053171 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

PROCON C&P S.A.S 9008083087 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

JJ CONSTRUCTORES HUILA SAS 9008104802 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

SERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA S.A.S 9008189247 LA PLATA 2021 MICRO EMPRESA

ISAJUL S.A.S 9008194115 PITALITO 2021 MICRO EMPRESA

RAZON SOCIAL NIT MUN-COMERCIAL ULT-ANO_REN TAM-EMPRESA

CONSTRUCCIONES OHAL S.A.S. 9008200716 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

INGESERVICE JL S.A.S. 9008372881 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

INVERSIONES Y OBRAS SAMJUAN SAS 9008571825 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

INVERSIONES SUROC S.A.S. 9008620945 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

BERMANC SAS 9008625511 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

R Y S CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S 9008633715 AGRADO 2021 MICRO EMPRESA

ABRIL CONSTRUCCIONES S.A.S. 9008744892 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

AQUATECH INGENIERIA SAS 9008993362 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

EMC2 INGENIERIA S.A.S. 9009072757 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

BANAH INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS 9009144967 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

DISEÑOS SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A.S. 9009170262 NEIVA 2021 GRAN EMPRESA

SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIAS PROCIEM S.A.S. 9009408454 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCCIONES INVERSIONES E INTERVENTORIAS JS SAS 9009428786 PITALITO 2021 MICRO EMPRESA

HC INGENIERIA & CONSTRUCCION INTEGRAL S.A.S. 9009490291 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANKA S.A.S. 9009530050 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

OCIPROS COLOMBIA S.A.S. 9009548321 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUAVAL INVERSIONES S.A.S 9004871042 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

SOLUCIONES EN AGUA Y SERVICIOS RIO FRIO E.S.P. S.A.S 9009587258 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

O.C.G. SAS INGENIERIA 8130025142 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

GRAN CONSTRUCTOR S.A.S. 9009876396 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

SOLSERVING CONSTRUCCIONES S.A.S 9009931787 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S 9010166957 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

JUANC VILLANY S.A.S. 9010187488 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

SOLUCIONES EN INGENIERIA GROUP SAS 9010354990 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

GRUPO EMPRESARIAL EFRATA S.A.S. 9010437286 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

Y & C INGENIERIA S.A.S. 9010579348 PALERMO 2021 MICRO EMPRESA

PABON GUTIERREZ HECTOR 48845808 AIPE 2021 MICRO EMPRESA

OBRAS DE INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S 9010939182 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

EI ALIGAS S.A.S. 9011065686 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

ROJAS ZAMBRANO CARLOS EDUARDO 121131807 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCTORA M Y S S.A.S 9003618546 NEIVA 2021 MEDIANA EMPRESA

INVERSIONES VARGAS BARRERA SAS 9011398629 PITALITO 2021 MICRO EMPRESA

PROCIVIL GROUP S.A.S. 9011428415 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS STRUCTA S.A.S. 9011448905 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

BRASCO INGENIERIA S.A.S. 9011522662 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

FULL HOUSE PREFABRICADAS SAS 9011760527 PITALITO 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CUELLAR ROJAS S.A.S 9011843969 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

ROJAS TOVAR CAMILO ERNESTO 799124091 NEIVA 2021 MEDIANA EMPRESA

FORERO GIL VICTOR 796404149 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

IDEAL INGENIERIA S.A.S. 9011918381 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

ARMELCO SAS 9011924258 NEIVA 2021 MEDIANA EMPRESA

CONSTRUCIVIL LA S.A.S 9011972286 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

REDO S.A.S. 9007659491 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

TISMA S.A.S. 9012191997 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CODINZA CONSTRUCCIONES S.A.S. 9010393374 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

VILLANY RODRIGUEZ JUAN CARLOS 121328045 PALERMO 2021 PEQUEÑA EMPRESA

FRG INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S. 9012446836 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

DYELCO INGENIERIA S.A.S. 9012537785 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CENSAVIC CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS  S.A.S. 9012602429 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

HERPOL INGENIERIA SAS 9012616014 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

INGE PR S.A.S. 9012624811 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

POLANIA DUSSAN OSCAR FABIAN 10752408861 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

SERVICIOS Y SUMINISTROS LEYMAR S.A.S. 9012956637 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

OBRAS CIVILES & METALMECANICA SAS 9013044354 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS 121102833 NEIVA 2021 MEDIANA EMPRESA

CONSTRUCAL AT S.A.S. 9002679162 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

J & M ASOCIADOS INGENIERIA SAS 9013260704 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CONSULTORIAS ESTUDIOS SEÑALIZACION & SEGURIDAD VIAL S.A.S. 9013313581 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CACERES GONZALEZ WILBER JAVIER 830431456 PITALITO 2021 MICRO EMPRESA

ECOPLANTEMOS SOLUCIONES SAS 9010394562 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

LEIVA ZULETA ALVARO 121142634 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

RAR CONSTRUCTORES SAS 9013861289 PITALITO 2021 MICRO EMPRESA

HM INGENIERIA ASOCIADOS SAS 9013880233 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CALDERON PEÑA DIEGO ANDRES 10848996281 OPORAPA 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS LA SAMARIA S.A.S 9013908971 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCCIONES JACOT S.A.S. 9013977823 IQUIRA 2021 MICRO EMPRESA

CABAC INGENIERIA SAS 9014119307 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

SA&COR S.A.S. 9002412109 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

KAIROS PROMOTORA DE OBRAS CIVILES S.A.S 9014159131 TIMANA 2021

LOPEZ ARAQUE SEBASTHIAN 10617522274 PITALITO 2021 MICRO EMPRESA

MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S. 9014291862 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS 9004106558 NEIVA 2021 MEDIANA EMPRESA

JC ORGANIZACION SAS 9014632818 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

AZ ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 9014744320 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

ESTUDIOS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA. SIGLA ESCOSIN LIMITADA.8001959231 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

ASESORIAS CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS Y DISEÑOS SAS 8000557719 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

CASA CONSTRUCTORA S.A.S. 8001376928 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

METALPAR S.A.S. 8001417344 PALERMO 2021 GRAN EMPRESA

ELECTRICOS Y CIVILES CONSTRUCTORES S.A.S. 8001935247 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

INGENIERIA JOULES M. E. C. S.A.S. 8001964679 NEIVA 2021 GRAN EMPRESA

PEREZ YUCUMA ANDRES ADOLFO 49469277 TERUEL 2021 MICRO EMPRESA

FONDO DE INVERSIONES INDUSTRIALES FIDECOM S.A.S. 8130011041 NEIVA 2021 MEDIANA EMPRESA

CONSTRUCTORA LINARCO & CIA S.A.S. 8001979341 GARZON 2021 MICRO EMPRESA

INGEASER S.A.S. 8130013403 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

SUMINISTRO Y CONTRATACION- SUMICONT S.A.S. 8130016716 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

PROFESIONALES EN SERVICIOS S.A.S. - PROSERVICE S.A.S. 8130018744 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

ALFONSO CASAS S.A.S. 8130026663 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA

ARGECO S.A.S EN REORGANIZACION 8130027726 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

RAELJA INGENIERIA  S.A.S. 8130039164 NEIVA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ASOPETEC 8130040925 CAMPOALEGRE 2021 MICRO EMPRESA

SERVI-REPARACIONES DE COLOMBIA LTDA. 8130044967 NEIVA 2021 MICRO EMPRESA
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Esta situación genera un mercado heterogéneo, en calidad, capacidad y estructura 
organizacional. 
 

C. ESTUDIO DE LA DEMANDA  
 

1. Entidades Estatales que han adquirido el servicio de adecuación, optimización o 
construcción de redes hidráulicas y sanitarias de edificaciones.   
 

Se realiza consulta en el portal de contratación SECOP II filtrando con el objeto del presente 
proceso, obteniendo los siguientes resultados para modalidades de licitación pública. 
 
 

RAZON SOCIAL IDENTIFICACION MUN-COMERCIAL ULT-ANO_REN TAM-EMPRESA

CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA ZAFIRO ZOMAC S.A.S 9011489277 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

DBS ZOMAC S.A.S 9011714226 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

GRUPO EMPRESARIAL JIRAF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S 9011877499 FLORENCIA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

ARQUITECTURA  DISEÑO  INTERNVENTORIA Y CONSTRUCCION - ADIC S.A.S 9012211757 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

INGEOBRAS Y CONSTRUCCIONES J.E ZOMAC S.A.S 9012515582 FLORENCIA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

CAMACHO LTDA 8130013933 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

GRUPO EMPRESARIAL J&M CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ZOMAC S.A.S 9012620691 FLORENCIA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S 9012836549 FLORENCIA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

GRUPO EMPRESARIAL PRAGA ZOMAC S.A.S 9012825940 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

NISSI CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S 9013015033 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

GRUPO F&J CONSTRUCTORES ZOMAC S.A.S 9013202402 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

SG ARCHITECT ESPACIO CREATIVO S.A.S. 9013369741 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCTORA C3 ZOMAC S.A.S 9013632715 FLORENCIA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES BP ZOMAC S.A.S 9013823674 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

INGEGOMEZ CONSTRUCCIONES & EQUIPOS ZOMAC S.A.S 9013861834 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

GEOVIAL INGENIERIA ZOMAC S.A.S 9013901553 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

GRUPO DYNAMING ZOMAC S.A.S. 9014174145 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

ARTUNDUAGA MONTENEGRO WILLIAM 17648625 FLORENCIA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

CAPERA VALLEJO FELIX 17634423 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

ENCISO BARRERA BERNARDO 19297183 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

BLOISE CLAVIJO CRISTOBAL 19300872 FLORENCIA 2021 MEDIANA EMPRESA

ECOARQ S.A.S. 9002942066 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

ENGINEERS S.A.S 9002979304 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCTORA CODINCO S.A.S. 9003659979 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

COMPAÑIA OSSA GUZMAN S.A.S 9004121832 FLORENCIA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

HURTADO SALAS JARLINSON 80229441 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

INGENIERIA & PROYECTOS ELECTRICOS Y AMBIENTALES S.A.S 9005906091 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

E&G ASOCIADOS S.A.S. 9006104116 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

C.A CONSTRUCCIONES S.A.S. 9000123896 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

POLANIA LUGO JUAN EDUARDO 1053775993 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

FERESCOM S.A.S 9008772313 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

GT & ASOCIADOS S.A.S 9009481865 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

DUBAHE CONSTRUCTORES S.A.S. 9009617599 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

PROMOTORA MULTIPLAZA CHAIRA S.A.S 9009770506 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

MACAFER S.A.S 9009811563 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

FERESBLO S.A.S 9009863168 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

ACF INGENIERIA S.A.S 9010496285 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

CIMA HOLDING ZOMAC S.A.S 9010752465 FLORENCIA 2021 MICRO EMPRESA

INGECOL HS Y CIA S EN C 9010812524 FLORENCIA 2021 PEQUEÑA EMPRESA

MASABEL OCAMPO FERNANDO 17652205 CARTAGENA DE CHAIRA 2021 MICRO EMPRESA

INGENIERIA DAJOVEN S.A.S. 9007702835 EL DONCELLO 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCTORA NACIONAL Y PROYECTOS VIALES S.A.S. 9007025261 EL PAUJIL 2021 MICRO EMPRESA

JNEIRA CONSTRUCCIONES S.A.S 9011135503 LA MONTANITA 2021 MICRO EMPRESA

NEIRA CARDOZO JHON JAIRO 17691246 LA MONTANITA 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCTORA ARANGOS S.A.S 9005827141 PUERTO RICO 2021 MICRO EMPRESA

CAMINO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S. 9012454081 SAN JOSE DEL FRAGUA 2021 MICRO EMPRESA

GARCIA CALDERON JOHN 11221644 SAN JOSE DEL FRAGUA 2021 MICRO EMPRESA

CONSTRUCTORA SUR COLOMBIANA S.A.S 9006902319 SAN VICENTE DEL CAGUAN 2021 PEQUEÑA EMPRESA
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2. Adquisiciones previas de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración 
Judicial de Neiva.  

 
A continuación, se realizó un análisis de procesos de contratación históricos, teniendo en cuenta 
el objeto de la presente contratación, celebrados por la Entidad Dirección Ejecutiva Seccional 
de Administración Judicial de Neiva. 
 
Se realizó el análisis de contratos anteriores suscritos por la Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial de Neiva, que incluyan obras de adecuación a la infraestructura, toda 
vez la Entidad a la fecha no ha ejecutado optimizaciones representativas sobre las redes 
hidrosanitarias de las edificaciones adscritas.  
 
 

No 
proceso 

Objeto Valor 
proceso 

Modalidad de 
selección 

 
 
 
LP-03 
DE 2019. 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA 
“RODRIGO LARA BONILLA, Y LAS SEDES JUDICIALES DE LOS MUNICIPIO 
DE CAMPOALEGRE, PALERMO Y PITALITO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NEIVA 

908.722.116 Licitación 
pública 

SAMC-
06 DE 
2021 

Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, “LAS OBRAS CIVILES 
NECESARIAS PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS POR EL SISTEMA DE 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN EL PALACIO 

144.432.475 Selección 
Abreviada de 
menor cuantía  
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DE JUSTICIA “GERARDO CORTES CASTAÑEDA” DE LA CIUDAD DE 
FLORENCIA". 

SAMC-
04 DE 
2021 

Contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de La Judicatura -Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, “Realizar las obras civiles, 
electromecánicas, mecánicas, hidráulicas y demás necesarias para la 
actualización, optimización y modernización del sistema de red contraincendio del 
Palacio de Justicia “Gerardo Cortes Castañeda” de Florencia - Caquetá” 

385.593.465 Selección 
Abreviada de 
menor cuantía 

SAMC-
02 DE 
2021 

Contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de La Judicatura - Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, el mantenimiento preventivo 
y correctivo a todo costo y arreglos locativos que sean necesarios para los 
diferentes inmuebles donde funcionan los despachos judiciales adscritos al 
Distrito Judicial de Neiva y Florencia (entre ellos todos los Municipios del Huila y 
Caquetá). 

241.388.888 Selección 
Abreviada de 
menor cuantía 

 
 
 

3. Análisis de la oferta – Valor estimado del contrato 
 
Para el análisis económico se tuvo en cuenta como referencia el presupuesto arrojado por el 
contrato de consultoría No. 12 SER 014 DE 2021 cuyo objeto fue  el DIAGNÓSTICO INTEGRAL 
DE LAS REDES Y LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO, EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIO POR PARTE DEL OPERADOR Y DISEÑOS DETALLADOS DE OBRAS PARA 
LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE 
NEIVA "RODRIGO LARA BONILLA” Y LAS SEDES JUDICIALES DE GARZÓN Y PITALITO 
DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA. 
 
Dado que tales estudios y diseños corresponden al producto de una consultoría profesional y 
rigurosa, ejecutada por personal idóneo, y que sus resultados se encuentran actualizados y 
vigentes (Entregados en diciembre de 2021 y actualizados de acuerdo con observaciones 
técnicas realizadas durante el mes de enero de 2022, la DESAJ Neiva considera pertinente 
adoptar el presupuesto arrojado por la consultoría y en concordancia con el presupuesto de 
inversión asignado a la entidad, permitieron obtener el valor estimado del presupuesto oficial del 
presente proceso de selección. 
 
 
Para el desarrollo del objeto a contratar en el presente proceso, el presupuesto estimado 
asciende a la suma de  MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS 

OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ML ($1.593.381.642), incluido 
AIU a todo costo, apropiación que incluye los impuestos, tasas, contribuciones de carácter 
nacional y/o distrital legal a que haya lugar, estampillas, retenciones legalmente establecidas en 
la Ley, costos directos e indirectos, contribuciones y demás gravámenes previstos en las normas 
tributarias vigentes durante la ejecución del contrato y al momento del pago, necesarios para la 
ejecución del mismo,  el cual será financiado con los recursos asignados en la presente vigencia 
fiscal.   
 
La entidad establece el Presupuesto Oficial para el presente proceso, conforme a la 
disponibilidad presupuestal en el respectivo rubro. 
 
NOTA 1: Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, 
herramientas, equipos y demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento 
satisfactorio del Contrato, inclusive los costos indirectos y financieros. 
 
NOTA 2: Para todos los efectos el valor de la oferta se expresará en pesos colombianos y en 
números enteros (sin decimales).  
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Los proponentes deben tener en cuenta que No pueden exceder el valor del presupuesto oficial 
asignado para el presente proceso de contratación, ni el valor promedio de los ítems, ni modificar 
los porcentajes del AIU establecidos conforme al estudio de consultoría – (ver análisis de la 
oferta del Análisis del Sector) So pena de NO ser validada la Oferta, por incurrir en una causal 
de rechazo de esta. 
 
VER ANEXO –  Estudio de mercado.  
 
IMPUESTOS CONTIBUCIONES Y DEMAS TRIBUTOS DEL FUTURO CONTRATO 
 
Según los lineamientos del Coordinador Financiero de la Entidad, los impuestos y 
contribuciones que han de afectar el futuro contrato a suscribir a la fecha son: 
 
1) Impuesto al valor agregado IVA 19% sobre la Utilidad. 
2) Retención en la fuente 
3) Retención del ICA 
4) Retención en el IVA 
5) Contribución Estampilla pro- universidad nacional y demás universidades estatales de 
Colombia 
6) Contribución fondo de seguridad y convivencia FONSECON. 
7) Los demás impuestos de ley que se generen en el proceso de ejecución del contrato 
 
Ver.  Presupuesto Oficial Obras Hidrosanitarias Palacio de Justicia Neiva. 
 
Es obligación del CONTRATISTA considerar en su propuesta todos los tributos (impuestos, 
tasas, contribuciones y demás, cuando la Ley lo señale), y los que estén dentro de los elementos 
de la obligación tributaria, los cuales serán cancelados directamente por el sujeto pasivo y/o 
deducible por las entidades del Estado. 
 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MIPYMES Y SU ENTORNO EN 
GENERAL – criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres 
en el sistema de compras públicas (Decreto 1860 de 2021) 

 
Entre enero y junio de 2021 se crearon 166.338 unidades productivas, 26,2% más que en el 
mismo periodo de 2020, cuando se ubicaba en 131.848. Del total de unidades registradas, 
74,7% corresponden a personas naturales y 25,3% a sociedades. 
 
La creación de sociedades y personas naturales aumentó en el primer semestre del año. Las 
sociedades crecieron 27,0% respecto a 2020, al pasar de 33.139 a 42.075. En tanto, las 
matrículas de personas naturales pasaron de 98.709 a 124.263, lo que representa una variación 
positiva de 25,9%. 
 
Dividido por meses, en los meses de abril y mayo del presente año se observa un 
comportamiento positivo al registrar variaciones del 568,8% y el 53,6% respectivamente. Por 
otra parte, durante el mes de junio se observó una caída del 10,3% frente al mismo mes del año 
anterior.  
 
En general, para el semestre, las actividades económicas relacionadas con el sector de 
agricultura registraron el mayor crecimiento en materia de creación de empresas con una 
variación del 39,0%, seguido del sector comercio con 34,9%, industria con 30,0% y construcción 
con 28,3%. 
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En servicios, los subsectores que más crecieron fueron expendio de bebidas alcohólicas para 
consumo dentro del establecimiento y expendio a la mesa de comidas preparadas. Por su parte, 
en la industria, se encuentra la elaboración de productos de panadería, la confección de prendas 
de vestir y el mantenimiento y la elaboración de elaboración de comidas y platos preparados.  
 
Finalmente, en comercio, los subsectores que más crecieron fueron comercio al por menor no 
especializado de alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y medicinales y el comercio al 
por menor de bebidas y tabaco en establecimientos especializados. 
 
Dinámica por tamaño de empresa  
 
De acuerdo con el tamaño de la empresa medido por el valor de sus activos, se evidencia que 
el conjunto de nuevas unidades productivas está conformado principalmente por microempresas 
(99,53%), seguido por las pequeñas empresas (0,44%) y el restante se encuentra en las 
medianas y grandes empresas (0,03%). La distribución por tamaño permanece invariable en 
comparación con el mismo periodo en 2020 (Tabla 3). 
 

 
 
En cuanto a la dinámica por tamaños de empresa, la creación de grandes empresas tuvo una 
variación positiva del 175,0% con respecto al primer semestre del año 2020, al pasar de 4 a 11 
nuevas unidades productivas. 

 
 
Por otra parte, las microempresas contribuyen con casi con la totalidad de la variación positiva 
de la creación de empresas del país durante el primer semestre de 2021, al presentar un 
crecimiento del 26,2% y contribuir con 26,0 pps a la variación total de las nuevas unidades 
productivas. 
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A continuación se presenta estadísticas generadas por el DANE en referencia a la Encuesta de 
micronegocios para el tercer trimestre del año 2021, en referencia a las Mipymes: 
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Caracterización de empresas de mujeres: 
 
Con el fin de establecer los criterios diferenciales para emprendimiento y empresas de mujeres 
en el sistema de compras públicas en Colombia, es necesario conocer el comportamiento 
empresarial adelantado en el país, en aras de determinar en los procesos de selección, unos 
requisitos habilitantes, adecuados y objetivos, que permitan la participación y fortalecimiento de 
empresas lideradas por mujeres, con el propósito de impulsar su crecimiento a través de la 
consolidación de relaciones comerciales, para ello se contempla la información descrita a 
continuación: 
 
Análisis de la TEA en los últimos 5 años 
 
El comportamiento de la propensión a actuar empresarialmente, tanto para hombres como para 
mujeres, durante el periodo 2016-2020. Como principal resultado se obtuvo que para todos los 
años analizados la propensión a emprender de las mujeres fue menor que la mostrada por los 
hombres; no obstante, esta diferencia no es muy marcada, a excepción de 2016 y 2018, años 
en los que se presentaron brechas de 5,5 y 7,1 puntos porcentuales, respectivamente. 
 
Por otra parte, se puede apreciar la diferencia en el comportamiento de las propensiones a 
emprender entre ambos géneros: mientras que la propensión de los hombres presenta un 
comportamiento fluctuante con crecimientos y caídas en cada uno de los años analizados, en 
la propensión de las mujeres se observa una curva cóncava, con crecimientos en los últimos 
dos años. Adicionalmente, es importante resaltar que durante 2017 se reportó una disminución 
significativa en la propensión de ambos géneros, principalmente en la de los hombres, la cual 
sufrió una reducción de 11 puntos porcentuales, mientras que la reducción presentada en la 
propensión de las mujeres fue de 6,5 puntos porcentuales. En este mismo sentido, durante 2018 
que la propensión de los hombres incrementó 5,7 puntos porcentuales en comparación al año 
anterior, mientras que la propensión de las mujeres se comportó de manera contraria, 
evidenciando una ligera disminución. Finalmente, en 2020 se presentó un significativo 
crecimiento de la propensión de ambos géneros, con un incremento de 8,3 puntos porcentuales 
para los hombres y 9,3 para las mujeres. 
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Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) por género en Colombia últimos 5 años: 2016-2020 

 
Fuente: GEM Colombia 
 

Comparación con el resto del mundo  
 
La propensión para emprender en Colombia, para ambos géneros, es superior a la de las demás 
regiones analizadas; se obtuvieron porcentajes de 32,1 % en el caso de los hombres y 30,2 % 
para las mujeres. Se observa que en comparación con América Latina y el Caribe, la propensión 
de las mujeres en Colombia se ubica 5,5 puntos porcentuales por encima del valor presentado 
por la región mencionada. Se puede resaltar que América Latina y el Caribe es la región que 
presenta las propensiones a emprender más altas, seguida por África y América del Norte. La 
región con menor propensión a emprender durante 2020 fue Europa, con un porcentaje de 10,1 
% para los hombres y 6,2 % para las mujeres. Es importante mencionar que tanto en Colombia 
como en las demás regiones analizadas en este estudio la propensión a emprender de las 
mujeres es menor. 
 
 

TEA por género. Colombia vs. resto del mundo 2020 
 

 
Fuente: GEM Colombia 
 

Proceso Empresarial Colombiano por Género 
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En todas las etapas, exceptuando la etapa de aceptación sociocultural, la propensión de las 
mujeres para actuar empresarialmente es menor que la de los hombres. En lo referente a salidas 
empresariales no existe diferencia. 

 
Sectores donde participan empresas de mujeres: 
 
Los registros del Registro Único Empresarial y Social (RUES), el 51% de las empresas de 
personas naturales creadas durante el 2020 son lideradas por mujeres y del total de empresas 
de personas naturales el 49,8% se encuentra en el sector de comercio al por mayor y al por 
menor, alojamiento y servicios de comida el 16,2% e industrias manufactureras (9,5%).2 
 
De acuerdo con el análisis del GEM, la presencia de empresas de mujeres emprendedoras se 
encuentra principalmente en el sector de retail, con un 63% de participación en los mercados 
de América Latina y el Caribe. Le siguen los sectores de gobierno, salud, educación y servicios 
sociales con un 13%; manufactura y transporte con 10% y finanzas con 8%. Los sectores con 
menos participación de empresas de mujeres se encuentran agricultura y minería con 4% y 
tecnologías de la información y las comunicaciones con 2%.3 

 

Población especial 
 
En 2018 Colombia registró una población total de 44,2 millones, 51,2% son mujeres (22,6 
millones) y 48,8% hombres (21,6 millones), de acuerdo con el Censo Nacional de Población. A 
si mismos se superponen flujos migratorios que atienden a distintas motivaciones. En lo 
concerniente al conflicto armado, el Registro Único de Víctimas (RUV) hasta julio 2020 indica 
que 9.041.303 personas han sido víctimas de esta condición de violencia, de las cuales el 89% 
ha sufrido desplazamiento forzado, siendo Las mujeres la mitad de las víctimas totales del 
conflicto como de las víctimas de desplazamiento forzado, un porcentaje así Mujeres 50,2% y 
Hombres 49,7%  

 
El conflicto armado interno trajo como consecuencia la victimización de cerca del 16% de la 
población colombiana, lo que creó un grupo poblacional en riesgo de sufrir afectaciones en su 
salud física y/o mental. De acuerdo con los registros administrativos del MSPS, a 31 de 
diciembre de 2019, se han identificado plenamente en la bodega de datos SISPRO en total 
8.045.476 de personas víctimas del conflicto armado en Colombia. 
 
                                                           
2 https://www.confecamaras.org.co/noticias/782-el-51-de-las-empresas-de-personas-naturales-creadas-en-2020-

son-lideradas-por-mujeres. 
3 Bancolombia. ¿Cómo son las empresas lideradas por mujeres? 

https://www.bancolombia.com/wps/portal/negocios/actualizate/tendencias/empresas-lideradas-por-mujeres-estilo-

gerencial 
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La tasa de afiliación de la población víctima incluida en el RUV es del 91%. En contraste, 
la tasa de afiliación de la población general es del 95%. El 72,1% de la población víctima 
pertenece al régimen subsidiado. 
 

Fuente: MSPS. Población especial, RLCPD, RUAF. *Datos preliminares 
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El 5,7% de la población víctima identificada en SISPRO pertenece a un grupo étnico. De estos, 
el 54,7% es indígena, el 44,6% como negro, mulato afrocolombiano o afrodescendiente, el 
0,05% como palenquero, el 0,1% como raizal y el 0,5% perteneciente a la comunidad Rrom. 

 
El sector de la industria en Colombia, en el primer trimestre de 2021 representó el 12,4% del 
PIB, siendo el sector que más contribuyó al crecimiento económico. 

 

 

 

Según el DANE 3.6 millones de personas ingresaron a la condición de pobreza y 2.778 millones 
a la condición de pobreza extrema 

Según cifras del departamento administrativo nacional de estadística DANE en el 2020 42.5 % 
de la población estuvo en condición de pobreza es decir hubo un aumento de 6.8 puntos 
porcentuales frente a la cifra del 2019 (35.7%) 

 
¿Quiénes son víctimas del conflicto armado? 

 
Son aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos 
ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales 
de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. 

 
El cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer 
grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado 
muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo 
grado de consanguinidad ascendente. 

 
De la misma forma, a las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la 
víctima en peligro o para prevenir la victimización. Ley 1448 de 2011, articulo 3. 
 
Los retos que enfrentamos tan solo en materia laboral son enormes. Las víctimas se ubican en 
su gran mayoría en las periferias de las grandes ciudades o en el sector rural lo que dificulta su 
acceso a servicios de formación para el trabajo e intermediación laboral. Adicionalmente, 
cambian de residencia con frecuencia, lo que puede afectar los procesos de acceso a la 
educación y a un trabajo formal. De hecho, el 93% de la población víctima que se encuentra 
ocupada está en la informalidad (CGR, 2015, p.82), una cifra que demuestra que a pesar de los 
múltiples esfuerzos hechos por el gobierno en el marco de diferentes programas, es fundamental 
pensar la manera en que las víctimas puedan contar con una mejora en su calidad de vida. 
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El aporte del sector empresarial a la inclusión de poblaciones que han estado inmersas en el 
conflicto armado es una oportunidad de negocio, pues es claro que las empresas prosperan en 
entornos estables y pacíficos, y uno de los principales retos del posconflicto es lograr la inclusión 
productiva tanto de víctimas como de personas en proceso de reintegración. Así, aquellas 
empresas que sepan capitalizar las oportunidades de negocio que brinda la paz, no solo 
aportarán al desarrollo socioeconómico justo e inclusivo, sino que además harán una apuesta a 
largo plazo que traerá importantes retornos 

 
fuente: ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA – ANDI 
 

Las víctimas del conflicto y los desmovilizados pueden contribuir a mejorar la competitividad de 
la empresa al proporcionar una importante base de capital humano y de proveedores de 
materias primas en sectores como el agropecuario. Asimismo, pueden aportar a la innovación y 
diversidad de las empresas, pues es ampliamente conocido que la generación de empleo 
inclusivo aumenta los niveles de rendimiento y productividad de las empresas (OIT, 2013) (IFC 
- World Bank, 2013), y reduce la deserción y el absentismo, generando ahorros para las 
organizaciones (ILO, 2016a). Esto se produce en la medida en que los colaboradores se sienten 
parte de un entorno en el cualson aceptados y valorados, por lo que su motivación, trabajo en 
equipo y nivel de compromiso aumentan, y con ello, el logro de objetivos es mucho más fácil. 
La diversidad poblacional incrementala probabilidad de llegar a soluciones comunes mejorando 
el desempeño y la competitividad de la empresa (Conadis, 2013) (ILO, 2016), e incluso el 
ingenio y creatividad que han tenido que utilizar las personas vulnerables para llevar su vida 
personal pueden ser aplicables a la hora de ofrecer soluciones ante la problemática de las 
empresas 

 
Hay empresas que le apuestan a la inclusión de victimas y desmovilizados en su cadena de 
valor tales como: 
 
crepes, alpina, pepsico, postobon, Terpel, Panaca, Grupo éxito, Sodexo, Equion energía 
 

 
 
 

En Colombia hoy, necesitamos que nuestras empresas quieran transformar el país entendiendo 
que una sociedad más equitativa e inclusiva será la oportunidad para crecer y volvernos más 
competitivos. El sector privado debe enfocarse en responder uno de los principales retos 
económicos del país: la inclusión de territorios y poblaciones vulnerables tradicionalmente 
excluidos de las dinámicas de crecimiento. La inclusión significa ajustar los procedimientos 
internos para que todos puedan tener las mismas oportunidades. En ese sentido, la inclusión 
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de poblaciones vulnerables en la cadena de valor de las empresas, puede convertirse en una 
de las formas con las cuales el sector privado puede orientar su inversión social 
 
En Aras de acatar los lineamientos del decreto 1860 de 2021 la entidad ha decido establecer 
unos indicadores diferenciales para fomentar la inclusión de pymes, emprendimientos, 
empresas de mujeres, desplazados y víctimas de la violencia, en la contratación pública: 
 
 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE SEGÚN CRITERIOS DIFERENCIALES PARA 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS 
PÚBLICAS (DECRETO 1860 DE 2021) 
 
EXPERIENCIA GENERAL  
 
Como factor habilitante de la propuesta, el Comité estructurador y evaluador de la DESAJ 
NEIVA, verificará la experiencia general mínima del proponente, de la siguiente manera: para el 
proponente persona natural, debe acreditar título de INGENIERO CIVIL y al cierre del proceso 
deberá acreditar una EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A DIEZ (10) AÑOS COMO 
INGENIERO CIVIL, contada a partir de la expedición de la tarjeta o matricula profesional 
respectiva y certificado de vigencia expedida por la autoridad competente, con una vigencia 
máxima de seis (06) meses. 
 
En el caso de la persona jurídica la experiencia general será de CINCO (5) AÑOS, la cual se 
contará a partir de la fecha de constitución registrada en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal de la Cámara de Comercio. La propuesta deberá ser avalada por un 
INGENIERO CIVIL que acredite una EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A DIEZ (10) 
AÑOS COMO INGENIERO CIVIL, contada a partir de la expedición de la tarjeta o matricula 
profesional respectiva. 
 
Para el caso de Consorcios y/o Uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá 
acreditar los requisitos exigidos para las personas naturales o jurídicas, según su naturaleza 
jurídica. 
 
Adicionalmente, el proponente deberá acreditar mediante el RUP en firme, su experiencia 
mediante la ejecución de máximo dos  (2) contratos, ejecutado con entidad pública o privada 
donde su objeto sea la  CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE EDIFICACIONES DE 
USO INSTITUCIONAL y que dentro de las actividades desarrolladas incluya la INSTALACION 
DE REDES HIDROSANITARIAS Y EQUIPOS DE IMPULSION y que se encuentre inscrito, 
clasificado y registrado en el Sistema de Clasificación de Bienes y Servicios de Naciones Unidas 
hasta el tercer nivel, conteniendo  mínimo cuatro (4) de las actividades relacionadas y cuya 
sumatoria sea igual o superior a 1593,38 SMMLV, equivalentes al 100% del valor del 
Presupuesto Oficial. El Proponente deberá presentar copia del contrato y acta de liquidación y/o 
acta final en la cual se puedan verificar las actividades ejecutadas para acreditar la experiencia 
requerida. 
 
 
 

Código UNSPSC Descripción 

721214 
Servicios de construcción de edificios publico 

especializados 

951217 Edificios y estructuras públicos 
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EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 
El proponente deberá acreditar experiencia específica, mediante la ejecución de máximo tres 
(3) contratos debidamente inscritos en el Registro Único de Proponentes (R.U.P) en firme, que 
se encuentren clasificados en el Sistema de Clasificación de Bienes y Servicios de Naciones 
Unidas UNSPSC, hasta el tercer nivel, conteniendo como mínimo seis (6) de las actividades 
relacionadas; que hayan sido celebrados con entidades públicas o privadas, debidamente 
ejecutados y liquidados, cuyo objeto sea LA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE 
EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL y que dentro las actividades ejecutadas se haya 
desarrollado la INSTALACION DE REDES HIDROSANITARIAS Y LA INSTALACIÓN 
HIDRAULICA Y ELECTRICA DE EQUIPOS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE,  cuya 
sumatoria sea igual o superior a 3.187 SMMLV, equivalentes a 2 veces del valor del Presupuesto 
Oficial,  y cuya sumatoria de metros lineales de tubería hidrosanitaria instalada sea igual o mayor 
a 2.500 Metros lineales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al menos uno de los contratos aportados deberá tener dentro de sus actividades o alcance la 
ejecución de la totalidad de los siguientes Ítems: 
 

1. Instalación hidráulica y eléctrica de equipos de impulsión 
2. Certificación RETIE en instalaciones de sistemas eléctricos 
3. Un sistema de control de presión (válvulas de control de presión o Hidroflow) 

 
El proponente deberá indicar de manera clara en el Anexo No.6 EXPERIENCIA ESPECIFICA 
DEL PROPONENTE, el número consecutivo del reporte en el RUP del contrato ejecutado, 

811015 Ingeniería Civil y arquitectura 

721511 Servicios de construcción de plomería 

721211 
Servicios de construcción de edificios comerciales y 

de oficina 

721015 Servicios de apoyo para la construcción  

Código UNSPSC Descripción 

721214 
Servicios de construcción de edificios publico 

especializados 

951217 Edificios y estructuras públicos 

811015 Ingeniería Civil y arquitectura 

721511 Servicios de construcción de plomería 

721211 
Servicios de construcción de edificios comerciales y 

de oficina 

721015 Servicios de apoyo para la construcción  

721539 Servicios de preparación de obras de construcción  

721029 
Servicios de mantenimiento y reparación de 

instalaciones 
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nombre del contratista, nombre del contratante y código identificado con el clasificador de bienes 
y servicios en el tercer nivel. Es de aclarar que los contratos requeridos como experiencia 
especifica deben ser diferentes a los de la experiencia general del contratista. 
 
Nota 1: El proponente deberá acreditar con los contratos presentados, la ejecución de las 
actividades requeridas en edificaciones institucionales con un área mayor a 2.370 m2, lo cual 
podrá ser aportado con la sumatoria de las áreas de los contratos aportados.   
 
Nota 2:  Para la verificación de este requisito el proponente deberá anexar copia del contrato 
acompañada del acta de recibo final y/o acta de terminación y acta de liquidación. 
 
Nota 3:  Los contratos aportados para la experiencia específica deberán ser diferentes a los 
aportados para acreditar la experiencia general. 
 
Nota 4:  En caso de que la experiencia aportada haya sido ejecutada por Consorcios y/o Uniones 
temporales, se deberá presentar acta de constitución del mismo en donde se evidencie la 
participación del proponente. 
 
Nota 5: Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unión Temporal u otra forma asociativa, 
la experiencia requerida, podrá ser acreditada en proporción a su participación entre todos o por 
uno solo de los integrantes siempre y cuando éste, tenga una participación en el Consorcio o 
Unión Temporal u otra forma asociativa mayor o igual al 30%, de lo contrario la propuesta se 
considerará NO ADMISIBLE.  

Nota 6: El proponente que haya ejecutado los contratos como miembro de un consorcio, unión 
temporal, sociedad de objeto único, empresa unipersonal o sociedades en general, debe tomar 
para estos efectos, solo el porcentaje del valor del contrato que él ejecutó.   

Nota 7: En el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión 
empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos o el porcentaje de los 
mismos, que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión.  

Nota 8: No se aceptará experiencia en edificaciones de uso residencial. El presente proceso de 
selección tiene como objetivo intervenir la edificación donde funciona el Palacio de Justicia de 
Neiva, de tal manera es indispensable que el proponente demuestre que cuenta con experiencia 
en edificaciones que tengan un uso de ocupación especial o institucional, de acuerdo con las 
clasificaciones estipuladas por la Norma Sismo resistente Colombiana NSR-10. 

 
5. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, LA FORMA DE MITIGARLOS Y LA 

ASIGNACIÓN DE RIESGOS ENTRE LAS PARTES QUE PUEDEN AFECTAR EL 
EQUILIBRIO ECONÓMICO. 

 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con 
el artículo 2.2.1.2.5.2 numeral 2 Colombia Compra Eficiente del Decreto 1082 de 2015, “se 
entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de 
presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el 
equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las 
condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de 
imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo será previsible en la 
medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales”. 
 
Por lo que la entidad deberá tipificar en el presente proceso los riesgos que puedan presentarse 
en el desarrollo del contrato, con el fin de estimar cualitativa y cuantitativamente la probabilidad 
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e impacto, y señalará el sujeto contractual que soportará, total o parcialmente, la ocurrencia de 
la circunstancia prevista en caso de presentarse, a fin de preservar las condiciones iniciales del 
contrato.  
 
SE ANEXA MATRIZ DE RIESGOS 
 

6. MULTAS 
 
Independiente de la indemnización de perjuicios a que haya lugar y de la cláusula penal 
pecuniaria, para conminar al CONTRATISTA al cumplimiento de las obligaciones que contrae 
en virtud del contrato, en caso de mora o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
derivadas del contrato por parte del CONTRATISTA, o su cumplimiento defectuoso o diferente 
a lo pactado, que resulte exigible durante la ejecución del contrato,  LA NACIÓN - RAMA 
JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCIÓN SECCIONAL 
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA, le impondrá multas sucesivas por 
una suma equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del valor del contrato, por cada día de mora 
o de incumplimiento, hasta cuando cese el mismo, sin que el total de las multas exceda del 20% 
del valor total del contrato. Las multas deberán decretarse mediante resolución motivada por la 
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, y serán deducibles de las 
sumas que el CONSEJO SUPERIOR le adeude o que existan a favor del CONTRATISTA, o se 
harán efectivas a través de las garantías de cumplimiento del contrato o a cualquier otro medio 
para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva, de conformidad con el artículo 17 
de la Ley 1150 de 2007, para lo cual se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 86 de 
la ley 1474 de 2011 y lo establecido para el efecto en el Manual de Contratación de la Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial adoptado mediante resolución 7025 del 31 de diciembre del 
2019. 
 

7. PENAL PECUNIARIA 
 
EL CONTRATISTA se obliga para con LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR 
DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
JUDICIAL DE NEIVA, a pagar una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor 
del contrato, a título de indemnización, para imputar al valor de los perjuicios que ésta llegare a 
sufrir en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones que por medio del presente documento adquiere, o  su cumplimiento defectuoso o 
solución o prestación en forma diferente a la pactada; y/o extralimitando el tiempo convenido; 
no sancionable con multa o caducidad; verificables al vencimiento del plazo para la ejecución 
de la obligación, o cumplida la condición para la exigencia de la prestación, o el razonable si es 
pura y simple, o terminado anormalmente el contrato. La  declaratoria de caducidad, 
incumplimiento y efectividad de la cláusula penal pecuniaria e inhabilidad, deberá decretarse 
mediante resolución motivada por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial 
de Neiva, y el valor de la cláusula penal le será deducible de las sumas que el CONSEJO 
SUPERIOR le adeude o que existan a favor del  CONTRATISTA, o se harán efectivas a través 
de las garantías de cumplimiento del contrato o a cualquier otro medio para obtener el pago, 
incluyendo el de la jurisdicción coactiva, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 de 
200, para lo cual se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 
y lo establecido para el efecto en el Manual de Contratación de la Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial adoptado mediante resolución 7025 del 31 de diciembre del 2019. El 
valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no 
obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se 
causen a la Entidad 
 

8. FUENTES DE INFORMACIÓN  
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A continuación, se enuncian las fuentes de información que fueron bases para la realización del 
presente estudio del sector:  
 
 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indice-de-costos-de-la-construccion-de-la-

vivienda/iccv#:~:text=%C3%8Dndice%20de%20Costos%20de%20la%20Construcci%C3%B3n%20de%20Vivienda%20(ICCV)%20Hist%C3

%B3ricos&text=Es%20un%20instrumento%20estad%C3%ADstico%20que,en%20un%20periodo%20de%20tiempo. 

 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/iccv/bol_iccv_dic21.pdf 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-edificaciones-icoced 

 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/icoced/bol_icoced_abr22.pdf 

 
9. SOMETIMIENTO A UN ACUERDO COMERCIAL 

 
a. Tratado de libre comercio 

 
El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones las leyes 80 de 1993 y 
1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.2.4.1.1 y 2.2.1.2.4.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y con 
base en el Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación, 
elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a establecer la cobertura de acuerdos 
aplicables para esta contratación:  
 

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la 

Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 

Acuerdo Comercial 
Entidad Estatal 

incluida 
Umbral 

Excepción 

aplicable 

Proceso de Contratación 

cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile Si Si Si Si 

México No No No No 

Perú Si Si Si Si 

Canadá Si Si Si Si 

Chile Si Si Si Si 

Corea No No No No 

Costa Rica Si Si Si Si 

Estados Unidos Si Si Si Si 

Estados AELC Si Si Si Si 

México No No No No 

Triángulo Norte 

El Salvador Si Si Si Si 

Guatemala Si Si Si Si 

Honduras No No No No 

Unión Europea Si Si Si Si 

En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que 

cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 

b. Acuerdo Marco De Precios 
 
Para la presente adquisición, se tuvo en cuenta la Circular DEAJC20-50, Suscrita por la 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para los Directores De Unidad Dirección Ejecutiva 
De Administración Judicial, Directores Administrativos y Supervisores de fecha 21 de julio de 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indice-de-costos-de-la-construccion-de-la-vivienda/iccv#:~:text=%C3%8Dndice%20de%20Costos%20de%20la%20Construcci%C3%B3n%20de%20Vivienda%20(ICCV)%20Hist%C3%B3ricos&text=Es%20un%20instrumento%20estad%C3%ADstico%20que,en%20un%20periodo%20de%20tiempo
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indice-de-costos-de-la-construccion-de-la-vivienda/iccv#:~:text=%C3%8Dndice%20de%20Costos%20de%20la%20Construcci%C3%B3n%20de%20Vivienda%20(ICCV)%20Hist%C3%B3ricos&text=Es%20un%20instrumento%20estad%C3%ADstico%20que,en%20un%20periodo%20de%20tiempo
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indice-de-costos-de-la-construccion-de-la-vivienda/iccv#:~:text=%C3%8Dndice%20de%20Costos%20de%20la%20Construcci%C3%B3n%20de%20Vivienda%20(ICCV)%20Hist%C3%B3ricos&text=Es%20un%20instrumento%20estad%C3%ADstico%20que,en%20un%20periodo%20de%20tiempo
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-edificaciones-icoced
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2020, en la cual establecen Lineamientos para inicio de ejecución de Órdenes de Compra / 
Tienda Virtual del Estado Colombiano. 
 
Así mismo, el Consejo Superior de la Judicatura, según Circular PCSJC17-8, del 9 de febrero 
de 2017, estableció como “Política de transparencia y eficiencia en el buen gobierno de la Rama 
Judicial” que las “dependencias ejecutoras, acudan cuando a ello hubiere lugar, a las 
herramientas que en materia de contratación estatal ofrece Colombia Compra Eficiente, siempre 
y cuando resulten más favorables y convenientes a los fines estatales perseguidos por los 
procesos de contratación.” 
 
La Circular 004 – 2021 OBLIGATORIEDAD DE LOS ACUERDOS MARCO DE PRECIOS 
ESTRUCTURADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE – POR PARTE DE ALGUNAS ENTIDADES  
TERRITORIALES Y OTRAS INSTITUCIONES DEL ORDEN NACIONAL / APLICACIÓN DEL 
DECRETO 310 DE 2021. 
 
 Que, en virtud de lo anterior, esta Entidad verificó si el servicio requerido se encuentra dentro 
de los catálogos de productos y servicios ofrecidos por la tienda virtual del Estado Colombiano, 
no encontrando los servicios en el catálogo de los Acuerdos Marcos, razón por la cual se 
proyecta realizar la presente contratación mediante un proceso de menor cuantía. 
 
Firmado el siete (7) de marzo de 2022. 
 

FIRMAS DE COMITÉ ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR 

 
 
Proyectó parte 
Jurídica: 

 
Hellman Poveda Medina - Comité Estructurador y Evaluador – 
Asistencia Legal. 

Proyectó parte 
Técnica: 

 

 
Yadira Andrea García Vargas– Contratista apoyo parte técnica Contrato 
12 SER 002 de 2022 

Proyectó parte 
Financiera:  

Mayoli Sunce Tapiero - Comité Estructurador y Evaluador – Financiera. 

Vo. Bo  
responsable de 
proceso - 
Coordinador 
Administrativo 
Neiva 

 
 
 

HERMES TOVAR CUELLAR – Coordinador  Comité Estructurador y 
Evaluador 

NOTA: El documento pasa para su respectiva aprobación de manera virtual (Correos 
electrónicos y Flujos de aprobación SECOP II), debido a la contingencia por la que se 
está atravesando el País, entre otras medidas el trabajo en casa.   

 


