Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5495346
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(27/10/2023 11:45:35 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	17002122023
Objeto del contrato	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LA PINTURA DE LA FACHADA EXTERNA Y CARPINTERIA METÁLICA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA SEDE PRINCIPAL DEL ICBF REGIONAL CALDAS; ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES CESPA, SEDE LINARES EN MANIZALES, Y EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CENTRO ZONAL DEL CAFÉ
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	62 Días
Fecha de inicio de contrato	13 horas de tiempo transcurrido *(30/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información del Proveedor contratista

ARINKO INGENIERIA S.A.S.

COLOMBIA, Manizales
Número de documento 900728910

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ARINKO INGENIERIA S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *John Jairo Acosta Santander* ***Fecha de aprobación:*** *27/10/2023 2:35:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GLORIA INES CALVO MEJIA* ***Fecha de aprobación:*** *27/10/2023 3:12:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5495346_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00
Cumplimiento	☑Sí ☐No	

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(27/10/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(27/10/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(27/10/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(27/10/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No			
☑ No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(28/10/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	12 horas de tiempo transcurrido *(30/10/2023 9:12:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12816738	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	29/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12816743	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	263.754.427,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	29/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12801317	Seriedad de la oferta	-	37.660.650,00 COP	-	20/02/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5495346
Proveedor ARINKO INGENIERIA S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones chinchina
Ubicación CO-CAL-17174 - Chinchiná
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Chinchiná
Dirección chinchina
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Sede de la Dirección Regional en la Av. Santander Carrera 23 # 39 - 60 Barrio Vélez	COLOMBIA > Caldas > Manizales
2	Sede CESPA en la Carrera 18 entre calles 27 y 28. No 27-23	COLOMBIA > Caldas > Manizales
3	Sede Linares en la Calle 33 #23-22	COLOMBIA > Caldas > Manizales
4	Centro Zonal Del Café ubicado en la Carrera 2 # 14 - 15 Barrio El Edén	COLOMBIA > Caldas > Chinchiná

1 CO1.PCCNTR.5495346

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	376.606.498,25	351.672.567,23

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1	72102900	Suministro e instalación de anclajes certificados	6,00	UN	442.500,00	413.205,00	2.655.000,00	2.479.230,00
1.2	72102900	Mantenimiento y pintura de fachadas	2.458,00	M2	40.356,00	37.684,00	99.195.048,00	92.627.272,00
1.3	72102900	Resane y revoque sobre fachada	491,50	M2	60.958,00	56.922,00	29.960.857,00	27.977.163,00
1.4	72102900	Suministro y aplicación de esgrafiado	491,50	M2	37.046,00	34.593,00	18.208.109,00	17.002.459,50
1.5	72102900	Mantenimiento y limpieza de ventanas	473,15	M2	17.908,00	16.722,00	8.473.170,20	7.912.014,30
1.6	72102900	Mantenimiento y pinturas de barandas	59,02	ML	20.396,00	19.046,00	1.203.771,92	1.124.094,92

1.7	72102900	Mantenimiento y pintura de malla del parqueadero externo	133,00	M2	27.167,00	25.368,00	3.613.211,00	3.373.944,00
1.8	72102900	Cerramiento de altura variada (2,8 a 3,20 m), Conformado en tubo de aguas negras de 2" X 2,55MM verticales cada 8 CM luz libre, con cortete superior a 45° con tapa, anclados en soporte en concreto existente, incluye anticorrosivo y esmalte, incluye retiro y disposición final de cerramiento existente	18,00	ML	1.203.833,00	1.124.136,00	21.668.994,00	20.234.448,00
1.9	72102900	Mantenimiento y pintura de las rejas metálicas adheridas a ventanas	90,00	M2	17.679,00	16.509,00	1.591.110,00	1.485.810,00
1.10	72102900	Mantenimiento y pintura de alfajías en concreto	344,25	ML	25.092,00	23.431,00	8.637.921,00	8.066.121,75
1.11	72102900	Mantenimiento y pintura alfajías metálicas	118,47	ML	22.390,00	20.908,00	2.652.543,30	2.476.970,76
1.12	72102900	Suministro e instalación de corta goteras	344,25	ML	70.833,00	66.144,00	24.384.260,25	22.770.072,00
1.13	72102900	Recorrido de Cubierta	240,00	M2	23.833,00	22.255,00	5.719.920,00	5.341.200,00
1.14	72102900	Mantenimiento fragua y Desagües Terraza	110,00	M2	32.301,00	30.163,00	3.553.110,00	3.317.930,00
1.15	72102900	Mantenimiento e impermeabilización de Canales	50,00	M2	77.500,00	72.369,00	3.875.000,00	3.618.450,00
2.1	72102900	Recorrido de cubierta	334,00	M2	23.000,00	21.477,00	7.682.000,00	7.173.318,00
2.2	72102900	Mantenimiento de canales	53,00	ML	25.167,00	23.501,00	1.333.851,00	1.245.553,00
2.3	72102900	Mantenimiento e impermeabilización de viga canal	12,00	ML	75.417,00	70.424,00	905.004,00	845.088,00
2.4	72102900	Mantenimiento de pintura cortagoteras	84,00	ML	23.223,00	21.686,00	1.950.732,00	1.821.624,00
2.5	72102900	Mantenimiento y pintura de flanches	97,00	ML	22.390,00	20.908,00	2.171.830,00	2.028.076,00
2.6	72102900	Cambio de cortagoteras y/o flanches	53,00	ML	72.083,00	67.311,00	3.820.399,00	3.567.483,00
2.7	72102900	Suministro e instalación de tejas fibrocemento con especificación similar a teja existente, incluye retiro y disposición de tejas afectadas	12,00	UN	135.000,00	126.063,00	1.620.000,00	1.512.756,00
3.1	72102900	Recorrido de cubierta	560,00	M2	20.167,00	18.832,00	11.293.520,00	10.545.920,00
3.2	72102900	Mantenimiento de canales	108,00	ML	42.667,00	39.842,00	4.608.036,00	4.302.936,00
3.3	72102900	Mantenimiento, nivelación e impermeabilización de vigacanal	44,00	ML	84.829,00	79.213,00	3.732.476,00	3.485.372,00
3.4	72102900	Mantenimiento y pintura de cortagotera	74,00	ML	23.223,00	21.686,00	1.718.502,00	1.604.764,00
3.5	72102900	Mantenimiento y pintura de cortagotera	22,00	ML	70.417,00	65.755,00	1.549.174,00	1.446.610,00
4.1	72102900	Recorrido de cubierta	185,00	M2	20.167,00	18.832,00	3.730.895,00	3.483.920,00
4.2	72102900	Mantenimiento de canales	58,00	ML	42.667,00	39.842,00	2.474.686,00	2.310.836,00
4.3	72102900	Mantenimiento e impermeabilización de vigacanal	46,00	ML	84.829,00	79.213,00	3.902.134,00	3.643.798,00
4.4	72102900	Mantenimiento y pintura de cortagotera	50,00	ML	23.223,00	21.686,00	1.161.150,00	1.084.300,00
4.5	72102900	Cambio de marquesina	22,00	M2	325.800,00	304.231,00	7.167.600,00	6.693.082,00
5.1	72102900	ADMINISTRACIÓN	1,00	VG	44.432.102,20	41.490.393,00	44.432.102,20	41.490.393,00
5.2	72102900	IMPREVISTOS	1,00	VG	14.810.700,73	13.830.131,00	14.810.700,73	13.830.131,00
5.3	72102900	UTILIDAD	1,00	VG	17.772.840,88	16.596.157,00	17.772.840,88	16.596.157,00
5.4	72102900	IVA SOBRE UTILIDAD	1,00	VG	3.376.839,77	3.153.270,00	3.376.839,77	3.153.270,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 11 horas de tiempo transcurrido *(30/10/2023 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RESOLUCION DE ADJUDICACION 27-10-2023.pdf	RESOLUCION DE ADJUDICACION 27-10-2023.pdf	(detalle)
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 17002122023.pdf	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 17002122023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	351.672.567,23
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	351.672.567,23

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000705	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 41-06-00-017

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	30323	CDP	No validado	385.839.199 COP	351.672.567,23 COP	41-06-00-017	Editar

Saldo de CDP 385.839.199 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 351.672.567,23 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	443823	Presupuestal (CDP)	-	No validado	351.672.567,23 COP	351.672.567,23 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 351.672.567,23 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 351.672.567,23 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -