## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5494258 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 3 días de tiempo transcurrido *(27/10/2023 9:54:03 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 2734-2023 |
| **Objeto del contrato** | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y ADECUACIÓN DE TERRENO PARA CONEXIÓN VIAL ENTRE LAS TRANSVERSALES 21 Y 31, SECTOR MIRADOR DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 60 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | * |
| **Fecha de terminación del contrato** | 31/12/2023 12:00 AM * |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| MACG INGENIERIA CIVIL SAS | BANCOLOMBIA | Ahorros | 85232232175 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL GALVEZ* ***Fecha de aprobación:*** *27/10/2023 7:58:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Yimmy Alfredo Riascos Espinosa* ***Fecha de aprobación:*** *30/10/2023 10:35:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | Sí | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |
| **Sector:** | Infraestructura de transporte | |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No | | | |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No | | | |
| **Seriedad de la oferta** | ☑Sí ☐No | | | |
| | ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | 10,00 | | |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No | | | |
| ☑ | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | |
| | ☑% del anticipo | 100,00 | Fecha de vigencia (desde) | 7 días de tiempo transcurrido *(23/10/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/04/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ | Cumplimiento del contrato | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 7 días de tiempo transcurrido *(23/10/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☑ Pago de salarios | | | | |
| ☑ % del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 7 días de tiempo transcurrido *(23/10/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☑ Estabilidad y calidad de la obra | | | | |
| ☑ % del valor del contrato | 30,00 | Fecha de vigencia (desde) | 7 días de tiempo transcurrido *(23/10/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2028 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

**Fecha límite para entrega de garantías:** 6 días de tiempo transcurrido *(24/10/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.12801107 | Seriedad de la oferta | - | 39.609.828,50 COP | - | 12/01/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐ Sí ☑ No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago**

**Plazo de pago de la factura**

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5494258
**Proveedor** MACG INGENIERIA CIVIL SAS
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| | Descripción | Nombre | |
|---|---|---|---|
| ☐ | SOPI-SAMC-092-2023 Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-10 Menor Cuantia.pdf | SOPI-SAMC-092-2023 Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-10 Menor Cuantia.pdf | Descargar Detalle |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CAM
**Ubicación** CO-RIS-66170 - Dosquebradas
**País** COLOMBIA
**Departamento** Risaralda
**Municipio** Dosquebradas
**Dirección** CAM
**Código postal** 6610001

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Dosquebradas | COLOMBIA > Risaralda > Dosquebradas |

**1** CO1.PCCNTR.5494258

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 396.098.285,00 | 379.435.929,00 |
| **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 1 | 81101500 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y ADECUACIÓN DE TERRENO PARA CONEXIÓN VIAL ENTRE LAS TRANSVERSALES 21 Y 31, SECTOR MIRADOR DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | 1,00 | UN | 396.098.285,00 | 379.435.929,00 | 396.098.285,00 | 379.435.929,00 |

## Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 3 días de tiempo transcurrido *(27/10/2023 7:58:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

## Documentos del contrato

| | Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|---|
| ☐ | DOCUMENTOS INTERNOS CO1_REQ_5141335_20231027151033.zip | DOCUMENTOS INTERNOS CO1_REQ_5141335_20231027151033.zip | (detalle) |
| ☐ | PROPUESTA CO1_RANL_5738727_20231027145826.zip | PROPUESTA CO1_RANL_5738727_20231027145826.zip | (detalle) |
| ☐ | RESOLUCION ADJUDICACION 1647 SOPI-SA-MC-092-2023.pdf | RESOLUCION ADJUDICACION 1647 SOPI-SA-MC-092-2023.pdf | (detalle) |
| ☐ | SOPI-SAMC-092-2023 Acta de Evaluacion Técnica Final.pdf | SOPI-SAMC-092-2023 Acta de Evaluacion Técnica Final.pdf | (detalle) |
| ☐ | ACTA DE REVISIO´N juri´dica SOPI-SAMC-092-2023.pdf | ACTA DE REVISIO´N juri´dica SOPI-SAMC-092-2023.pdf | (detalle) |
| ☐ | SOPI-SAMC-092-2023 Acta de Evaluacion Financiera.pdf | SOPI-SAMC-092-2023 Acta de Evaluacion Financiera.pdf | (detalle) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | SOPI-SAMC-092-2023 Acta de Evaluacion Técnica.pdf | SOPI-SAMC-092-2023 Acta de Evaluacion Técnica.pdf | (detalle) |
| ☐ | SOPI-SAMC-092-2023 Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-10 Menor Cuantia.pdf | SOPI-SAMC-092-2023 Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-10 Menor Cuantia.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Yimmy Alfredo Riascos I | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 16510691 | Guardar y notificar |
| Supervisor | Yimmy Alfredo Riascos I | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 16510691 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | Yimmy Alfredo Riascos I | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 16510691 | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | Yimmy Alfredo Riascos Espinosa | 30/10/2023 10:36:27 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Yimmy Alfredo Riascos Espinosa |
| Ordenador del Gasto | Yimmy Alfredo Riascos Espinosa | 30/10/2023 10:36:27 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Yimmy Alfredo Riascos Espinosa |
| Supervisor | Yimmy Alfredo Riascos Espinosa | 30/10/2023 10:36:27 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Yimmy Alfredo Riascos Espinosa |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| **Fuente de los recursos:** | **Valor** |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 379.435.929 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| **Total** | 379.435.929 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2020661700005 | 2023 | Validado |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | CDJ2023000002639 | CDP | No validado | 396.098.285 COP | 379.435.929 COP | 22-32-02-02-00-5B-24-02-042005-220P53290-J9011CF | Editar |

**Saldo de CDP** 396.098.285 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 379.435.929 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

## Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Saldo de compromisos CDP** 0 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido**
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -