Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5373146
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12/09/2023 3:52:17 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	FLT- 323 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Objeto del contrato	"ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN LABORAL Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA."
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	26/09/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA

COLOMBIA, Ibagué

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACION E.U.

COLOMBIA, Ibagué
Número de documento 900264163

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACION E.U.	BANCOLOMBIA	Ahorros	06853761484

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LILIANA INES ARROYO* ***Fecha de aprobación:*** *20/09/2023 9:19:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FRANZ LEONARDO MARCELO BEDOYA RUBIO* ***Fecha de aprobación:*** *20/09/2023 9:43:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5373146_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	31/08/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/08/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	18/09/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	21/09/2023 2:18:17 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12511912	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	18.742.500,00 COP	Seguros del Estado	25/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.12446139	Seriedad de la oferta	-	6.307.500,00 COP	-	10/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5373146
Proveedor QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACION E.U.
Creado por Fabrica de Licores del Tolima
Agregado en 2 minutos de tiempo transcurrido *(31/10/2023 8:28:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario CMA-002-2023

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 2 SUR CALLE 24 BARRIO EL ARADO
Ubicación CO-TOL-73001 - Ibagué
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Ibagué
Dirección CARRERA 2 SUR CALLE 24 BARRIO EL ARADO
Código postal 057

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 2 SUR CALLE 24 BARRIO EL ARADO	COLOMBIA > Tolima > Ibagué

1 CO1.PCCNTR.5373146

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							63.075.000,00	62.475.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	80101500	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE	1,00	UN	63.075.000,00	62.475.000,00	63.075.000,00	62.475.000,00

FORMALIZACIÓN LABORAL
Comentarios proveedor: INCLUYE IVA DEL 19% VIGENCIA DE LA OFERTA = 90 DÍAS CALENDARIO

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No.002 -2023 ELABORACION ESTUDIO TECNICO.pdf	CONTRATO CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No.002 -2023 ELABORACION ESTUDIO TECNICO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	62.475.000
Total	62.475.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023000233	CDP	No validado	63.075.000 COP	62.475.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 63.075.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 62.475.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023000702	Presupuestal (CDP)	-	No validado	62.475.000 COP	62.475.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 62.475.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 62.475.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -