Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5415614
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27/09/2023 6:50:31 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	FVH-CI04-2023
Objeto del contrato	Contrato de Interventoria técnica, administrativa, financiera y legal por el sistema de precio fijo sin formula de reajuste y conformidad con las especificaciones establecidas en los terminos de referencia a la construccion de las soluciones de Mejoramiento de Vivienda de interés social correspondiente al proyecto "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE MODULOS HABITACIONES "HUILA CRECE" EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA". BPIN 2023004410070 -SGR
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	31 minutos para terminar *(31/10/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9/02/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/02/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	9/02/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

FONVIHUILA

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO INTERFONVIHUILA 2023

COLOMBIA, Neiva
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO INTERFONVIHUILA 2023			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LAURA SOFIA JIMENEZ SILVA* ***Fecha de aprobación:*** *8/10/2023 1:29:49 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANDRES FELIPE* ***Fecha de aprobación:*** *9/10/2023 9:34:55 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5415614_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☑Sí ☐No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?	☐Sí ☑No	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(9/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/01/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(9/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/01/2027 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(9/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/01/2027 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 20 días de tiempo transcurrido *(10/10/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(26/10/2023 6:16:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12796072	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	16.734.375,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	6/04/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5415614
Proveedor CONSORCIO INTERFONVIHUILA 2023
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	FVH-CI04-2023.pdf	FVH-CI04-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	RP CI04.pdf	RP CI04.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 4 Calle 8 Equina Piso 2 Edificio Gobernación del Huila
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección Carrera 4 Calle 8 Equina Piso 2 Edificio Gobernación del Huila
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Municipio de Campoalegre - Huila	COLOMBIA > Huila > Campoalegre

1 CO1.PCCNTR.5415614

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
33.806.818,00	33.468.750,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	Contrato de Interventoria tecnica, administrativa, financiera y legal por el sistema de precio fijo sin formula de reajuste y conformidad con las especificaciones establecidas en los terminos de referencia a la construccion de las soluciones de mejoramiento de vivienda de interes social correspondiente al siguiente proyecto: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE MODULOS HABITACIONALES, HUILA CRECE EN LA	1,00	UN	33.806.818,00	33.468.750,00	33.806.818,00	33.468.750,00

ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
FVH-CI04-2023.pdf	FVH-CI04-2023.pdf	(detalle)
RP CI04.pdf	RP CI04.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANDRES FELIPE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1075235296	Guardar y notificar
Supervisor	ANDRES FELIPE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1075235296	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ANDRES FELIPE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1075235296	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	ANDRES FELIPE	31/10/2023 4:27:55 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRES FELIPE
Ordenador del pago	ANDRES FELIPE	22 días de tiempo transcurrido *(9/10/2023 9:34:55 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRES FELIPE

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	33.468.750
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	33.468.750

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023004410070	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5499	CDP	No validado	33.806.818 COP	33.806.818 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 33.806.818 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 33.806.818 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	8154	Presupuestal (CDP)	-	No validado	33.468.750 COP	33.468.750 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 33.468.750 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 33.468.750 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -