Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5456946
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19 días de tiempo transcurrido *(12/10/2023 6:02:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SDA-20231712
Objeto del contrato	REALIZAR LA RENOVACIÓN Y SOPORTE DEL LICENCIAMIENTO ADOBE CREATIVE CLOUD
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	8 días de tiempo transcurrido *(24/10/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22 días para terminar *(23/11/2023 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Asesores y Consultores G&S SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900023433

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Asesores y Consultores G&S SAS	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorros	206-000001-56

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Eliana Sarmiento* ***Fecha de aprobación:*** *13/10/2023 9:01:24 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA* ***Fecha de aprobación:*** *13/10/2023 4:39:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5456946_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(17/10/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(17/10/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 14 días de tiempo transcurrido *(17/10/2023 5:15:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12719096	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	7.777.296,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	25/11/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5456946
Proveedor Asesores y Consultores G&S SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Caracas No. 54-38
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida Caracas No. 54-38
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AVENIDA CARACAS No. 54-38	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.5456946		
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal		
		Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
		25.394.178,00	19.443.240,00
			Incluya el precio como lo

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	indique la Entidad Estatal
1	43231500	REALIZAR LA RENOVACIÓN Y SOPORTE DEL LICENCIAMIENTO ADOBE CREATIVE CLOUD **Mis observaciones:** Renovación de la Suite de Adobe Creative Cloud de la Secretaría Distrital de Ambiente: VIP Gobierno Creative Cloud for teams All Apps ALL CCT Multiple Platforms Multi Latin American Languages 12 Meses 1 User Level 1 1 – 9 Número VIP: ACFCE380CA0EA63D99DA	6,00	UN	4.232.363,00	3.240.540,00	25.394.178,00	19.443.240,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMPLEMENTO ACEPTACIO´N DE OFERTA MC-26.pdf	COMPLEMENTO ACEPTACIO´N DE OFERTA MC-26.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GUIOMAR PATRICIA GIl	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52264707	Guardar y notificar
Supervisor	Gabriel Murillo Rojas	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80037115	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA	18 días de tiempo transcurrido *(13/10/2023 4:39:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
Supervisor	Gabriel Murillo Rojas	18 días de tiempo transcurrido *(13/10/2023 4:39:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	19.443.240
Total	19.443.240

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 1926	CDP	No validado	25.394.182 COP	19.443.240 COP	O2-30-11-60-1220000007657	Editar

Saldo de CDP 25.394.182 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 19.443.240 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 2253	Presupuestal (CDP)	-	No validado	19.443.240 COP	19.443.240 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 19.443.240 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 19.443.240 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -