Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5488407
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(25/10/2023 11:46:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC-076-2023
Objeto del contrato	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA EL JARDIN EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	16 minutos para terminar *(1/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25 días para terminar *(26/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL DE GINEBRA

COLOMBIA, Ginebra

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSESP SAS
Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura
COLOMBIA, Cali
Número de documento 9008340337

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA EN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SAS	BANCO DE OCCIDENTE	Ahorros	017-86295-4

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Vladimir Correa Campo* ***Fecha de aprobación:*** *25/10/2023 3:38:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALVARO ALFONSO DOMINGUEZ VILLAMIL* ***Fecha de aprobación:*** *25/10/2023 4:32:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5488407_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	23 días para terminar *(25/11/2023 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/04/2024 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	23 días para terminar *(25/11/2023 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/11/2026 5:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	23 días para terminar *(25/11/2023 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/04/2024 5:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(31/10/2023 10:44:43 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12835125	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	9.741.637,80 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	25/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5488407
Proveedor CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA EN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 3 # 4-17
Ubicación CO-VAC-76306 - Ginebra
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Ginebra
Dirección CRA 3 # 4-17
Código postal 76306

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 3 # 4-17	COLOMBIA > Valle del Cauca > Ginebra

1	CO1.PCCNTR.5488407

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							32.480.000,00	32.472.126,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	81101500	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA EL JARDIN EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA	1,00	UA	32.480.000,00	32.472.126,00	32.480.000,00	32.472.126,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMUNICACION DE ACEPTACION_0001.pdf	COMUNICACION DE ACEPTACION_0001.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ALVARO ALFONSO DO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14652271	Guardar y notificar
Supervisor	JOSE ALBEIRO SANCHI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16440128	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JOSE ALBEIRO SANCHEZ	6 días de tiempo transcurrido *(25/10/2023 4:32:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALVARO ALFONSO DOMINGUEZ VILLAMIL
Ordenador del Gasto	ALVARO ALFONSO DOMINGUEZ VILLAMIL	6 días de tiempo transcurrido *(25/10/2023 4:32:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALVARO ALFONSO DOMINGUEZ VILLAMIL

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	32.472.126
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	32.472.126

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023763060006	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	0000998	CDP	No validado	32.480.000 COP	32.480.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 32.480.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 32.480.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	0001228	Presupuestal (CDP)	-	No validado	32.472.126 COP	32.472.126 COP	7.874 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 32.472.126 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 32.472.126 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -