COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION FORMATO PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA Y/O CONSULTORIA	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F07-P01-CT-320 VERSIÓN 3 FECHA DE ACTUALIZACIÓN ABRIL 13 DE 2012

OBJETO: REALIZAR A TODO COSTO EL CERRAMIENTO DE INMUEBLES EN RIESGO VINCULADOS AL PROCESO DE REUBICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA	FECHA: Septiembre 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0	Cerramiento en poste de concreto de 2,20m, instalados cada 2,50 mts y 4 lineas alambre de púas calibre 14 (cuatro hilos Incluye excavación y relleno)	ML	300.82	$ 52.541	$ 15,805.606
	COSTO DIRECTO				**$ 15,805.606**
	ADMINISTRACIÓN	24%			$ 3,793.345
	IMPREVISTOS	5%			$ 790.280
	UTILIDAD	3%			$ 474.168
	COSTO INDIRECTO (AIU): 32%				**$ 5,057.794**
	COSTO TOTAL				**$ 20,863.400**

SON: Veinte millones ochocientos sesenta y tres mil cuatrocientos pesos M/CTE

Supervisor Corporacion Nasa Kiwe

Profecional Apoyo a la Supervision

Powered by CamScanner