SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV, SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: IGALITO & CIA SAS

Fecha de Evaluación:	13 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-LP-006-2023
Objeto:	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,
LOTE 3	$ 702.558.419
Carpeta No.	1
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	IGALITO & CIA SAS
Nit.:	900706281-9
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO	HABIL	
CRP		CRPC
$ 3.496.964.106,1		$ 702.558.419,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización: Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización: CO	Cantidad de contratos para la experiencia: No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	IGALITO & CIA SAS	900706281-9	100,00%	$ 472.904.949,06	$ 3.496.964.106,14	2021	$ 2.205.482.808,44	54	$ 21.227.047.756,0	$ 702.558.419,00	30,21	120,00	1	20,00	$ 181.937.159,0	$ 15.648.084,0	11,63	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7				100,00%		$ 3.496.964.106,14													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 IGALITO & CIA SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	4,0 mes(es)	$ 299.969.887,0	10,00%	Plural	5/09/2023			10/10/2023	35	85	$ 21.247.867,00
2	3,0 mes(es)	$ 69.732.827,0	60,00%	Plural	12/09/2023			10/10/2023	28	62	$ 28.822.901,83
3	3,0 mes(es)	$ 289.948.497,0	100,00%	Singular	21/09/2023			10/10/2023	19	71	$ 228.737.147,63
4	3,0 mes(es)	$ 194.097.032,6	100,00%	Singular	10/10/2023			10/10/2023	0	90	$ 194.097.032,60
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 1											$ 472.904.949,06

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

1	IGALITO & CIA SAS			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	ENRIQUE ALVAREZ ALVAREZ		SI	16/08/2023
CONTA. INDE	JIMMY ZARATE		SI	24/08/2023
DIAS -EXP.	55,00	DIAS	1,83	MESES
DIAS- EXP.	47,00	DIAS	1,57	MESES
CONTADOR	ENRIQUE ALVAREZ ALVAREZ		SI	16/08/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	55,00	DIAS	1,83	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

2				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R. FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV, SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: **DRECO INGENIERIA SAS**

Fecha de Evaluación:	13 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-LP-006-2023
Objeto:	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,
LOTE 3	$ 702.558.419
Carpeta No.	2
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	DRECO INGENIERIA SAS
Nit.:	0
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		
HABIL		
CRP	>	CRPC
$ 9.932.409.783,0		$ 702.558.419,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	DRECO INGENIERIA SAS		100,00%	$ 4.601.571.416,98	$ 9.932.409.783,02	2021	$ 8.074.434.000,00	82	$ 27.577.999.210,0	$ 702.558.419,00	39,25	120,00	3	20,00	$ 1.266.488.591,0	$ 532.679.657,0	2,38	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7				100,00%		$ 9.932.409.783,02													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 DRECO INGENIERIA SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	3,0 mes(es)	$ 200.604.291,0	99,00%	PLURAL	26/07/2022	SI	3/05/2023	10/10/2023	78	12	$ 26.479.766,41
2	8,5 mes(es)	$ 1.326.499.879,0	50,00%	PLURAL	16/12/2022	SI	18/09/2023	10/10/2023	251	4	$ 10.403.920,62
3	8,0 mes(es)	$ 11.072.955.253,0	5,00%	PLURAL	4/05/2023	No		10/10/2023	159	81	$ 186.856.119,89
4	4,0 mes(es)	$ 2.530.303.804,0	5,00%	PLURAL	8/08/2023	No		10/10/2023	63	57	$ 60.094.715,35
5	3,0 mes(es)	$ 330.429.017,0	100,00%	SINGULAR	28/08/2023	No		10/10/2023	43	47	$ 172.557.375,54
6	4,0 mes(es)	$ 836.653.508,0	99,00%	PLURAL	1/09/2023	No		10/10/2023	39	81	$ 559.093.706,72
7	18,0 mes(es)	$ 27.972.979.510,0	1,00%	PLURAL	SIN ACTA DE INICIO	No		10/10/2023	0	365	$ 186.486.530,07
8	4,0 mes(es)	$ 2.919.545.856,0	1,00%	PLURAL	22/09/2023	No		10/10/2023	18	102	$ 24.816.139,78
9	4,0 mes(es)	$ 1.210.179.306,0	99,00%	PLURAL	SIN ACTA DE INICIO	No		10/10/2023	0	120	$ 1.198.077.512,94
10	4,0 mes(es)	$ 1.888.970.239,0	99,00%	PLURAL	SIN ACTA DE INICIO	No		10/10/2023	0	120	$ 1.870.080.536,61
11	2,0 mes(es)	$ 314.971.847,0	99,00%	PLURAL	9/10/2023	No		10/10/2023	1	59	$ 306.625.093,05
								10/10/2023			
Integrante 1											$ 4.601.571.416,98

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	DRECO INGENIERIA SAS			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	NORLEIVE BALMACEDA		SI	21/07/2023
R.FISCAL	ASTRID CAROLINA SERRANO		SI	21/07/2023
DIAS -EXP.	81,00	DIAS	2,70	MESES
DIAS- EXP.	81,00	DIAS	2,70	MESES
CONTADOR				
R.FISCAL	ASTRID CAROLINA SERRANO		SI	21/07/2023
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.	81,00	DIAS	2,70	MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R. FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV, SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: CONSORCIO INDES CUCUTA

Fecha de Evaluación:	13 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-LP-006-2023
Objeto:	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,
LOTE 3	$ 702.558.419
Carpeta No.	3
Tipo de Proponente:	Consorcio
Nombre/Razón Social:	CONSORCIO INDES CUCUTA
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	3
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE		
ESTADO	NO HABIL	
CRP	>	CRPC
$ 853.394.683,2		$ 702.558.419,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	NO ENTREGO CAPACIDAD TECNICA, CONTRATOS CON EL SEGMENTO 72, NI CONTRATOS EN EJECUCION DE LOS INTEGRANTES DEL PROPONENTE PLURAL, NO ENTREGA DOCUMENTOS DE LOS CONTADORES QUE FIRMAN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LOS SALDOS DE CONTRATOS EN EJEUCIONCC
Otros:	RECHAZADO

				Participación	Saldo de Contratos en Ejecución	Capacidad Residual del Proponente	Cap. de Organización		Cantidad de contratos para la experiencia	Valor Total Contratado	Presupuesto Total Estimado	Índice de Experiencia	Eperiencia	No. de Profesionales	Capacidad de Técnica	Activos Corrientes	Pasivos Corrrientes	Índice de Liquidez	Cpacidad Financiera
Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	%	SCE	CRP Por Integrante	Año mayor Ingreso Operacional	CO	No Contratos	VTC	POE	=VTC/(POE*%)	E	No. Prof.	CT	AC	PC	IL	CF
Integrante 1	Persona Jurídica	INGENIERIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO S.A.S.	901.439.281 - 7	70,00%	$ 0,00	$ 111.758.941,60	2022	$ 279.397.354,00		$ 0,0	$ 0,00	0,00	0,00	0	0,00	$ 0,0	$ 0,0	INDETERMINADO	40,00
Integrante 2	Persona Jurídica	INGENIERIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S.	900.821.195-5	20,00%	$ 0,00	$ 140.779.341,60	2022	$ 351.948.354,00		$ 0,0	$ 0,00	0,00	0,00	0	0,00	$ 0,0	$ 0,0	INDETERMINADO	40,00
Integrante 3	Persona Natural	ALEX GILBERTO CLARO BAYONA	88.282.386	10,00%	$ 0,00	$ 600.856.400,00	2022	$ 1.502.141.000,00		$ 0,0	$ 0,00	0,00	0,00	0	0,00	$ 0,0	$ 0,0	INDETERMINADO	40,00
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 853.394.683,20													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 INGENIERIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO S.A.S.

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 1											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

1	INGENIERIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO S.A.S.			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	MARITZA DEL CARMEN HERRERA			
CONTA. INDE				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Integrante 2 INGENIERIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S.

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

2	INGENIERIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S.			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	MARITZA DEL CARMEN HERRERA			
R. FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Integrante 3 ALEX GILBERTO CLARO BAYONA

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

3	ALEX GILBERTO CLARO BAYONA			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	YEINI YARITZA SANABRIA ARENAS			
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV, SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: CONSORCIO SAN JOSÉ 2023

Fecha de Evaluación:	13 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-LP-006-2023
Objeto:	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,
LOTE 3	$ 702.558.419
Carpeta No.	4
Tipo de Proponente:	Consorcio
Nombre/Razón Social:	CONSORCIO SAN JOSÉ 2023
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	2
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO	HABIL	
CRP	>	CRPC
$ 1.973.997.000,0		$ 702.558.419,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	PRAMOT SAS	901721608-1	60,00%	$ 0,00	$ 986.998.500,00	125 MIL DOLARES	$ 548.332.500,00	40	$ 15.886.024.260,0	$ 702.558.419,00	37,69	120,00	3	20,00	$ 250.000.000,0	$ 0,0	INDETERMINADO	40,00
Integrante 2	Persona Jurídica	DIAMONDI SAS	901612167-6	40,00%	$ 0,00	$ 986.998.500,00	125 MIL DOLARES	$ 548.332.500,00	26	$ 25.250.468.200,0	$ 702.558.419,00	89,85	120,00	1	20,00	$ 25.500.000,0	$ 175.000,0	145,71	40,00
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 1.973.997.000,00													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 PRAMOT SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCION CITADO TEXTUALMENTE								10/10/2023	0		$ 0,00
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 1											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	PRAMOT SAS			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	HILMA JANETH RODRIGUEZ OSPINA		SI	27/09/2023
CONTA. INDE				
DIAS -EXP.	13,00	DIAS	0,43	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	HILMA JANETH RODRIGUEZ OSPINA		SI	27/09/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	13,00	DIAS	0,43	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2 DIAMONDI SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCION CITADO TEXTUALMENTE								10/10/2023	0		$ 0,00
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2	DIAMONDI SAS			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	JORGE ELIECER BLANCO SANCHEZ		SI	1/08/2023
R. FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	JORGE ELIECER BLANCO SANCHEZ		SI	1/08/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	70,00	DIAS	2,33	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV, SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: UT TORRES-EL DORADO-PV&GM

Fecha de Evaluación:	13 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-LP-006-2023
Objeto:	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,
LOTE 3	$ 702.558.419
Carpeta No.	5
Tipo de Proponente:	Unión Temporal
Nombre/Razón Social:	UT TORRES-EL DORADO-PV&GM
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	3
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO	HABIL	
CRP	>	CRPC
$ 9.006.969.585,4		$ 702.558.419,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	TORRES ASOCIADOS ACDIET SAS	900.169.124-6	40,00%	$ 0,00	$ 4.979.107.085,40	2019	$ 2.766.170.603,00	46	$ 39.226.480.977,7	$ 702.558.419,00	139,58	120,00	2	20,00	$ 806.173.040,0	$ 64.083.035,0	12,58	40,00
Integrante 2	Persona Jurídica	GENECO EL DORADO SAS	901616578-8	30,00%	$ 0,00	$ 986.998.500,00	125 MIL DOLARES	$ 548.332.500,00	12	$ 2.848.761.640,0	$ 702.558.419,00	13,52	120,00	2	20,00	$ 200.000.000,0	$ 0,0	INDETERMINADO	40,00
Integrante 3	Persona Jurídica	PV & GM CONSTRUCCIONES S.A.S.		30,00%	$ 0,00	$ 3.040.864.000,00	2018	$ 1.900.540.000,00	19	$ 11.140.686.400,0	$ 702.558.419,00	52,86	120,00	0	0,00	$ 463.694.000,0	$ 183.348.000,0	2,53	40,00
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 9.006.969.585,40													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 TORRES ASOCIADOS ACDIET SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCION CITADO TEXTUALMENTE								10/10/2023	0		$ 0,00
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 1											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	TORRES ASOCIADOS ACDIET SAS			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	LUZ STELLA DIAZ CARVAJAL		SI	25/07/2023
R.FISCAL	CLAUDIA PATRICIA FLOREZ		SI	25/07/2023
DIAS -EXP.	77,00	DIAS	2,57	MESES
DIAS- EXP.	77,00	DIAS	2,57	MESES
CONTADOR	MARIA ANGELICA TORRES		SI	25/07/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	77,00	DIAS	2,57	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2 GENECO EL DORADO SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCION CITADO TEXTUALMENTE								10/10/2023	0		$ 0,00
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2	GENECO EL DORADO SAS			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	José Francisco Villamizar		SI	1/08/2023
R. FISCAL				
DIAS -EXP.	70,00	DIAS	2,33	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	José Francisco Villamizar		SI	1/08/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	70,00	DIAS	2,33	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 3 PV & GM CONSTRUCCIONES S.A.S.

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCION CITADO TEXTUALMENTE								10/10/2023	0		$ 0,00
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3	PV & GM CONSTRUCCIONES S.A.S.			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	JIMMY AVILA AVILA		SI	26/07/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	JIMMY AVILA AVILA		SI	26/07/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	76,00	DIAS	2,53	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV, SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: **UNION TEMPORAL SC 2023**

Fecha de Evaluación:	13 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-LP-006-2023
Objeto:	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,
LOTE 3	$ 702.558.419
Carpeta No.	6
Tipo de Proponente:	Unión Temporal
Nombre/Razón Social:	UNION TEMPORAL SC 2023
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	2
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO	HABIL	
CRP	>	CRPC
$ 16.888.093.405,9		$ 702.558.419,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	900354198-3	50,00%	$ 297.485.126,70	$ 6.127.508.768,70	2019	$ 3.569.441.053,00	49	$ 18.705.785.726,0	$ 702.558.419,00	53,25	120,00	1	20,00	$ 441.182.519,0	$ 14.383.800,0	30,67	40,00
Integrante 2	Persona Jurídica	CONSTRUCOL-CONSTRUCTORA COLOMBIA SAS	900354198-3	50,00%	$ 4.236.328.975,97	$ 10.760.584.637,23	2018	$ 8.331.618.674,00	173	$ 115.959.243.213,6	$ 702.558.419,00	330,11	120,00	1	20,00	$ 4.420.872.453,0	$ 129.623.915,0	34,11	40,00
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 16.888.093.405,93													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	6,5 mes(es)	$ 94.994.933,0	100,00%	SINGULAR	16/06/2023			10/10/2023	116	79	$ 38.485.126,70
2	2,0 mes(es)	$ 259.000.000,0	100,00%	SINGULAR	SIN INICIO			10/10/2023	0	60	$ 259.000.000,00
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 1											$ 297.485.126,70

Integrante 2 CONSTRUCOL-CONSTRUCTORA COLOMBIA SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
1	20,0 mes(es)	$ 3.100.048.795,00	65,00%	Plural	18/09/2019			10/10/2023	515	85	$ 285.462.826,54
2	12,5 mes(es)	$ 1.110.851.616,00	65,00%	Plural	19/09/2019			10/10/2023	365	25	$ 48.136.903,36
3	14,0 mes(es)	$ 2.414.121.137,00	100,00%	Singular	7/03/2022	SI	9/08/2023	10/10/2023	420	5	$ 28.739.537,35
4	6,0 mes(es)	$ 5.159.028.732,00	40,00%	Plural	11/05/2023			10/10/2023	152	28	$ 321.006.232,21
5	6,0 mes(es)	$ 362.278.448,00	100,00%	Singular	11/04/2023			10/10/2023	179	1	$ 2.012.658,04
6	6,0 mes(es)	$ 8.669.931.912,00	55,00%	Plural	25/08/2023			10/10/2023	46	134	$ 3.549.855.455,08
7	2,5 mes(es)	$ 83.652.254,00	100,00%	Singular	24/07/2023			10/10/2023	79	1	$ 1.115.363,39
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2											$ 4.236.328.975,97

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

1	SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	JHON JAIRO BATECA		SI	19/10/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	-9,00	DIAS	-0,30	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	JULIO ERNESTO BARRERA VELASCO		SI	22/08/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	49,00	DIAS	1,63	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

2	CONSTRUCOL-CONSTRUCTORA COLOMBIA SAS			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	TERESA OCHOA		SI	19/09/2023
R. FISCAL	NELLY FABIOLA CELIS LEAL		SI	23/08/2023
DIAS -EXP.	21,00	DIAS	0,70	MESES
DIAS- EXP.	48,00	DIAS	1,60	MESES
CONTADOR	NELLY FABIOLA CELIS LEAL		SI	23/08/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	48,00	DIAS	1,60	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV, SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: UT MALLA URBANA CDMGYP CUCUTA 2023

Fecha de Evaluación:	13 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-LP-006-2023
Objeto:	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,
LOTE 3	$ 702.558.419
Carpeta No.	7
Tipo de Proponente:	Unión Temporal
Nombre/Razón Social:	UT MALLA URBANA CDMGYP CUCUTA 2023
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	2
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO	HABIL	
CRP	>	CRPC
$ 11.231.267.892,7		$ 702.558.419,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	CESAR DAVID MARTHEYN LIZARAZO	88.248.707	50,00%	$ 85.939.360,49	$ 3.950.013.860,71	2021	$ 2.242.196.234,00	57	$ 11.753.897.200,0	$ 702.558.419,00	33,46	120,00	1	20,00	$ 502.493.333,0	$ 13.730.424,0	36,60	40,00
Integrante 2	Persona Jurídica	G Y P INGENIERIA SAS.	900585330-0	50,00%	$ 3.651.647.362,38	$ 7.281.254.032,02	2021	$ 6.073.834.108,00	52	$ 56.866.875.985,0	$ 702.558.419,00	161,89	120,00	1	20,00	$ 1.136.612.359,0	$ 311.309.000,0	3,65	40,00
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 11.231.267.892,73													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 CESAR DAVID MARTHEYN LIZARAZO

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	9,6 mes(es)	$ 894.230.000,0	60,00%	Plural	1/01/2023			10/10/2023	282	6	$ 11.177.875,00
2	1,0 mes(es)	$ 13.814.810,0	100,00%	Singular	25/09/2023			10/10/2023	15	15	$ 6.907.405,00
3	1,0 mes(es)	$ 46.872.546,0	100,00%	Singular	25/09/2023			10/10/2023	15	15	$ 23.436.273,00
4	3,5 mes(es)	$ 310.924.652,4	100,00%	Singular	30/12/2022			10/10/2023	90	15	$ 44.417.807,49
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 1											$ 85.939.360,49

Integrante 2 G Y P INGENIERIA SAS.

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
1	18,0 mes(es)	$ 3.445.718.436,00	100,00%	Singular	11/05/2023			10/10/2023	152	388	$ 2.297.145.624,00
2	18,0 mes(es)	$ 2.257.502.897,30	90,00%	Plural	17/05/2023			10/10/2023	146	394	$ 1.354.501.738,38
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2											$ 3.651.647.362,38

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

1	CESAR DAVID MARTHEYN LIZARAZO			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	JOHANA STEFANNY DELGADO MEDINA		SI	8/08/2023
CONTA. INDE	ZULY CORONEL		SI	21/07/2023
DIAS -EXP.	63,00	DIAS	2,10	MESES
DIAS- EXP.	81,00	DIAS	2,70	MESES
CONTADOR	JOHANA STEFANNY DELGADO MEDINA		SI	8/08/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	63,00	DIAS	2,10	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

2	G Y P INGENIERIA SAS.			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	EDWIN LOPEZ		SI	4/10/2023
R. FISCAL	DARIO PINEDA GARZON		SI	11/07/2023
DIAS -EXP.	6,00	DIAS	0,20	MESES
DIAS- EXP.	91,00	DIAS	3,03	MESES
CONTADOR				
R.FISCAL	DARIO PINEDA GARZON		SI	11/07/2023
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.	91,00	DIAS	3,03	MESES

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV, SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: UNION TEMPORAL MALLA VIAL 2023

Fecha de Evaluación:	13 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-LP-006-2023
Objeto:	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,
LOTE 3	$ 702.558.419
Carpeta No.	8
Tipo de Proponente:	Unión Temporal
Nombre/Razón Social:	UNION TEMPORAL MALLA VIAL 2023
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	2
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO	HABIL	
CRP	>	CRPC
$ 7.514.233.371,8		$ 702.558.419,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	SAUL RINCON VILLAMIZAR	13.469.819	70,00%	$ 31.133.938,53	$ 1.845.584.846,07	2022	$ 1.042.621.547,00	32	$ 12.235.840.312,0	$ 702.558.419,00	24,88	120,00	1	20,00	$ 674.728.387,0	$ 94.467.272,0	7,14	40,00
Integrante 2	Persona Jurídica	INGEN BQB SAS	901101220-6	30,00%	$ 225.434.062,83	$ 5.668.648.525,77	2019	$ 3.274.490.327,00	16	$ 9.890.459.628,0	$ 702.558.419,00	46,93	120,00	1	20,00	$ 758.953.525,0	$ 231.619.002,0	3,28	40,00
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 7.514.233.371,84													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 SAUL RINCON VILLAMIZAR

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	3,0 mes(es)	$ 824.133.667,0	10,00%	PLURAL	15/08/2023			10/10/2023	56	34	$ 31.133.938,53
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 1											$ 31.133.938,53

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	SAUL RINCON VILLAMIZAR			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	LENIZ MARCELA VIVAS		SI	15/08/2023
CONTA. INDE				
DIAS -EXP.	56,00	DIAS	1,87	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	LENIZ MARCELA VIVAS		SI	15/08/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	56,00	DIAS	1,87	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2 INGEN BQB SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
1	24,0 mes(es)	$ 5.955.644.265,00	70,00%	Plural	19/11/2021			10/10/2023	690	30	$ 173.706.291,06
2	14,0 mes(es)	$ 2.960.498.992,00	30,00%	Plural	1/09/2022			10/10/2023	404	16	$ 33.834.274,19
3	12,0 mes(es)	$ 4.430.879.655,00	25,00%	Plural	18/10/2022			10/10/2023	357	3	$ 9.230.999,28
4	12,0 mes(es)	$ 1.781.999.648,00	25,00%	Plural	22/10/2022			10/10/2023	353	7	$ 8.662.498,29
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2											$ 225.434.062,83

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2	INGEN BQB SAS			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	MANUEL L TORRES CARREÑO		SI	22/08/2023
R. FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	MANUEL L TORRES CARREÑO		SI	22/08/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	49,00	DIAS	1,63	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV, SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: CONSORCIO GRANADA VIAL

Fecha de Evaluación:	13 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-LP-006-2023
Objeto:	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,
LOTE 3	$ 702.558.419
Carpeta No.	9
Tipo de Proponente:	Consorcio
Nombre/Razón Social:	CONSORCIO GRANADA VIAL
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO	NO HABIL	
CRP	>	CRPC
$ 6.181.556.766,0		$ 702.558.419,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	RECHAZADO
Otros:	JOSE ERNESTO MARTINEZ PRESENTA CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA JCC NO VIGENTE A LA FECHA DE CIERRE (MR GROUP) NO SUBSANA CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE JOSE MARTINEZ

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	MR GROUP COL S.A.S.	901187401-1	50,00%	$ 14.051.340.260,94	-$ 4.776.585.787,34	2020	$ 5.796.721.546,00	61	$ 469.882.348.314,0	$ 702.558.419,00	1.337,63	120,00	0	0,00	$ 5.150.665.735,0	$ 1.127.135.979,0	4,57	40,00
Integrante 2	Persona Jurídica	GLOBAL GROUP COL S.A.S.	860067728-1	50,00%	$ 1.810.667.091,80	$ 10.958.142.553,30	2019	$ 6.720.426.129,00	52	$ 232.927.483.800,0	$ 702.558.419,00	663,08	120,00	10	30,00	$ 7.595.933.930,0	$ 2.527.418.089,0	3,01	40,00
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 6.181.556.765,96													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 MR GROUP COL S.A.S.

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	59,0 mes(es)	$ 41.253.913.582,0	25,00%	Plural	27/12/2018			10/10/2023	1.748	22	$ 128.190.126,95
2	30,0 mes(es)	$ 26.819.608.808,0	40,00%	Plural	27/01/2022			10/10/2023	621	279	$ 3.325.631.492,19
3	18,0 mes(es)	$ 1.000.000.000,0	50,00%	Plural	9/05/2022			10/10/2023	519	21	$ 19.444.444,44
4	14,0 mes(es)	$ 19.621.435.784,0	23,00%	Plural	12/09/2022			10/10/2023	393	27	$ 290.116.943,38
5	13,0 mes(es)	$ 8.519.283.128,0	50,00%	Plural	5/10/2022			10/10/2023	370	20	$ 218.443.157,13
6	13,0 mes(es)	$ 9.904.456.366,0	50,00%	Plural	5/10/2022			10/10/2023	370	20	$ 253.960.419,64
7	8,0 mes(es)	$ 8.671.688.866,0	45,00%	Plural	10/10/2023			10/10/2023	0	240	$ 3.902.259.989,70
8	6,0 mes(es)	$ 1.070.707.835,7	50,00%	Plural	10/10/2023			10/10/2023	0	180	$ 535.353.917,87
9	5,0 mes(es)	$ 9.434.982.052,0	57,00%	Plural	10/10/2023			10/10/2023	0	150	$ 5.377.939.769,64
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 1											$ 14.051.340.260,94

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	MR GROUP COL S.A.S.			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	SANDRA ACEVEDO		SI	11/07/2023
CONTA. INDE	JOSE ERNESTO MARTINEZ		SI	1/06/2023
DIAS -EXP.	91,00	DIAS	3,03	MESES
DIAS- EXP.	131,00	DIAS	4,37	MESES
CONTADOR				
R.FISCAL	JOSE ERNESTO MARTINEZ		SI	1/06/2023
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.	131,00	DIAS	4,37	MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2 GLOBAL GROUP COL S.A.S

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
1	8,0 mes(es)	$ 8.671.688.866,00	10,00%	Plural	10/10/2023			10/10/2023	0	240	$ 867.168.886,60
2	5,0 mes(es)	$ 9.434.982.052,00	10,00%	Plural	10/10/2023			10/10/2023	0	150	$ 943.498.205,20
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2											$ 1.810.667.091,80

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2	GLOBAL GROUP COL S.A.S			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	JURLEIDIS MARTINEZ		SI	2/08/2023
R. FISCAL	LUIS JAIME AGUDELO		SI	26/09/2023
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.	14,00	DIAS	0,47	MESES
CONTADOR				
R.FISCAL	LUIS JAIME AGUDELO		SI	26/09/2023
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.	14,00	DIAS	0,47	MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV, SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: **CONSORCIO LA FORTALEZA SB**

Fecha de Evaluación:	13 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-LP-006-2023
Objeto:	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,
LOTE 3	$ 702.558.419
Carpeta No.	11
Tipo de Proponente:	Consorcio
Nombre/Razón Social:	CONSORCIO LA FORTALEZA SB
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	2
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO	HABIL	
CRP	>	CRPC
$ 10.659.236.473,6		$ 702.558.419,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

11

				Participación	Saldo de Contratos en Ejecución	Capacidad Residual del Proponente	Cap. de Organización		Cantidad de contratos para la experiencia	Valor Total Contratado	Presupuesto Total Estimado	Índice de Experiencia	Eperiencia	No. de Profesionales	Capacidad de Técnica	Activos Corrientes	Pasivos Corrrientes	Índice de Liquidez	Cpacidad Financiera
Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	%	SCE	CRP Por Integrante	Año mayor Ingreso Operacional	CO	No Contratos	VTC	POE	=VTC/(POE*%)	E	No. Prof.	CT	AC	PC	IL	CF
Integrante 1	Persona Jurídica	SILCONS S.A.S.	900058258-8	50,00%	$ 8.978.787.884,86	$ 1.196.193.472,94	2019	$ 5.652.767.421,00	35	$ 53.344.249.636,0	$ 702.558.419,00	151,86	120,00	1	20,00	$ 6.729.931.866,0	$ 332.060.329,0	20,27	40,00
Integrante 2	Persona Natural	BELISARIO ALFREDO DE LEÓN NARVAEZ	15.041.209	50,00%	$ 265.087.599,29	$ 9.463.043.000,71	2018	$ 5.404.517.000,00	76	$ 94.279.129.340,0	$ 702.558.419,00	268,39	120,00	2	20,00	$ 1.562.311.820,0	$ 43.776.996,0	35,69	40,00
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 10.659.236.473,65													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 SILCONS S.A.S.

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
RESOLUCION 152-2023	6,1 mes(es)	$ 1.698.564.451,0	50,00%	Plural	11/04/2023	No	NA	10/10/2023	182	1	$ 4.640.886,48
RESOLUCIÓN No. 175 - 18abril de 2023	6,0 mes(es)	$ 425.133.692,0	95,00%	Plural	30/05/2023	No	NA	10/10/2023	133	47	$ 105.456.774,15
RESOLUCIÓN NÚMERO 2346 del 2023 ADJUDICADO SINACTA DE INICIO	7,0 mes(es)	$ 1.565.196.878,0	50,00%	Plural	10/10/2023	No	NA	10/10/2023	0	210	$ 782.598.439,00
RESOLUCIÓN N° 0211 DE 2023 ADJUDICADO SIN ACTA DENICIO	4,0 mes(es)	$ 1.643.593.485,0	90,00%	Plural	10/10/2023	No	NA	10/10/2023	0	120	$ 1.479.234.136,50
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-SIM-004-2023.	3,5 mes(es)	$ 4.502.797.823,0	100,00%	Singular	14/09/2023	No	NA	10/10/2023	26	79	$ 3.387.819.314,45
Contrato de obra pública N° 074 del 1 de marzo de 2023 SINACTA DE INICIO	18,0 mes(es)	$ 11.972.801.046,0	40,00%	Plural	10/10/2023	No	NA	10/10/2023	0	540	$ 3.192.746.945,60
CONTRATO No. MS-SAMC-002-2023	2,0 mes(es)	$ 262.913.886,8	100,00%	Singular	17/08/2023	No	NA	10/10/2023	54	6	$ 26.291.388,68
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 1											$ 8.978.787.884,86

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

1	SILCONS S.A.S.			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	LAURA XIMENA CAÑO CAÑON		SI	7/09/2023
R. FISCAL	PAULA ANDREA RUBIANO		SI	7/09/2023
DIAS -EXP.	33,00	DIAS	1,10	MESES
DIAS- EXP.	33,00	DIAS	1,10	MESES
CONTADOR				
R.FISCAL	PAULA ANDREA RUBIANO		SI	7/09/2023
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.	33,00	DIAS	1,10	MESES

Integrante 2 BELISARIO ALFREDO DE LEÓN NARVAEZ

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
LP-MSBV-003-2022	4,0 mes(es)	$ 1.521.236.296,00	5,00%	Plural	10/10/2023	SI	22/12/2022	10/10/2023	0	120	$ 76.061.814,80
RESOLUCIÓN No.175 - 18 abril de2023	5,0 mes(es)	$ 390.125.175,00	5,00%	Plural	10/10/2023	No		10/10/2023	133	17	$ 2.210.709,33
RESOLUCIÓN No.2593 de 25 deagosto de 2023	3,2 mes(es)	$ 2.210.302.904,00	10,00%	Plural	25/09/2023	No		10/10/2023	15	82	$ 186.815.075,17
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2											$ 265.087.599,29

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

2	BELISARIO ALFREDO DE LEÓN NARVAEZ			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	YOMAIRA DIAZ		SI	12/09/2023
R. FISCAL	ANTONIO GONZALES		SI	11/07/2023
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.	91,00	DIAS	3,03	MESES
CONTADOR	YOMIRA DIAZ REGINO		SI	12/09/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	28,00	DIAS	0,93	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV, SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: CONSORCIO FASE IV L1

Fecha de Evaluación:	13 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-LP-006-2023
Objeto:	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,
LOTE 3	$ 702.558.419
Carpeta No.	12
Tipo de Proponente:	Consorcio
Nombre/Razón Social:	CONSORCIO FASE IV L1
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	2
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO	HABIL	
CRP	>	CRPC
$ 3.411.399.350,8		$ 702.558.419,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

12

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	MEGACONCRETOS DEL NORTE S.A.S.	901385816-3	90,00%	$ 1.191.760.324,35	$ 112.559.675,65	2021	$ 815.200.000	64	$ 70.209.932.756,0	$ 702.558.419,00	111,04	120,00	0	0,00	$ 760.000.000,0	$ 7.400.000,0	102,70	40,00
Integrante 2	Persona Jurídica	SUINCO DEL NORTE S.A.S.	807007324-0	10,00%	$ 526.880.324,85	$ 3.298.839.675,15	2022	$ 2.125.400.000	67	$ 59.530.357.192,2	$ 702.558.419,00	847,34	120,00	1	20,00	$ 593.200.000,0	$ 10.600.000,0	55,96	40,00
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 3.411.399.350,80													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 MEGACONCRETOS DEL NORTE S.A.S.

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	3,0 mes(es)	$ 4.529.494.476,0	37,00%	Plural	14/09/2023	SI	NA	10/10/2023	26	64	$ 1.191.760.324,35
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 1											$ 1.191.760.324,35

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	MEGACONCRETOS DEL NORTE S.A.S.			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	JHON ALEXIS SOTO CRUZ		SI	22/09/2023
CONTA. INDE				
DIAS -EXP.	18,00	DIAS	0,60	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	JHON ALEXIS SOTO CRUZ		SI	22/09/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	18,00	DIAS	0,60	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2 SUINCO DEL NORTE S.A.S.

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
1	3,0 mes(es)	$ 300.000.000,00	50,00%	Plural	13/09/2023	No	NA	10/10/2023	27	63	$ 105.000.000,00
2	3,0 mes(es)	$ 937.511.833,00	45,00%	Plural	ADJUDICADO	No	NA	10/10/2023	0	90	$ 421.880.324,85
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2											$ 526.880.324,85

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2	SUINCO DEL NORTE S.A.S.			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	JHON ALEXIS SOTO CRUZ		SI	22/09/2023
R. FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	JHON ALEXIS SOTO CRUZ		SI	22/09/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	18,00	DIAS	0,60	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV, SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: UT VIAS URBANAS MJI 2023

Fecha de Evaluación:	13 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-LP-006-2023
Objeto:	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,
LOTE 3	$ 702.558.419
Carpeta No.	13
Tipo de Proponente:	Unión Temporal
Nombre/Razón Social:	UT VIAS URBANAS MJI 2023
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	3
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO	NO HABIL	
CRP	>	CRPC
$ 210.631.568.112,1		$ 702.558.419,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	EL PROPONENTE MANTELEC INGENIEROS SAS NO APORTA DOCUMENTO PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL RECHAZADO
Otros:	NINGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL PROPONENTE PLURAL APORTA LOS ESTADO FINANCIEROS (subsanado)

13

				Participación	Saldo de Contratos en Ejecución	Capacidad Residual del Proponente	Cap. de Organización		Cantidad de contratos para la experiencia	Valor Total Contratado	Presupuesto Total Estimado	Índice de Experiencia	Eperiencia	No. de Profesionales	Capacidad de Técnica	Activos Corrientes	Pasivos Corrientes	Índice de Liquidez	Cpacidad Financiera
Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	%	SCE	CRP Por Integrante	Año mayor Ingreso Operacional	CO	No Contratos	VTC	POE	=VTC/(POE*%)	E	No. Prof.	CT	AC	PC	IL	CF
Integrante 1	Persona Jurídica	INCORES CIVILES S.A.S	901245892-3	70,00%	$ 3.725.815.383,16	$ 207.397.001.204,85	2022	$ 117.290.453.660,00	167	$ 109.349.803.984,0	$ 702.558.419,00	222,35	120,00	2	20,00	$ 4.405.621.699,0	$ 356.360.698,0	12,36	40,00
Integrante 2	Persona Jurídica	JCJG INGENIERIA SAS	900878927-5	20,00%	$ 3.276.785.532,47	$ 1.819.439.602,33	2018	$ 2.831.236.186,00	112	$ 37.852.492.788,0	$ 702.558.419,00	269,39	120,00	1	20,00	$ 2.563.114.246,0	$ 776.727.374,0	3,30	40,00
Integrante 3	Persona Jurídica	MANTELEC INGENIEROS SAS	901488115-1	10,00%	$ 0,00	$ 1.415.127.304,90	2022	$ 912.985.358,00	3	$ 628.923.000,0	$ 702.558.419,00	8,95	100,00	1	20,00	$ 423.062.023,0	$ 324.441.255,0	1,30	35,00
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 210.631.568.112,08													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 INCORES CIVILES S.A.S

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	5,0 mes(es)	$ 581.623.369,0	100,00%	Singular	6/07/2023	No		10/10/2023	95	57	$ 221.016.880,22
2	6,0 mes(es)	$ 4.321.821.339,7	60,00%	Plural	1/07/2023	No		10/10/2023	0	183	$ 2.636.311.017,22
3	4,0 mes(es)	$ 297.644.361,0	100,00%	Singular	6/07/2023	No		10/10/2023	0	123	$ 305.085.470,03
4	6,0 mes(es)	$ 2.264.095.548,7	50,00%	Plural	1/03/2023	No		10/10/2023	222	40	$ 251.566.172,08
5	5,0 mes(es)	$ 30.675.947,0	100,00%	Singular	8/02/2023	No		10/10/2023	243	86	$ 17.587.542,95
6	4,0 mes(es)	$ 569.512.840,0	100,00%	Singular	27/03/2023	No		10/10/2023	196	62	$ 294.248.300,67
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 1											$ 3.725.815.383,16

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	INCORES CIVILES S.A.S			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	ELIANA ESTELLA DURAN BAYONA			
CONTA. INDE	SANDRA PATRICIA OVIEDO RUEDA		SI	28/08/2023
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.	43,00	DIAS	1,43	MESES
CONTADOR				
R.FISCAL	SANDRA PATRICIA OVIEDO RUEDA		SI	28/08/2023
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.	43,00	DIAS	1,43	MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2 JCJG INGENIERIA SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
1	8,0 mes(es)	$ 1.635.371.293,00	98,00%	Plural	14/07/2022	No		10/10/2023	161	79	$ 527.543.522,93
2	6,8 mes(es)	$ 676.237.295,00	100,00%	Singular	5/12/2022	No		10/10/2023	222	-19	-$ 63.261.982,30
3	8,0 mes(es)	$ 858.848.939,00	99,00%	Plural	16/02/2023	No		10/10/2023	260	-20	-$ 70.855.037,47
4	6,0 mes(es)	$ 2.248.039.699,00	50,00%	Plural	17/03/2023	No		10/10/2023	206	-26	-$ 162.358.422,71
5	5,0 mes(es)	$ 1.299.090.683,00	100,00%	Singular	31/08/2023	SI		10/10/2023	39	111	$ 961.327.105,42
6	6,0 mes(es)	$ 316.235.231,00	100,00%	Singular	10/04/2023	No		10/10/2023	207	-27	-$ 47.435.284,65
7	4,0 mes(es)	$ 798.840.406,94	10,00%	Plural	31/08/2023	SI		10/10/2023	39	81	$ 53.921.727,47
8	3,0 mes(es)	$ 214.002.446,61	100,00%	Singular	25/07/2023	No		10/10/2023	101	-11	-$ 26.155.854,59
9	2,0 mes(es)	$ 199.999.989,22	100,00%	Singular	26/07/2023	No		10/10/2023	95	-35	-$ 116.666.660,38
10	4,0 mes(es)	$ 2.514.029.908,00	100,00%	Singular	25/09/2023	No		10/10/2023	14	106	$ 2.220.726.418,73
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2											$ 3.276.785.532,47

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2	JCJG INGENIERIA SAS			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	SONIA REV MURILLO			
R. FISCAL	PATRICIA HERNANDEZ SEVILLA			
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL	SANDRA PATRICIA CAMPOS YAÑEZ		SI	28/08/2023
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.	43,00	DIAS	1,43	MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 3 MANTELEC INGENIEROS SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
NO PRESENTA CONTRATOS EN EJECUCION								10/10/2023	0		$ 0,00
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3	MANTELEC INGENIEROS SAS			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	INGRIS PATRICIA TORRES SAMPAYO			
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV, SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: MANUEL ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ

Fecha de Evaluación:	13 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-LP-006-2023
Objeto:	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,
LOTE 3	$ 702.558.419
Carpeta No.	14
Tipo de Proponente:	Persona Natural
Nombre/Razón Social:	MANUEL ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO	HABIL	
CRP	>	CRPC
$ 5.938.320.250,0		$ 702.558.419,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

14

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Natural	MANUEL ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ	13.497.039	100,00%	$ 1.678.539.950,02	$ 5.938.320.249,98	2020	$ 4.231.589.000,00	61	$ 72.400.952.008,0	$ 702.558.419,00	103,05	120,00	1	20,00	$ 1.541.333.752,6	$ 313.549.408,4	4,92	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7				100,00%		$ 5.938.320.249,98													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 MANUEL ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	12,5 mes(es)	$ 3.622.316.044,0	75,00%	Plural	13/09/2023	SI	26/09/2023	10/10/2023	64	57	$ 412.944.029,02
2	18,0 mes(es)	$ 18.357.919.475,0	1,00%	Plural	28/06/2022	SI	12/07/2022	10/10/2023	14	526	$ 122.386.129,83
3	12,0 mes(es)	$ 1.446.138.774,0	50,00%	Plural	5/09/2023			10/10/2023	35	325	$ 652.770.974,38
4	9,0 mes(es)	$ 6.216.830.072,0	10,00%	Plural	14/08/2023			10/10/2023	57	213	$ 490.438.816,79
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 1											$ 1.678.539.950,02

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	MANUEL ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA		SI	15/09/2023
CONTA. INDE				
DIAS -EXP.	25,00	DIAS	0,83	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA		SI	15/09/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	25,00	DIAS	0,83	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R. FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV, SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: CONSORCIO GIANI VIAL L2 CUCUTA

Fecha de Evaluación:	13 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-LP-006-2023
Objeto:	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,
LOTE 3	$ 702.558.419
Carpeta No.	15
Tipo de Proponente:	Consorcio
Nombre/Razón Social:	CONSORCIO GIANI VIAL L2 CUCUTA
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	3
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO	HABIL	
CRP	>	CRPC
$ 6.954.095.037,6		$ 702.558.419,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

15

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	CONSTRUCTORA GIANIS.A.S	900354931-6	70,00%	$ 0,00	$ 2.776.196.379,60	2021	$ 1.542.331.322,00	7	$ 28.216.977.148,0	$ 702.558.419,00	57,38	120,00	1	20,00	$ 718.450.000,0	$ 120.000,0	5.987,08	40,00
Integrante 2	Persona Jurídica	ANDGISS S.A.S	807005704-7	20,00%	$ 0,00	$ 1.851.802.293,60	2019	$ 1.028.779.052,00	29	$ 26.483.500.294,3	$ 702.558.419,00	188,48	120,00	1	20,00	$ 446.000.000,0	$ 1.800.000,0	247,78	40,00
Integrante 3	Persona Natural	JAIRO DIAZ CONTRERAS	13.475.414	10,00%	$ 0,00	$ 2.326.096.364,40	2019	$ 1.292.275.758,00	68	$ 28.402.092.500,0	$ 702.558.419,00	404,27	120,00	1	20,00	$ 405.260.000,0	$ 1.860.000,0	217,88	40,00
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 6.954.095.037,60													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 CONSTRUCTORA GIANI S.A.S

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCION , CITADO TEXTUALMENTE								10/10/2023	64	57	$ 0,00
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 1	EL INTEGRANTE CONSTRUCTORA GIANI S.A.S. NO CUENTA CON CONTRATOS EN EJECUCION.										$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	CONSTRUCTORA GIANIS.A.S			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	JOSE JAVIER YAÑEZ LOPEZ		SI	19/09/2023
CONTA. INDE				
DIAS -EXP.	21,00	DIAS	0,70	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	NASLYN JULIET MONTAÑEZ MOJICA		SI	31/07/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	71,00	DIAS	2,37	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2 ANDGISS S.A.S

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCION , CITADO TEXTUALMENTE								10/10/2023	0		$ 0,00
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2	EL INTEGRANTE ANDGISS S.A.S. NO CUENTA CON CONTRATOS EN EJECUCION.										$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2	ANDGISS S.A.S			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	JOSE JAVIER YAÑEZ LOPEZ		SI	19/09/2023
R. FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	NASLYN JULIET MONTAÑEZ MOJICA		SI	31/07/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	71,00	DIAS	2,37	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 3 JAIRO DIAZ CONTRERAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCION , CITADO TEXTUALMENTE								10/10/2023	0		$ 0,00
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3	EL INTEGRANTE JAIRO DIAZ CONTRERAS NO CUENTA CON CONTRATOS EN EJECUCION.										$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	JOSE JAVIER YAÑEZ LOPEZ		SI	19/09/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	NASLYN JULIET MONTAÑEZ MOJICA		SI	31/07/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	71,00	DIAS	2,37	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV, SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: **SOCING S.A.S**

Fecha de Evaluación:	13 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-LP-006-2023
Objeto:	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,
LOTE 3	$ 702.558.419
Carpeta No.	16
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	SOCING S.A.S
Nit.:	900.428.091-3
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO	HABIL	
CRP	>	CRPC
$ 18.682.679.110,5		$ 702.558.419,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

16

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING SAS	900.428.091-3	100,00%	$ 3.099.608.325,94	$ 18.682.679.110,52	2018	$ 12.101.270.798,03	50	$ 63.744.860.734,0	$ 702.558.419,00	90,73	120,00	2	20,00	$ 1.138.402.509,0	$ 688.173.200,0	1,65	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7				100,00%		$ 18.682.679.110,52													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	17,7 mes(es)	$ 1.419.216.694,0	40,00%	Plural	20/04/2023	No		10/10/2023	173	358	$ 382.734.144,22
2	7,0 mes(es)	$ 2.007.011.472,0	90,00%	Plural	23/05/2023	No		10/10/2023	140	70	$ 602.103.441,60
3	12,0 mes(es)	$ 1.880.003.321,0	5,00%	Plural	18/02/2023	No		10/10/2023	234	126	$ 32.900.058,12
4	7,0 mes(es)	$ 2.274.427.155,0	100,00%	Singular	17/02/2023	SI	15/09/2023	10/10/2023	235	1	**$ 1.123.397.308,00**
5	5,0 mes(es)	$ 1.916.946.748,0	50,00%	Plural	10/10/2023	No		10/10/2023	0	150	$ 958.473.374,00
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 1											$ 3.099.608.325,94

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING SAS			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	SAURA CARDONA ARELLANO		SI	9/10/2023
R. FISCAL	MARIA SANDOVAL GALVIS		SI	9/10/2023
DIAS -EXP.	1,00	DIAS	0,03	MESES
DIAS- EXP.	1,00	DIAS	0,03	MESES
CONTADOR	FIANI ROMERO PAJARO		SI	18/07/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	84,00	DIAS	2,80	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R. FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV, SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA

Fecha de Evaluación:	13 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-LP-006-2023
Objeto:	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,
LOTE 3	$ 702.558.419
Carpeta No.	17
Tipo de Proponente:	Unión Temporal
Nombre/Razón Social:	UNION TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	2
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO	NO HABIL	
CRP	>	CRPC
$ 3.058.568.786,3		$ 702.558.419,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	ACLARAR CONTRATOS EN EJECUCION 5,6,7 DEL INTEGRANTE RENZO ORTEGA
Otros:	

17

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	SEISAJE S.A.S.	NIT	90,00%	$ 2.296.220.967,04	-$ 2.169.489.205,84	2022	$ 70.406.534,00	72	$ 21.760.963.044,0	$ 702.558.419,00	34,42	120,00	1	20,00	$ 47.988.516,0	$ 699.000,0	68,65	40,00
Integrante 2	Persona Natural	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	NIT	10,00%	$ 2.699.055.607,90	$ 5.228.057.992,10	2018	$ 4.403.952.000,00	79	$ 34.932.402.354,2	$ 702.558.419,00	497,22	120,00	1	20,00	$ 1.494.715.550,0	$ 270.268,0	5.530,49	40,00
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 3.058.568.786,26													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 SEISAJE S.A.S.

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	6,0 mes(es)	$ 6.549.398.450,0	45,00%	Plural	28/08/2023			10/10/2023	43	137	$ 2.243.168.969,13
2	3,0 mes(es)	$ 84.868.109,0	97,00%	Plural	8/09/2023			10/10/2023	32	58	$ 53.051.997,91
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 1											$ 2.296.220.967,04

Ingreso operacional

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	SEISAJE S.A.S.			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	FRANKLIN FABIAN AREVALO ORTIZ		SI	6/09/2023
CONTA. INDE				
DIAS -EXP.	34,00	DIAS	1,13	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Contratos en ejecucion

CONTADOR	FRANKLIN FABIAN AREVALO ORTIZ		SI	6/09/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	34,00	DIAS	1,13	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Integrante 2 RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
1	12,0 mes(es)	$ 9.341.100.922,00	1,00%	Plural	14/04/2023	SI	29/05/2023	10/10/2023	45	315	$ 81.734.633,07
2	7,0 mes(es)	$ 4.490.842.093,00	5,00%	Plural	14/08/2023	No		10/10/2023	57	153	$ 163.594.961,96
3	10,0 mes(es)	$ 5.811.513.748,00	5,00%	Plural	22/06/2023	No		10/10/2023	110	190	$ 184.031.268,69
4	10,0 mes(es)	$ 4.374.749.536,00	99,00%	Plural	12/04/2023	No		10/10/2023	181	119	$ 1.717.964.142,79
5	12,0 mes(es)	$ 8.373.720.633,00	1,00%	Plural	1/09/2022	No		10/10/2023	sobrepasa plazo	revisar fechas	$ 0,00
6	5,0 mes(es)	$ 11.214.953.271,00	10,00%	Plural	29/12/2022	No		10/10/2023	sobrepasa plazo	revisar fechas	$ 0,00
7	3,0 mes(es)	$ 434.981.351,08	10,00%	Plural	28/09/2029	No		10/10/2023	-2.180	0	$ 0,00
8	3,0 mes(es)	$ 657.302.805,25	5,00%	Plural	28/09/2023	No		10/10/2023	12	78	$ 28.483.121,56
9	6,0 mes(es)	$ 6.549.398.450,00	10,00%	Plural	28/08/2023	No		10/10/2023	43	137	$ 498.481.993,14
10	4,0 mes(es)	$ 279.646.565,00	5,00%	Plural	24/08/2023	No		10/10/2023	47	73	$ 8.505.916,35
11	3,0 mes(es)	$ 277.149.915,00	5,00%	Plural	12/09/2023	No		10/10/2023	28	62	$ 9.546.274,85
12	4,0 mes(es)	$ 264.129.659,00	5,00%	Plural	12/08/2023	No		10/10/2023	59	61	$ 6.713.295,50
Integrante 2											$ 2.699.055.607,90

Ingreso operacional

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	KAREN HERNANDEZ		SI	10/10/2023
R. FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Contratos en ejecucion

CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

Ingreso operacional

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Contratos en ejecucion

CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV, SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASC

Fecha de Evaluación:	13 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-LP-006-2023
Objeto:	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,
LOTE 4	$ 702.558.419
Carpeta No.	18
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS,
Nit.:	800074273-3
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO	HABIL	
CRP		CRPC
$ 27.107.255.306,3	>	$ 702.558.419,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

18

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS,	NIT	100,00%	$ 1.338.172.435,35	$ 27.107.255.306,25	2022	$ 15.803.015.412,00	225	$ 252.423.785.920,0	$ 702.558.419,00	359,29	120,00	3	20,00	$ 16.952.095.084,0	$ 98.000.000,0	172,98	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 27.107.255.306,25													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS,

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (SI / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	7,0 mes(es)	$ 1.991.450.000,0	100,00%	Singular	20/12/2022	NO		10/10/2023	194	16	$ 151.729.523,81
2	4,0 mes(es)	$ 317.628.300,0	100,00%	Singular	27/02/2023	SI	26/06/2023	10/10/2023	119	1	$ 2.646.069,17
3	2,0 mes(es)	$ 544.747.437,3	50,00%	Plural	26/09/2023	NO		10/10/2023	14	46	$ 208.819.850,95
4	3,0 mes(es)	$ 553.275.094,3	100,00%	Singular	21/09/2023	NO		10/10/2023	19	71	$ 436.472.574,42
5	2,0 mes(es)	$ 98.601.200,0	100,00%	Singular	ADJUDICADO EL 18/09/2023, FUE FIRMADO EN PLATAFORMA POR TECNISA EL 09/10/2023 6:40 AM ESTAMOS EN LEGALIZACION	NO		10/10/2023	0	60	$ 98.601.200,00
6	2,6 mes(es)	$ 232.330.982,4	100,00%	Singular	26/09/2023	NO		10/10/2023	14	63	$ 189.978.980,40
7	3,0 mes(es)	$ 2.499.242.366,0	10,00%	Plural	EL CONTRATO FUE ADJUDICATO 02/10/23 ESTAMOS EN PROCESO DE LEGALIDACION	NO		10/10/2023	0	90	$ 249.924.236,60
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 1											$ 1.338.172.435,35

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS,			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	JOAN SEBASTIAN SAJONERO PEREZ		SI	29/08/2023
CONTA. INDE	MARIA EUGENIA VILLA LONDOÑO		SI	29/08/2023
DIAS -EXP.	42,00	DIAS	1,40	MESES
DIAS- EXP.	42,00	DIAS	1,40	MESES
CONTADOR				
R.FISCAL	MARIA EUGENIA VILLA LONDOÑO		SI	29/08/2023
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.	42,00	DIAS	1,40	MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (SI / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R. FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (SI / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV, SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: **COINOBRAS S.A.S**

Fecha de Evaluación:	13 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-LP-006-2023
Objeto:	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,
LOTE 2	$ 1.202.558.418
Carpeta No.	19
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	COINOBRAS S.A.S
Nit.:	804000152-8
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO	HABIL	
CRP	>	CRPC
$ 8.326.002.431,4		$ 1.202.558.418,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

19

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	COINOBRAS S.A.S	NIT	100,00%	$ 31.017.894.276,61	$ 8.326.002.431,39	2019	$ 19.671.948.354,00	83	$ 286.767.016.102,6	$ 1.202.558.418,00	238,46	120,00	12	40,00	$ 39.789.591.840,0	$ 2.314.215.064,0	17,19	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7				100,00%		$ 8.326.002.431,39													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 COINOBRAS S.A.S

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	17,0 mes(es)	$ 19.989.933.004,0	100,00%	Singular	20/06/2023	SI		10/10/2023	112	398	$ 14.110.540.944,00
2	36,0 mes(es)	$ 10.256.592.826,0	57,50%	Plural	4/01/2021			10/10/2023	1.009	71	$ 387.708.705,67
3	12,5 mes(es)	$ 3.622.316.044,0	25,00%	Plural	10/10/2023	SI		10/10/2023	374	1	$ 2.414.877,36
4	15,0 mes(es)	$ 34.177.387.315,0	100,00%	Singular	23/01/2023			10/10/2023	260	190	$ 14.430.452.421,89
5	10,0 mes(es)	$ 9.072.944.903,0	100,00%	Singular	21/02/2023			10/10/2023	231	69	$ 2.086.777.327,69
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 1											$ 31.017.894.276,61

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

1	COINOBRAS S.A.S			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	YULY V. CALDAS RINCON		SI	28/09/2023
CONTA. INDE				
DIAS -EXP.	12,00	DIAS	0,40	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	KELLY ANDREA CORTES LOPEZ		SI	28/09/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	12,00	DIAS	0,40	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

2				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R. FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,
SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: **SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S**

Fecha de Evaluación:	13 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-LP-006-2023
Objeto:	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV
LOTE 1	$ 702.558.419
Carpeta No.	20
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S
Nit.:	830508442-5
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		HABIL
CRP	>	CRPC
$ 3.941.958.070,8		$ 702.558.419,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

20

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización: Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización: CO	Cantidad de contratos para la experiencia: No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S	NIT	100,00%	$ 33.010.713,78	$ 3.941.958.070,83	2022	$ 2.208.315.991,45	54	$ 53.546.236.515,2	$ 702.558.419,00	76,22	120,00	1	20,00	$ 1.874.429.405,0	$ 15.994.715,0	117,19	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 3.941.958.070,83													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	12,5 mes(es)	$ 205.592.348,0	62,00%	PLURAL	31/07/2020	SI	26/09/2023	10/10/2023	375	1	$ 3.978.974,62
2	18,0 mes(es)	$ 14.930.608.712,0	1,00%	PLURAL	1/08/2022			10/10/2023	435	105	$ 29.031.739,16
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 1											$ 33.010.713,78

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	MARELBIS BELEN SOTO BACCA		SI	17/07/2023
CONTA. INDE	CARLOS A MONSALVE RIVERA		SI	6/10/2023
Ingreso operacional DIAS -EXP.	85,00	DIAS	2,83	MESES
DIAS- EXP.	4,00	DIAS	0,13	MESES
CONTADOR				
Contratos en ejecucion R.FISCAL	CARLOS A MONSALVE RIVERA		SI	6/10/2023
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.	4,00	DIAS	0,13	MESES

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL	TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR			
Ingreso operacional R. FISCAL			
DIAS -EXP.			
DIAS- EXP.	DIAS		MESES
CONTADOR			
Contratos en ejecucion R.FISCAL			
DIAS -EXP.	DIAS		MESES
DIAS- EXP.	DIAS		MESES

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL	TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR			
Ingreso operacional R.FISCAL			
DIAS -EXP.			
DIAS- EXP.	DIAS		MESES
CONTADOR			
Contratos en ejecucion R.FISCAL			
DIAS -EXP.	DIAS		MESES
DIAS- EXP.	DIAS		MESES

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV, SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: **UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2**

Fecha de Evaluación:	13 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-LP-006-2023
Objeto:	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,
LOTE 2	$ 1.202.558.418
Carpeta No.	1
Tipo de Proponente:	Consorcio
Nombre/Razón Social:	UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	2
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO	HABIL	
CRP	>	CRPC
$ 9.296.917.526,3		$ 1.202.558.418,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	B&A CONSTRUCCIONES SAS	NIT	90,00%	$ 1.240.077.239,11	$ 7.172.180.691,29	2020	$ 4.673.476.628,00	82	$ 46.676.205.744,0	$ 1.202.558.418,00	43,13	120,00	2	20,00	$ 943.041.123,0	$ 86.739.093,0	10,87	40,00
Integrante 2	Persona Natural	CARLOS GERARDO HERNANDEZ DIAZ	CC	10,00%	$ 39.981.303,34	$ 2.124.736.835,06	2018	$ 1.202.621.188,00	44	$ 25.382.008.140,0	$ 1.202.558.418,00	211,07	120,00	1	20,00	$ 658.615.041,0	$ 276.103.760,0	2,39	40,00
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 9.296.917.526,35													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 B&A CONSTRUCCIONES SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	15,0 mes(es)	$ 16.579.394.726,0	1,00%	Plural	22/03/2022	SI	3/05/2023	10/10/2023	390	60	$ 22.105.859,63
2	4,0 mes(es)	$ 749.955.440,0	95,00%	Plural	21/02/2023	No		10/10/2023	230	10	$ 59.371.472,33
3	3,0 mes(es)	$ 137.150.572,0	1,00%	Plural	26/07/2022	SI	3/05/2023	10/10/2023	77	13	$ 198.106,38
4	5,0 mes(es)	$ 1.262.732.536,0	90,00%	Plural	19/09/2023	No		10/10/2023	21	129	$ 977.354.982,86
5	2,0 mes(es)	$ 278.533.566,0	100,00%	Singular	19/09/2023	No		10/10/2023	21	39	$ 181.046.817,90
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 1											$ 1.240.077.239,11

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	B&A CONSTRUCCIONES SAS			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	VICTOR MANUEL HERNANDEZ DIAZ		SI	14/09/2023
CONTA. INDE				
DIAS -EXP.	26,00	DIAS	0,87	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	ANNY JULIETH GRANADOS SUAREZ		SI	7/09/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	33,00	DIAS	1,10	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2 CARLOS GERARDO HERNANDEZ DIAZ

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
1	8,0 mes(es)	$ 1.122.282.199,00	95,00%	Plural	21/02/2023	No		10/10/2023	231	9	$ 39.981.303,34
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2											$ 39.981.303,34

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2	CARLOS GERARDO HERNANDEZ DIAZ			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	RITA ELISA ARENAS BAYONA		SI	14/09/2023
R. FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	RITA ELISA ARENAS BAYONA		SI	14/09/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	26,00	DIAS	0,87	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV, SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES VEBOL S.A.S

Fecha de Evaluación:	13 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-LP-006-2023
Objeto:	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,
LOTE 3	$ 702.558.419
Carpeta No.	1
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	CONSTRUCCIONES Y MONTAJES VEBOL S.A.S
Nit.:	829001076-1
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE		
ESTADO	HABIL	
CRP	>	CRPC
$ 2.919.353.398,2		$ 702.558.419,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización: Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización: CO	Cantidad de contratos para la experiencia: No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	CONSTRUCCIONES Y MONTAJES VEBOL S.A.S	NIT	100,00%	$ 0,00	$ 2.919.353.398,20	2022	$ 1.621.862.999,00	43	$ 116.699.213.200,0	$ 702.558.419,00	166,11	120,00	1	20,00	$ 212.000.000,0	$ 30.000.000,0	7,07	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7				100,00%		$ 2.919.353.398,20													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 CONSTRUCCIONES Y MONTAJES VEBOL S.A.S

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
NO CUENTAN CON CONTRATOS EN EJECUCION (CITADO TEXTUALMENTE)								10/10/2023	0		$ 0,00
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 1											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	CONSTRUCCIONES Y MONTAJES VEBOL S.A.S			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	ALBA LUZ OLIVEROS ARDILA		SI	28/08/2023
CONTA. INDE				
DIAS -EXP.	43,00	DIAS	1,43	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	ALBA LUZ OLIVEROS ARDILA		SI	28/08/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	43,00	DIAS	1,43	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R. FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV, SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: CONSORCIO MALLA VIAL CR 2023

Fecha de Evaluación:	13 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-LP-006-2023
Objeto:	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,
LOTE 3	$ 702.558.419
Carpeta No.	1
Tipo de Proponente:	Consorcio
Nombre/Razón Social:	CONSORCIO MALLA VIAL CR 2023
Nit.:	N/A
No. de Integrantes:	2
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO	NO HABIL	
CRP	>	CRPC
$ 3.249.912.429,6		$ 702.558.419,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	ACLARAR FECHAS DE LOS CONTRATOS EN EJECUCION 1 Y 2 DEL INTEGRANTE RICARDO GELVEZ MORENO EL PROPONENTE RELACIONA 2 CONTRATOS QUE NO REPORTO INICIALMENTE.POR TAL RAZON SE CITA CAUSAL DE RECHAZO
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS DEL NORTE - COINNORT SAS	NIT	40,00%	$ 35.543.031,25	$ 821.109.368,75	2019	$ 475.918.000,00	9	$ 6.698.506.072,0	$ 702.558.419,00	23,84	120,00	1	20,00	$ 282.773.255,6	$ 1.993.378,7	141,86	40,00
Integrante 2	Persona Natural	RICARDO GELVEZ MORENO	CC	60,00%	-$ 2.422.136.143,48	$ 2.428.803.060,88	2022	$ 3.703.843,00	119	$ 40.778.579.796,0	$ 702.558.419,00	96,74	120,00	1	20,00	$ 1.041.310.000,0	$ 223.394.000,0	4,66	40,00
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 3.249.912.429,63													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS DEL NORTE - COINNORT SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	16,0 mes(es)	$ 577.240.195,0	5,00%	Plural	1/07/2023	No		10/10/2023	101	379	$ 21.646.507,31
2	18,0 mes(es)	$ 416.895.718,0	5,00%	Plural	1/08/2023	No		10/10/2023	70	470	$ 13.896.523,93
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 1											$ 35.543.031,25

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS DEL NORTE - COINNORT SAS			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA		SI	14/09/2023
CONTA. INDE				
DIAS -EXP.	26,00	DIAS	0,87	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	YENNY MILENA MONTAÑEZ VERA		SI	14/09/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	26,00	DIAS	0,87	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Integrante 2 RICARDO GELVEZ MORENO

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
1	5,0 mes(es)	$ 1.474.732.828,00	99,00%	Plural	2/06/2020	SI	10/09/2021	10/10/2023	465	-315	-$ 3.065.969.549,41
2	5,0 mes(es)	$ 448.000.000,00	90,00%	Plural	10/05/2023	No		10/10/2023	sobrepasa plazo	revisar fechas	$ 0,00
3	3,0 mes(es)	$ 453.700.938,00	100,00%	Singular	5/09/2023	No		10/10/2023	35	55	$ 277.261.684,33
4	2,0 mes(es)	$ 93.000.000,00	100,00%	Singular	11/09/2023	No		10/10/2023	29	31	$ 48.050.000,00
5	3,0 mes(es)	$ 447.921.171,00	100,00%	Singular	14/09/2023	No		10/10/2023	26	64	$ 318.521.721,60
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2											-$ 2.422.136.143,48

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2	RICARDO GELVEZ MORENO			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	MARTHA CECILIA HIGUERA LOPEZ		SI	4/08/2023
R. FISCAL				
DIAS -EXP.	67,00	DIAS	2,23	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	MARTHA CECILIA HIGUERA LOPEZ		SI	4/08/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	67,00	DIAS	2,23	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV, SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: **UNIÓN TEMPORAL LM 23**

Fecha de Evaluación:	13 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-LP-006-2023
Objeto:	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,
LOTE 4	$ 702.558.419
Carpeta No.	1
Tipo de Proponente:	Unión Temporal
Nombre/Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL LM 23
Nit.:	N/A
No. de Integrantes:	2
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO	HABIL	
CRP	>	CRPC
$ 11.806.598.779,6		$ 702.558.419,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	LST INGENIERIA SAS	NIT	80,00%	$ 0,00	$ 3.873.327.638,40	2018	$ 2.420.829.774,00	8	$ 4.959.815.364,0	$ 702.558.419,00	8,82	100,00	1	20,00	$ 695.819.037,0	$ 202.049.616,0	3,44	40,00
Integrante 2	Persona Jurídica	MOVIRENTCOL	NIT	20,00%	$ 3.014.702.941,97	$ 7.933.271.141,23	2021	$ 6.082.207.824,00	63	$ 26.103.355.880,0	$ 702.558.419,00	185,77	120,00	1	20,00	$ 1.877.575.019,0	$ 108.733.718,0	17,27	40,00
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 11.806.598.779,63													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 LST INGENIERIA SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCION								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 1											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	LST INGENIERIA SAS			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	MARIA SANDOVAL GALVIS		SI	9/10/2023
CONTA. INDE				
DIAS -EXP.	1,00	DIAS	0,03	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	JHON JAIRO BLANCO ORDOÑEZ		SI	18/07/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	84,00	DIAS	2,80	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2 MOVIRENTCOL

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
1	4,4 mes(es)	$ 1.943.859.410,00	100,00%	Singular	22/08/2023	No		10/10/2023	49	82	$ 1.217.321.567,97
2	2,5 mes(es)	$ 1.797.381.374,00	50,00%	Plural	10/10/2023	No		10/10/2023	0	75	$ 1.797.381.374,00
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2											$ 3.014.702.941,97

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2	MOVIRENTCOL			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	ANYELON DE JESUS GARCIA POMARES		SI	7/09/2023
R. FISCAL	IRINA CANDELARIA VASQUEZ GARCIA		SI	9/10/2023
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.	1,00	DIAS	0,03	MESES
CONTADOR				
R.FISCAL	IRINA CANDELARIA VASQUEZ GARCIA		SI	9/10/2023
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.	1,00	DIAS	0,03	MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV, SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: **CONSORCIO VIAS COL2023**

Fecha de Evaluación:	13 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-LP-006-2023
Objeto:	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,
LOTE 3	$ 702.558.419
Carpeta No.	25
Tipo de Proponente:	Consorcio
Nombre/Razón Social:	CONSORCIO VIAS COL2023
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	2
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO	HABIL	
CRP	>	CRPC
$ 4.711.558.333,8		$ 702.558.419,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

25

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	MM CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.	901447917-6	10,00%	$ 112.813.447,01	$ 874.185.052,99	125 MIL DOLARES	$ 548.332.500,00	40	$ 20.573.383.000,0	$ 702.558.419,00	292,84	120,00	1	20,00	$ 167.645.335,0	$ 22.135.573,0	7,57	40,00
Integrante 2	Persona Jurídica	CONSTRUCTORA & FERRETERIA LA SABANA SAS	901357668 0	90,00%	$ 2.459.767.743,14	$ 3.837.373.280,86	2021	$ 3.498.411.680,00	50	$ 31.484.315.276,0	$ 702.558.419,00	49,79	120,00	1	20,00	$ 771.115.299,0	$ 200.781.284,0	3,84	40,00
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 4.711.558.333,85													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 MM CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	1,5 mes(es)	$ 112.813.447,0	100,00%	SINGULAR	10/10/2023			10/10/2023	0	45	$ 112.813.447,01
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 1											$ 112.813.447,01

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	MM CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	YOLANDA MONTAÑEZ MONTAÑEZ		SI	28/07/2023
CONTA. INDE				
DIAS -EXP.	74,00	DIAS	2,47	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	YOLANDA MONTAÑEZ MONTAÑEZ		SI	28/07/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	74,00	DIAS	2,47	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2 CONSTRUCTORA & FERRETERIA LA SABANA SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
1	5,0 mes(es)	$ 1.024.884.420,00	50,00%	Plural	28/05/2023			10/10/2023	135	15	$ 51.244.221,00
2	2,0 mes(es)	$ 419.961.929,00	100,00%	Singular	14/09/2023			10/10/2023	26	34	$ 237.978.426,43
3	5,0 mes(es)	$ 637.481.281,30	100,00%	Singular	28/08/2023			10/10/2023	43	107	$ 454.736.647,33
4	3,0 mes(es)	$ 2.199.754.421,00	90,00%	Plural	28/09/2023			10/10/2023	12	78	$ 1.715.808.448,38
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2											$ 2.459.767.743,14

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2	CONSTRUCTORA & FERRETERIA LA SABANA SAS			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	OSCAR FONSECA		SI	27/09/2023
R. FISCAL				
DIAS -EXP.	13,00	DIAS	0,43	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	María Deysi Lopez		SI	24/08/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	47,00	DIAS	1,57	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV, SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: **CONSORCIO EDIVIAL - MYG 006 CUCUTA**

Fecha de Evaluación:	13 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-LP-006-2023
Objeto:	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,
LOTE 3	$ 702.558.419
Carpeta No.	26
Tipo de Proponente:	Consorcio
Nombre/Razón Social:	CONSORCIO EDIVIAL - MYG 006 CUCUTA
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	2
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO	HABIL	
CRP	>	CRPC
$ 26.811.825.429,1		$ 702.558.419,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

26

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	EDIVIAL S.A.	800059675-8	90,00%	$ 4.901.951.870,89	$ 26.171.320.329,11	2022	$ 17.262.929.000,00	49	$ 262.696.298.730,7	$ 702.558.419,00	415,46	120,00	4	20,00	$ 13.420.620.000,0	$ 1.465.811.000,0	9,16	40,00
Integrante 2	Persona Jurídica	M&G PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S	900828462-9	10,00%	$ 0,00	$ 640.505.100,00	2022	$ 533.754.250,00	1	$ 38.303.200,0	$ 702.558.419,00	0,55	60,00	2	20,00	$ 62.261.000,0	$ 7.352.000,0	8,47	40,00
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 26.811.825.429,11													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 EDIVIAL S.A.

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
167-2019	12,0 mes(es)	$ 17.848.407.519,1	30,00%	Plural	16/12/2019	SI	9/05/2023	10/10/2023	352	13	$ 193.357.748,12
02635-2022	7,5 mes(es)	$ 3.788.897.123,0	100,00%	Singular	7/06/2022	SI	2/03/2023	10/10/2023	222	3	$ 50.518.628,31
222-2022	12,0 mes(es)	$ 3.445.243.546,0	95,00%	Plural	28/12/2022	No		10/10/2023	286	74	$ 672.779.503,57
02590-2022	8,0 mes(es)	$ 16.898.027.326,0	90,00%	Plural	10/04/2023	No		10/10/2023	183	57	$ 3.611.953.340,93
LP-FC-007-2023	8,0 mes(es)	$ 11.072.955.253,0	5,00%	Plural	4/05/2023	No		10/10/2023	159	81	$ 186.856.119,89
LP-FC-042-2023	18,0 mes(es)	$ 27.972.979.510,0	1,00%	Plural	22/09/2023	No		10/10/2023	18	522	$ 186.486.530,07
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 1											$ 4.901.951.870,89

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	EDIVIAL S.A.			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	MARISOL LEMUS CHAUTA		SI	22/09/2023
CONTA. INDE				
DIAS -EXP.	18,00	DIAS	0,60	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	MARISOL LEMUS CHAUTA		SI	22/09/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	18,00	DIAS	0,60	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2 M&G PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCIÓN								10/10/2023	0		$ 0,00
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2	M&G PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	MARISOL CAICEDO RODRIGUEZ		SI	22/09/2023
R. FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	MARISOL CAICEDO RODRIGUEZ		SI	22/09/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	18,00	DIAS	0,60	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV, SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: **CONSORCIO FASE IV L2**

Fecha de Evaluación:	13 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-LP-006-2023
Objeto:	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,
LOTE 3	$ 702.558.419
Carpeta No.	27
Tipo de Proponente:	Consorcio
Nombre/Razón Social:	CONSORCIO FASE IV L2
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	2
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE		
ESTADO	HABIL	
CRP	>	CRPC
$ 8.198.847.132,3		$ 702.558.419,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

27

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.	900202029-5	90,00%	$ 1.806.133.917,87	$ 1.073.563.682,13	2019	$ 1.599.832.000,00	76	$ 32.051.238.828,0	$ 702.558.419,00	50,69	120,00	2	20,00	$ 706.700.000,0	$ 10.200.000,0	69,28	40,00
Integrante 2	Persona Jurídica	CONSTRUCTORA GILLI S.A.S.	907304579-6	10,00%	$ 1.422.124.549,87	$ 7.125.283.450,13	2021	$ 4.748.560.000,00	150	$ 156.857.286.434,0	$ 702.558.419,00	2.232,66	120,00	1	20,00	$ 677.805.699,0	$ 0,0	INDETERMINADO	40,00
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 8.198.847.132,27													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	6,0 mes(es)	$ 810.674.518,0	95,00%	Plural	25/07/2022	SI	19/12/2022	10/10/2023	174	6	$ 25.671.359,74
2	3,0 mes(es)	$ 4.529.494.476,0	37,00%	Plural	14/09/2023	No		10/10/2023	26	64	$ 1.191.760.324,35
3	3,0 mes(es)	$ 300.000.000,0	50,00%	Plural	13/09/2023	No		10/10/2023	27	63	$ 105.000.000,00
4	2,0 mes(es)	$ 456.762.881,9	10,00%	Plural	21/09/2023	No		10/10/2023	19	41	$ 31.212.130,26
5	3,0 mes(es)	$ 306.097.786,7	10,00%	Plural	ADJUDICADO	No		10/10/2023	0	90	$ 30.609.778,67
6	3,0 mes(es)	$ 937.511.833,0	45,00%	Plural	ADJUDICADO	No		10/10/2023	0	90	$ 421.880.324,85
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 1											$ 1.806.133.917,87

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

1	G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	JHON ALEXIS SOTO CRUZ		SI	22/09/2023
CONTA. INDE				
DIAS -EXP.	18,00	DIAS	0,60	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	JHON ALEXIS SOTO CRUZ		SI	22/09/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	18,00	DIAS	0,60	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Integrante 2 CONSTRUCTORA GILLI S.A.S.

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
1	8,0 mes(es)	$ 4.602.890.726,00	10,00%	Plural	28/02/2023	No		10/10/2023	224	16	$ 30.685.938,17
2	5,0 mes(es)	$ 712.000.000,00	50,00%	Plural	26/06/2023	No		10/10/2023	106	45	$ 105.927.104,04
3	3,0 mes(es)	$ 4.529.494.476,00	37,00%	Plural	14/09/2023	No		10/10/2023	26	64	$ 1.191.760.324,35
4	3,0 mes(es)	$ 937.511.833,00	10,00%	Plural	ADJUDICADO	No		10/10/2023	0	90	$ 93.751.183,30
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2											$ 1.422.124.549,87

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

2	CONSTRUCTORA GILLI S.A.S.			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	KIMBERLEY ALDANA GOMEZ		SI	13/07/2023
R. FISCAL				
DIAS -EXP.	89,00	DIAS	2,97	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	KIMBERLEY ALDANA GOMEZ		SI	13/07/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	89,00	DIAS	2,97	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV, SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: ATRIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.

Fecha de Evaluación:	13 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-LP-006-2023
Objeto:	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,
LOTE 3	$ 702.558.419
Carpeta No.	28
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	ATRIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.
Nit.:	0
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO	NO HABIL	
CRP	>	CRPC
$ 27.238.807.672,0		$ 702.558.419,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	RECHAZADO
Otros:	CONTADOR CARMEN SABRINA SUAREZ, NO PRESENTA TARJETA PROFESIONAL NI CERTIFICADO DE ANTECEDENTE DE LA JCC

28

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	ATRIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.		100,00%	$ 0,00	$ 27.238.807.672,00	2022	$ 17.024.254.795,00	23	$ 1.469.866.519.600,0	$ 702.558.419,00	2.092,16	120,00	0	0,00	$ 41.089.310.817,0	$ 3.926.774.308,0	10,46	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7				100,00%		$ 27.238.807.672,00													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 ATRIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCION CITADO TEXTUALMENTE								10/10/2023	0		$ 0,00
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 1											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	ATRIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	ANGIE TATIANA MONTENEGRO		SI	16/08/2023
CONTA. INDE	CARMEN SABRINA SUAREZ		NO	NP
DIAS -EXP.	55,00	DIAS	1,83	MESES
DIAS- EXP.	#¡VALOR!	DIAS	#¡VALOR!	MESES
CONTADOR	ANGIE TATIANA MONTENEGRO		SI	16/08/2023
R.FISCAL	CARMEN SABRINA SUAREZ		NO	NP
DIAS -EXP.	55,00	DIAS	1,83	MESES
DIAS- EXP.	#¡VALOR!	DIAS	#¡VALOR!	MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R. FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV, SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: CONSORCIO KAIROS MALLA CUCUTA

Fecha de Evaluación:	13 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-LP-006-2023
Objeto:	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,
LOTE 3	$ 702.558.419
Carpeta No.	29
Tipo de Proponente:	Consorcio
Nombre/Razón Social:	CONSORCIO KAIROS MALLA CUCUTA
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	3
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO	HABIL	
CRP	>	CRPC
$ 766.620.642,0		$ 702.558.419,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

29

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	EUREKA INGENIERÍA OBRA Y CONSULTORÍA S.A.S	900304073-8	10,00%	$ 1.859.466.196,37	$ 2.417.455.098,43	2019	$ 2.376.067.386,00	48	$ 34.857.202.674,0	$ 702.558.419,00	496,15	120,00	2	20,00	$ 1.664.955.257,0	$ 8.198.666,0	203,08	40,00
Integrante 2	Persona Natural	FREDDY MAURICIO CEBALLOS DELGADILLO	17.419.758	30,00%	$ 4.463.276.388,77	-$ 3.609.592.501,97	2021	$ 474.268.826,00	90	$ 90.561.481.548,4	$ 702.558.419,00	429,67	120,00	1	20,00	$ 427.574.522,0	$ 2.256.000,0	189,53	40,00
Integrante 3	Persona Natural	ROOSVELT SNEIDER SANCHEZ GOMEZ	86050384-6	60,00%	$ 615.353.689,45	$ 1.958.758.045,55	2018	$ 1.430.062.075,00	74	$ 46.127.237.832,0	$ 702.558.419,00	109,43	120,00	1	20,00	$ 513.583.415,0	$ 93.594.641,0	5,49	40,00
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 766.620.642,01													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 EUREKA INGENIERÍA OBRA Y CONSULTORÍA S.A.S

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	7,0 mes(es)	$ 1.559.555.870,0	90,00%	Plural	28/06/2023			10/10/2023	104	106	$ 708.483.952,37
2	6,0 mes(es)	$ 787.514.277,0	100,00%	Singular	11/05/2023			10/10/2023	152	28	$ 122.502.220,87
3	5,0 mes(es)	$ 1.166.161.455,0	30,00%	Plural	24/07/2023			10/10/2023	78	72	$ 167.927.249,52
4	3,0 mes(es)	$ 97.409.406,0	100,00%	Singular	15/08/2023			10/10/2023	56	34	$ 36.799.108,93
5	4,6 mes(es)	$ 2.772.634.286,0	50,00%	Plural	15/08/2023			10/10/2023	56	82	$ 823.753.664,68
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 1											$ 1.859.466.196,37

Integrante 2 FREDDY MAURICIO CEBALLOS DELGADILLO

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
1	57,0 mes(es)	$ 10.837.263.101,0	50,00%	Plural	1/09/2015			10/10/2023	1.652	58	$ 183.789.842,06
2	8,3 mes(es)	$ 6.833.142.595,0	25,00%	Plural	12/04/2023			10/10/2023	181	69	$ 470.991.921,56
3	4,0 mes(es)	$ 395.132.764,1	70,00%	Plural	18/07/2023			10/10/2023	84	36	$ 82.977.880,47
4	5,0 mes(es)	$ 1.166.161.455,0	10,00%	Plural	24/07/2023			10/10/2023	78	72	$ 55.975.749,84
5	4,0 mes(es)	$ 996.402.318,0	90,00%	Plural	29/09/2023			10/10/2023	11	109	$ 814.558.894,97
6	2,0 mes(es)	$ 405.717.559,2	10,00%	Plural	29/09/2023			10/10/2023	11	49	$ 33.133.600,67
7	1,0 mes(es)	$ 49.999.860,0	5,00%	Plural	29/09/2023			10/10/2023	11	19	$ 1.583.328,90
8	5,0 mes(es)	$ 2.615.541.750,0	90,00%	Plural	10/10/2023			10/10/2023	0	150	$ 2.353.987.575,00
9	3,0 mes(es)	$ 518.086.217,0	90,00%	Plural	10/10/2023			10/10/2023	0	90	$ 466.277.595,30
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2											$ 4.463.276.388,77

Integrante 3 ROOSVELT SNEIDER SANCHEZ GOMEZ

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
1	57,0 mes(es)	$ 10.837.263.101,0	50,00%	Plural	1/09/2015	No		10/10/2023	1.611	99	$ 313.710.247,66
2	3,0 mes(es)	$ 324.347.949,0	90,00%	Plural	31/07/2023	Si	18/08/2023	10/10/2023	18	72	$ 233.530.523,28
3	4,0 mes(es)	$ 324.347.231,0	30,00%	Plural	17/08/2023	Si	22/09/2023	10/10/2023	36	84	$ 68.112.918,51
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 615.353.689,45

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

1	EUREKA INGENIERÍA OBRA Y CONSULTORÍA S.A.S			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	LUIS LIZARAZO		SI	6/08/2023
CONTA. INDE	SANDRA ALVARADO		SI	28/08/2023
DIAS -EXP.	65,00	DIAS	2,17	MESES
DIAS- EXP.	43,00	DIAS	1,43	MESES
CONTADOR	LUIS LIZARAZO		SI	6/08/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	65,00	DIAS	2,17	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

2	FREDDY MAURICIO CEBALLOS DELGADILLO			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	JUAN CARLOS RODRIGUEZ FREDDY		SI	17/08/2023
CONT. INDEP.	ZULMA DIAZ		SI	5/09/2023
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.	35,00	DIAS	1,17	MESES
CONTADOR	JUAN CARLOS RODRIGUEZ FREDDY		SI	17/08/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	54,00	DIAS	1,80	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

3	ROOSVELT SNEIDER SANCHEZ GOMEZ			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	HARVEY TORRES		SI	18/07/2023
CONT. INDEP.	MARTIN CORREAL		SI	18/07/2023
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.	84,00	DIAS	2,80	MESES
CONTADOR	JUAN CARLOS RODRIGUEZ		SI	17/08/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	54,00	DIAS	1,80	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV, SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: **CONSORCIO JS FASE IV**

Fecha de Evaluación:	13 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-LP-006-2023
Objeto:	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,
LOTE 3	$ 702.558.419
Carpeta No.	30
Tipo de Proponente:	Consorcio
Nombre/Razón Social:	CONSORCIO JS FASE IV
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	3
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO	HABIL	
CRP	>	CRPC
$ 10.902.555.616,9		$ 702.558.419,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

30

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	D&C INGENIERIA S.A.S.	901270562-3	40,00%	$ 1.978.159.779,67	$ 5.527.762.803,33	2021	$ 3.950.485.570,00	16	$ 18.992.049.779,5	$ 702.558.419,00	67,58	120,00	6	30,00	$ 2.224.785.347,0	$ 1.170.189.149,0	1,90	40,00
Integrante 2	Persona Jurídica	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S.	830506952-0	50,00%	$ 2.258.001.962,01	$ 4.544.786.013,59	2021	$ 3.580.414.724,00	36	$ 19.210.666.040,0	$ 702.558.419,00	54,69	120,00	6	30,00	$ 2.683.723.808,0	$ 69.596.678,0	38,56	40,00
Integrante 3	Persona Jurídica	SENSYS GROUP S.A.S.	901228673-5	10,00%	$ 24.000.000,00	$ 830.006.800,00	2021	$ 533.754.250,0	7	$ 931.445.200,0	$ 702.558.419,00	13,26	120,00	0	0,00	$ 69.627.978,0	$ 33.317.700,6	2,09	40,00
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 10.902.555.616,92													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 D&C INGENIERIA S.A.S.

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	8,0 mes(es)	$ 883.697.154,0	50,00%	PLURAL	18/07/2023	No		10/10/2023	64	57	$ 104.939.037,04
2	38,0 mes(es)	$ 23.727.462.740,0	25,00%	PLURAL	17/08/2022	No		10/10/2023	419	721	$ 1.873.220.742,63
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 1											$ 1.978.159.779,67

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	D&C INGENIERIA S.A.S.			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	CARLOS MAURICIO OSPINA RICAURTE		SI	28/09/2023
CONTA. INDE	JOHANA KATERINE AYA		SI	10/08/2023
DIAS -EXP.	12,00	DIAS	0,40	MESES
DIAS- EXP.	61,00	DIAS	2,03	MESES
CONTADOR	CRISTIAN FERNANDO GARAVITO RODRIGUEZ		SI	5/09/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Integrante 2 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S.

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
1	11,9 mes(es)	$ 4.831.782.780,00	5,00%	Plural	13/09/2021	SI	27/07/2022	10/10/2023	317	40	$ 27.068.811,09
2	14,1 mes(es)	$ 3.281.862.913,28	50,00%	Plural	29/08/2022	No		10/10/2023	407	16	$ 62.068.329,33
3	7,0 mes(es)	$ 1.160.567.562,00	10,00%	Plural	21/06/2023	No		10/10/2023	111	99	$ 54.712.470,78
4	7,0 mes(es)	$ 653.354.712,00	10,00%	Plural	10/04/2023	No		10/10/2023	183	27	$ 8.400.274,87
5	8,0 mes(es)	$ 6.421.465.902,00	25,00%	Plural	4/07/2023	No		10/10/2023	98	142	$ 949.841.831,34
6	7,0 mes(es)	$ 809.951.390,40	40,00%	Plural	10/07/2023	No		10/10/2023	92	118	$ 182.046.217,27
7	7,0 mes(es)	$ 1.140.646.311,00	100,00%	Singular	24/07/2023	No		10/10/2023	78	132	$ 716.977.681,20
8	3,0 mes(es)	$ 260.339.939,00	100,00%	Singular	24/07/2023	No		10/10/2023	78	12	$ 34.711.991,87
9	3,0 mes(es)	$ 526.202.418,00	50,00%	Plural	26/09/2023	No		10/10/2023	14	76	$ 222.174.354,27
Integrante 2											$ 2.258.001.962,01

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S.			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R. FISCAL	DIANA PAOLA LIZARAZO NUÑEZ		SI	29/09/2023
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.	11,00	DIAS	0,37	MESES
CONTADOR				
R.FISCAL	DIANA PAOLA LIZARAZO NUÑEZ		SI	29/09/2023
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.	11,00	DIAS	0,37	MESES

Integrante 3 SENSYS GROUP S.A.S.

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
1	4,0 mes(es)	$ 80.000.000,0	100,00%	Singular	18/07/2023	No		10/10/2023	84	36	$ 24.000.000,00
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 24.000.000,00

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3	SENSYS GROUP S.A.S.			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL	CARLOS MAURICIO OSPINA RICAURTE		SI	28/09/2023
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.	12,00	DIAS	0,40	MESES
CONTADOR	CARLOS MAURICIO OSPINA RICAURTE		SI	28/09/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	12,00	DIAS	0,40	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV, SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE

Fecha de Evaluación:	13 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-LP-006-2023
Objeto:	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,
LOTE 1	$ 702.558.419
Carpeta No.	31
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS
Nit.:	901131025-4
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE		
ESTADO	HABIL	
CRP		CRPC
$ 3.945.303.925,7	>	$ 702.558.419,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

31

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	901131025-4	100,00%	$ 2.823.101.074,35	$ 3.945.303.925,66	2019	$ 3.760.225.000,00	210	$ 100.417.427.478,2	$ 702.558.419,00	142,93	120,00	1	20,00	$ 579.598.000,0	$ 4.020.000,0	144,18	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 3.945.303.925,66													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	6,0 mes(es)	$ 2.367.001.920,0	5,00%	Plural	21/07/2022	No		10/10/2023	150	30	$ 19.725.016,00
2	12,0 mes(es)	$ 8.362.282.500,0	1,00%	Plural	1/09/2022	No		10/10/2023	334	26	$ 6.039.426,25
3	4,0 mes(es)	$ 510.271.490,0	5,00%	Plural	1/06/2023			10/10/2023	0	90	$ 19.135.180,88
4	5,0 mes(es)	$ 699.756.435,0	100,00%	Singular	23/02/2023			10/10/2023	142	8	$ 37.320.343,20
5	5,0 mes(es)	$ 934.529.410,0	100,00%	Singular	5/06/2023			10/10/2023	105	45	$ 280.358.823,00
6	3,0 mes(es)	$ 498.320.244,0	100,00%	Singular	ADJUDICADO			10/10/2023	0	90	$ 498.320.244,01
7	3,0 mes(es)	$ 684.946.301,0	100,00%	Singular	ADJUDICADO			10/10/2023	0	90	$ 684.946.301,01
8	4,0 mes(es)	$ 627.255.740,0	100,00%	Singular	ADJUDICADO			10/10/2023	0	120	$ 627.255.740,00
9	3,0 mes(es)	$ 650.000.000,0	100,00%	Singular	ADJUDICADO			10/10/2023	0	90	$ 650.000.000,00
Integrante 1											$ 2.823.101.074,35

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

1	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	DAYANA ROCIO VALENCIA		SI	5/09/2023
CONT.A. INDE	KAREN JULIETH HERNANDEZ		SI	14/09/2023
DIAS -EXP.	35,00	DIAS	1,17	MESES
DIAS- EXP.	26,00	DIAS	0,87	MESES
CONTADOR	KAREN JULIETH HERNANDEZ		SI	14/09/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	26,00	DIAS	0,87	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

2			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL	TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR			
R. FISCAL			
DIAS -EXP.			
DIAS- EXP.	DIAS		MESES
CONTADOR			
R.FISCAL			
DIAS -EXP.	DIAS		MESES
DIAS- EXP.	DIAS		MESES

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

3			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL	TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR			
R.FISCAL			
DIAS -EXP.			
DIAS- EXP.	DIAS		MESES
CONTADOR			
R.FISCAL			
DIAS -EXP.	DIAS		MESES
DIAS- EXP.	DIAS		MESES