INSTITUTO TECNICO PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI FE Y ALEGRIA

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

PROPONENTE: ALVARO HERNAN HURTADO BENAVIDES

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL		EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721033 - 721029- 721015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMMLV	Un Integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC - NA)	CON UN CONTRATO DEBE CUMPLIR EL 90% DEL P.O	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL HASTA (02) CONTRATOS CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS Y QUE AL MENOS UNO (1) DE ELLOS SEA IGUAL O SUPERIOR AL PRESUPUESTO OFICIAL Y ACREDITEN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE ACREDITAR LA INTERVENCIÓN A EDIFICACIONES EDUCATIVAS. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	15	ALVARO HERNAN HURTADO BENAVIDES	SI	721033 - 721029- 721015	C	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	5241/2009	AMPLIACION DE LA CAFETERIA DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	CIMIENTOS, ESTRUCTURAS EN CONCRETO, ESTRUCTURA METALICA, MUROS, CUBIERTAS Y CIELO RASO, PISOS Y ACABADOS, ESTUCO Y PINTURA	100,0%	18-feb-09	31-may-09	361,70	361,70	NELSON ODENS MORA-INTERVENTORI U.T.P	C	ACTA FINAL DE OBRA	C	NO	NA	NA	NO		NA		0		NC	NC	C	NO HABIL
2	37	ALVARO HERNAN HURTADO BENAVIDES	SI	721029, 721033	C	INSTITUCION EDUCATIVA EL DORADO	006/2021	ADECUACIONYMEJORAMIENTODEAMBIENTESESCOLARESPARAA TENCIONDELAPRIMERAINFANCIADELESTABLECIMIENTO EDUCATIVOOFICIALDELMUNICIPIODEPEREIRAI.EELDORADOCON FORMEALAPRIORIZACION REALIZADAPORLASECRETARIADEEDUCACION MUNICIPAL.	NO PRESENTA	100%	19-jun-19	9-jul-09	49,56	49,56	JUAN ENAO -RECTOR	NC	CERTIFICACION ACTA DE LIQUIDACION ACTA DE RECIBO DE OBRA	C	NO	NA	NA	NO			NA							
3																														
4																										PPTO. OFICIAL	40,49				
																						0	0							

	PROPONENTE	ESTADO
1	ALVARO HERNAN HURTADO BENAVIDES	NO HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	ALVARO HERNAN HURTADO BENAVIDES	19/9/2023	30,00	CUMPLE	7/3/2023
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 46.974.000,0
SMLV PROCESO	40,495	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	19/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	19/9/2023	

OBSERVACIONES
NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. CONTRATO CON RUP 37 NO PRESENTA ACTIVIDADES EJECUTADAS ESTADO : NO HABIL RECHAZADO EN LA CAPACIDAD RESIDUAL

OBSERVACIONES	SI.

INSTITUTO TECNICO PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI FE Y ALEGRIA

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

PROPONENTE: JUAN CARLOS GALVIS PARRA

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL		EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721033 - 721029- 721015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMMLV	Un Integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC - NA)	CON UN CONTRATO DEBE CUMPLIR EL 90% DEL P.O	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL HASTA (02) CONTRATOS CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS Y QUE AL MENOS UNO (1) DE ELLOS SEA IGUAL O SUPERIOR AL PRESUPUESTO OFICIAL Y ACREDITEN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE ACREDITAR LA INTERVENCIÓN A EDIFICACIONES EDUCATIVAS. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	32	JUAN CARLOS GALVIS PARRA	SI	721015 721033	C	ALCALDIA DE TOLEDO	122/2012	CONSTRUCCIÓN AULA Y UNIDADES SANITARIAS EN LA SEDE EDUCATIVA LA LOMA MUNICIPIO DE TOLEDO	PRELIMINARES, CIMENTACION,ESTRUCTURAS EN CONCRETO , MAMPOSTERIA, PISOS, CUBIERTA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS,	100,0%	29-nov-12	28-dic-12	119,64	119,64	WILLIAM LEGUIZAMON-SECRETARIO DE PLANEACION-SUPERVISOR	C	ACTA DE RECIBO ACTA DE INICIO ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION	C	NO	NA	NA	NO		NA	NA	0	C	NC	NC	C	NO HABIL
2	49	JUAN CARLOS GALVIS PARRA	SI	721015 721033	C	IMSALUD	015/2002	ADECUCACIÓN PUESTO DE SALUD CHAPINERO	PRELIMINARES, MAMPOSTERIA, PAÑETES, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, HIDRAULICAS, ELECTRICAS, ENCHAOES, PISOS, CARPINTERIA EN MADERA, ESTUCO Y PINTURA, CARPINTERIA, VIDRIOS Y CERRADURAS	100%	23-dic-02	13-mar-03	97,07	97,07	MARIA MERCEDES CERPA-INTERVENTORIA GERMAN SILVA- GERENTE IMSALUD	C	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA ACTA DE LIQUIDACION	C	NO	NA	NA	NO												
3																															
4																							0	0			PPTO. OFICIAL	40,49				

PROPONENTE		ESTADO
1	JUAN CARLOS GALVIS PARRA	NO HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	JUAN CARLOS GALVIS PARRA	28/9/2023	21,00	CUMPLE	27/4/2023
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 46.974.000,0
SMLV PROCESO	40,495	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	19/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	19/9/2023	

OBSERVACIONES

NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES.

CONTRATOS RELACIONADOS NO CUMPLEN LA EXPERIENCIA (MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO)

ESTADO : NO HABIL

RECHAZADO EN LA CAPACIDAD RESIDUAL

OBSERVACIONES	NO

INSTITUTO TECNICO PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI FE Y ALEGRIA

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

PROPONENTE: CONSTRUCTORA INGALBA SAS

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL		EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721033 - 721029- 721015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMMLV	Un Integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC - NA)	CON UN CONTRATO DEBE CUMPLIR EL 90% DEL P.O	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL HASTA (02) CONTRATOS CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS Y QUE AL MENOS UNO (1) DE ELLOS SEA IGUAL O SUPERIOR AL PRESUPUESTO OFICIAL Y ACREDITEN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE ACREDITAR LA INTERVENCIÓN A EDIFICACIONES EDUCATIVAS. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	102	CONSTRUCTORA INGALBA SAS	SI	721015	C	ALCALDIA DE VILLACARO	NO. 162-2020	ADECUACION Y O MEJORAMIENTO DELAS ESCUELAS EL ALTO DEL POZO,CORAZONES Y EL RAMO DEL MUNICIPIO DE RAMO DEL MUNICIPIO DE VILLACARO,DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	PRELIMINARES, CONCRETOS, ACERO, PISOS, PAÑETES, ESTUCO, PINTURA, ENCHAPES, PUERTAS, SANITARIOS Y LAVAMANOS	93,0%	14-dic-20	30-dic-20	117,64	109,41	CARLOS SERRANO- ALCALDE MUNICIPAL	C	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION Y TERMINACION ACTA DE LIQUIDACIÓN	C	NO	NA	NA	SI	109,41	NA	NA	109,41	C	C	C	C	HABIL
2																															
3																															
4																											PPTO. OFICIAL	40,49				
																						1	109,41								

PROPONENTE		ESTADO
1	CONSTRUCTORA INGALBA SAS	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	CONSTRUCTORA INGALBA SAS	17/10/2023	2,00	CUMPLE	13/4/2023
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 46.974.000,0
SMLV PROCESO	40,495	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	19/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	19/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

INSTITUTO TECNICO PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI FE Y ALEGRIA

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

PROPONENTE: CABAC INGENIERÍA SAS

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL		EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721033 - 721029- 721015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMMLV	Un Integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC - NA)	CON UN CONTRATO DEBE CUMPLIR EL 90% DEL P.O	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL HASTA (02) CONTRATOS CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS Y QUE AL MENOS UNO (1) DE ELLOS SEA IGUAL O SUPERIOR AL PRESUPUESTO OFICIAL Y ACREDITEN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE ACREDITAR LA INTERVENCIÓN A EDIFICACIONES EDUCATIVAS. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	2	CABAC INGENIERÍA SAS	SI	721033 - 721029	C	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	DT-MIN-001-2020	PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOSYCORRECTIVOS DE LAS CUBIERTAS Y CIELO RASO,DESMONTE Y ASEO EN LA ESAP TERRITORIAL TOLIMA	Demolicion de Cielo Raso Existente, Cielo Raso en lamina Pvc,Limpieza y tratamiento de canaleta existentente con pintura epoxica, Mantenimiento cubierta existente incluye retiro escombros, Impermeabilizacion de placa de cubierta	95,0%	4-dic-20	28-dic-20	36,60	34,77	NORMAYI TORRES-SUPERVISORA YANET MURCIA -DIRECTORA ESAP	C	ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION CERTIFICACION	C	NO	NA	NA	SI	34,77	NA	NA	286,47	C	C	C	C	C	HABIL
2	10	CABAC INGENIERÍA SAS	SI	721033 - 721029	C	MUNICIPIO DE GUATAQUI	084 de 2018	MEJORAMIENTODELASINSTITUCIONES EDUCATIVASVEREDAAPAUTAYBUSCAVIDAENELMUNICIPIODEGUATAQUI.CUNDINAMARCASEGÚNCONVENIO 338-2017.	PRELIMINARES, EXCAVACIONES,CIMIENTOS, DESAGUES, PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS, CUBIERTAS	100%	20-abr-18	19-sep-18	251,70	251,70	NELSON JAVIER ROJAS-SECRETARIO DE PLANEACION	C	CERTIFICACION ACTA DE RECIBO FINAL	C	NO	NA	NA	SI	251,7									
3																															
4																							2	286,47		PPTO. OFICIAL	40,49				

PROPONENTE		ESTADO
1	CABAC INGENIERÍA SAS	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	CABAC INGENIERÍA SAS	16/10/2023	3,00	CUMPLE	22/6/2023
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 46.974.000,0
SMLV PROCESO	40,495	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	19/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	19/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

INSTITUTO TECNICO PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI FE Y ALEGRIA

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

PROPONENTE: U.T PADRE MANUEL

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL		EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721033 - 721029-721015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMMLV	Un Integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC - NA)	CON UN CONTRATO DEBE CUMPLIR EL 90% DEL P.O	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL HASTA (02) CONTRATOS CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS Y QUE AL MENOS UNO (1) DE ELLOS SEA IGUAL O SUPERIOR AL PRESUPUESTO OFICIAL Y ACREDITEN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE ACREDITAR LA INTERVENCIÓN A EDIFICACIONES EDUCATIVAS. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	78	J2V PROYECTOS SAS	SI	721029,721	C	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	004-2003	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA OFICINAS IMRD LOCALIZADAS EN EL COLISEO MENOR EUSTORGIO COLMENARES-MUNICIPIODESAN JOSE DE CUCUTA	ZAPATAS, VIGAS, PLACA ALIGERADA, ACERO DE REFUERZO	100,0%	1-jul-03	15-sep-03	169,30	169,30	HUGO ALVAREZ- DIRECTOR IMRD	NC	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA ACTA DE LIQUIDACION	C	NO	NA	NA	NO		APORTA EL 50%		0		NC	C	C	NO HABIL
2	4	INGECOEX JC SAS	SI	721033	C	ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA	2656-2019	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA: COLEGIO PRESBITERO DANIEL JORDAN SEDE ESCUELA TERESA GUASCHI56, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.	EXCAVACIONES, CIMIENTOS Y RELLENOS, ACERO DE REFUERZO, ESTRUCTURAS EN CONCRETO MAMPOSTERIA, PAÑETES Y PINTURA, PISOS Y ENCHAPES, INSTALACIONES Y EQUIPOS HIDRAULICOS, CARPINETERIA, CUBIERTA, VIDRIO, DEMOLICION DE PISOS, PAÑETES,	39%	23-sep-19	20-nov-19	187,15	72,99	YONNY PASCUAL-SECRETARIO DE DESPACHO INFRAESTRUCTURA	NC	ACTA DE RECIBO FINAL CERTIFICACION ACTA DE LIQUIDACION	C	NO	NA	NA	NO		APORTA EL 5%	NA	NC	C	NC	C	C	NO HABIL
3																														
4																														
																						0	0		PPTO. OFICIAL	40,49				

PROPONENTE		ESTADO
1	U.T PADRE MANUEL	NO HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	INGECOEX JC S.A.S	13/10/2023	6,00	CUMPLE	14/4/2023
2	J2V PROYECTOS SAS	14/10/2023	5,00	CUMPLE	18/5/2023
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 46.974.000,0
SMLV PROCESO	40,495	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	19/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	19/9/2023	

OBSERVACIONES
NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. CONTRATO CON RUP 78, PRESENTA CONSTRUCCION DE OFICINAS DENTRO DE UNA EDIFICACION DEPORTIVA, NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA. ESTADO : NO HABIL

OBSERVACIONES	NO

INSTITUTO TECNICO PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI FE Y ALEGRIA

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

PROPONENTE: YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL		EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721033 - 721029- 721015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMMLV	Un Integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC - NA)	CON UN CONTRATO DEBE CUMPLIR EL 90% DEL P.O	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL HASTA (02) CONTRATOS CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS Y QUE AL MENOS UNO (1) DE ELLOS SEA IGUAL O SUPERIOR AL PRESUPUESTO OFICIAL Y ACREDITEN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE ACREDITAR LA INTERVENCIÓN A EDIFICACIONES EDUCATIVAS. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	15	YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO	SI	721029, 7210133,721015	C	MUNICIPIO DE EL ZULIA	LP-005-2021	CONSTRUCCION CASA DE LA MUJER EMPODERADA, MUNICIPIODEELZULIA,NORTE DE SANTANDER	EXCAVACIONES Y RELLENOS, CONCRETOS, ACERO DE REFUERZO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, PISOS RAMPAS Y ANDENES	80,0%	4 DE ABRIL DE 2022	16 DE DICIEMBRE DE 2022	800,00	640,00	JUAN LINDARTE-SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	NC	ACTA PARCIAL DE OBRA Y FINAL ACTA DE LIQUIDACION	C	NO	NA	NA	NO				13,55					
2	11	YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO	SI	721029, 7210133,721015	C	MUNICIPIO DE BOCHALEMA	MC-017-2021	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS BATERIAS SANITARIAS DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA,NORTE DE SANTANDER	DEMOLICION DE PISOS, CONSTRUCCION DE CIMENTACION EN CONCRETO, , CONSTRUCCION DE COLUMNA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE, SUMINISTRO E INSTALACION DE	50%	29 ABRIL DE 2021	12 DE JUNIO DE 2021	27,10	13,55	WILMER PEREZ BERMON-SECRETARIO DE PLANEACION	C	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	C	NO	NA	NA	SI	13,55		NA	NC	C	NC	C	C	NO HABIL
3																																
4																									PPTO. OFICIAL	40,49					
																							1	13,55							

PROPONENTE		ESTADO
1	YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO	NO HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO	4/10/2023	15,00	CUMPLE	12/5/2023
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 46.974.000,0
SMLV PROCESO	40,495	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	19/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	19/9/2023	

OBSERVACIONES

NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES.

El contrato con RUP 15 no presenta actividades de mejoramiento o mantenimiento, ya que se trata de una construccion nueva, debe subsanar experiencia.

ESTADO : NO HABIL

OBSERVACIONES	NO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI FE Y ALEGRIA

SAMC-001-2023

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

PROPONENTE: **ALVARO HERNAN HURTADO BENAVIDES**

Fecha de Evaluación:	19 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI FE Y ALEGRIA
Proceso No.:	SAMC-001-2023
Objeto:	MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CUCUTA
GLOBAL	$ 46.974.000
Carpeta No.	1
Tipo de Proponente:	Persona Natural
Nombre/Razón Social:	ALVARO HERNAN HURTADO BENAVIDES
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	19/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		RECHAZADO
CRP		CRPC
$ 732.195.672,3	>	$ 46.974.000,0

Observaciones

Contratos en ejecucion	FORMATO DE CONTRATOS EN EJECUCION NO ESTA FIRMADO POR CONTADOR O REVISOR FISCAL NO SUBSANO POR TANTO SE RECHAZA
Otros:	

				Participación	Saldo de Contratos en Ejecución	Capacidad Residual del Proponente	Cap. de Organización		Cantidad de contratos para la experiencia	Valor Total Contratado	Presupuesto Total Estimado	Índice de Experiencia	Eperiencia	No. de Profesionales	Capacidad de Técnica	Activos Corrientes	Pasivos Corrientes	Índice de Liquidez	Cpacidad Financiera
Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	%	SCE	CRP Por Integrante	Año mayor Ingreso Operacional	CO	No Contratos	VTC	POE	=VTC/(POE*%)	E	No. Prof.	CT	AC	PC	IL	CF
Integrante 1	Persona Natural	ALVARO HERNAN HURTADO BENAVIDES	12.966.117	100,00%	$ 217.774.577,71	$ 732.195.672,29	125 MIL DOLARES	$ 527.761.250,0	8	$ 4.038.150.000,0	$ 46.974.000,00	85,97	120,00	1	20,00	$ 661.201.367,6	$ 8.180.880,0	80,82	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 732.195.672,29													

CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 ALVARO HERNAN HURTADO BENAVIDES

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	4.0 mes(es)	$ 303.935.694,5	100,00%	SINGULAR	24/07/2023			19/10/2023	87	33	$ 83.582.315,97
2	3,0 mes(es)	$ 227.873.652,0	100,00%	SINGULAR	12/09/2023			19/10/2023	37	53	$ 134.192.261,73
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
Integrante 1											$ 217.774.577,71

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	ALVARO HERNAN HURTADO BENAVIDES			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.				
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI FE Y ALEGRIA

SAMC-001-2023

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

PROPONENTE: **JUAN CARLOS GALVIS PARRA**

Fecha de Evaluación:	19 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI FE Y ALEGRIA
Proceso No.:	SAMC-001-2023
Objeto:	MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CUCUTA
GLOBAL	$ 46.974.000
Carpeta No.	2
Tipo de Proponente:	Persona Natural
Nombre/Razón Social:	JUAN CARLOS GALVIS PARRA
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	19/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		RECHAZADO
CRP		CRPC
$ 844.418.000,0	>	$ 46.974.000,0

Observaciones

Contratos en ejecucion	
Otros:	No presenta Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), NO SUBSANO POR TANTO SE RECHAZA

				Participación	Saldo de Contratos en Ejecución	Capacidad Residual del Proponente	Cap. de Organización		Cantidad de contratos para la experiencia	Valor Total Contratado	Presupuesto Total Estimado	Índice de Experiencia	Eperiencia	No. de Profesionales	Capacidad de Técnica	Activos Corrientes	Pasivos Corrientes	Índice de Liquidez	Cpacidad Financiera
Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	%	SCE	CRP Por Integrante	Año mayor Ingreso Operacional	CO	No Contratos	VTC	POE	=VTC/(POE*%)	E	No. Prof.	CT	AC	PC	IL	CF
Integrante 1	Persona Natural	JUAN CARLOS GALVIS PARRA	13.465.172	100,00%	$ 0,00	$ 844.418.000,00	125 MIL DOLARES	$ 527.761.250,0	1	$ 8.415.491.085,0	$ 46.974.000,00	179,15	120,00	0	0,00	$ 68.773.000,0	$ 40.700.000,0	1,69	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 844.418.000,00													

CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 JUAN CARLOS GALVIS PARRA	Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
	NO PRESENTA CONTRATOS EN EJECUCION								19/10/2023	0		$ 0,00
									19/10/2023			
									19/10/2023			
									19/10/2023			
									19/10/2023			
									19/10/2023			
									19/10/2023			
									19/10/2023			
									19/10/2023			
									19/10/2023			
									19/10/2023			
	Integrante 1											$ 0,00

Integrante 2	Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
									19/10/2023			
									19/10/2023			
									19/10/2023			
									19/10/2023			
									19/10/2023			
									19/10/2023			
									19/10/2023			
									19/10/2023			
									19/10/2023			
									19/10/2023			
									19/10/2023			
	Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional

1	JUAN CARLOS GALVIS PARRA			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	RAFAEL ENRIQUE CARDENAS		SI	25/09/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	24,00	DIAS	0,80	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Contratos en ejecucion

CONTADOR	RAFAEL ENRIQUE CARDENAS		SI	25/09/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	24,00	DIAS	0,80	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional

2				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.				

Contratos en ejecucion

CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI FE Y ALEGRIA

SAMC-001-2023

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

PROPONENTE: **CABAC INGENIERÍA SAS**

Fecha de Evaluación:	19 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI FE Y ALEGRIA
Proceso No.:	SAMC-001-2023
Objeto:	MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CUCUTA
GLOBAL	$ 46.974.000
Carpeta No.	3
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	CABAC INGENIERÍA SAS
Nit.:	901411930-7
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	19/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		HABIL
CRP	>	CRPC
$ 391.044.517,2		$ 46.974.000,0

Observaciones

Contratos en ejecucion	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización: Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización: CO	Cantidad de contratos para la experiencia: No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Natural	CABAC INGENIERÍA SAS	901411930-7	100,00%	$ 0,00	$ 391.044.517,20	2022	$ 217.246.954,0	18	$ 5.229.491.120,0	$ 46.974.000,00	111,33	120,00	2	20,00	$ 71.961.022,0	$ 5.888.843,1	12,22	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 391.044.517,20													

CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 CABAC INGENIERÍA SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
CERTIFICA QUE NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCION								19/10/2023	0		$ 0,00
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
Integrante 1											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	CABAC INGENIERÍA SAS			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	DIANA ESPERANZA DURAN OME		SI	18/10/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	1,00	DIAS	0,03	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	DIANA ESPERANZA DURAN OME		SI	18/10/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	1,00	DIAS	0,03	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.				
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI FE Y ALEGRIA

SAMC-001-2023

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

PROPONENTE: **CONSTRUCTORA INGALBA SAS**

Fecha de Evaluación:	19 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI FE Y ALEGRIA
Proceso No.:	SAMC-001-2023
Objeto:	MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CUCUTA
GLOBAL	$ 46.974.000
Carpeta No.	4
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	CONSTRUCTORA INGALBA SAS
Nit.:	800055659-1
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	19/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		HABIL
CRP	>	CRPC
$ 1.843.230.954,2		$ 46.974.000,0

Observaciones

Contratos en ejecucion	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización: Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización: CO	Cantidad de contratos para la experiencia: No Contratos	Valor Total Contratado: VTC	Presupuesto Total Estimado: POE	Índice de Experiencia: =VTC/(POE*%)	Eperiencia: E	No. de Profesionales: No. Prof.	Capacidad de Técnica: CT	Activos Corrientes: AC	Pasivos Corrientes: PC	Índice de Liquidez: IL	Cpacidad Financiera: CF
Integrante 1	Persona Jurídica	CONSTRUCTORA INGALBA SAS	800055659-1	100,00%	$ 671.895.873,39	$ 1.843.230.954,21	2022	$ 1.397.292.682,0	138	$ 14.526.399.860,0	$ 46.974.000,00	309,24	120,00	2	20,00	$ 381.906.440,0	$ 7.821.554,0	48,83	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 1.843.230.954,21													

CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 CONSTRUCTORA INGALBA SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Sí / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	6,0 mes(es)	$ 993.863.047,0	60,00%	PLURAL	1/08/2023			19/10/2023	79	101	$ 334.600.559,16
2	2,0 mes(es)	$ 100.000.000,0	100,00%	SINGULAR	28/08/2023			19/10/2023	52	8	$ 13.333.333,33
3	2,0 mes(es)	$ 150.000.000,0	100,00%	SINGULAR	28/08/2023			19/10/2023	52	8	$ 20.000.000,00
4	3,0 mes(es)	$ 150.000.000,0	100,00%	SINGULAR	SIN ACTA DE INICIO			19/10/2023	0	90	$ 150.000.000,00
5	3,0 mes(es)	$ 219.945.687,0	100,00%	SINGULAR	22/09/2023			19/10/2023	27	63	$ 153.961.980,90
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
Integrante 1											$ 671.895.873,39

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	CONSTRUCTORA INGALBA SAS			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	SAIDA LORENA GOMEZ GONZALEZ		SI	2/08/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	78,00	DIAS	2,60	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	SAIDA LORENA GOMEZ GONZALEZ		SI	2/08/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	78,00	DIAS	2,60	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Sí / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.				
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI FE Y ALEGRIA

SAMC-001-2023

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

PROPONENTE: **U.T PADRE MANUEL**

Fecha de Evaluación:	19 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI FE Y ALEGRIA
Proceso No.:	SAMC-001-2023
Objeto:	MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
GLOBAL	$ 46.974.000
Carpeta No.	5
Tipo de Proponente:	Unión Temporal
Nombre/Razón Social:	U.T PADRE MANUEL
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	19/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		NO HABIL
CRP	>	CRPC
$ 6.626.444.736,1		$ 46.974.000,0

Observaciones

Contratos en ejecucion	DEBE SUBSANAR ESTADOS FINANCIEROS Y FORMATO DE CONSTRATOS EN EJECUCION POR REVISOR FISCAL YA QUE ESTA OBLIGADO A TENERLO
Otros:	

				Participación	Saldo de Contratos en Ejecución	Capacidad Residual del Proponente	Cap. de Organización		Cantidad de contratos para la experiencia	Valor Total Contratado	Presupuesto Total Estimado	Índice de Experiencia	Eperiencia	No. de Profesionales	Capacidad de Técnica	Activos Corrientes	Pasivos Corrientes	Índice de Liquidez	Cpacidad Financiera
Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	%	SCE	CRP Por Integrante	Año mayor Ingreso Operacional	CO	No Contratos	VTC	POE	=VTC/(POE*%)	E	No. Prof.	CT	AC	PC	IL	CF
Integrante 1	Persona Natural	INGECOEX JC S.A.S.	901209441-2	50,00%	$ 51.808.621,70	$ 5.719.503.352,30	2022	$ 3.206.284.430,0	11	$ 5.241.556.570,0	$ 46.974.000,00	223,17	120,00	1	20,00	$ 264.686.568,0	$ 17.664.015,0	14,98	40,00
Integrante 2	Persona Jurídica	J2V PROYECTOS SAS	901507700-3	50,00%	$ 73.923.616,18	$ 906.941.383,82	125 MIL DOLARES	$ 544.925.000,0	132	$ 14.429.138.616,0	$ 46.974.000,00	614,35	120,00	3	20,00	$ 90.000.000,0	$ 0,0	INDETERMINADO	40,00
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 6.626.444.736,12													

CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 INGECOEX JC S.A.S.

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
COP-Ac-369 2023	3,0 mes(es)	$ 518.086.217,0	10,00%	PLURAL	SIN INICIO			19/10/2023	0	90	$ 51.808.621,70
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
Integrante 1											$ 51.808.621,70

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	INGECOEX JC S.A.S.			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	EDISON CACERES		SI	28/08/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	52,00	DIAS	1,73	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	EDISON CACERES		SI	28/08/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	52,00	DIAS	1,73	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2 J2V PROYECTOS SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
cop-ac-366 2023	3,0 mes(es)	$ 93.574.197,69	90,00%	Plural	8/10/2023			19/10/2023	11	79	$ 73.923.616,18
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
Integrante 2											$ 73.923.616,18

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2	J2V PROYECTOS SAS			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	OSMANI MEZA UREÑA		SI	28/07/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	83,00	DIAS	2,77	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	OSMANI MEZA UREÑA		SI	28/07/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	83,00	DIAS	2,77	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI FE Y ALEGRIA

SAMC-001-2023

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

PROPONENTE: **YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO**

Fecha de Evaluación:	19 DE OCTUBRE DE 2023
Entidad Contratante:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI FE Y ALEGRIA
Proceso No.:	SAMC-001-2023
Objeto:	MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PADRE MANUEL BRICEÑO JAUREGUI SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CUCUTA
GLOBAL	$ 46.974.000
Carpeta No.	6
Tipo de Proponente:	Persona Natural
Nombre/Razón Social:	YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	19/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		HABIL
CRP	>	CRPC
$ 1.349.240.877,8		$ 46.974.000,0

Observaciones

Contratos en ejecucion	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización: Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización: CO	Cantidad de contratos para la experiencia: No Contratos	Valor Total Contratado: VTC	Presupuesto Total Estimado: POE	Índice de Experiencia: =VTC/(POE*%)	Eperiencia: E	No. de Profesionales: No. Prof.	Capacidad de Técnica: CT	Activos Corrientes: AC	Pasivos Corrientes: PC	Índice de Liquidez: IL	Cpacidad Financiera: CF
Integrante 1	Persona Jurídica	YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO	1.090.491.576	100,00%	$ 489.816.838,02	$ 1.349.240.877,78	2022	$ 1.021.698.731,0	19	$ 1.661.061.243,5	$ 46.974.000,00	35,36	120,00	1	20,00	$ 282.731.811,0	$ 54.642.720,0	5,17	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 1.349.240.877,78													

ANTOS EN EJECUCION

Integrante 1 YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	4,0 mes(es)	$ 456.944.487,0	10,00%	PLURAL	12/07/2023	No		19/10/2023	99	21	$ 7.996.528,52
2	2,0 mes(es)	$ 102.362.419,0	100,00%	SINGULAR	1/09/2023	No		19/10/2023	48	12	$ 20.472.483,80
3	3,0 mes(es)	$ 381.215.093,0	90,00%	PLURAL	10/08/2023	No		19/10/2023	70	20	$ 76.243.018,60
4	3,0 mes(es)	$ 83.636.849,0	100,00%	SINGULAR	2/08/2023			19/10/2023	78	12	$ 11.151.579,87
5	3,0 mes(es)	$ 93.574.197,7	10,00%	PLURAL	9/10/2023			19/10/2023	10	80	$ 8.317.706,46
6	3,0 mes(es)	$ 374.292.949,0	90,00%	PLURAL	SIN ADJUDICACION			19/10/2023	0	90	$ 336.863.654,10
7	1,0 mes(es)	$ 29.764.000,0	100,00%	SINGULAR	18/10/2023			19/10/2023	1	29	$ 28.771.866,67
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
Integrante 1											$ 489.816.838,02

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	PAOLA ANDREA OSORIO ECHEVERRY		SI	24/07/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	87,00	DIAS	2,90	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	PAOLA ANDREA OSORIO ECHEVERRY		SI	24/07/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	87,00	DIAS	2,90	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
								19/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.				
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion