MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,

SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: IGALITO & CIA SAS

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA										3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721410 721411 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico). Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	21	IVAN GABRIEL LIZARAZO TOBIAS & CIA SAS	SI	721410 721411 811015	C	INVIAS	2031 DE 2008	RECONSTRUCCION, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LA VIA LA PAZ - CHIPATA DEL KM+400 AL K12+500 CON UNA LONGITUD DE 3,1 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	EXPLANEACIONES, SUBBASES Y BASES, PAVIMENTO FLEXIBLE	38,0%	12-feb-09	8-jun-10	3.998,48	1.519,42	FEDERICO MARIÑO - INTERVENTOR	C	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO	C	NO	NA	NA	SI	1519,42	NA		1931,57	NO APLICA	NO APLICA						
2	24	IVAN GABRIEL LIZARAZO TOBIAS & CIA SAS	SI	721410 721411 811015	C	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	2-01-33300-0488-2011	RECONSTRUCCION DE ANDENES Y CALZADAS EN LOS SITIOS INTERVENIDOS POR LA FUNCION TECNICA Y OPERATIVA DE REPARACION DE DAÑOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 3 DE SERVICIO DEL ACUEDUCTO DE BOGOTA D.C.	EXCAVACIONES, RELLENOS, SUELOS ESTABILIZADOS, PAVIMENTOS, PAVIMENTO FLEXIBLE, RIGIDO MR 43 (24,99 M3), ANDENES	50%	13-oct-11	13-ene-12	824,29	412,15	DIANA TAVERA -GERENTE DE ZONA	C	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL CERTIFICACION	C	NO	NA	NA	SI	412,15			C								
3																										454,24	726,78	908,48					
4																								NA		PPTO. OFICIAL	605,65		C	C	C	C	HABIL
5																																
6																																
7																																
																						2	1931,57									

PROPONENTE		ESTADO
1	IGALITO & CIA SAS	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	IGALITO & CIA SAS	25/9/2023	15,00	CUMPLE	30/5/2023
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 1,3,4	$ 702.558.419,0
SMLV PROCESO	605,654	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,

SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: DRECO INGENIERIA SAS

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA										3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721410 721411 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico). Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	20	DRECO	SI	721411	C	DPTO NORTE DE SANTANDER	3310	Pavimentación vía secundaria que conduce del municipio de Chitagá hacia el corregimiento de Babega, Norte de Santander	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, SUB BASE, BASE , IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA, CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-19	98,5%	28-ago-19	11-dic-19	1.129,07	1.112,13	JORGE ARIAS SANGUINO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO	C	CERTIFICACION	C	NO	NA	NA	SI	1112,13	NA		1272,66	NO APLICA	NO APLICA					
2	2	DRECO	SI	721410 721411 811015	C	MUNICIPIO DE BUCARASICA	162	REPOSICIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y MANEJO DE TALUDES PARA MITIGAR LA AMENAZA DE RIESGO EN EL ACCESO AL MUNICIPIO DE BUCARASICA , NORTE DE SANTANDER	PRELIMNARES, EXCAVACIONES, RELLENOS CONCRETOS, REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO (45M3), CORTE Y SELLO, ACERO DE REFUERZO	100%	5-mar-22	30-abr-22	160,53	160,53	JESSICA DIAZ - SUPERVISORA	C	ACTA DE INICIO ACTA DE RECIBO FINAL	C	NO	NA	NA	SI	160,53			C							
3																											454,24	726,78	908,48					
4																									NA		PPTO. OFICIAL	605,65		C	C	C	C	HABIL
5																																		
6																																		
7																																		
																						2	1272,66										

PROPONENTE		ESTADO
1	DRECO INGENIERIA SAS	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	DRECO INGENIERIA SAS	19/9/2023	21,00	CUMPLE	16/5/2023
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 1,3,4	$ 702.558.419,0
SMLV PROCESO	605,654	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,

SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: CONSORCIO INDES CUCUTA

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA										3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721410 721411 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NC)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico). Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	2	INDESCOM			NC	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	039/2007	DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE VIAS ZONA NORTE A TRAVEZ DEL PROGRAMA DE REACCION VIAL EN BOGOTA DC.		33,3%	3-dic-07	21-sep-09	29.655,00	**9.884,01**		NC		NC			NC						0	NO APLICA	NO APLICA						
2	78	INDERSOL			NC	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	1806/2015	BRIGADA DE REACCION VIAL PARA EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION FASE 1 EN BOGOTA		50%	26-ene-16	25-oct-16	14.045,00	**7.022,50**		NC		NC			NC						NC							
3																										777,52	1244,03	1555,03					
4																									NC	PPTO. OFICIAL	1036,69		NC	NC	NC	NC	NO HABIL
5																																	
6																																	
7																																	
																						0	0										

PROPONENTE		ESTADO
1	CONSORCIO INDES CUCUTA	NO HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	INGENIERIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO S.A.S.				
2	INGENIERIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S.				
3	ALEX GILBERTO CLARO BAYONA				
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 2	$ 1.202.558.418,0
SMLV PROCESO	1036,688	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. NO ENTREGO DOCUMENTOS VALIDOS PARA ACREDITAR LOS CONTRATOS NO ENTREGO RUP NO ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA ESTADO : HABIL / NO HABIL

OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,

SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: CONSORCIO SAN JOSÉ 2023

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA										3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721410 721411 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico) Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	5	PRAMOT SAS (OSCAR IVAN TORRES ROJAS)	SI	721411	C	ALCALDIA DE FUNZA	0449 DEL 2014	CONSTRUCCION DE LA VÍA SOBRE LA CALLE 21 No 3-13 Y CARRERA 4, CANALIZACIÓN ALUMBRADO PUBLICAD Y TELEMATICOS SOBRE EL CAMELLON DE LA CARRERA 2B ENTRE CALLE 21 Y 21A, TERMINACIÓN ANDENES, ALUMBRADO PUBLICO Y TELEMATICOS SOBRE LA CALLE 21 ENTRE CARRERA 2 Y 4 DEL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA Y CONSTRUCCION DE LA VIA CALLE 21 ENTRE CARRERA 4 Y 6 DEL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO DE FUNZA AVANZA CON GARANTIA DE CIUDAD 2012-2015	EXCAVACIONES VARIAS, MATERIALES GRANULARES Y RECLLENOS, IMPRIMACION CAPAS ASFALTICAS Y DE CONCRETO (CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO MR-43 INCLUYE SELLO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNION	80,0%	20-oct-14	19-may-15	2.299,01	1.839,21	JORGE MACHUCA - ALCALDE MUNICIPAL	C	ACTA DE LIQUIDACION ACTA DE RECIBO ACTA DE TERMINACION	C	NO	NA	NA	SI	1839,21	PRESENTA EL 50% DE LA EXPERIENCIA	C	NO APLICA	3202,89	NO APLICA	C	C	C	C	HABIL
2	11	PRAMOT SAS (OSCAR IVAN TORRES ROJAS)	SI	721411	C	ALCALDIA LA PEÑA	096-2018	MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA LA PEÑA - DEL REJO , SECTOR LA PEÑA - GUAYABAL EN EL MUNICIPIO DE LA PEÑA CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO ICCU - 815 DEL 2017	EXPLANACIONES Y EXCAVACIONES, ESTRUCTURA DE PAVIMENTO (MEZCLA DENSA CALIENTE (762 M3), SEÑALIZACION	60%	2-abr-18	1-sep-18	1.919,88	1.151,93	HEBER LOZANO - ALCALDE MUNICIPAL	C	ACTA DE IQUIDACION ACTA DE RECIBO FINAL	C	NO	NA	NA	SI	1151,93				C						
3	25	DIAMONDI SAS (PMYC PROMOCOL LTDA)	SI	721411	C	ALCALDIA FRONTINO	2.3.4.6-SPIF-0129	PAVIMENTACIÓN EN ADOQUIN DE 1.393,45 M2 DE VÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIFERENTES LUGARES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FRONTINO-ANTIOQUIA	LOCALIZACION , CONFORMACION DE LA CALZADA, GEOTEXTIL, REEMPLAZO DE AFIRMADO, PAVIMENTO ADOQUINES EN CONCRETO	100%	26-oct-12	31-dic-12	211,75	211,75	YUDY PULGARIN- ALCALDESA	C	ACTA DE LIQUIDACION CERTIFICADO E COMPOSICION ACCIONARIA CERTIFICACION	C	NO	NA	NA	SI	211,75	PRESENTA EL 5% DE LA EXPERIENCIA			454,24	726,78	908,48					
4																								C	PPTO. OFICIAL	605,65		C				
5																																
6																																
7																																
																						3	3202,89								

PROPONENTE		ESTADO
1	CONSORCIO SAN JOSÉ 2023	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	PRAMOT SAS	9/10/2023	1,00	CUMPLE	1/8/2023
2	DIAMONDI SAS	10/10/2023	0,00	CUMPLE	18/9/2023
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 1,3,4	$ 702.558.419,0
SMLV PROCESO	605,654	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,

SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: UT TORRES-EL DORADO-PV&GM

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA										3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721410 721411 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico). Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	45	TORRES ASOCIADOS ACDIET SAS	SI	721410-721411	C	ALCALDIA DE CUCUTA	2748 DE 2018	ESTUDIOS,DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION VIAL REDOMA TERMINAL DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO No.2018540010186 INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL	IMPRIMACION , RIEGO DE LIGA, BASE GRANULAR, MEZCLA DENSA CALIENTE, MDC-2, MDC-1	5,0%	16-oct-18	30-dic-20	49.408,85	2.470,44	ELIANA COSTANZA MEDINA-SECRETARIA DE DESPACHO	C	ACTA DE TERMINACION DE OBRA ACTA DE RECIBO PARCIAL Y FINAL ACTA DE LIQUIDACION	C	NO	NA	NA	SI	2470,44	PRESENTA EL 50% DE LA EXPERIENCIA		NO APLICA	4255,75	NO APLICA	C	C	C	C	HABIL
2	8	GENECO EL DORADO SAS	SI	721410-721411	C	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	OJ-0435/2000	PAVIMENTACION ACCESOS A QUIBDO DEL K1+240 AL K1+528 DE LA CARRETERA QUIBDO-YUTO	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 M3, INCLUYENDO OBRAS DE ARTE Y BASE GRANULAR	50%	16-nov-00	31-dic-00	922,99	461,50	LUZ GAMBOA -SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCION	C	CERTIFICACION	C	NO	NA	NA	SI	461,5	PRESENTA EL 5% DE EXPERIENCIA			C							
3	5	PV&GM CONSTRUCCIONES SAS	SI	721410-721411	C	CONSTRUCTORA SIERRAS DEL MORAL SAS	192006	CONSTRUCCION DE VIAS Y URBANISMO (RED PLUVIAL, SANITARIA Y ELECTRICA) PROYECTO MONTERROSALES	EXCAVACION MECANICA, SUB BASE GRANULAR, BASE GRANULAR, PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO 20X10X6	100%	6-jul-18	15-dic-18	1.323,81	1.323,81	PEDRO VELAZQUEZ- (R.L O APODERADO)) PRESENTA CERTIFICACION DE FACTURACION	C	ACTA DE ENTREGA	C	NO	NA	NA	SI	1323,81	PRESENTA EL 5% DE EXPERIENCIA		454,24	726,78	908,48					
4																									C	PPTO. OFICIAL	605,65						
5																																	
6																																	
7																																	
																						3	4255,75										

PROPONENTE		ESTADO
1	UT TORRES-EL DORADO-PV&GM	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	TORRES ASOCIADOS ACDIET SAS	20/9/2023	20,00	CUMPLE	20/4/2023
2	GENECO EL DORADO SAS	3/10/2023	7,00	CUMPLE	7/6/2023
3	PV & GM CONSTRUCCIONES S.A.S.	10/10/2023	0,00	CUMPLE	16/8/2023
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 1,3,4	$ 702.558.419,0
SMLV PROCESO	605,654	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,

SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: UNION TEMPORAL SC 2023

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721410 721411 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico). Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	9	SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	SI	721411	C	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	667 DE 2015	ELABORACIÓN DEL DISEÑO Y EJECUCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS PRINCIPALES EN LA URBANIZACIÓN TRIGAL DEL NORTE MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA.	BASE GRANULAR, CONCRETO MR41, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS,RETIRO Y ESCOMBROS	70,0%	31-jul-15	18-dic-15	3.957,50	2.770,25	IRLY SANDOVAL-SECRETARIO DE DESPACHO	C	ACTA DE INICIO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA ACTA DE LIQUIDACION	C	NO	NA	NA	SI	2770,25	APORTA EL 50% EXPERIENCIA		NO APLICA	3856,61	NO APLICA						
2	90	CONSTRUCOL-CONSTRUCTORA COLOMBIA SAS	SI	721410 721411	C	MUNICIPIO DE BOCHALEMA, NORTE DE SANTANDER	037 DE 2015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS SAN BARTOLOMÉ Y LOS PINOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA NORTE DE SANTANDER CENTRO ORIENTE	PRELIMNARES, EXCAVACIONES, ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CONCRETO DE 3000 PSI PARA CONCRETO, BARRAS DE AMARRE, BARRAS PASAUNTA	60%	21-sep-15	26-dic-15	605,60	363,36	LEONEL CORTES - SUPERVISOR ALCALDIA	C	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	C	NO	NA	NA	SI	363,36	APORTA EL 5% DE EXPERIENCIA			C						
3	8	SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	SI	721410	C	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	0647 DE 2014	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA AL PÓRTICO-SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	BASE GRANULAR, SUB BASE GRANULAR,RIEGO DE IMPRIMACION, MEZCLA DENSA CALIENTE MDC-2, CONCRETO CLASE D, BORDILLO DE CONCRETO	99%	14-jul-14	13-dic-14	730,30	723,00	OSWALDO GRAJALES - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA JUAN CARLOS SIERRA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	C	ACTA DE INICIO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ACTA DE RECIBO PARCIAL Y FINAL ACTA DE LIQUIDACION	C	NO	NA	NA	SI	723			454,24	726,78	908,48						
4																										PPTO. OFICIAL	605,65						
5																																
6																																
7																																
																						3	3856,61	302,83								

PROPONENTE		ESTADO
1	UNION TEMPORAL SC 2023	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	SABA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	9/10/2023	1,00	CUMPLE	11/4/2023
2	CONSTRUCOL-CONSTRUCTORA COLOMBIA SAS	19/9/2023	21,00	CUMPLE	27/4/2023
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 1,3,4	$ 702.558.419,0
SMLV PROCESO	605,654	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,

SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: UT MALLA URBANA CDMGYP CUCUTA 2023

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721410 721411 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico). Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	64 Y 47	CESAR DAVID MARTHEYN LIZARAZO - G Y P INGENIERIA SAS	SI	811015	C	ALCALDIA DE CUCUTA	1700 de 2020	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON ACCIONES PUNTUALES DE BACHEO Y REHABILITACIÓN EN LA MALLA VIAL URBANA DE CÚCUTA, LOTE-4 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON ACCIONES PUNTUALES DE BACHEO Y REHABILITACION EN VIAS PENDIENTES CON RECURSOS DE VALORIZACION.	BASE GRANULAR, , IMPRIMACION, DEMOLICION DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA (MDC19) PARA PAVIMENTACIÓN (ACTA DE RECIBO FINAL DEL PROCESO SIM-LP-002-2020	100,0%	9-dic-20	16-jul-21	2.304,07	2.304,07	ELIANA MEDINA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	C	ACTA DE LIQUIDACION	C	NO	NA	NA	SI	2304,07	APORTA EL 50%	C	3200,43	NO APLICA	NO APLICA	C	C	C	C	HABIL
2	43	G Y P INGENIERIA SAS	SI	811015	C	GOBERNACION DEL TOLIMA	1372 del 2015	CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA VIA PAYANDE-SAN LUIS TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL HOTEL CHICALA HASTA EL CENTRO COMUNITRIO CEMEX DE LA RED SECUNDARIA DEL TOLIMA.	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO , CONCRETO PARA CUNETAS Y ANDENES	30%	18-ene-16	6-mar-17	2.987,85	896,36	DIANA CIFUENTES- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	C	CERTIFICACION	C	NO	NA	NA	SI	896,36	APORTA EL 50%		C							
3																										454,24	726,78	908,48					
4																									C	PPTO. OFICIAL	605,65		C				
5																																	
6																																	
7																																	
																						2	3200,43									

PROPONENTE		ESTADO
1	UT MALLA URBANA CDMGYP CUCUTA 2023	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	CESAR DAVID MARTHEYN LIZARAZO	3/10/2023	7,00	CUMPLE	24/4/2023
2	G Y P INGENIERIASAS.	28/9/2023	12,00	CUMPLE	8/3/2023
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 1,3,4	$ 702.558.419,0
SMLV PROCESO	605,654	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,

SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: UNION TEMPORAL MALLA VIAL 2023

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721410 721411 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico). Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	21	SAUL RINCON VILLAMIZAR	SI	721410 721411	C	ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA	702-2015	ELABORACION DEL DISEÑO Y EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA VIA: CONTINUACION DE LA CALLE 15N PRINCIPAL) DESDE AVENIDA 17 HACIA LA AVENIDA DEL RIO NIZA BARRIO MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA ELABORACION DEL DISEÑO Y EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA: CALLE 9/N DESE LA AVENIDA DEL RIO HACIA LA AVENIDA LIBERTADORES MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA	**EXCAVACION MECANICA, BASE, MEZCLA ASFALTICA, IMPRIMACION, RETIRO DE ESCOMBROS, DEMARCACION**	85,0%	**8-sep-15**	**18-dic-15**	1.551,95	**1.319,16**	YRLEY SANDOVAL-SECRETARIA PRIVADA	C	ACTA DE LIQUIDACION ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	C	NO	NA	NA	SI	**1319,16**	**PRESENTA EL 50% DE LA EXPERIENCIA**	C	**2136,39**	NO APLICA	NO APLICA	C	C	C	C	HABIL
2	11	INGEN BQB SAS	SI	721410	C	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	733-2019	PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AV 1 PRINCIPAL ENTRE CALLE 11 A LA CALLE 5 URBANIZACION CAMPO VERDE Y LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 4 EN EL BARRIO LOMITAS Y LA AV 1 DE LA URBANIZACION CAMPO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER	**PRELIMANRES, RELLENOS, PAVIMENTO RIGIDO MR.38MPA, ANDEN, SEÑALIZACION**	50%	**6-nov-19**	9-feb-20	1.634,46	**817,23**	HUGO SALAZAR - SUBSECRETARIA E INFRAESTRUCTURA	C	ACTA DE RECIBO FINAL	C	NO	NA	NA	SI	**817,23**	**PRESENTA EL 50% DE LA EXPERIENCIA**		C							
3																										**777,52**	**1244,03**	**1555,03**					
4																									C	PPTO. OFICIAL	1036,69		C				
5																																	
6																																	
7																																	
																						2	2136,39									

PROPONENTE		ESTADO
1	UNION TEMPORAL MALLA VIAL 2023	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	SAUL RINCON VILLAMIZAR	9/10/2023	1,00	CUMPLE	5/5/2023
2	INGEN BQB SAS	9/10/2023	1,00	CUMPLE	15/5/2023
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 2	$ 1.202.558.418,0
SMLV PROCESO	1036,688	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,

SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: CONSORCIO GRANADA VIAL

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA										3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721410 721411 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participacion dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico). Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	60	mr group col sas	SI	721411, 721410	C	INVIAS	2182/2019	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA: OCAÑASARDINATA (7008), VARIANTE DE SARDINATA (TONSA) Y SARDINATA—CUCUTA (7009), SECTOR SARDINATA PR0+0000- EL ZULIA PR57+0600, NORTE DE SANTANDER	EXPLANACIONES, SUB BASES, BASES, PAVIMENTOS ASFALTICOS MDC-19, MSC-25, FRESADO	30,0%	18-dic-19	30-oct-20	7.729,74	2.318,92	ORLANDO CASALLAS -R.L INTERVENTORIA	C	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO	C	NO	NA	NA	SI	2318,92	APORTA EL 50%		2923,72	NO APLICA	NO APLICA	C	C	C	C	HABIL
2	58 / 73	mr group col sas / GLOBAL GROUP COL SAS	SI	721411, 721410	C	INVIAS	1858-2019	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA: TÚQUERRES SAMANIEGO SECTOR PR34+0450 AL PR43+0100, RUTA 1702 . »	BASE GRANULAR, MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EXCAVACION PARA REMOCION DE PAVIMENTO	100%	22-nov-19	20-mar-20	604,80	604,80	HAROL URREA-DIRECTOR DE INTERVENTORIA	C	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO	C	NO	NA	NA	SI	604,8	APORTA EL 5%		C							
3																										777,52	1244,03	1555,03				
4																									C	PPTO. OFICIAL	1036,69		C			
5																																
6																																
7																																
																						2	2923,72									

PROPONENTE		ESTADO
1	CONSORCIO GRANADA VIAL	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	MR GROUP COL S.A.S.	10/10/2023	0,00	CUMPLE	11/4/2023
2	GLOBAL GROUP COLS.A.S	21/9/2023	19,00	CUMPLE	19/4/2013
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 2	$ 1.202.558.418,0
SMLV PROCESO	1036,688	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,

SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: CONSORCIO LA FORTALEZA SB

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721410 721411 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (sólo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico). Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	1	SILCONS SAS	SI	721410 721411	C	ORGANIZACIÓN DEESTADOSIBEROAMERICANOSPARA LA EDUCACION,LA CIENCIA Y LACULTURA - OEI	C-0397-07	CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEMEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICOPEATONAL Y VEHICULAR DE MUNICIPIO DE CHIA, LOS CUALES COMPRENDEN LOS SIGUIENTES TRAOS: 1) AVENIDA PRADILLA TRAMO DESDE PARQUE OSPINA A PANPAYA, GLORIETA CARRERA 3, 2) CARRERA 9 ENTRE PARQUE OSPINA ENTRADA LOS NOGALES, Y 3) SEGUNDOANILLO ZONA HISTORICA.	**LOSAS DE CONCRETO DE 5000 PSI, MEZCLA ASFALTICA**	75,0%	**22-may-07**	**30-ago-08**	17.819,50	**13.364,63**	ZULMA BARON - COORDINADOR DE UNIDAD DE SEGUIMIENTO	C	CERTIFICACION	C	NO	NA	NA	SI	**13364,63**	**PRESENTA EL 50% DE LA EXPERIENCIA**		**15070,54**	NO APLICA	NO APLICA					
2	10	BELISARIO ALFREDO DE LEÓN	SI	721410 721411	C	ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI	080-07	CONSTRUCCION DE LA AVENIDA DE LA CONSTITUCION CHIA CUNDINAMARCA	**EXPLANACIONES, PAVIMENTOS Y CONCRETOS, CONCRETO DE 5000 PSI, MEZCLA MDC-1 Y MDC-3**	20%	22-may-07	30-ago-08	8.529,57	**1.705,91**	AGUSTIN CARDENAS SUPERVISOR-	C	ACTA FINAL DE OBRA CERTIFICACION	C	NO	NA	NA	SI	**1705,91**	**PRESENTA EL 50% DE LA EXPERIENCIA**		C							
3																										**454,24**	**726,78**	**908,48**					
4																									C	PPTO. OFICIAL	**605,65**		**C**	**C**	**C**	**C**	**HABIL**
5																																	
6																																	
7																																	
																						2	15070,5									

PROPONENTE		ESTADO
1	CONSORCIO LA FORTALEZA SB	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	SILCONS S.A.S.	9/10/2023	1,00	CUMPLE	12/4/2023
2	BELISARIO ALFREDO DE LEÓN NARVAEZ	10/10/2023	0,00	CUMPLE	9/5/2023
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 1,3,4	$ 702.558.419,0
SMLV PROCESO	605,654	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,

SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: CONSORCIO FASE IV L1

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA										3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721410 721411 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico). Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	23	MEGACONCRETOS DEL NORTE S.A.S.	SI	721410	C	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	470 DE 2014	"CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN y ADECUACIÓN DEL PERFIL VIAL EN LA CALLE 11 DESDE LA AVENIDA O HACIA LA AVENIDA 3 BARRIO COMUNEROS MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA"	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA MDC-2, BARRAS DE ACERO, CORTE Y CURADO DE CONCRETO	50,0%	24-feb-14	24-abr-15	809,94	404,97	YONNY PASCUAL CONTRERAS ROA, INGENIERO GESTION ADMINISTRATIVA ALCALDIA MUNICIPAL DE CUCUTA	C	CERTIFICACION	C	NO	NA	NA	SI	404,97	PRESENTA EL 50% DE LA EXPERIENCIA		754,92	NO APLICA	NO APLICA					
2	31	MEGACONCRETOS DEL NORTE S.A.S.	SI	721410	C	METROVIVIENDA	MTC-METROP-COO-001-12-07	"CONSTRUCCIÓN DEL BOX COULVERT DE LA VÍA DE ACESSO AL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO METRÓPOLI"	LOSA DE CONCRETO DE 5000 PSI, SUBBASE GRANULAR.	100%	13-dic-07	6-nov-09	349,95	349,95	EDUARDO PIZARRO HOYOS, GERENTE METROVIVIENDA.	C	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	C	NO	NA	NA	SI	349,95			C							
3																										454,24	726,78	908,48					
4																									C	PPTO. OFICIAL	605,65		C	C	C	C	HABIL
5																																	
6																																	
7																																	
																						2	754,92									

PROPONENTE		ESTADO
1	CONSORCIO FASE IV L1	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	MEGACONCRETOS DEL NORTE S.A.S.	21/9/2023	19,00	CUMPLE	13/6/2023
2	SUINCO DEL NORTE S.A.S. "EN REORGANIZACIÓN"	11/9/2023	29,00	CUMPLE	27/4/2023
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 1,3,4	$ 702.558.419,0
SMLV PROCESO	605,654	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,

SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: UT VIAS URBANAS MJI 2023

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA										3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721410 721411 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico). Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	14	INCORES CIVILES SAS	SI	721410	C	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	L P - 0 0 5 - 2 0 1 7	Construcción de pavimento rígido en el barrio San Gregorio sector El playón en la carrera 43 entre calles 32 y Avenida el porce en el barrio San Gregorio en la Calle 34 entre carrera 39a y 43 en los barrios a Gregorio sector Juan Pablo Segundo en la carrera 31 entre caño y Calle 37 en el barrio la Esmeralda en la calle 32 entre carrera 46 y 47 en la carrera 32a entre carrera 46 y 46 a en la calle 33 entre carrera 46 hay 47b, y en la carrera 46 a entre calle 32 y 33 en el barrio VillaMena en la calle VillaMena entre manzana 6 y Avenida el porce zona urbana del municipio de Zaragoza Antioquia	SUMINISTRO DE PAVIMENTO RIGIDO., LOSA DE COCNRETO DE 280 KG/CM2, BORDILLO, EXCAVACION MECANICA, AFIRMADO, RETIRO	100,0%	20-sep-17	5-abr-18	1.171,50	1.171,50	JAVIER CORONADO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS.	C	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	C	NO	NA	NA	SI	1171,5	PRESENTA EL 50% DE LA EXPERIENCIA		1231,49	NO APLICA	NO APLICA					
2	18	JCJG INGENIERIA SAS	SI	721410	C	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	236 DEL 2007	MEJORAMIENTO DEL SECTOR 26 CORRESPONDIENTE A REPARCHEO Y SELLO DE LA CARRERA 35 A ENTRE CALLES 52 Y 53 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA.	100%	9-ago-07	7-sep-07	59,99	59,99	ALFA GELVEZ FIGUEREDO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	C	ACTA DE LIQUIDACIÓN	C	NO	NA	NA	SI	59,99	APORTA EL 5% DE LA EXPERIENCIA		C							
3																										777,52	1244,03	1555,03					
4																								C	C	PPTO. OFICIAL	1036,69		C	C	C	C	HABIL
5																																	
6																																	
7																																	
																						2	1231,49									

PROPONENTE		ESTADO
1	UT VIAS URBANAS MJI 2023	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	INCORES CIVILES S.A.S	9/10/2023	1,00	CUMPLE	24/5/2023
2	JCJG INGENIERIA SAS	9/10/2023	1,00	CUMPLE	18/4/2023
3	MANTELEC INGENIEROS SAS	9/10/2023	1,00	CUMPLE	9/8/2023
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 2	$ 1.202.558.418,0
SMLV PROCESO	1036,688	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,

SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: MANUEL ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA										3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721410 721411 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico). Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	70	MANUEL Alberto MARTINEZ RODRIGUEZ	SI	721410	C	GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER	02634-2021 DEL 2022	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN CONCRETO RÍGIDO PARA EL MUNICIPIO DE EL ZULIA NORTE DE SANTANDER	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONCRETO RESISTENCIA 21MPa,ACERO DE REFUERZO, CLASE D, PARA ANDENES, SUB-BASE GRANULAR.	50,0%	14-jun-22	30-dic-22	2.325,23	1.162,62	LIBIA STELLA SOTO URBINA, SUPERVISORA GOBERNACIÓN NORTE DE SANTANDER	C	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	C	NO	NA	NA	SI	1162,62	NA		13061,36	NO APLICA	NO APLICA						
2	28	MANUEL Alberto MARTINEZ RODRIGUEZ	SI	721410	C	INVIAS	1507 DE 2007	EL DISEÑO RECONSTRUCCION PAVIMENTACION YTO REPAVIMENTACION DE LA VIA GRUPO84 EN EL TRAMO 1 PUENTE TONA -MATANZA CON LONGITUD DE 15.0 KILOMETROSDEL K5+000 AL K2+000 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	CONCRETO CLASE D, CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO, BASE GRANULAR, IMPRIMACION, MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-2,S EÑALIZACION HORIZONTAL.	50%	30-nov-05	19-nov-07	23.797,47	11.898,74	ADRIANA CAROLINA PAIPA, SUPERVISORA DE PROYECTO MUNICIPAL.	C	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO	C	NO	NA	NA	SI	11898,74			C							
3																											454,24	726,78	908,48					
4																									NA		PPTO. OFICIAL	605,65		C	C	C	C	HABIL
5																																		
6																																		
7																																		
																						2	13061,36										

PROPONENTE		ESTADO
1	MANUEL ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	MANUEL ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ	21/9/2023	19,00	CUMPLE	
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 1,3,4	$ 702.558.419,0
SMLV PROCESO	605,654	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE/ NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL / NO HABIL

OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,

SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: CONSORCIO GIANI VIAL L2 CUCUTA

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA										3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721410 721411 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico). Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	5	CONSTRUCTORA GIANI S.A.S.	SI	721410	C	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	1027	MANTENIMIENTO VIA PUENTE GOMEZ- SALAZAR, MUNICIPIO DE SALAZAR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE	SUBBASE GRANULAR, IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA MC-70, CARPETA ASFALTICA MDC-2, CONCRETO 24 MPA VIGA CABEZAL Y MURO PANTALLA.	90,0%	16-feb-15	7-sep-16	11.119,86	10.007,87	RAFAEL SEGUNDO RAMIREZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	C	ACTA DE RECIBO FINAL	C	NO	NA	NA	SI	10007,87	PRESENTA EL 50% DE LA EXPERIENCIA		NO APLICA	NO APLICA	14788,19	C	C	C	C	HABIL
2	1	ANDGISS S.A.S.	SI	721410	C	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	1878	OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SECTOR PR63+0300 AL PR61+0300 DE LAS CARRETERAS CEBADAL-CONSACA-SANDONA PASTO RUTA 2501B.	SUBBASE, BASE , IMPRIMACIÓN, MEZCLA DENSA CALIENTE MDC-2, MUROS.	95%	5-ene-05	28-nov-05	4.444,76	4.222,52	JOSE PATRICIO LIMA, SUPERVISOR CONTRATO INVIAS	C	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE OBRA ACTA DE LIQUIDACION	C	NO	NA	NA	SI	4222,52	APORTA EL 5%				C						
3	31	JAIRO DIAZ CONTRERAS	SI	721410	C	GOBERNACION DEPTO NORTE DE SANTANDER	No 014	PAVIMENTACION CALLE 9 PARALELA A LA IGLESIA DIVINO NIÑO MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO - NORTE DE SANTANDER	PISO EN CONCRETO E=10 CM, SARDINEL 20X30 CMS, COLCHON EN SUBBASE.	100%	6-dic-03	28-ene-04	50,65	50,65	LUIS GONZALO DIAZ SECRETARIO DE VIAS Y TRANSPORTE.	C	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	C	NO	NA	NA	SI	50,65	APORTA EL 5%		777,52	1244,03	1555,03							
4	36	JAIRO DIAZ CONTRERAS	SI	721419	C	GOBERNACION DEL DEPTO NORTE DE SANTANDER	OPG 014	PAVIMENTACION EN CONCRETO AV 24 CALLE 24 BARRIO GAITAN PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE CUCUTA	BASE, SARDINEL Y PAVIMENTO EN CONCRETO E=0,13 CM, SARDINEL	100%	8-sep-95	14-nov-95	155,41	155,41	LUIS GONZALO DIAZ SECRETARIO DE VIAS Y TRANSPORTE.	C	CERTIFICACION DE OBRA	C	NO	NA	NA	SI	155,41		C	PPTO. OFICIAL	1036,69							
5	38	JAIRO DIAZ CONTRERAS	SI	721419	C	INSTITUTO NACIONALES DE VIAS	137	CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONSERVACION DEL PASO NACIONAL DE PAMPLONA DE LA CARRETERA PAMPLONA	PAVIMENTO EN COCNRETO RIGIDO DE 3500 PSI,ACERO DE REFUERZO, EXCAVACION PAVIMENTO EXISTENTE.	100%	15-oct-96	26-nov-96	351,74	351,74	EDGAR RAMIREZ MALDONADO DIRECTOR REGIONAL INVIAS	C	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	C	NO	NA	NA	SI	351,74											
6																															
7																															
																						5	14788,2								

PROPONENTE		ESTADO
1	CONSORCIO GIANI VIAL L2 CUCUTA	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	CONSTRUCTORA GIANIS.A.S	3/10/2023	7,00	CUMPLE	
2	ANDGISS S.A.S	23/9/2023	17,00	CUMPLE	
3	JAIRO DIAZ CONTRERAS	9/10/2023	1,00	CUMPLE	
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 2	$ 1.202.558.418,0
SMLV PROCESO	1036,688	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,

SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: SOCING S.A.S

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA										3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721410 721411 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico). Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	11	SOCING	SI	721411, 721410	C	ALCALDIA LOCAL LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA DE CARTAGENA	AL3 - LP-001- 2014	CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN PAVIMENTO RIGIDO, EN LOS LA VICTORIA, EL CARMELO LA FLORIDA, SAN FERNANDO, VILLA BARRAZA, VILLA ROSA, COLINAS DE VILLA ROSA, Y DEL CORREGIMIENTO DE PASACABALLOS, EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA - ALCALDIA LOCAL LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA DE CARTAGENA.	PAVIMENTO RIGIDO E= 20 CM, ANDEN EN CONCRETO.	29,0%	28-oct-14	27-mar-15	4.840,94	1.403,87	ALVARO Gómez TORRES PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 GRADO 35 SUPERVISOR.	C	ACTA FINAL DE OBRA	C	NO	NA	NA	SI	1403,87	NA		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA					
2	14	SOCING	SI	721411, 721410	C	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	89-2015	CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE CANAL EL ARROYITO ENTRE EL ANILLO VIAL Y CALLE 17 EN EL SECTOR ALTO PRADO EN EL CORREGIMIENTO DE BAYUNCA DEL DISTRITO DE CARTAGENA.	CONCRETO PARA PAVIMENTO, CONCRETO PARA ANDENES, CONCRETO PARA BORDILLOS.	99%	28-oct-15	27-jun-16	1.154,50	1.142,96	JORGE LUIS MARIMON, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORAZION DISTRITAL.	C	ACTA DE RECIBO FINAL	C	NO	NA	NA	SI	1142,96											
3	24	SOCING	SI	721411, 721410	C	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS.	142-2014	OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS Y ESPACIO PUBLICO EN LOS TRAMOS I, II, III, IV, DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO TRANSCARIBE DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS.	ANDEN EN CONCRETO 3500 PSI, CONSTRUCCIÓN COLUMNAS DE APOYO, CONSTRUCCIÓN DE VIGA PAVIMENTO EN CONCRETO MR41 (432 M2)	90%	20-oct-14	31-dic-14	1.449,00	1.304,10	FRANCISCO JAVIER DUARTE INTERVENTOR	C	ACTA DE RECIBO FINAL	C	NO	NA	NA	SI	1304,1			777,52	1244,03	1555,03						
4	40	SOCING	SI	721411, 721410	C	DEPARTAMENTO DE Bolivar	SI-C 3803	MANTENIMIENTO DE LA VIA LOMA ARENA - SANTA CATALINA DEPARTAMENTO DE Bolivar.	SUBBASE GRANULAR, MEZCLA DENSA CALIENTE MDC 2, RELLENO MATERIAL GRANULAR.	100%	31-oct-18	31-dic-18	605,73	605,73	ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ SUPERVISOR GOBIERNACION DE Bolivar	C	ACTA FINAL DE OBRA	C	NO	NA	NA	SI	605,73		NA	PPTO. OFICIAL	1036,69		C	C	C	C	HABIL
5	18	SOCING	SI	721411, 721410	C	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA NORTE DE Bolivar	COOC- No. 46-2015	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR LA CAREZA, CALLE PRINCIPAL SECTOR EL PARAISO Y ANDENES, CUNETAS Y BORDILLOS EN LA CALLE EL FONDO Y CALLE LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA.	BORDILLO DE CONCRETO DE 3000 PSI, SUBBASE GRANULAR E= 30 CMS, CONCRETO MR41. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS FC= 4000 PSI.	100%	23-sep-15	20-ene-16	928,23	928,23	GUSTAVO BOLAÑO PASTRANA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL CARIBE INTERVENTOR	C	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	C	NO	NA	NA	SI	928,23											
6	27	SOCING	SI	721411, 721410	C	MUNICIPIO DE ARJONA	No.0017011701 DE 2017	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS SECTORES CRITICOS DE LA MALLA VIAL DE LA CABECERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ARJONA Y LA REHABILITACIÓN EN ASFALTO DE LA CALLE 51 ENTRE LA VIA TRONCAL DE OCCIDENTE.	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CONSTRUCCION EN VIA DE PAVIMENTO ASFALTICO, IMPRIMACION EN PAVIMENTO ASFALTICO	100%	6-feb-17	6-jul-17	1.056,58	1.056,58	DAIRO ROMERO HERRERA SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS PUBLICAS Y ASUNTOS AMBIJENTALES.	C	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS	C	NO	NA	NA	SI	1056,58											
7	38	SOCING	SI	721411, 721410	C	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA NORTE DE Bolivar	COOC- No. 24-2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA CALLE MEDIA LUNA Y EL TROMPO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA Bolivar.	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO CON RESISTENCIA A LA FLEXION DE 600 PSI , EXCAVACIONES CON MAQUINA, RELLNO DE MATERIAL	50%	5-feb-18	18-jun-18	1.371,90	685,95	CECIL BLANCO BELLO SECRETARIO DE PLANEACIÓN SUPERVISOR	C	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS ACTA DE RECIBO FINAL	C	NO	NA	NA	SI	685,95											
																					7	7127,42									

PROPONENTE		ESTADO
1	SOCING S.A.S	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	HERNANDO JOSE REYES YEPES	18/9/2023	22,00	CUMPLE	
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 2	$ 1.202.558.418,0
SMLV PROCESO	1036,688	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	SI.

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,

SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: UNIÓN TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721410 721411 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico). Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	61	SEISAJE S.A.S.	SI	811015	C	MUNICIPIO DE PELAYA	0044	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO** DE LA AVENIDA CRISTIAN MORENO PALLARES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PELAYA DEPARTAMENTO DEL CESAR	**CONCRETO CLASE D , BARRAS DE UNION, BORDILLOS, PASADOR DE ACERO LISO**	49,0%	11-ene-11	22-sep-11	2.792,37	**1.368,26**	HAROL AGUDELO OSPINO - ALCALDE	C	CONTRATO ACTA DE RECIBO	C	NO	NA	NA	SI	**1368,26**	**APORTA EL 50% DE EXPERIENCIA**		NO APLICA	**3249,36**	NO APLICA						
2	32	SEISAJE S.A.S.	SI	811015	C	GOBERNACIÓN NORTE DE SANTANDER	001603	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS Y **PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO** DE LA CALLE 23 DEL BARRIO LA CORUÑA SECTOR VIA OCAÑA-CUCUTA EN OCAÑA NORTE DE SANTANDER	PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURAS EN CONCRETO PARA MURO, BORDILLO, INSTALACIONES COLECTOR DE AGUAS, PASADORES DE ACERO, **PAVIMENTO EN CONCRETO**, JUNTAS DE DILATACION.	100%	10-oct-11	30-oct-12	466,76	**466,76**	VICTOR PEÑA - ASESOR 105 GRADO 13 DESPACHO DEL GOBERNADOR ONARDO CARRILLO LUCY URON - ALAT CONSEJERA DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES	C	CONTRATO ACTA DE RECIBO ACTA DE LIQUIDACION	C	NO	NA	NA	SI	**466,76**				C					
3	62	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	SI	721410	C	MUNICIPIO DE TIBU	000146	PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE LAS VIAS URBANAS DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TIBU NORTE DE SANTANDER EN CONVENIO CON ECOPETROL	EXCAVACIONES, CONFORMACION D ELA SUB-RASANTE, BASE GRANULAR, BORDILLO, **IMPRIMACION DE LECHADA**, **CARPETA ASFALTICA**, OBRAS DE DRENAJE, SEÑALIZACION	18%	3-ago-15	29-nov-17	7.857,43	**1.414,34**	GUSTAVO BECERRA - ALCALDE MARIA DEL ROSARIO MORENO- SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	C	CONTRATO ACTA DE LIQUIDACION ACTA DE RECIBO	C	NO	NA	NA	SI	**1414,34**	**APORTA EL 50% DE EXPERIENCIA**		**454,24**	**726,78**	**908,48**						
4																										C	PPTO. OFICIAL	605,65		C	C	C	C	HABIL
5																																
6																																
7																																
																						3	3249,36									

PROPONENTE		ESTADO
1	UNIÓN TEMPORAL MALLA VIAL CUCUTA	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	SEISAJE S.A.S.	4/10/2023	6,00	CUMPLE	10/5/2023
2	RENZO ADRIANO ORTEGA TORRES	22/9/2023	18,00	CUMPLE	24/4/2023
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 1,3,4	$ 702.558.419,0
SMLV PROCESO	605,654	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,

SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SA

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA										3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721410 721411 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico). Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	83	TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S - TECNISA S.A.S. con NIT. 800074273-3	SI	811015	C	MUNUCIPIO DE GUADALUPE	MG-LP-002-2017	REPOSICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y ALCANTARILLADO EN VIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	NO PRESENTA ACTIVIDADES EJECUTADAS	40,0%	24-ago-17	23-dic-17	542,19	216,88	LIBARDO ROMERO- ALCALDE MUNICIPAL	C	ACTA DE LIQUIDACION ACTA DE RECIBO FINAL	C	NO	NA	NA	NO		NA		2866,04	NO APLICA	NO APLICA	C	C	C	C	HABIL
2	215	TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S - TECNISA S.A.S. con NIT. 800074273-4	SI	811015	C	ECOPETROL SA	3048217	"OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LA GERENCIA REFINERIA DE BARRANCABERMEJA, MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, COLOMBIA."	EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, RELLENOS, Concreto asfáltico para pavimento con mezcla asfáltica, RIEGO DE LIGA, RIEGO DE IMPRIMACION	100%	26-jul-22	21-abr-23	2.866,04	2.866,04	LEONARDO PEÑARANDA OSPINA -ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	C	ACTA DE INICIO ACTA DE CIERRE Y BALANCE DE MUTUO ACUERDO ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES	C	NO	NA	NA	SI	2866,04			C							
3	83													454,24												726,78	908,48					
4	215													PPTO. OFICIAL	605,65									NA				C	C	C	C	
5																																
6																																
7																																
																						1	2866,04								

PROPONENTE		ESTADO
1	TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS,	NO HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS,	2/10/2023	8,00	CUMPLE	26/4/2023
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 1,3,4	$ 702.558.419,0
SMLV PROCESO	605,654	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	SI

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,

SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: COINOBRAS SAS

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA										3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721410 721411 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico). Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	33	COINOBRAS SAS	SI	721410	C	METROLINEA	179 DE 2014	**RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA** PRO DONDE CIRCULAN LAS RUTAS ALIMENTADORAS DEL SISITEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE MASIVO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN LOS SECTORES INDICADOS POR LA DIRECCION DE INFGRA ESTRUCTURA	DEMOLICIONES, **RIEGO DE IMPRIMACION, MEZCLA DENSA EN CALIENTE MCD-3 RIEGO LIGA CON EMULSION ASFALTICA**, REALCE DE POZOS, DEMARCACION, SEÑALIZACION, SEÑALES VERTICALES, ESPACIO PUBLICO	95,0%	26-nov-14	28-dic-15	24.932,10	**23.685,50**	CLARA ISABEL GUERRERO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA METROLINEA S.A	C	CERTIFICACION ACTA DE ENTREGA ACTA DE RECIBO	C	NO	NA	NA	SI	**23685,5**	NA	C	**42756,19**	NO APLICA	NO APLICA	C	C	C	C	HABIL
2	14	COINOBRAS SAS	SI	811015	C	ALCALDIA DE BUCARAMANGA	739 DE 2010	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL MINICIPIO DE BUCARAMANGA** EN LOS SECTORES INDICADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y LA REHABILITACION DE LA VIA DE ACCESO PRINCIPAL AL BARRIO CAFÉ MADRID (CRA8B- CALLE 33-CRA8) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PRELIMINARES, DEMOLICIONES, MOVIMIENTOS DE TIERRA, OBRAS DE URBANISMO, BASE COMPACTADA, **IMPIMACION CON EMULSION ASALTICA, MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-2, PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, MR 41, MEZCLA MDC 2 TAPA HUECOS**, SUBBASE, GEOTEXTIL.	50%	9-dic-10	26-dic-10	38.141,37	**19.070,69**	CLEMENTE LEON OLAYA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	C	CERTIFICACION ACTA FINAL ACTA DE ENTREGA	C	NO	NA	NA	SI	**19070,69**			C							
3																										**777,52**	**1244,03**	**1555,03**					
4																									C	PPTO. OFICIAL	**1036,69**		C				
5																																	
6																																	
7																																	
																						2	**42756,19**									

PROPONENTE		ESTADO
1	COINOBRAS SAS	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	COINOBRAS SAS	26/9/2023	**14,00**	**CUMPLE**	11/4/2023
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 2	$ 1.202.558.418,0
SMLV PROCESO	1036,688	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,

SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721410 721411 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico). Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	55	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS	SI	721410	C	GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER	02634-2021 DEL 2022	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN CONCRETO RÍGIDO** PARAELMUNICIPIODEEL2UA NORTE DE SANTANDER	EXCAVACIONES, RELLENOS, **PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO** ,ACERO DE REFUERZO, MALLA, BORDILLO SEÑALIZACION	50,0%	14-jun-22	30-dic-22	2.325,23	**1.162,62**	EFRAIN PACHECO-SECRETARIO DE VIAS DEL DEPARTAMENTO	C	CONTRATO ACTA DE RECIBO ACTA DE ENTREGA	C	NO	NA	NA	**SI**	**1162,62**	**NA**		**2490,11**	NO APLICA	NO APLICA				C	C	C
2	31	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS	SI	721410	C	INVIAS	632-2012	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LOS PATIOS - LA CALERA-GUASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	EXPLANACIONES, BASE GRANULAR, **EMULSION ASFALTICA, RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA, MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2, MEZCLA DENSA PARA BACHEO, FRESADO DE PAVIMENTO,** GEOMALLA, SELLO DE GRIETAS, ESTRUCTURAS DE DRENAJE	30%	2-ago-12	15-mar-13	4.424,95	**1.327,49**	FERNANDO MARTINEZ - SECRETARIO GENERAL TECNICO	C	CONTRATO ACTA DE RECIBO ACTA DE ENTREGA	C	NO	NA	NA	**SI**	**1327,49**			C								
3																												**454,24**	**726,78**	**908,48**						
4																										NA		**PPTO. OFICIAL**	**605,65**		**C**	**C**	**C**	**C**	**HABIL**
5																																		
6																																		
7																																		
																						2	**2490,11**											

PROPONENTE		ESTADO
1	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S	21/9/2023	19,00	CUMPLE	16/5/2023
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 1,3,4	$ 702.558.419,0
SMLV PROCESO	605,654	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,

SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA										3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721410 721411 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico). Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	8	B&A CONSTRUCCIONES SAS	SI	721410 721411 811015	C	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	09 DE 2002	PAVIMENTACION DE LA VIA DE ACCESO A LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ - PAVIMENTACION DE L A CALLE 19 ENTRE AVENIDAS 10 Y 11 VIDELSO	**excavacion, sub base compactada, carpeta asfaltica e=0,05m, sardinel**	100,0%	24-jun-02	12-ago-02	156,23	**156,23**	NESTOR ORTEGA SIERRA-SECRETARIO DE OBRAS	C	ACTA DE LIQUIDACION CERTIFICACION	C	NO	NA	NA	SI	156,23	**APORTA EL 5%**		**1279,88**	NO APLICA	NO APLICA					
2	51 - B&A / 33 CARLOS GERARDO	B&A CONSTRUCCIONES SAS / CARLOS GERARDO HERNANDEZ DIAZ	SI	721410 721411 811015	C	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	604	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE OBRAS PARA LA PAVIMENTACION DE LA CARRERA PRIMERA DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA - NORTE DE SANTANDER, DE ACUERDO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO No 2132765	**CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSAS E=0,16 24,5 MPA, BORDILLO, EXCAVACIONES**	75%	14-ago-14	4-may-16	1.498,20	**1.123,65**	SONIA ARANGO MEDINA-SECRETARIA GENERAL IINTERVENTORIA INTERVENTORIA DIEGO CARRILLO -ASESOR DE PROYECTOS DE LA GOBERNACION	C	ACTA DE LIQUIDACION ACTA DE TERMINACION ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL CERTIFICAICON	C	NO	NA	NA	SI	1123,65	**APORTA EL 50% DE LA EXPERIENCIA**		C						
3																										**777,52**	**1244,03**	**1555,03**					
																								C		PPTO. OFICIAL	1036,69		C	C	C	C	HABIL
5																																	
6																																	
7																																	
																						2	1279,88									

PROPONENTE		ESTADO
1	UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	B&A CONSTRUCCIONES S.A.S	14/9/2023	26,00	CUMPLE	9/5/2023
2	CARLOS GERARDO HERNANDEZ DIAZ	14/9/2023	26,00	CUMPLE	19/5/2023
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 2	$ 1.202.558.418,0
SMLV PROCESO	1036,688	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,

SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES VEBOL S.A.S

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA										3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721410 721411 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico). Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	5	construcciones y montajes Vebol sas	SI	721411	C	MUNICIPIO DE BARBOSA	232 DE 2021	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA	NO PRESENTA ACTIVIDADES EJECUTADAS	100,0%	26-abr-21	25-oct-21	608,62	608,62	CAROLINA SOSSA ARANGO - SUPERVISORA	NC	ACTA DE RECIBO FINAL	C	NO	NA	NA	NO		NA		1753,24	NO APLICA	NO APLICA					
2	6	construcciones y montajes Vebol sas	SI	721411	C	MUNICIPIO EL COPEY	070 DE 2014	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA ESPERANZA - VEREDA SANTA RITA, EN EL MUNICIPIO DE EL COPEY, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19, SUB BASE, BASE GRANULAR, RIEGO DE LIGA, ESTRUCTURAS DE DRENAJE	100%	17-may-14	16-sep-14	1753,24	1.753,24	MARCOS ESPAÑA- SECRETARIO DE PLANEACION	C	CERTIFICACION ACTA DE LIQUIDACION	C	NO	NA	NA	SI	1753,24	NA		C							
3	29	construcciones y montajes Vebol sas	SI	NO PRESENTA NINGUNO DE LOS CODIGOS	C	MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	017 DEL 9 DE OCTUBRE 2012	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN EL CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CON MR 42 K/CM2, SELLO DE JUNTAS, SARDINEL	100%	12-nov-12	11-may-13	3377,98	3.377,98	GUSTAVO ENRIQUE AROCA- ALCALDE	C	CERTIFICACION ACTA DE LIQUIDACION	C	NO	NA	NA	NO		NA		454,24	726,78	908,48					
																								C	PPTO. OFICIAL	605,65		C	C	C	C	HABIL
5																															
6																															
7																															
																						1	1753,24								

PROPONENTE		ESTADO
1	CONSTRUCCIONES Y MONTAJES VEBOL S.A.S	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	CONSTRUCCIONES Y MONTAJES VEBOL S.A.S	18/9/2023	22,00	CUMPLE	19/7/2023
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 1,3,4	$ 702.558.419,0
SMLV PROCESO	605,654	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES.
EL CONTRATO CON RUP 5 NO PRESENTA ACTIVIDADES EJECUTADAS , SUBSANA CON UN DOCUMENTO NO VALIDO,POR TANTO NO SE HABILITA
CONTRATO CON RUP 29 NO PRESENTA CODIGOS CLASFICADORES SOLICITADOS.
ESTADO : NO HABIL

OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,

SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: CONSORCIO MALLA VIAL CR 2023

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721410 721411 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico). Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	2	COINNORT	SI	721410 721411 811015	C	ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA	0977- 2011 1	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DEL MEGAPROYECTO REDOMA DEL AREOPUERTO MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA	**SUMINISTRO E INSTALACION DE MDC-2 PARA PAVIMENTACION**	30,0%	14-sep-11	24-may-12	5.291,70	**1.587,51**	GUILLERMO ORTIZ GOMEZ-SUPERVISOR	C	CONTRATO ACTA DE INICIO ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION	C	NA	NA	C	SI	**1587,51**	**APORTA EL 50% DE LA EXPERIENCIA**	C	**1676,85**	NO APLICA	NO APLICA	C	C	C	C	HABIL
2	77	RICARDO GELVEZ MORENO	SI	721410 721411	C	GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER	Nº 01577 DEL 2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CALLE 2N ENTRE CARRERA 1D Y CARRERA 2A DEL BARRIO EL BOSQUE DE LA DON JUANA DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA, NORTE DE SANTANDER	**CONCRETO DE PAVIMENTOS DE 28 MPA**	30%	1-ago-18	13-sep-18	297,79	**89,34**	JORGE ENRIQUE ARIAS-SUPERVISOR	C	CONFORMACION UNION TEMPORAL ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO	C	NA	NA	C	SI	**89,34**	**APORTA EL 5% DE LA EXPERIENCIA**		C							
3																										**454,24**	**726,78**	**908,48**					
4																									C	PPTO. OFICIAL	605,65		C				
5																																	
6																																	
7																																	
																						2	1676,85									

PROPONENTE		ESTADO
1	CONSORCIO MALLA VIAL CR 2023	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	COINNORT SAS	21/9/2023	19,00	CUMPLE	23/5/2023
2	RICARDO GELVEZ MORENO	12/9/2023	28,00	CUMPLE	2/5/2023
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 1,3,4	$ 702.558.419,0
SMLV PROCESO	605,654	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,

SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: UNIÓN TEMPORAL LM 23

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721410 721411 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico). Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	7	LST INGENIERIA	SI	721410 721411 811015	C	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL CARTAGENA DE INDIAS	LP-AL3-001-2018	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACIÓN DE VÍAS EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	**PAVIMENTO RIGIDO 600 PSI E=0,15**	99,0%	16-oct-18	10/12/2019	2.553,34	**2.527,81**	ALVARO GOMEZ TORRES-SUPERVISOR	C	CERTIFICACION CONFORMACION UNION TEMPORAL	C	NO	NA	NA	SI	**2527,81**	C	C	**4100,37**	NO APLICA	NO APLICA	C	C	C	C	HABIL
2	20	MOVIRENTCOL	SI	721410 721411	C	GRUPO CARIBE CONSTRUCTORES 2011 LTDA	003-019	CONSTRUCCION DE VIA PRINCIPAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE URBANISMO CUNETAS Y BORDILLOS DE LA PRIMERASUBETAPA DEL PROYECTO URBANIZACION TERRAZAS DE CUCUMAN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TURBACO - BOLIVAR (K1+266 M DE VIAS INTERVENIDAS)	**CONCRETO ASFALTICO MDC-2, CONFORMACION DE SUBRASANTE, SUMINISTRO Y COMPACTACION DE RELLENO**	100%	22-may-12	22/08/2012	1.572,56	**1.572,56**	ROGELIO BALLESTAS GOMEZ-SUPERVISOR	C	ACTA FINAL CERTIFICACION ACTA DE INICIO CONTRATO PRESENTA CERTIFICACION DE FACTURACION FIRMADA POR R.F. ROSA SALAS	C	NA	NA	NA	SI	**1572,56**	C		C								
3																										**454,24**	**726,78**	**908,48**					
4																										PPTO. OFICIAL	**605,65**		C				
5																																	
6																																	
7																																	
																						2	4100,37									

PROPONENTE		ESTADO
1	UNIÓN TEMPORAL LM 23	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	LST INGENIERIA S.A.S.	10/10/2023	0,00	CUMPLE	14/6/2023
2	MOVIRENTCOL S.A.S	25/9/2023	15,00	CUMPLE	22/3/2023
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 1,3,4	$ 702.558.419,0
SMLV PROCESO	605,654	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,

SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: CONSORCIO VIAS COL2023

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721410 721411 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico). Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	46	CONSTRUCTORA & FERRETERIA LA SABANA SAS	SI	721410, 721411	C	**AERONAUTICA CIVIL**	**20001123 H4 de 2020**	**REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y REHABILITACIÓN DE VÍA DE ACCESO DEL AEROPUERTO LUIS GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA**	**FRESADO, EXCAVACION MECANICA, COMPACTACION Y REFINO DE FONDO, BASE GRANULAR INVIAS, IMPRIMACION, ASFALTO MDC-19**	90,0%	**8-feb-21**	**29-nov-21**	2.777,83	**2.500,05**	MARGARITA VILLAREAL - DIRECTORA ANGELA DAVILA-INTERVENTORIA OMAR SUSPES -SUPERVISOR	C	CERTIFICACION ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION	C	NO	NA	NA	**SI**	**2500,05**	**APORTA EL 50%**	C	**3615,62**	NO APLICA	NO APLICA	C	**C**	**C**	**C**	**HABIL**
2	5	CONSTRUCTORA & FERRETERIA LA SABANA SAS	SI	721410, 721411	C	AERONAUTICA CIVIL	11000291-OJ-2011 EJECUCION DE LAS OBRAS DE RECUPERACION DE LAS ZONAS	**EJECUCION DE LAS OBRAS DE RECUPERACION DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES PISTA PLATAFORMA Y VIA DE ACCESO DEL AEROPUERTO MORELA DE PUERTO BERRIO ANTIOQUIA**	**SU BASE GRABULLAR, BASE GRANULAR, IMPRIMACION, MEZCLA BASE ASFALTICA EN CALIENTE , PARCHEO CUALQUIER ESPESOR, DEMOLICION DE PAVIMENTO EN LOSA DE CONCRETO RIGIDO (10M3), SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 4000 PSI PLATAFORMA Y CALLE DE RODAJE E=0,1 (10M3)**	40%	**16-ene-12**	**13-jul-12**	2.788,92	**1.115,57**	CARLOS MENDIETA-DIRECTOR ADMINISTRATIVO SANTIAGO CASTRO-DIRECTOR GENERAL	C	CERTIFICACION ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	C	NO	NA	NA	**SI**	**1115,57**			C							
																											454,24	**726,78**	**908,48**					
4																										C	**PPTO. OFICIAL**	**605,65**		**C**	**C**	**C**	**C**	**HABIL**
5																																	
6																																	
7																																	
																						2	**3615,62**										

PROPONENTE		ESTADO
1	CONSORCIO VIAS COL2023	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	MM CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA S.A.S.	26/9/2023	14,00	CUMPLE	21/4/2023
2	CONSTRUCTORA & FERRETERIA LA SABANA SAS	13/9/2023	27,00	CUMPLE	28/4/2023
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 1,3,4	$ 702.558.419,0
SMLV PROCESO	605,654	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,

SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: CONSORCIO EDIVIAL - MYG 006 CUCUTA

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA										3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721410 721411 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico). Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	36	EDIVIAL S.A	SI	721410 721411 811015	C	INVIAS	1376-2015	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL CORREDOR VIAL COMPRENDIDO ENTRE EL PUENTE INTERNACIONAL RUMICHACA Y GLORIETA VARIANTE SUR DE IPIALES INCLUYE VIAS ACCESO AL CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF), EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL PROGRAMA "VIAS PARA LA EQUIDAD"	**MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19, MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS.**	33%	3-nov-15	2-oct-17	39.189,14	**12.932,42**	**JOSE JUAQUIN -DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	C	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	C	NO	NA	NA	SI	**12932,42**	**Integrante aporta mas del 50%**	C	**18311,27**	NO APLICA	NO APLICA	C	C	C	C	HABIL
2	35	EDIVIAL S.A.	SI	721410 721411 811015	C	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP	1-01-33300-1337 DE 2013	RECONSTRUCCION DE ANDENES Y CALZADAS DEL ESPACIO PUBLICO, INTERVENIDAS POR LA EAB, EN SU FUNCION OPERATIVA DE REPARACION DE DAÑOS Y EN SU FUNCION COMERCIAL DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Y DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 3 EAB.	**CONSTRUCCIONPAVIMENTO FLEXIBLE MDC-1 PUNTUAL, CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE MDC-3, CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE MDC-2, CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO (MR43KG/CM2) (2500 MILLONES)**	40%	18-mar-14	23-jun-16	13.447,12	**5.378,85**	JOHANN CARLOS SANCHEZ RAYO - SUPERVISOR EAB	C	CERTIFICADO DE CONTRATOS	C	NO	NA	NA	SI	**5378,85**			C							
3																										**777,52**	**1244,03**	**1555,03**					
4																									C	PPTO. OFICIAL	1036,69		C				
5																																	
6																																	
7																																	
																						2	18311,3									

PROPONENTE		ESTADO
1	CONSORCIO EDIVIAL - MYG 006 CUCUTA	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	EDIVIAL S.A.	9/10/2023	1,00	CUMPLE	31/3/2023
2	M&G PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S	9/10/2023	1,00	CUMPLE	1/3/2023
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 2	$ 1.202.558.418,0
SMLV PROCESO	1036,688	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO: HABIL El contrato 1-01-33300-1337 DE 2013 en su capitulo 401.ROTURA- CONSTRUCCION VIA, ANDEN PISO Y SARDIN, contiene en la construccion pavimento flexible un valor de 2.664.270.171,99

OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,

SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: CONSORCIO FASE IV L2

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721410 721411 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico). Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	33	G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.	SI	721410 721411 811015	C	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	663 DE 2015	ELABORACION DEL DISEÑO Y EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIA PARALELA A LA AUTOPISTA ATALAYA (CALLE 0) DESDE AVENIDA CANAL CLARET HACIA LA AVENIDA LAS AMERICAS MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	**SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA MDC-2 PARA PAVIMENTACION**	30,0%	24-jul-15	26-ago-16	3.916,14	**1.174,84**	YONNY PASCUAL CONTRERAS ROA - SECRETARIO DE DESPACHO	C	CERTIFICACION	C	NO	NA	NA	**SI**	**1174,84**	**PROPONENTE APORTA MAS DEL 50%**		**1721,8**	NO APLICA	NO APLICA					
2	16	CONSTRUCTORA GILLI S.A.S.	SI	721410 721411 811015	C	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	521 DE 2013	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA AVENIDA 6 DESDE LA CALLE 5N (CLUB CENS) HACIA LA DIAGONAL SANTANDER Y VIAS CONFLUYENTES. MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE ACELERANTE A 7 DIAS MR 41 E=0,20 MT**	25%	4-jun-13	24-dic-13	2.187,84	**546,96**	OSWALDO GRAJALES ROSAS - SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	C	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	C	NO	NA	NA	**SI**	**546,96**	**PROPONENTE APORTA MAS DEL 5%**		C								
3																										**777,52**	**1244,03**	**1555,03**						
4																									C	PPTO. OFICIAL	1036,69		**C**	**C**	**C**	**C**	**HABIL**
5																																	
6																																	
7																																	
																						2	**1721,8**									

PROPONENTE		ESTADO
1	CONSORCIO FASE IV L2	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S.	5/10/2023	**5,00**	**CUMPLE**	25/5/2023
2	CONSTRUCTORA GILLI S.A.S.	11/9/2023	**29,00**	**CUMPLE**	9/5/2023
3	0				
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 2	$ 1.202.558.418,0
SMLV PROCESO	1036,688	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,

SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: ATRIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA										3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721410 721411 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico). Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	19	ATRIA GRUPO CONSTRUCTOR SAS	SI	721411	C	URBANIZADORA LOS ESTORAQUES LTDA	NP	Construccion de Obras de Urbanismo, Andenes y Vias Urbanas en la Ciudadela LOS ESTORAQUES del Municipio de Cucuta, Departamento Norte de Santander	**ANDENES EN CONCRETO DE 3000 PSI, VIAS EN ASFALTO, SARDINELES**	100,0%	**4-feb-13**	**28-feb-14**	14.805,19	**14.805,19**	OMAR QUINTERO-REPRESENTANE LEGAL	C	CERTIFICACION NO PRESENTA CERTIFICACION DE FACTURACION	C	NO	NA	NA	NO		NA		0	NO APLICA	NO APLICA					
2																										NC						
3																										454,24	726,78	908,48					
4																									NA	PPTO. OFICIAL	605,65		NC	NC	NC	NC	NO HABIL
5																																	
6																																	
7																																	
																						0	0									

PROPONENTE		ESTADO
1	ATRIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.	NO HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	ATRIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.	16/8/2023	55,00	NO CUMPLE	26/4/2023
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 1,3,4	$ 702.558.419,0
SMLV PROCESO	605,654	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. NO PRESENTRA CERTIFICADO DE FACTURACION DEL CONTRATO APORTADO ESTADO : NO HABIL

OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,

SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: CONSORCIO KAIROS MALLA CUCUTA

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA										3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721410 721411 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico). Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION en pavimento asfáltico para tráfico vehicular. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	56	ROOSVELT SANCHEZ GOMEZ	SI	721410, 721411	C	GOBERNACION DE GUAINIA	250-2012	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN CARRERA 9 ENTRE CALLES 11 Y 14, CALLE 14B ENTRE CARRERAS 8 Y 9, CALLE 12 Y 13 ENTRE CARRERA 7 Y 9 TERCERA ETAPA DEL BARRIO LA ESPERANZA Y CARRERA 5 Y 5A ENTRE CALLE 14A Y 15 Y CALLE 14B Y 14A ENTRE CARRERA 5 Y 5A DEL BARRIO ZONA INDÍGENA, MUNICIPIO DE INÍRIDA DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA	EXCAVACION, BASE EN MATERIAL SELECCIONADO CAPA DE RODADURA EN CONCRETO E=15CM INCLUYE REFUERZO, EMULSION PARA SELLO DE JUNTAS , SARDINLES	50,0%	17-oct-12	27-nov-13	4.934,64	2.467,32	JAVIER ULISES NARANJO-SUPERVISOR DEL CONTRATO	C	ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION CERTIFICACION	C	NO	NA	NA	SI	2467,32	PRESENTA EL 50% DE EXPERIENCIA	C	NO APLICA	14597,31	NO APLICA	C	C	C	C	HABIL
2	71	FREDDY CEBALLOS	SI	721410, 721411	C	ALCALDIA DE ACACIAS	435-2014	MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO Y REPOSICION DE REDES PARA ALCANTARILLADO SANITARIO CONSTRUCCION DE REDES PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 13B DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, PAVIMENTO VIA, SUB BASE, BASE, MR 38MPA, ACERO DE REFUERZO	99%	31-dic-14	30-nov-15	7.260,61	7.188,00	JYMI TORRES -SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	C	ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION	C	NO	NA	NA	SI	7188	PRESENTA EL 50% DE EXPERIENCIA			C						
3	55	ROOSVELT SANCHEZ GOMEZ	SI	721410, 721411	C	ALCALDIA DE MITU	050-2012	PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA AVENIDA 15 ENTRE CALLES 15 Y 14, DE LA CALLE 15 ENTRE AVENIDA 15 YCARRERA 14, DE LA CARRERA 14 ENTRE CALLE 15 Y 14, DE LA CALLE 14 ENTRE AVENIDA 15 Y CARRERA 12 DEL MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DE VAUPES; Y PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 14 ENTRE CARRERA 14 Y LIMITES CON LA PISTA DE ATERRIZAJE DEL AEROPUERTO ALBERTO LEON BENTLEY DEL MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DE VAUPES	CONCRETO ESTAMPADO DE COLOR E=0,15, BASE, EXCAVACIONES	45%	13-ago-12	19-mar-14	4.555,46	2.049,96	CARLOS MENDEZ -ALCALDE MUNICIPAL	C	ACTA DE RECIBO FINAL	C	NO	NA	NA	SI	2049,96			454,24	726,78	908,48					
4	57	FREDDY CEBALLOS	SI	721410, 721411	C	ALCALDIA DE ACACIAS	318-2012	REHABILITACION MEDIANTE CONCRETO RIGIDO Y ASFALTICO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS	DEMOLICION DE ASFALTO EN MAL ESTADO, IMPRIMACION, CARPETA ASFALTICA, PAVIMENTO EN CONCRETO DE 210, carpeta asfaltica e=00,4	95%	31-dic-12	25-jul-13	3.044,24	2.892,03	JIMMY TORRES-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	C	ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION	C	NO	NA	NA	SI	2892,03		C	PPTO. OFICIAL	605,65		C				
5																															
6																															
7																															
																						4	14597,31								

PROPONENTE		ESTADO
1	CONSORCIO KAIROS MALLA CUCUTA	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	EUREKA INGENIERÍA OBRA Y CONSULTORÍA S.A.S	20/9/2023	20,00	CUMPLE	9/5/2023
2	FREDDY MAURICIO CEBALLOS DELGADILLO	15/9/2023	25,00	CUMPLE	4/4/2023
3	ROOSVELT SNEIDER SANCHEZ GOMEZ	6/10/2023	4,00	CUMPLE	23/3/2023
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 1,3,4	$ 702.558.419,0
SMLV PROCESO	605,654	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,

SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: CONSORCIO JS FASE IV

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA										3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721410 721411 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico) Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION en pavimento asfáltico para tráfico vehicular. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	3	D&C INGENIERIA S.A.S	SI	721411 811015	C	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB -ESP	1-01-35300-0689-2000	OBRAS CIVILES PARA LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO, PO REPARACIONES DE LA FUNCION OPERATIVA DE DAÑOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y POR LA FUNCION COMERCIAL DE LA ZONA 5 DE SERVICIO DE LA EAAB-ESP 2020	**CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE MD-12, CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE MD-20, CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO**	40,0%	11-sep-20	10-mar-21	1.705,63	**682,25**	NELSON CARDENAS - SUPERVISOR	C	CERTIFICACION	C	NO	NA	NA	SI	**682,25**	**APORTA EL 5% DE LA EXPERIENCIA**		**866,99**	NO APLICA	NO APLICA					
2	19	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S.	SI	721410 721411 811015	C	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE	051 DE 2019	REHABILITACION VIA CARRERA 7ª ENTRE CALLE 6 Y CALLE 7 BARRIO CARMEN Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS (BACHEO) URBANAS DL MUNICIPIO DE SIBATE	**ITEM. TEHABILITACION DE LA VIA: MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19(INCLUYE CEMENTO ASFALTICO). PAVIMENTO RECICLADO EN FRIO EN EL LUGAR CON EMULSION ASFALTICA. MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFALTICO). ITEM BACHEO: MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19. MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFALTICO)**	40%	8-oct-19	6-dic-19	461,86	**184,74**	LINA MARCELA FLOREZ CARDENAS - JEFE DE CONTRATACION	C	CERTIFICACION	C	NO	NA	NA	SI	**184,74**	**APORTA EL 50% DE LA EXPERIENCIA**		C							
3																										**454,24**	**726,78**	**908,48**					
4																									C	PPTO. OFICIAL	**605,65**		**C**	**C**	**C**	**C**	**HABIL**
5																																
6																																
7																																
																						2	866,99									

PROPONENTE		ESTADO
1	CONSORCIO JS FASE IV	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	D&C INGENIERIA S.A.S.	18/9/2023	**22,00**	**CUMPLE**	9/5/2023
2	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S.	13/9/2023	**27,00**	**CUMPLE**	21/4/2023
3	SENSYS GROUP S.A.S.	10/10/2023	**0,00**	**CUMPLE**	12/9/2023
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 1,3,4	$ 702.558.419,0
SMLV PROCESO	605,654	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO: HABIL

OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV,

SIM-LP-006-2023

PROPONENTE: SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA										3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721410 721411 811015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico). Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	113	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE SAS	SI	721410 811015	C	ALCALDIA SAN JOSE DE CÚCUTA	037 - 2011	MANTENIMIENTO DE VIAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE SAN JOSE DE CUCUTA	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MDC-2 PARA BACHEO, INSTALACION BASE GRANULAR**	99,0%	28-nov-11	20-dic-11	466,72	**462,05**	LEONEL VALERO ESCALANTE SECRETARIO DESPACHO DIRECCION INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	C	ACTA DE RECIBO FINAL	C	NO	NA	NA	SI	**462,05**	**APORTA EL 100% DE EXPERIENCIA POR SER PERSONA JURIDICA**	C	**462,05**	NO APLICA	NO APLICA	C	C	C	C	C	HABIL
2																										C						
3																										**454,24**	**726,78**	**908,48**					
4																										PPTO. OFICIAL	**605,65**						
5																																	
6																																	
7																																	
																						1	462,05									

PROPONENTE		ESTADO
1	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES Y VIAS DEL NORTE	14/9/2023	**26,00**	**CUMPLE**	19/4/2023
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 1,3,4	$ 702.558.419,0
SMLV PROCESO	605,654	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO