Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5487658
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(25/10/2023 10:08:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC-MCM-2023-00114
Objeto del contrato	Suministro, instalación y mantenimiento de señalética y señalización en las instalaciones del museo casa de la memoria.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	28/11/2023 11:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	27 días para terminar *(29/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	29/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MCM

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

HERCAS PUBLICIDAD EXTERIOR SAS

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900394210

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HERCAS PUBLICIDAD EXTERIOR SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARGARITA MARIA GOMEZ GIRALDO* ***Fecha de aprobación:*** *1/11/2023 12:54:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *xamara mesa betancur* ***Fecha de aprobación:*** *2/11/2023 7:57:12 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de

códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido	*(25/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/05/2024 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido	*(25/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/11/2026 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido	*(25/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/05/2024 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(30/10/2023 5:01:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12824496	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.741.843,00 COP	seguros del estado	30/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente de aceptación	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5487658
Proveedor HERCAS PUBLICIDAD EXTERIOR SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 51 36-66
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección calle 51 36-66
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Parque Bicentenario, Cl. 51 #36-66	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1	CO1.PCCNTR.5487658

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							6.967.371,00	6.967.371,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		55121719	Suministro, instalación y mantenimiento de señalética y señalización en las instalaciones del museo casa de la memoria.	1,00	UN	6.967.371,00	6.967.371,00	6.967.371,00	6.967.371,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 19 horas de tiempo transcurrido *(1/11/2023 12:53:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	104 EP señalètica y señalizaciòn MCM 11 octubre.pdf	104 EP señalètica y señalizaciòn MCM 11 octubre.pdf	(detalle)
☐	CDP 137.pdf	CDP 137.pdf	(detalle)
☐	Invitacion publica No 008 de 2023 firmada.pdf	Invitacion publica No 008 de 2023 firmada.pdf	(detalle)
☐	RP 396.pdf	RP 396.pdf	(detalle)
☐	ACEPTACION DE OFERTA FIRMADA.pdf	ACEPTACION DE OFERTA FIRMADA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	xamara mesa betancur	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1020448671	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	xamara mesa betancur	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1020448671	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	xamara mesa betancur	2/11/2023 7:57:13 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	xamara mesa betancur
Ordenador del Gasto	xamara mesa betancur	2/11/2023 7:57:13 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	xamara mesa betancur

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	6.967.371
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	6.967.371

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020050010434	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	137	CDP	No validado	6.967.371 COP	6.967.371 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 6.967.371 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 6.967.371 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	404	Presupuestal (CDP)	-	No validado	6.967.371 COP	6.967.371 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	6.967.371 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	6.967.371 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-