Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5410350
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	26/09/2023 3:04:28 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	177-2023
Objeto del contrato	Realizar obras de mejoramiento vial mediante la construcción de placa huella en la vía del reasentamiento de Avirama y en las vías de acceso a los reasentamiento de Suin y Chinas Municipio de Páez, Cauca, vigencia 2023
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	93 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(31/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION NASA KIWE

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ELEAZAR GIRALDO FAJURI

COLOMBIA, Popayán
Número de documento 105473751

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ELEAZAR GIRALDO FAJURI			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ELEAZAR GIRALDO FAJURI* ***Fecha de aprobación:*** *28/09/2023 10:03:58 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ* ***Fecha de aprobación:*** *28/09/2023 1:52:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5410350_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	27/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	27/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	27/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	27/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑Valor de la Garantía		COP	

Fecha límite para entrega de garantías:	30/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	29 días de tiempo transcurrido *(3/10/2023 3:28:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12602330	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Garantía bancaria	646.339.498,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	20/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5410350

Proveedor ELEAZAR GIRALDO FAJURI

Creado por

Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	09 Cedula proponente.pdf	09 Cedula proponente.pdf	Descargar Detalle
☐	15 Cuenta bancaria.pdf	15 Cuenta bancaria.pdf	Descargar Detalle
☐	18 Balance financiero.pdf	18 Balance financiero.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 1N 2 -39
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección Calle 1N 2 -39
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 1N 2-39	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1 CO1.PCCNTR.5410350

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
436.146.840,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	95111614	Realizar obras de mejoramiento vial mediante la construcción de placa huella en la vía del reasentamiento de Avirama y en las vías de acceso a los reasentamiento de Suin y Chinas Municipio de Páez, Cauca, vigencia 2023	1,00	UN	436.146.840,00	436.146.840,00	436.146.840,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
01 Estudios previos (1).pdf	01 Estudios previos (1).pdf	(detalle)
02 Presupuesto oficial.pdf	02 Presupuesto oficial.pdf	(detalle)
03 CDP.pdf	03 CDP.pdf	(detalle)
07 Carta presentación.pdf	07 Carta presentación.pdf	(detalle)
08 Propuesta economica.pdf	08 Propuesta economica.pdf	(detalle)
12 Tarjeta profesional y vigencia matricula profesional.pdf	12 Tarjeta profesional y vigencia matricula profesional.pdf	(detalle)
14 Experiencia.pdf	14 Experiencia.pdf	(detalle)
16 Planilla seguridad social.pdf	16 Planilla seguridad social.pdf	(detalle)
19 Certificacion disponibilidad equipo.pdf	19 Certificacion disponibilidad equipo.pdf	(detalle)
20 Antecedentes fiscales.pdf	20 Antecedentes fiscales.pdf	(detalle)
21 Antecedentes disciplinarios.pdf	21 Antecedentes disciplinarios.pdf	(detalle)
22 Antecedentes penales.pdf	22 Antecedentes penales.pdf	(detalle)
23 Antecedentes RNMC.pdf	23 Antecedentes RNMC.pdf	(detalle)
24 certificado REDAM.pdf	24 certificado REDAM.pdf	(detalle)
26 RUT.pdf	26 RUT.pdf	(detalle)
Maestro.pdf	Maestro.pdf	(detalle)
Supervisor.pdf	Supervisor.pdf	(detalle)
Evaluacion Eleazar G.pdf	Evaluacion Eleazar G.pdf	(detalle)
28 Evaluacion indicadores financieros.pdf	28 Evaluacion indicadores financieros.pdf	(detalle)
29 Revision documental Requisitos habilitantes.pdf	29 Revision documental Requisitos habilitantes.pdf	(detalle)
30 Correccion aritmetica.pdf	30 Correccion aritmetica.pdf	(detalle)
Complementario.pdf	Complementario.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	RIGOBERTO MOLANO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76316726	Guardar y notificar
Supervisor	ANTONIO JOSÉ JUAN M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10543068	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ANTONIO JOSÉ JUAN MARTIN LEHMANN PAZ	28/09/2023 1:52:58 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ
Ordenador del Gasto	RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ	28/09/2023 1:52:58 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	436.146.840
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	436.146.840

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011001093	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 37-04-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	28423	CDP	Generado	436.146.840 COP	436.146.840 COP	37-04-00	Editar

Saldo de CDP: 436.146.840 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 436.146.840 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 26/09/2023 3:01 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	46723	Presupuestal (CDP)	-	No validado	436.146.840 COP	436.146.840 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 436.146.840 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 436.146.840 COP

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -