Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5496228
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(27/10/2023 3:34:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO DE SUMINISTRO 2023-0876
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS PARA LA SEÑALIZACIÓN VIAL Y CICLOPARQUEADEROS PARA EL SECTOR URBANO Y/O RURAL, INTEGRANDO LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LAS COMUNAS CENTRO Y OCCIDENTAL, DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ PARA LA VIGENCIA 2023
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	70 Días
Fecha de inicio de contrato	29 días para terminar *(2/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	16/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL FUSAGASUGA

COLOMBIA, Fusagasugá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ANGEL ALBERTO GOMEZ LEAL

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 17307601

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ANGEL ALBERTO GOMEZ LEAL	BANCO DAVIVIENDA	Corriente	005960004660

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANGEL ALBERTO GOMEZ LEAL* ***Fecha de aprobación:*** *31/10/2023 11:38:34 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DORIS MARINA RODRIGUES DOMINGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *31/10/2023 3:12:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5496228_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	6/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 1 día de tiempo transcurrido *(31/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 15/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 1 día de tiempo transcurrido *(31/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 15/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(31/10/2023 5:32:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12844123	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	162.326.919,20 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	15/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12801137	Seriedad de la oferta	-	40.581.729,80 COP	-	20/01/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5496228
Proveedor ANGEL ALBERTO GOMEZ LEAL
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 6 N° 6-24 Centro Administrativo Municipal
Ubicación CO-CUN-25290 - Fusagasugá
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Fusagasugá
Dirección Calle 6 N° 6-24 Centro Administrativo Municipal
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	FUSAGASUGA	COLOMBIA > Cundinamarca > Fusagasugá

1 CO1.PCCNTR.5496228

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								405.817.298,00	405.817.298,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		46161500	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS PARA LA SEÑALIZACIÓN VIAL Y CICLOPARQUEADEROS PARA EL SECTOR URBANO Y/O RURAL, INTEGRANDO LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LAS COMUNAS CENTRO Y OCCIDENTAL, DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA PARA LA VIGENCIA 2023	1,00	UN	405.817.298,00	405.817.298,00	405.817.298,00	405.817.298,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
24. CLAUSULADO CONTRATO.pdf	24. CLAUSULADO CONTRATO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DORIS MARINA RODRI(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39619464	Guardar y notificar
Supervisor	Diego Armando Monroy	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1070601478	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Diego Armando Monroy Villamil	1 día de tiempo transcurrido *(31/10/2023 3:13:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DORIS MARINA RODRIGUES DOMINGUEZ
Ordenador del Gasto	DORIS MARINA RODRIGUES DOMINGUEZ	1 día de tiempo transcurrido *(31/10/2023 3:13:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DORIS MARINA RODRIGUES DOMINGUEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	405.817.298
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	405.817.298

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021252900011	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023100004	CDP	No validado	390.992.298 COP	390.992.298 COP	00-00-00	Editar
☐	2023100005	CDP	No validado	14.825.000 COP	14.825.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 405.817.298 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 405.817.298 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023100662	Presupuestal (CDP)	-	No validado	390.992.298 COP	390.992.298 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	2023100663	Presupuestal (CDP)	-	No validado	14.825.000 COP	14.825.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	405.817.298 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	405.817.298 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-