

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.5018218

Versión del contrato

1

Estado de contrato

En ejecución

Fecha de generación del estado

29/05/2023 6:57:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

SA-EDU-0002-2023

Objeto del contrato

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Tipo de Contrato

Obra

¿Asociado a otro contrato?

☐Sí☒No

Duración del contrato

18 Meses

Fecha de inicio de contrato

10 días de tiempo transcurrido (23/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato

23/04/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☐Sí☒No *

Obligaciones Ambientales

☐Sí☒No *

Obligaciones pos consumo

☐Sí☒No *

Reversión

☐Sí☒No *

Información de la Entidad Estatal contratante



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SA

COLOMBIA, Barranquilla

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista



CONSORCIO YDN – ARN

COLOMBIA, Barranquilla

Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor

☒Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO YDN – ARN			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por:

ORLANDO BIANCHI BANFI

Fecha de aprobación:

17/07/2023 7:19:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:

Mauricio Valdeblanquez Tamara

Fecha de aprobación:

17/07/2023 8:06:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_5018218_Firmado](#)
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

Sí

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector:

Sector de agua potable y saneamiento básico

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Sí☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado

☐Sí☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Sí☐No

Garantías por lotes, grupos o

☐Sí☒No

etapas					
Seriedad de la oferta	☒ Si ☐ No				
	☒ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00			
Cumplimiento	☒ Si ☐ No				
	☒ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
	☒ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	22/06/2023 11:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/04/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
	☒ Cumplimiento del contrato				
	☒ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	22/06/2023 11:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/04/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
	☒ Pago de salarios				
	☒ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	22/06/2023 11:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/12/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
Responsabilidad civil extra contractual	☒ Estabilidad y calidad de la obra				
	☒ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	22/06/2023 11:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/12/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
	☒ Si ☐ No				
Fecha límite para entrega de garantías:	☒ % del valor de la oferta	5,00			
	15/07/2023 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Fecha de entrega de garantías:	27/07/2023 3:31:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		

ID	Dirección	Ubicación
1	VIA 40 # 73-290	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla

1	CO1.PCONTR5018218
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							189.535.561.329,00	186.881.916.144,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	83101500	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	1,00	UN	189.535.561.329,00	186.881.916.144,00	189.535.561.329,00	186.881.916.144,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 6/06/2023 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RUT CONSORCIO YDN ARN.pdf	RUT CONSORCIO YDN ARN.pdf	(detalle)
MINUTA CONTRATO ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE.pdf	MINUTA CONTRATO ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Sí ☒ No

Destinación del gasto

Inversión

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

0

Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI

0

Sistema General de Regalías - SGR

0

Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)

0

Recursos de Crédito

0

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

186.881.916.144

Total

186.881.916.144

Entidad Estatal registrada en el SIIF

☐ Sí ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 230000514	CDP	No validado	87.611.569.805 COP	87.611.569.805 COP	00-00-00	Editar
☐ 001-2023	Vigencia futura ordinaria	No validado	101.923.991.523 COP	99.270.346.339 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 87.611.569.805 COP

Saldo de vigencias futuras 101.923.991.523 COP

Saldo total a comprometer 186.881.916.144 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 230000514	Presupuestal (CDP)	-	No validado	87.611.569.805 COP	87.611.569.805 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
☐ 001-2023	Vigencia Futura (AVF)	-	No validado	101.923.991.523 COP	101.923.991.523 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 87.611.569.805 COP

Saldo de compromisos AVF 101.923.991.523 COP

Saldo total comprometido 189.535.561.328 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

