Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5265442
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1/08/2023 9:57:28 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2267-2023
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO FISICO ACTUAL Y POSTERIOR DIAGNOSTICO DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE LA EDIFICACIÓN UBICADA EN EL CARRERA 7 NO. 7-90, ESTRUCUTURA CON CARÁCTER DE PATRIMONIO HISTORICO EN EL SECTOR DEL CENTRO EN POPAYÁN - CAUCA.
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	21 días de tiempo transcurrido *(12/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1 día de tiempo transcurrido *(1/11/2023 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DEL CAUCA

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CSE SAS

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 901027483

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSULTORÌA Y SUPERVISIÒN DE ESTRUCTURAS SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JONATHAN JOSÉ CALA MONROY* ***Fecha de aprobación:*** *28/08/2023 11:20:16 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ELIAS LARRAHONDO CARABALI* ***Fecha de aprobación:*** *28/08/2023 6:17:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5265442_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
  - ☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 15/08/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 3/01/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Pago de salarios
  - ☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 15/08/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 3/09/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Calidad del servicio
  - ☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 15/08/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 3/01/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 28/08/2023 4:47:34 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12348425	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	10.814.720,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	26/09/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5265442
Proveedor CONSULTORÌA Y SUPERVISIÒN DE ESTRUCTURAS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 7 CALLE 4
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección CRA 7 CALLE 4
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1	CO1.PCCNTR.5265442
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								34.500.000,00	27.036.800,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81101500	REALIZAR LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE DE CUBIERTA, DIBUJOS ARQUITECTONICOS Y SOPORTE FOTOGRAFICO	1,00	UN	5.798.319,00	4.720.000,00	5.798.319,00	4.720.000,00
2		81101500	ENTREGA DE PLANOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE. INCLUYE PLANOS FISICOS Y DIGITALES	1,00	UN	3.189.076,00	2.120.000,00	3.189.076,00	2.120.000,00
3		81101500	PERITAJE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA BAJO CRITERIOS DEL CAPITULO	1,00	UN	3.768.907,00	2.720.000,00	3.768.907,00	2.720.000,00
4		81101500	CHEQUEO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA VALIDACION DE DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS DE CERCHA DE CUBIERTA EXISTENTE. MEMORIAS Y PLANOS ESTRUCTURALES DE CUBIERTA. INCLUYE PLANOS Y MEMORIA	1,00	UN	9.857.142,00	8.820.000,00	9.857.142,00	8.820.000,00
5		81101500	DIAGNOSTICO Y RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS DE CERCHA DE CUBIERTA CON LOS CORRESPONDIENTES METODOS CONSTRUCTIVOS	1,00	UN	3.768.909,00	2.720.000,00	3.768.909,00	2.720.000,00
6		81101500	PRESUPUESTO DE OBRA PROCESO CONSTRUCTIVO	1,00	UN	2.609.243,00	1.620.000,00	2.609.243,00	1.620.000,00
7		81101500	IMPUESTOS	1,00	UN	5.508.404,00	4.316.800,00	5.508.404,00	4.316.800,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CARTA DE ACEPTACIÓN.pdf	CARTA DE ACEPTACIÓN.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ELIAS LARRAHONDO C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10365206	Guardar y notificar
Supervisor	RUBIO HUMBERTO PEF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10544755	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	RUBIO HUMBERTO PEREZ MOLINA	24 días de tiempo transcurrido *(9/10/2023 11:29:36 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS FERNANDO MARULANDA PERDOMO
Ordenador del Gasto	ELIAS LARRAHONDO CARABALI	28/08/2023 6:17:07 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELIAS LARRAHONDO CARABALI
Supervisor	LUIS FERNANDO MARULANDA PERDOMO	28/08/2023 6:17:07 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELIAS LARRAHONDO CARABALI

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	27.036.800
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	27.036.800

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3283	CDP	No validado	34.500.000 COP	27.036.800 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 34.500.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 27.036.800 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	7998	Presupuestal (CDP)	-	No validado	27.036.800 COP	27.036.800 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP 27.036.800 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 27.036.800 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -