RUP

Carrera 10 No. 18-44 OFICINA 1101 Bogotá Colombia
TELEFONO: (601) 6253115
MÓVIL: 3203426278
MAIL: licitaciones.cubiko@gmail.com

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NIT: 900686385 9
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00059726

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2017/05/17
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2023/04/27

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011 DE JUNTA DE SOCIOS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 10 DE MAYO DE 2012, CON EL NO. 01632871 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA LTDA.
POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 7 DE ENERO DE 2011, FUE ACLARADO EL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN.

POR ACTA NO. 01 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 13 DE FEBRERO DE 2016, INSCRITA EL 17 DE FEBRERO DE 2016, BAJO EL NÚMERO 02062586 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, BAJO EL NOMBRE DE: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA ADMINISTRACIÓN Y LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTÁ EN CABEZA DEL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ UN REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE QUE PUEDA REEMPLAZARLO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O DE ACCIDENTALES. LA REPRESENTACIÓN LEGAL PUEDE SER EJERCIDA POR UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA.POR ACTA NO. 01 DEL 13 DE FEBRERO DE 2016, DE JUNTA DE SOCIOS,
INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 17 DE FEBRERO DE 2016 CON EL NO. 02062586 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO	C.C. NO. 000001019013695

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	LAURA ALEJANDRA NIETO CASTIBLANCO	C.C. NO. 000001023879486

POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NÚM. DEL REPRESENTANTE LEGAL, DEL 20 DE ENERO DE 2017, INSCRITO EL 26 DE ENERO DE 2017, BAJO EL NO. 02179932 DEL LIBRO IX, LAURA ALEJANDRA NIETO CASTIBLANCO RENUNCIÓ AL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, CON LOS EFECTOS SEÑALADOS EN LA SENTENCIA C-621/03 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

FACULTADES:

EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESENCIAL LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS, Y ANTE CUALQUIER CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS ETC. 2. EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 3. REALIZAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A CUMPLIR LOS FINES DE LA SOCIEDAD. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD PODRÁ: ENAJENAR, ADQUIRIR, MUDAR, GRAVAR, LIMITAR EN CUALQUIER FORMA Y A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD; TRANSIGIR, COMPROMETER, ARBITRAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS DE CUALQUIER GÉNERO DE TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD; CONTRAER OBLIGACIONES CON GARANTÍA PERSONAL, PRENDARÍA O HIPOTECARIA; DAR O RECIBIR DINERO MUTUO, HACER DEPÓSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, ENDOSARLOS, NEGOCIARLOS, PAGARLOS, PROTESTARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS O CANCELARLOS; INTERPONER TODA CLASE DE RECURSOS, COMPARECER EN JUICIOS E QUE SE DISCUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTROS BIENES SOCIALES DE

CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS YA EXISTENTES; 4. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIO PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD DELEGÁNDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTES, DE AQUELLAS QUE EL MISMO GOZA. 5. PRESENTAR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 446 DE CÓDIGO DE COMERCIO A LA ASAMBLEA GENERAL. 6. DESIGNAR, PROMOVER Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD SIEMPRE Y CUANDO ELLO NO DEPENDA DE OTRO ÓRGANO SOCIAL Y SEÑALAR EL GÉNERO DE SUS LABORES, REMUNERACIONES, ETC. Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO. 7. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A SUS REUNIONES DE CUALQUIER ÍNDOLE. 8. DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LÍMITES SEÑALADOS EN ESTOS ESTATUTOS. 9. CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA. 10. VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE EN PARTICULAR. 11. TODAS LAS DEMÁS FUNCIONES NO ATRIBUIDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y PARTICULAR. 11. TODAS LAS DEMÁS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS A LA ASAMBLEA GENERAL ACCIONISTAS Y TODAS LAS DEMÁS QUE LE DELEGUE LA LEY. 12. LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE SOCIEDAD.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CR 10 NO. 18 - 44 P 11
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: LAS NIEVES
TELEFONO 1: 7041562
TELEFONO 2: 3203426278
CORREO ELECTRONICO: CUBIKOSAS2021@HOTMAIL.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CR 10 NO. 18 - 44 P 11
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: LAS NIEVES
TELEFONO 1: 7041562
TELEFONO 2: 3203426278
CORREO ELECTRONICO: CUBIKOSAS2021@HOTMAIL.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2022
ACTIVO CORRIENTE:	$1.884.513.212,00
ACTIVO TOTAL:	$2.074.144.597,00
PASIVO CORRIENTE:	$425.576.650,00
PASIVO TOTAL:	$435.576.650,00
PATRIMONIO:	$1.638.567.947,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$278.257.278,00
GASTOS DE INTERESES:	$0,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:	$1.620.386.829,00
ACTIVO TOTAL:	$1.824.964.929,00
PASIVO CORRIENTE:	$372.225.000,00
PASIVO TOTAL:	$372.225.000,00
PATRIMONIO:	$1.452.739.929,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$180.155.000,00
GASTOS DE INTERESES:	$0,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	$1.505.203.929,00
ACTIVO TOTAL:	$1.721.835.929,00
PASIVO CORRIENTE:	$40.875.000,00
PASIVO TOTAL:	$44.425.000,00
PATRIMONIO:	$1.677.410.929,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$158.290.069,00
GASTOS DE INTERESES:	$0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022:

INDICE DE LIQUIDEZ:	4,42

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,21
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: INDETERMINADO

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ: 4,35
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,20
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: INDETERMINADO

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 36,82
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,02
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,16
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,13

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,12
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,09

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,09
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,09

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	10	16	00	PÁJAROS Y AVES DE CORRAL
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	15	15	00	FIBRAS
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	10	20	00	SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20	10	21	00	BARRENAS DE ROCAS
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES

23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA
23	27	15	00	MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE
23	27	16	00	MAQUINARIA DE SOLDADURA DÉBIL
23	28	17	00	MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO MECÁNICO DE SUPERFICIE
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	10	17	00	TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
25	17	27	00	SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL
25	17	41	00	SISTEMAS DE TEJADO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO
26	13	18	00	EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES

30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	35	00	ALMA DE PANAL
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	37	00	TRENZA
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y

				EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

30	18	17	00	GRIFOS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	25	15	00	ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30	26	15	00	BARRAS DE LATÓN
30	26	16	00	LÁMINAS DE LATÓN
30	26	17	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN
30	26	18	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO
30	26	26	00	LÁMINAS DE BRONCE
30	26	34	00	LÁMINAS DE PLOMO
30	26	38	00	BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	42	00	LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	46	00	LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	59	00	ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
30	26	60	00	BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	61	00	LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	62	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	63	00	MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30	26	64	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
30	26	65	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D

				E MATERIALES ESPECIALES
30	26	66	00	LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL
30	26	67	00	TRASMISIONES
31	16	20	00	CLAVOS
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
41	11	37	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
42	18	30	00	PRODUCTOS DE EXAMEN DIAGNÓSTICO OFTÁLMICO
42	20	40	00	PRODUCTOS DE PROTECCIÓN Y RESGUARDO RADIOLÓGICO MÉDICO
43	20	18	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43	23	24	00	PROGRAMAS DE DESARROLLO
45	11	16	00	PROYECTORES Y SUMINISTROS
45	11	17	00	EQUIPO DE COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
45	11	18	00	EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VÍDEO Y DE MEZCLA DE VÍDEO Y SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
45	11	19	00	EQUIPOS, HARDWARE Y CONTROLADORES PARA SISTEMAS DE TELECONFERENCIA Y VIDEOCONFERENCIA
46	16	17	00	EQUIPO Y ACCESORIOS DE RESCATE
46	19	15	00	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE

				AGUA
49	20	15	00	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS
56	10	15	00	MUEBLES
56	12	16	00	MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCIO CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTALACIONES PARA NIÑOS
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	11	20	00	SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS
71	11	21	00	SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
71	11	23	00	SERVICIOS SÍSMICOS
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	26	00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71	12	27	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
71	13	14	00	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO
71	14	10	00	SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO
71	14	11	00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO

71	14	12	00	SERVICIOS DE RESTAURAR EL SITIO DEL POZO
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
71	16	13	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO
71	16	16	00	OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETROLEROS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST

				RIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C ARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL ÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F ACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR ÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC ONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM UNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO

72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI

				CIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	15	00	CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	10	16	00	TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	10	19	00	TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL

80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	15	00	SERVICIOS DE DERECHO PENAL
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	12	18	00	SERVICIOS DE DERECHO DE FAMILIA
80	12	19	00	SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMPENSADA LEGAL
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80	13	16	00	VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80	13	17	00	SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80	14	17	00	DISTRIBUCIÓN
80	14	18	00	SERVICIOS DE CORREO
80	14	19	00	EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES
80	15	15	00	FACILITACIÓN DEL COMERCIO

80	15	16	00	SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
80	16	17	00	SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
80	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	19	00	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET
81	11	22	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE

81	11	23	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	11	24	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	11	25	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	12	16	00	SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81	15	15	00	METEOROLOGÍA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
81	16	15	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81	16	16	00	SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIM

				EDIA
82	10	15	00	PUBLICIDAD IMPRESA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83	11	15	00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83	11	16	00	SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83	11	25	00	CAPACIDADES DE EJE TRONCAL
83	11	26	00	ACCESO DE CLIENTES
83	12	16	00	CENTROS DE INFORMACIÓN
83	12	17	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
84	10	15	00	ASISTENCIA DE DESARROLLO
84	10	16	00	FINANCIACIÓN DE AYUDAS
84	10	17	00	MANEJO DE DEUDA
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	11	17	00	FINANZAS CORPORATIVAS
84	11	18	00	ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
84	13	15	00	SERVICIOS DE SEGUROS PARA ESTRUCTURAS Y PROPIEDADES Y POSESIONES
85	12	19	00	FARMACÉUTICOS
86	10	17	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
90	11	17	00	FACILIDADES PARA ACAMPAR
90	15	15	00	ATRACCIONES TURÍSTICAS
90	15	17	00	PARQUES DE DIVERSIONES
91	10	15	00	FACILIDADES DE SPA Y EJERCICIOS Y REJUVENEC

				IMIENTO
91	11	16	00	ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR
92	10	16	00	SERVICIOS DE BOMBEROS
92	11	23	00	BASES MILITARES
92	12	19	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
93	10	17	00	CUERPOS Y PRÁCTICA LEGISLATIVA
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
93	16	16	00	IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA
94	10	16	00	ASOCIACIONES PROFESIONALES
94	10	17	00	ASOCIACIONES DE PERSONAL
94	11	17	00	RESIDENCIAS RELIGIOSAS
94	12	16	00	CLUBES DE HOBBIES
94	13	15	00	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA LOCAL DE BOSA - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA -FDLB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 302,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
11	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	17	00
11	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	12	20	00

20	10	17	00		20	10	18	00		20	10	19	00
20	10	20	00		20	10	21	00		20	11	15	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
11	11	16	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	10	15	00		23	15	35	00		23	27	15	00
23	27	16	00		23	28	17	00		24	10	15	00
24	10	16	00		24	10	17	00		25	17	41	00
25	17	27	00		26	13	18	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	19	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	17	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	16	23	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	17	00		30	17	18	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	18	15	00
30	18	16	00		30	18	17	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	16	00

30	25	15	00
30	26	46	00
39	11	15	00
45	11	17	00
47	10	15	00
56	12	16	00
70	13	16	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	42	00
77	10	15	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
83	10	15	00
93	14	20	00
95	12	15	00

30	26	26	00
30	26	63	00
39	11	16	00
45	11	18	00
49	20	15	00
70	11	17	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
76	11	15	00
77	10	16	00
80	10	16	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	14	15	00
83	10	18	00
95	11	15	00
95	12	16	00

30	26	34	00
39	10	16	00
45	11	16	00
45	11	19	00
56	10	15	00
70	13	15	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	11	16	00
77	10	18	00
80	10	17	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	15	17	00
93	14	19	00
95	11	16	00
95	12	17	00

95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 15 | 15 | 00
11 | 12 | 20 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 21 | 00
20 | 11 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 35 | 00	23 | 27 | 15 | 00
23 | 27 | 16 | 00	23 | 28 | 17 | 00	24 | 10 | 15 | 00
24 | 10 | 16 | 00	24 | 10 | 17 | 00	25 | 17 | 41 | 00
25 | 17 | 27 | 00	26 | 13 | 18 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00

30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	17	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	16	23	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	17	00		30	17	18	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	18	15	00
30	18	16	00		30	18	17	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	16	00
30	25	15	00		30	26	26	00		30	26	34	00
30	26	46	00		30	26	63	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		45	11	16	00
45	11	17	00		45	11	18	00		45	11	19	00
47	10	15	00		49	20	15	00		56	10	15	00
56	12	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00

72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	42	00		76	11	15	00		76	11	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	27	00		81	14	15	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUBIKO 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	15	35	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	19	00

30	12	18	00		30	15	15	00		30	24	16	00
43	20	18	00		43	23	24	00		71	16	16	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	15	00		77	13	16	00		77	13	17	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	19	00		80	13	17	00		80	13	18	00
80	15	15	00		80	15	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		80	16	17	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00

81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	18	00
83	12	16	00		84	10	15	00		84	10	16	00
84	10	17	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		84	11	18	00		92	11	23	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	12	27	00
25	17	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUBIKO 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	15	35	00
30	10	36	00
30	12	18	00
43	20	18	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	15	00
80	12	18	00
80	13	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00
30	11	15	00
30	15	15	00
43	23	24	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	12	19	00
80	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	23	00
30	11	19	00
30	24	16	00
70	11	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
77	13	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	13	17	00
80	15	16	00

80	16	15	00		80	16	16	00		80	16	17	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	14	19	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	18	00		84	10	15	00		84	10	16	00
84	10	17	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		84	11	18	00		93	15	15	00
94	12	16	00		95	12	15	00		25	17	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUBIKO 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ANTIOQUIA - GOBERNACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	24	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
80	12	15	00
80	12	18	00
94	12	16	00
43	20	18	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
77	13	16	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	31	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	36	00
72	15	40	00
93	15	15	00
80	12	16	00
95	12	15	00
23	15	35	00
43	23	24	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
77	13	17	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
70	11	17	00
80	12	17	00
83	10	18	00
30	12	18	00
71	16	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	15	00
80	10	15	00
80	11	15	00

80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	19	00
80	13	17	00		80	13	18	00		80	15	15	00
80	15	16	00		80	16	15	00		80	16	16	00
80	16	17	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
81	16	15	00		81	16	16	00		81	16	17	00
81	16	18	00		84	10	15	00		84	10	16	00
84	10	17	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		84	11	18	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	19	00		30	15	15	00		25	17	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUBIKO 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	15	35	00
30	12	18	00
43	20	18	00
43	23	24	00
71	16	16	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	15	00
77	13	16	00
77	13	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	19	00
80	13	17	00
80	13	18	00
80	15	15	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	16	00
80	16	17	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	11	21	00
81	11	22	00
81	11	23	00
81	11	24	00
81	11	25	00
81	12	15	00
81	12	16	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00

81 14 17 00	81 14 18 00	81 14 19 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	81 16 15 00
81 16 16 00	81 16 17 00	81 16 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 11 19 00	30 15 15 00
30 24 16 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 11 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 17 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 31 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	93 14 20 00
93 15 15 00	80 12 15 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 12 18 00	25 17 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUBIKO 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	15	35	00		25	17	41	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	19	00		30	12	18	00		30	15	15	00
30	16	16	00		30	24	16	00		30	25	15	00
40	10	16	00		42	20	40	00		43	20	18	00
43	23	24	00		45	11	16	00		71	16	16	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		76	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00

77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 15 - 00	77 - 12 - 16 - 00
77 - 12 - 17 - 00	77 - 13 - 15 - 00	77 - 13 - 16 - 00
77 - 13 - 17 - 00	80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00
80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 11 - 17 - 00	80 - 12 - 15 - 00	80 - 12 - 16 - 00
80 - 12 - 17 - 00	80 - 12 - 18 - 00	80 - 12 - 19 - 00
80 - 13 - 15 - 00	80 - 13 - 16 - 00	80 - 13 - 17 - 00
80 - 13 - 18 - 00	80 - 14 - 15 - 00	80 - 14 - 16 - 00
80 - 14 - 17 - 00	80 - 14 - 18 - 00	80 - 14 - 19 - 00
80 - 15 - 15 - 00	80 - 15 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00
80 - 16 - 16 - 00	80 - 16 - 17 - 00	80 - 16 - 18 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 18 - 00	81 - 10 - 19 - 00	81 - 10 - 20 - 00
81 - 10 - 21 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 23 - 00
81 - 10 - 24 - 00	81 - 10 - 25 - 00	81 - 10 - 26 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 15 - 00	81 - 11 - 16 - 00
81 - 11 - 17 - 00	81 - 11 - 18 - 00	81 - 11 - 19 - 00
81 - 11 - 20 - 00	81 - 11 - 21 - 00	81 - 11 - 22 - 00
81 - 11 - 23 - 00	81 - 11 - 24 - 00	81 - 11 - 25 - 00
81 - 12 - 15 - 00	81 - 12 - 16 - 00	81 - 13 - 15 - 00
81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 16 - 00	81 - 14 - 17 - 00

81	14	18	00		81	14	19	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	18	00
84	10	15	00		84	10	16	00		84	10	17	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
84	11	18	00		93	15	15	00		25	17	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUBIKO 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	15	35	00		25	17	41	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	19	00		30	12	18	00		30	15	15	00
30	16	16	00		30	24	16	00		30	25	15	00
40	10	16	00		42	20	40	00		43	20	18	00
43	23	24	00		45	11	16	00		71	16	16	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00

72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	76 11 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 15 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 12 18 00	80 12 19 00
80 13 15 00	80 13 16 00	80 13 17 00
80 13 18 00	80 14 15 00	80 14 16 00
80 14 17 00	80 14 18 00	80 14 19 00
80 15 15 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 16 00	80 16 17 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00

81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	18	00
84	10	15	00		84	10	16	00		84	10	17	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
84	11	18	00		93	15	15	00		25	17	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUBIKO 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA GENERAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	16	00		25	17	41	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	19	00		30	15	15	00		30	16	16	00
30	24	16	00		30	25	15	00		40	10	16	00
42	20	40	00		45	11	16	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00

72 | 12 | 11 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	76 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 15 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 12 | 18 | 00	80 | 12 | 19 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	80 | 16 | 17 | 00	80 | 16 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 20 | 00

81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	18	00
84	10	15	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		84	11	18	00		91	11	16	00
93	15	15	00		95	11	15	00		95	12	23	00
25	17	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUBIKO 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	16	00		25	17	41	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	19	00		30	15	15	00		30	16	16	00
30	24	16	00		30	25	15	00		40	10	16	00
41	11	37	00		42	20	40	00		45	11	16	00
70	13	17	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00

72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	76 11 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 15 00	80 12 16 00	80 12 17 00
80 12 18 00	80 12 19 00	80 16 15 00
80 16 16 00	80 16 17 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 11 19 00	81 11 20 00	81 11 21 00
81 11 22 00	81 12 15 00	81 12 16 00

81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	14	19	00
81	16	15	00		81	16	16	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	10	18	00		84	10	15	00
84	10	16	00		84	10	17	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		84	11	18	00
91	11	16	00		92	10	16	00		93	15	15	00
94	10	16	00		95	11	15	00		95	12	23	00
25	17	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUBIKO 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	19	00		30	15	15	00
30	24	16	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00

72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 15 00	77 12 16 00
77 12 17 00	77 13 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 15 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 19 00
80 13 18 00	80 14 15 00	80 14 16 00
80 14 17 00	80 14 18 00	80 15 15 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
80 16 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 19 00	81 11 20 00
81 11 21 00	81 11 22 00	81 11 23 00
81 11 24 00	81 11 25 00	81 12 15 00

81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		83	10	18	00		84	10	15	00
93	15	15	00		25	17	27	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUBIKO 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	17	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	19	00
30	15	15	00		30	24	16	00		31	16	20	00
42	18	30	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		77	10	15	00

77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 15 - 00	77 - 12 - 16 - 00
77 - 12 - 17 - 00	77 - 13 - 16 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 12 - 15 - 00	80 - 12 - 16 - 00
80 - 12 - 17 - 00	80 - 12 - 18 - 00	80 - 12 - 19 - 00
80 - 13 - 16 - 00	80 - 15 - 15 - 00	80 - 15 - 16 - 00
80 - 16 - 15 - 00	80 - 16 - 16 - 00	80 - 16 - 17 - 00
80 - 16 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 18 - 00	81 - 10 - 20 - 00
81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 24 - 00	81 - 10 - 25 - 00
81 - 10 - 26 - 00	81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 15 - 00
81 - 11 - 16 - 00	81 - 11 - 17 - 00	81 - 11 - 18 - 00
81 - 11 - 19 - 00	81 - 11 - 20 - 00	81 - 11 - 21 - 00
81 - 11 - 22 - 00	81 - 11 - 23 - 00	81 - 11 - 24 - 00
81 - 11 - 25 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 12 - 16 - 00
81 - 13 - 15 - 00	81 - 14 - 19 - 00	81 - 15 - 16 - 00
81 - 15 - 17 - 00	81 - 15 - 18 - 00	81 - 15 - 19 - 00
83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 16 - 00	83 - 10 - 18 - 00
83 - 10 - 19 - 00	83 - 11 - 25 - 00	83 - 11 - 26 - 00
83 - 12 - 16 - 00	83 - 12 - 17 - 00	93 - 15 - 15 - 00

| 95 | 11 | 16 | 00 | | 25 | 17 | 27 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL LA CANDELARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	19	00		30	15	15	00
30	24	16	00		70	11	17	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00

80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	15	00		80	12	16	00		80	12	17	00
80	12	18	00		80	12	19	00		80	16	15	00
80	16	17	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	19	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	10	19	00		83	11	15	00		83	11	16	00
83	11	26	00		83	12	17	00		84	10	15	00
84	10	16	00		84	10	17	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		93	15	15	00
94	12	16	00		95	12	15	00		25	17	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUBIKO 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	15	15	00
30	24	16	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	15	00
80	12	16	00
80	12	17	00
80	12	18	00
80	12	19	00
80	13	18	00
80	16	15	00
80	16	16	00
80	16	17	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00

81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00
81	14	19	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	19	00		83	10	18	00
84	10	15	00		84	10	16	00		84	10	17	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	18	00
93	14	15	00		93	15	15	00		93	16	16	00
25	17	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	16	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	19	00
30	15	15	00		30	24	16	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00

72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	12	19	00
80	16	17	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	13	15	00
83	10	18	00
84	10	17	00
84	11	17	00

72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	16	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	25	00
81	12	15	00
81	14	19	00
84	10	15	00
84	11	15	00
84	11	18	00

72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	15	00
80	12	18	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	26	00
81	12	16	00
82	10	15	00
84	10	16	00
84	11	16	00
93	15	15	00

25 / 17 / 27 / 00	10 / 16 / 15 / 00	11 / 11 / 16 / 00
11 / 12 / 20 / 00	20 / 10 / 19 / 00	20 / 11 / 15 / 00
11 / 10 / 17 / 00	11 / 11 / 17 / 00	20 / 10 / 17 / 00
20 / 10 / 20 / 00	22 / 10 / 15 / 00	11 / 11 / 15 / 00
11 / 15 / 15 / 00	20 / 10 / 18 / 00	20 / 10 / 21 / 00
22 / 10 / 16 / 00	22 / 10 / 19 / 00	23 / 15 / 35 / 00
23 / 27 / 16 / 00	30 / 10 / 17 / 00	26 / 13 / 18 / 00
22 / 10 / 20 / 00	22 / 10 / 17 / 00	23 / 28 / 17 / 00
24 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 15 / 00	23 / 10 / 15 / 00
23 / 27 / 15 / 00	24 / 10 / 15 / 00	25 / 17 / 41 / 00
30 / 10 / 18 / 00	30 / 10 / 20 / 00	30 / 11 / 17 / 00
30 / 12 / 17 / 00	30 / 13 / 15 / 00	30 / 15 / 19 / 00
30 / 10 / 24 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 12 / 18 / 00
30 / 13 / 16 / 00	30 / 15 / 16 / 00	30 / 11 / 16 / 00
30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 17 / 00
30 / 15 / 17 / 00	30 / 16 / 15 / 00	30 / 16 / 18 / 00
30 / 16 / 21 / 00	30 / 17 / 15 / 00	30 / 17 / 18 / 00
30 / 16 / 16 / 00	30 / 16 / 19 / 00	30 / 16 / 23 / 00
30 / 17 / 16 / 00	30 / 17 / 19 / 00	30 / 16 / 17 / 00
30 / 16 / 20 / 00	30 / 16 / 24 / 00	30 / 17 / 17 / 00
30 / 17 / 20 / 00	39 / 11 / 16 / 00	30 / 18 / 17 / 00
30 / 19 / 18 / 00	30 / 26 / 26 / 00	30 / 26 / 63 / 00

30	18	15	00		30	19	15	00		45	11	16	00
30	26	34	00		39	10	16	00		30	18	16	00
30	19	16	00		30	25	15	00		30	26	46	00
39	11	15	00		45	11	17	00		47	10	15	00
56	12	16	00		70	13	16	00		72	15	21	00
45	11	18	00		49	20	15	00		70	11	17	00
70	13	17	00		76	11	15	00		45	11	19	00
56	10	15	00		70	13	15	00		72	14	10	00
76	11	16	00		93	14	19	00		95	11	16	00
95	12	17	00		95	12	23	00		95	14	16	00
93	14	20	00		95	12	15	00		95	12	19	00
95	12	27	00		95	11	15	00		95	12	16	00
95	12	21	00		95	13	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUBIKO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	12	15	00		80	12	16	00		80	12	17	00
80	12	19	00		80	16	15	00		80	16	16	00
80	16	17	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00

81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 21 | 00
81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 25 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 12 | 16 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	25 | 17 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUBIKO 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
25 | 17 | 41 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 24 | 16 | 00
30 | 25 | 15 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00
40 | 10 | 16 | 00	42 | 20 | 40 | 00	45 | 11 | 16 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00

72	11	11	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
76	11	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	15	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	12	18	00		80	12	19	00
80	16	15	00		80	16	16	00		80	16	17	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	12	15	00

81 | 12 | 16 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 10 | 15 | 00
84 | 10 | 16 | 00	84 | 10 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00
86 | 12 | 15 | 00	92 | 12 | 19 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 14 | 17 | 00
25 | 17 | 27 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUBIKO 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
24 | 10 | 16 | 00	25 | 17 | 41 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00
30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00	39 | 10 | 16 | 00

39	11	15	00		39	11	16	00		40	10	16	00
42	20	40	00		45	11	16	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		76	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	15	00
80	12	16	00		80	12	17	00		80	12	18	00
80	12	19	00		80	16	15	00		80	16	16	00
80	16	17	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00

81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 10 | 15 | 00	84 | 10 | 16 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
84 | 11 | 18 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 15 | 15 | 00	94 | 11 | 17 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 14 | 17 | 00	25 | 17 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUBIKO 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
24 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00

72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	42	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	15	00	80	12	16	00	80	12	17	00
80	12	18	00	80	12	19	00	80	14	15	00
80	14	17	00	80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	19	00	82	10	15	00	83	10	18	00
84	11	15	00	84	11	16	00	84	11	18	00
93	15	15	00	25	17	27	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUBIKO 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ANTIOQUIA - EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	12	15	00
80	12	17	00
80	12	18	00
80	12	19	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	20	00
81	11	22	00
81	11	24	00
81	11	25	00
81	12	15	00
81	12	16	00
81	13	15	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	16	15	00
81	16	16	00
81	16	17	00
81	16	18	00
84	10	15	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	36	00

30	11	15	00		30	11	19	00		30	15	15	00
30	24	16	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	31	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
24	10	16	00		82	10	15	00		93	15	15	00
83	10	18	00		81	14	18	00		81	14	15	00
80	11	16	00		81	14	19	00		25	17	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ARQTEK
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	16	00		25	17	41	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	19	00		30	15	15	00		30	16	16	00

30	24	16	00		30	25	15	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		40	10	16	00
42	20	40	00		45	11	16	00		47	10	15	00
70	13	17	00		70	15	18	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		76	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00

80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00	80	12	18	00
80	12	19	00	80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	17	00	80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	12	15	00	81	12	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00	83	10	15	00
83	10	18	00	86	12	15	00	90	11	17	00
90	15	15	00	90	15	17	00	91	10	15	00
93	10	17	00	93	15	15	00	94	12	16	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	12	15	00
95	12	19	00	95	12	23	00	95	14	17	00
25	17	27	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUBIKO 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	16	00	25	17	41	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	19	00	30	15	15	00	30	16	16	00
30	24	16	00	30	25	15	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00	40	10	16	00

42	20	40	00		45	11	16	00		70	11	17	00
70	15	18	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		76	11	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	15	00		80	12	16	00		80	12	17	00
80	12	18	00		80	12	19	00		80	16	15	00

80 | 16 | 16 | 00	80 | 16 | 17 | 00	80 | 16 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 12 | 16 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 10 | 15 | 00
84 | 10 | 16 | 00	84 | 10 | 17 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00
86 | 12 | 15 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 15 | 00
90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00	93 | 15 | 15 | 00
94 | 12 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 14 | 17 | 00	25 | 17 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL (MINSALUD)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 12 | 15 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 12 | 18 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
80 | 16 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00

81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	15	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		84	10	15	00		84	10	16	00
84	10	17	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		24	10	15	00		24	10	16	00
25	17	41	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	19	00
30	15	15	00		30	16	16	00		30	24	16	00
30	25	15	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		40	10	16	00		42	20	40	00
45	11	16	00		70	11	17	00		70	15	18	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00

72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	76 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 19 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 12 | 16 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00	83 | 10 | 18 | 00
86 | 12 | 15 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 15 | 00
90 | 15 | 17 | 00	91 | 10 | 15 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 15 | 15 | 00	94 | 12 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 14 | 17 | 00	25 | 17 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA(SUPERSOLIDARIA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
24 | 10 | 16 | 00	25 | 17 | 41 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00

30	24	16	00		30	25	15	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		40	10	16	00
42	20	40	00		45	11	16	00		56	10	15	00
56	12	16	00		71	16	13	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	44	00
72	15	45	00		76	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00

77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 15 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 12 | 18 | 00
80 | 12 | 19 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 15 | 15 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
80 | 16 | 17 | 00	80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 12 | 16 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 11 | 17 | 00	84 | 11 | 18 | 00	86 | 12 | 15 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
94 | 10 | 17 | 00	94 | 11 | 17 | 00	94 | 13 | 15 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 14 | 17 | 00	25 | 17 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
24 | 10 | 16 | 00	25 | 17 | 41 | 00	30 | 10 | 22 | 00

30 10 23 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 11 19 00	30 15 15 00	30 16 16 00
30 24 16 00	30 25 15 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	40 10 16 00
42 20 40 00	45 11 16 00	56 10 15 00
56 12 16 00	71 16 13 00	72 10 15 00
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00

72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	44	00
72	15	45	00		76	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	15	00
80	12	16	00		80	12	17	00		80	12	18	00
80	12	19	00		80	13	18	00		80	16	15	00
80	16	16	00		80	16	17	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	14	19	00
83	10	18	00		84	11	16	00		86	12	15	00
93	10	17	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	10	17	00		94	11	17	00		94	13	15	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	14	17	00		25	17	27	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	16	00		25	17	41	00		30	10	22	00

30	10	23	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	19	00		30	15	15	00		30	16	16	00
30	24	16	00		30	25	15	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		40	10	16	00
42	20	40	00		45	11	16	00		56	10	15	00
56	12	16	00		71	16	13	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		76	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00

80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 15 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 12 | 18 | 00
80 | 12 | 19 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 15 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 14 | 17 | 00	80 | 14 | 18 | 00
80 | 15 | 15 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	80 | 16 | 17 | 00	80 | 16 | 18 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 21 | 00
81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00
81 | 11 | 25 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 12 | 16 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
85 | 12 | 19 | 00	86 | 12 | 15 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	94 | 10 | 17 | 00
94 | 11 | 17 | 00	94 | 13 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 14 | 17 | 00	25 | 17 | 27 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	16	00
30	10	23	00
30	11	19	00
30	24	16	00
39	11	15	00
42	20	40	00
56	12	16	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	17	41	00
30	10	36	00
30	15	15	00
30	25	15	00
39	11	16	00
45	11	16	00
71	16	13	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
77	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00
30	11	15	00
30	16	16	00
39	10	16	00
40	10	16	00
56	10	15	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
77	10	16	00

77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	15	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	12	18	00		80	12	19	00
80	13	18	00		80	16	15	00		80	16	16	00
80	16	17	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	19	00		83	10	18	00		84	11	16	00
86	12	15	00		93	10	17	00		93	15	15	00
93	15	16	00		94	10	17	00		94	11	17	00
94	13	15	00		95	10	15	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	14	17	00		25	17	27	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	17	41	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	19	00
30	15	15	00		30	16	16	00		30	24	16	00
30	25	15	00		39	10	16	00		39	11	15	00

40	10	16	00		42	20	40	00		45	11	16	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
76	11	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	15	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	12	18	00		80	12	19	00
80	16	15	00		80	16	16	00		80	16	17	00

80	16	18	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	83	10	18	00	86	12	15	00
93	15	16	00	94	11	17	00	95	12	21	00
95	10	15	00	80	13	18	00	56	10	15	00
56	12	16	00	71	16	13	00	84	11	16	00
94	13	15	00	94	10	17	00	95	14	17	00
95	11	15	00	24	10	16	00	39	11	16	00
25	17	27	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	16	00	25	17	41	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	19	00	30	15	15	00	30	16	16	00
30	24	16	00	30	25	15	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00	40	10	16	00
42	20	40	00	45	11	16	00	56	10	15	00
56	12	16	00	71	16	13	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	14	00	72	14	15	00

72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 35 - 00
72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00
72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 42 - 00
76 - 11 - 16 - 00	77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00
77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00	77 - 11 - 16 - 00
77 - 12 - 15 - 00	77 - 12 - 16 - 00	77 - 12 - 17 - 00
77 - 13 - 16 - 00	80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00
80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 11 - 17 - 00	80 - 12 - 15 - 00	80 - 12 - 16 - 00
80 - 12 - 17 - 00	80 - 12 - 18 - 00	80 - 12 - 19 - 00
80 - 13 - 18 - 00	80 - 16 - 15 - 00	80 - 16 - 16 - 00
80 - 16 - 17 - 00	80 - 16 - 18 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 18 - 00
81 - 12 - 15 - 00	81 - 12 - 16 - 00	81 - 13 - 15 - 00
81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 16 - 00	81 - 14 - 17 - 00

81	14	18	00		81	14	19	00		83	10	18	00
84	11	16	00		86	12	15	00		93	10	17	00
93	15	15	00		93	15	16	00		94	10	17	00
94	11	17	00		94	13	15	00		95	10	15	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	14	17	00		25	17	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	16	00		25	17	41	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	19	00		30	15	15	00		30	16	16	00
30	24	16	00		30	25	15	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		40	10	16	00
42	20	40	00		45	11	16	00		56	10	15	00
56	12	16	00		71	16	13	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00

72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
76	11	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	15	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	12	18	00		80	12	19	00
80	13	18	00		80	16	15	00		80	16	16	00
80	16	17	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		83	10	18	00
84	11	16	00		86	12	15	00		93	10	17	00
93	15	15	00		93	15	16	00		94	10	17	00
94	11	17	00		94	13	15	00		95	10	15	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	14	17	00		25	17	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ARQTEK
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	16	00		25	17	41	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	11	19	00		30	15	15	00		30	16	16	00
30	24	16	00		30	25	15	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		40	10	16	00
42	20	40	00		45	11	16	00		56	10	15	00
56	12	16	00		71	16	13	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00

73 / 15 / 21 / 00	76 / 11 / 16 / 00	77 / 10 / 15 / 00
77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00
77 / 10 / 19 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00
77 / 11 / 16 / 00	77 / 12 / 15 / 00	77 / 12 / 16 / 00
77 / 12 / 17 / 00	77 / 13 / 16 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 11 / 17 / 00	80 / 12 / 15 / 00
80 / 12 / 16 / 00	80 / 12 / 17 / 00	80 / 12 / 18 / 00
80 / 12 / 19 / 00	80 / 13 / 18 / 00	80 / 16 / 15 / 00
80 / 16 / 16 / 00	80 / 16 / 17 / 00	80 / 16 / 18 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00
81 / 10 / 18 / 00	81 / 11 / 17 / 00	81 / 11 / 18 / 00
81 / 12 / 15 / 00	81 / 12 / 16 / 00	81 / 13 / 15 / 00
81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 16 / 00	81 / 14 / 17 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 14 / 19 / 00	83 / 10 / 18 / 00
84 / 11 / 16 / 00	86 / 12 / 15 / 00	93 / 10 / 17 / 00
93 / 15 / 15 / 00	93 / 15 / 16 / 00	94 / 10 / 17 / 00
94 / 11 / 17 / 00	94 / 13 / 15 / 00	95 / 10 / 15 / 00
95 / 10 / 18 / 00	95 / 11 / 15 / 00	95 / 12 / 19 / 00
95 / 12 / 21 / 00	95 / 14 / 17 / 00	25 / 17 / 27 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	16	00
30	10	23	00
30	11	19	00
30	24	16	00
39	11	15	00
42	20	40	00
56	12	16	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
76	11	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	17	41	00
30	10	36	00
30	15	15	00
30	25	15	00
39	11	16	00
45	11	16	00
71	16	13	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00
30	11	15	00
30	16	16	00
39	10	16	00
40	10	16	00
56	10	15	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
73	15	21	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00

77	13	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	15	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	12	18	00		80	12	19	00
80	13	18	00		80	16	15	00		80	16	16	00
80	16	17	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		83	10	18	00		84	11	16	00
84	13	15	00		86	12	15	00		93	10	17	00
93	15	15	00		93	15	16	00		94	10	17	00
94	11	17	00		95	10	15	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	14	17	00		25	17	27	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

10	16	15	00
11	11	16	00
11	12	20	00
20	10	19	00
20	11	15	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	16	00
24	10	16	00
26	13	18	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	17	00
30	19	18	00
30	26	26	00
30	26	63	00
39	11	16	00

11	10	17	00
11	11	17	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	35	00
23	28	17	00
24	10	17	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	17	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	18	15	00
30	19	15	00
30	24	16	00
30	26	34	00
39	10	16	00
45	11	16	00

11	11	15	00
11	15	15	00
20	10	18	00
20	10	21	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	27	15	00
24	10	15	00
25	17	41	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	11	17	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	16	00
30	19	16	00
30	25	15	00
30	26	46	00
39	11	15	00
45	11	17	00

45	11	18	00		45	11	19	00		47	10	15	00
49	20	15	00		56	10	15	00		56	12	16	00
70	11	17	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	42	00
76	11	15	00		76	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	27	00		81	14	15	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		95	11	15	00

95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	25 | 17 | 27 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
24 | 10 | 16 | 00	25 | 17 | 41 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00
30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	40 | 10 | 16 | 00
42 | 20 | 40 | 00	45 | 11 | 16 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	71 | 16 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00

72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
73	15	21	00		76	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	15	00
80	12	16	00		80	12	17	00		80	12	18	00
80	12	19	00		80	13	18	00		80	16	15	00
80	16	16	00		80	16	17	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		83	10	18	00
84	11	16	00		86	12	15	00		93	10	17	00
93	15	15	00		93	15	16	00		94	10	17	00
94	11	17	00		94	13	15	00		95	10	15	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	12	19	00

95 | 12 | 21 | 00	95 | 14 | 17 | 00	25 | 17 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COSORCIO CJ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
24 | 10 | 16 | 00	25 | 17 | 41 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00
30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	40 | 10 | 16 | 00
42 | 20 | 40 | 00	45 | 11 | 16 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
71 | 16 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00

72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		73	15	21	00
76	11	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	15	00		77	12	16	00		77	12	17	00
77	13	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	15	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	12	18	00		80	12	19	00
80	13	18	00		80	16	15	00		80	16	16	00
80	16	17	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		83	10	18	00		84	11	16	00
86	12	15	00		90	11	17	00		90	15	15	00
90	15	17	00		91	10	15	00		93	10	17	00
93	15	15	00		93	15	16	00		94	10	17	00
94	11	17	00		94	13	15	00		95	10	15	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	12	15	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00

95 | 14 | 17 | 00	25 | 17 | 27 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
24 | 10 | 16 | 00	25 | 17 | 41 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00
30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	40 | 10 | 16 | 00
42 | 20 | 40 | 00	45 | 11 | 16 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
71 | 16 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00

72 | 15 | 42 | 00	73 | 15 | 21 | 00	76 | 11 | 16 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00
78 | 10 | 16 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 15 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 12 | 18 | 00	80 | 12 | 19 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	80 | 16 | 17 | 00
80 | 16 | 18 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 12 | 16 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00
86 | 12 | 15 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 15 | 00
90 | 15 | 17 | 00	91 | 10 | 15 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	94 | 10 | 17 | 00
94 | 11 | 17 | 00	94 | 13 | 15 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00

95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	14	17	00
25	17	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	17	41	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	19	00
30	15	15	00		30	16	16	00		30	24	16	00
30	25	15	00		39	10	16	00		39	11	15	00
40	10	16	00		42	20	40	00		45	11	16	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	30	00		72	15	28	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
76	11	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00

77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	12	18	00	80	12	19	00
80	16	15	00	80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	12	15	00
81	12	16	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	83	10	18	00	86	12	15	00
93	10	17	00	93	15	15	00	95	10	18	00
95	12	19	00	95	14	17	00	95	11	15	00
24	10	16	00	39	11	16	00	94	11	17	00
95	12	21	00	95	10	15	00	80	13	18	00
56	10	15	00	56	12	16	00	71	16	13	00
84	11	16	00	93	15	16	00	94	13	15	00
94	10	17	00	25	17	27	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS Y ARQUITECTOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	16	00		24	10	17	00		25	17	41	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	36	00
10	10	16	00		30	11	19	00		30	15	15	00
30	16	16	00		30	24	16	00		30	25	15	00
39	10	16	00		39	11	15	00		39	11	16	00
42	20	40	00		45	11	16	00		56	10	15	00
56	12	16	00		70	11	17	00		70	15	18	00
71	16	13	00		72	10	15	00		72	12	14	00
72	10	29	00		72	10	21	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	11	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	41	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	42	00		73	15	21	00		76	11	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00

77	11	15	00
77	11	16	00
80	10	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	15	00
80	12	16	00
80	12	17	00
80	12	18	00
80	12	19	00
80	13	18	00
80	16	15	00
80	16	16	00
80	16	17	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	11	17	00
81	11	16	00
81	11	18	00
81	12	15	00
81	12	16	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	14	19	00
83	10	18	00
84	11	16	00
86	12	15	00
90	11	17	00
90	15	15	00
90	15	17	00
91	10	15	00
93	10	17	00
93	15	15	00
93	15	16	00
94	10	17	00
94	11	17	00
94	13	15	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	14	17	00
72	14	10	00
78	10	18	00
78	10	19	00
86	10	17	00
95	11	16	00
95	12	16	00
72	14	16	00
78	10	16	00
25	17	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUBIKO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	16	00		24	10	15	00		25	17	41	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	19	00		30	15	15	00
30	16	16	00		30	24	16	00		30	25	15	00
39	10	16	00		39	11	15	00		39	11	16	00
40	10	16	00		42	20	40	00		45	11	16	00
56	10	15	00		56	12	16	00		70	11	17	00
70	15	18	00		71	16	13	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	42	00		73	15	21	00		76	11	16	00

77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
80	16	17	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	15	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	12	18	00		80	12	19	00
80	13	18	00		80	16	15	00		80	16	16	00
80	16	18	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	14	19	00
83	10	18	00		84	11	16	00		86	12	15	00
90	11	17	00		90	15	15	00		90	15	17	00
91	10	15	00		93	10	17	00		93	15	15	00
93	15	16	00		94	10	17	00		94	11	17	00
94	13	15	00		95	10	15	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	12	15	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	14	17	00
30	10	37	00		30	10	38	00		30	14	15	00
30	14	16	00		30	14	17	00		30	13	15	00

30	13	16	00	30	13	17	00	30	12	19	00
30	12	18	00	30	12	17	00	30	12	16	00
30	16	17	00	30	16	15	00	30	15	21	00
30	15	20	00	30	15	19	00	30	15	18	00
30	15	17	00	30	15	16	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	19	16	00	30	26	18	00
30	26	17	00	30	26	16	00	30	26	15	00
30	19	17	00	30	19	18	00	30	24	15	00
30	26	38	00	30	26	42	00	30	26	67	00
30	26	63	00	30	26	62	00	30	26	61	00
30	26	59	00	30	26	60	00	30	26	64	00
30	26	65	00	30	26	66	00	72	15	45	00
84	11	15	00	84	11	18	00	84	11	17	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	22	10	19	00	22	10	20	00
26	12	16	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00	30	11	17	00
30	11	16	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	12	15	00	30	11	18	00
30	10	39	00	25	17	27	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ARQTEK
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	15	00		24	10	16	00		25	17	41	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	19	00		30	15	15	00
30	16	16	00		30	24	16	00		30	25	15	00
39	10	16	00		39	11	15	00		39	11	16	00
40	10	16	00		42	20	40	00		45	11	16	00
56	10	15	00		56	12	16	00		70	11	17	00
70	15	18	00		71	16	13	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00

73	15	21	00		76	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	13	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	15	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	12	18	00		80	12	19	00
80	13	18	00		80	16	15	00		80	16	16	00
80	16	17	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		83	10	18	00		84	11	16	00
86	12	15	00		90	11	17	00		90	15	15	00
90	15	17	00		91	10	15	00		93	10	17	00
93	15	15	00		93	15	16	00		94	10	17	00
94	11	17	00		94	13	15	00		95	10	15	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	12	15	00
95	12	19	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	14	17	00		30	10	37	00		30	10	38	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	14	17	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	12	19	00		30	12	18	00		30	12	17	00
30	12	16	00		30	16	17	00		30	16	15	00
30	15	21	00		30	15	20	00		30	15	19	00
30	15	18	00		30	15	17	00		30	15	16	00

30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 20 00
30 16 22 00	30 19 16 00	30 26 18 00
30 26 17 00	30 26 16 00	30 26 15 00
30 19 17 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 26 38 00	30 26 42 00	30 26 67 00
30 26 63 00	30 26 62 00	30 26 61 00
30 26 59 00	30 26 60 00	30 26 64 00
30 26 65 00	30 26 66 00	72 15 45 00
84 11 15 00	84 11 18 00	84 11 17 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	22 10 19 00	22 10 20 00
26 12 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 20 00	30 11 16 00
30 11 17 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 29 00	30 10 31 00	30 10 32 00
30 10 35 00	30 12 15 00	30 11 18 00
30 10 39 00	25 17 27 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	16	00
30	10	22	00
10	10	16	00
30	16	16	00
39	10	16	00
42	20	40	00
56	12	16	00
71	16	13	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	17	00
30	10	23	00
30	11	19	00
30	24	16	00
39	11	15	00
45	11	16	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	11	11	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	17	41	00
30	10	36	00
30	15	15	00
30	25	15	00
39	11	16	00
56	10	15	00
70	15	18	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	11	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	10	15	00
77	13	16	00
80	11	15	00
80	12	15	00

80	12	16	00		80	12	17	00		80	12	18	00
80	12	19	00		80	13	18	00		80	16	15	00
80	16	16	00		80	16	17	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		83	10	18	00
84	11	16	00		86	12	15	00		90	11	17	00
90	15	15	00		90	15	17	00		91	10	15	00
93	10	17	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	10	17	00		94	11	17	00		94	13	15	00
95	10	15	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	12	15	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	23	00		95	14	17	00		72	14	10	00
78	10	18	00		78	10	19	00		86	10	17	00
95	11	16	00		95	12	16	00		78	10	16	00
25	17	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CJ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
20	10	21	00
11	12	20	00
22	10	17	00
20	10	20	00
22	10	20	00
25	17	41	00
23	27	16	00
30	10	20	00
24	10	17	00
30	10	23	00
30	12	18	00
30	11	16	00
30	13	17	00
30	12	17	00
30	15	16	00
30	16	20	00
30	16	15	00
30	17	15	00
30	16	19	00
30	17	17	00
30	19	18	00
30	18	15	00
30	26	34	00
30	19	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	15	15	00
22	10	16	00
20	10	19	00
11	11	17	00
22	10	15	00
23	27	15	00
30	10	18	00
24	10	16	00
23	15	35	00
30	10	17	00
30	11	15	00
30	13	16	00
30	12	16	00
30	10	36	00
30	13	15	00
30	15	19	00
30	16	24	00
30	16	18	00
30	15	18	00
30	16	23	00
30	17	20	00
30	26	26	00
30	19	15	00
30	17	19	00
30	25	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	18	00
11	11	16	00
20	11	15	00
20	10	17	00
22	10	19	00
24	10	15	00
23	10	15	00
30	10	15	00
23	28	17	00
30	10	22	00
30	11	19	00
30	10	24	00
30	12	19	00
30	11	17	00
30	15	15	00
30	16	17	00
30	15	17	00
30	16	21	00
30	16	16	00
30	17	16	00
30	18	17	00
30	17	18	00
30	24	16	00
30	18	16	00
30	26	46	00

30	26	63	00		39	11	16	00		56	12	16	00
70	13	16	00		72	10	29	00		39	10	16	00
45	11	16	00		70	11	17	00		70	13	17	00
72	10	33	00		39	11	15	00		56	10	15	00
70	13	15	00		72	10	15	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	14	10	00		72	14	15	00
72	15	13	00		72	15	16	00		72	12	11	00
72	14	11	00		72	14	17	00		72	15	14	00
72	15	17	00		72	12	14	00		72	14	14	00
72	15	11	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	32	00		72	15	21	00
72	15	24	00		72	15	27	00		72	15	30	00
72	15	35	00		72	15	22	00		72	15	25	00
72	15	28	00		72	15	31	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	42	00		77	10	15	00
80	10	15	00		80	16	15	00		72	15	39	00
76	11	15	00		77	10	16	00		80	10	16	00
81	10	15	00		72	15	40	00		76	11	16	00
77	10	18	00		80	10	17	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	15	17	00		95	11	15	00
95	12	16	00		95	12	21	00		81	10	27	00
93	14	19	00		95	11	16	00		95	12	17	00

95 | 12 | 23 | 00	81 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 27 | 00
25 | 17 | 27 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUBIKO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00	25 | 17 | 41 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
40 | 10 | 16 | 00	42 | 20 | 40 | 00	45 | 11 | 16 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	71 | 16 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00

72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
73	15	21	00		76	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	15	00
80	12	16	00		80	12	17	00		80	12	18	00
80	12	19	00		80	13	18	00		80	16	15	00
80	16	16	00		80	16	17	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		83	10	18	00
84	11	16	00		86	12	15	00		90	11	17	00
90	15	15	00		90	15	17	00		91	10	15	00
93	10	17	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	10	17	00		94	11	17	00		94	13	15	00

95 | 12 | 23 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 14 | 17 | 00	30 | 10 | 37 | 00
30 | 10 | 38 | 00	30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 14 | 17 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 15 | 19 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00	30 | 19 | 16 | 00
30 | 26 | 18 | 00	30 | 26 | 17 | 00	30 | 26 | 16 | 00
30 | 26 | 15 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 26 | 38 | 00	30 | 26 | 42 | 00
30 | 26 | 67 | 00	30 | 26 | 63 | 00	30 | 26 | 62 | 00
30 | 26 | 61 | 00	30 | 26 | 59 | 00	30 | 26 | 60 | 00
30 | 26 | 64 | 00	30 | 26 | 65 | 00	30 | 26 | 66 | 00
72 | 15 | 45 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 18 | 00
84 | 11 | 17 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00
22 | 10 | 20 | 00	26 | 12 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 35 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 17 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 10 | 39 | 00	25 | 17 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	15	15	00
30	24	16	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	31	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
77	13	16	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
77	12	16	00
77	10	16	00
77	10	17	00

77	12	17	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
81	10	16	00		81	10	15	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	15	00		80	12	16	00		80	12	17	00
80	12	18	00		80	12	19	00		80	16	15	00
80	16	16	00		80	16	17	00		80	16	18	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		83	10	18	00		93	15	15	00
25	17	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		27	11	15	00		30	10	15	00
30	10	39	00		30	10	37	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	29	00		30	10	31	00
30	10	32	00		30	10	35	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00

30 13 17 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 15 21 00	30 16 15 00	30 16 16 00
30 16 17 00	30 16 18 00	30 16 19 00
30 16 20 00	30 16 21 00	30 16 22 00
30 16 23 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 16 00	30 17 17 00	30 17 18 00
30 17 19 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 18 16 00	30 18 17 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
30 19 18 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	71 11 20 00	71 11 21 00
71 11 23 00	71 12 10 00	71 12 11 00
71 12 12 00	71 12 13 00	71 12 15 00
71 12 20 00	71 12 25 00	71 12 26 00
71 12 27 00	71 13 14 00	71 14 10 00
71 14 11 00	71 14 12 00	71 15 14 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 17 00	72 15 11 00

72	15	13	00

72	15	14	00

72	15	15	00

72	15	31	00

72	15	16	00

72	15	19	00

72	15	20	00

72	15	21	00

72	15	22	00

72	15	24	00

72	15	25	00

72	15	26	00

72	15	27	00

72	15	28	00

72	15	29	00

72	15	30	00

72	15	32	00

72	15	35	00

72	15	36	00

72	15	37	00

72	15	39	00

72	15	40	00

72	15	41	00

72	15	42	00

72	14	16	00

77	10	15	00

81	10	15	00

81	10	16	00

80	12	18	00

46	16	17	00

46	19	15	00

80	12	17	00

80	10	15	00

80	10	16	00

80	10	17	00

80	11	15	00

80	11	16	00

80	11	17	00

80	12	15	00

80	12	16	00

80	12	19	00

80	13	18	00

80	16	15	00

80	16	16	00

80	16	17	00

80	16	18	00

81	14	15	00

81	14	16	00

81	10	17	00

81	10	18	00

81	11	17	00

81	11	18	00

81	12	15	00

81	12	16	00

81	13	15	00

81	14	17	00

81	14	18	00

81	14	19	00

83	10	18	00

84	11	16	00

86	12	15	00

90	11	17	00

90	15	15	00

90	15	17	00

91	10	15	00

93	10	17	00

93	15	15	00

93	15	16	00

94	10	17	00

94	11	17	00

94	13	15	00

95	10	15	00

95	10	18	00

95	11	15	00

95	12	15	00

95	12	19	00

95	12	21	00

95	12	23	00

95	14	17	00

72	14	10	00

78	10	18	00

78	10	19	00

86	10	17	00

95	11	16	00

95	12	16	00		78	10	16	00		25	17	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUBIKO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	15	00		24	10	16	00		25	17	41	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	11	19	00		30	15	15	00
30	16	16	00		30	24	16	00		30	25	15	00
39	10	16	00		39	11	15	00		39	11	16	00
40	10	16	00		42	20	40	00		45	11	16	00
56	10	15	00		56	12	16	00		70	11	17	00
70	15	18	00		71	16	13	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	11	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00

72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	41	00
72	15	42	00
73	15	21	00
76	11	16	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	15	00
80	12	16	00
80	12	17	00
80	12	18	00
80	12	19	00
80	13	18	00
80	16	15	00
80	16	16	00
80	16	17	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	12	15	00
81	12	16	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	14	19	00
83	10	18	00
84	11	16	00
86	12	15	00
90	11	17	00
90	15	15	00
90	15	17	00
91	10	15	00
93	10	17	00
93	15	15	00
93	15	16	00
94	10	17	00
94	11	17	00
94	13	15	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	21	00
95	12	23	00

95	14	17	00		30	10	37	00		30	10	38	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	14	17	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	12	19	00		30	12	18	00		30	12	17	00
30	12	16	00		30	16	17	00		30	16	15	00
30	15	21	00		30	15	20	00		30	15	19	00
30	15	18	00		30	15	17	00		30	15	16	00
30	16	18	00		30	16	19	00		30	16	20	00
30	16	21	00		30	16	22	00		30	19	16	00
30	26	18	00		30	26	17	00		30	26	16	00
30	26	15	00		30	19	17	00		30	19	18	00
30	24	15	00		30	26	38	00		30	26	42	00
30	26	67	00		30	26	63	00		30	26	62	00
30	26	61	00		30	26	59	00		30	26	60	00
30	26	64	00		30	26	65	00		30	26	66	00
72	15	45	00		84	11	15	00		84	11	18	00
84	11	17	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	18	00		22	10	19	00
22	10	20	00		26	12	16	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	11	18	00		30	11	17	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	29	00		30	10	31	00
30	10	32	00		30	10	35	00		30	12	15	00

30 | 11 | 16 | 00	30 | 10 | 39 | 00	25 | 17 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
24 | 10 | 16 | 00	24 | 10 | 17 | 00	25 | 17 | 41 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 36 | 00
10 | 10 | 16 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
42 | 20 | 40 | 00	45 | 11 | 16 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
71 | 16 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	73 | 15 | 21 | 00	76 | 11 | 16 | 00

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	80 10 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 16 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 15 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 12 18 00
80 12 19 00	80 13 18 00	80 16 15 00
80 16 16 00	80 16 17 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 11 17 00	81 11 18 00
83 10 18 00	81 12 15 00	81 12 16 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 17 00	81 14 18 00	81 14 19 00
84 11 16 00	86 12 15 00	90 11 17 00
90 15 15 00	90 15 17 00	91 10 15 00
93 10 17 00	93 15 15 00	93 15 16 00
94 10 17 00	94 11 17 00	94 13 15 00
95 10 15 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 14 17 00	72 14 10 00
78 10 18 00	78 10 19 00	86 10 17 00

95	11	16	00		95	12	16	00		72	14	16	00
78	10	16	00		25	17	27	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	19	00	30	15	15	00
30	24	16	00	72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	31	00	77	10	15	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
72	15	16	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	42	00
77	12	17	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	12	16	00	77	10	19	00	77	10	20	00

77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	81 | 10 | 16 | 00	80 | 16 | 18 | 00
80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 15 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 12 | 18 | 00	80 | 12 | 19 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	80 | 16 | 17 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 12 | 16 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 14 | 19 | 00	80 | 11 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
93 | 15 | 15 | 00	25 | 17 | 27 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUBIKO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
24 | 10 | 16 | 00	24 | 10 | 17 | 00	25 | 17 | 41 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00
30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00	39 | 10 | 16 | 00

39	11	15	00		39	11	16	00		10	10	16	00
42	20	40	00		45	11	16	00		56	10	15	00
56	12	16	00		70	11	17	00		70	15	18	00
71	16	13	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	21	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	37	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		73	15	21	00		76	11	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	15	00
80	12	16	00		80	12	17	00		80	12	18	00
80	12	19	00		80	13	18	00		80	16	15	00
80	16	16	00		80	16	17	00		80	16	18	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	11	17	00		81	11	18	00

81 | 12 | 15 | 00	81 | 12 | 16 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 16 | 00	86 | 12 | 15 | 00	90 | 11 | 17 | 00
90 | 15 | 15 | 00	90 | 15 | 17 | 00	91 | 10 | 15 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
94 | 10 | 17 | 00	94 | 11 | 17 | 00	94 | 13 | 15 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 14 | 17 | 00	72 | 14 | 10 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 10 | 19 | 00	86 | 10 | 17 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	72 | 14 | 16 | 00
78 | 10 | 16 | 00	25 | 17 | 27 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
24 | 10 | 16 | 00	24 | 10 | 17 | 00	25 | 17 | 41 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00

30	24	16	00
39	11	15	00
42	20	40	00
56	12	16	00
71	16	13	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
76	11	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	16	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	12	19	00
80	16	16	00
81	10	16	00
81	11	17	00

30	25	15	00
39	11	16	00
45	11	16	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	12	17	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	13	18	00
80	16	17	00
81	10	17	00
81	11	18	00

39	10	16	00
10	10	16	00
56	10	15	00
70	15	18	00
72	10	21	00
72	11	10	00
72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
73	15	21	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
80	11	15	00
80	12	15	00
80	12	18	00
80	16	15	00
80	16	18	00
81	10	18	00
81	12	15	00

81	12	16	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00	81	14	18	00
81	14	19	00	83	10	18	00	86	12	15	00
90	15	15	00	90	15	17	00	91	10	15	00
93	10	17	00	93	15	16	00	94	10	17	00
94	11	17	00	94	13	15	00	95	10	15	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	12	15	00
95	12	19	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	14	17	00	72	14	10	00	78	10	19	00
86	10	17	00	95	11	16	00	95	12	16	00
72	14	16	00	78	10	16	00	25	17	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BASE NAVAL ARC SAN ANDRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	17	41	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	19	00
30	15	15	00	30	16	16	00	30	24	16	00
39	10	16	00	40	10	16	00	42	20	40	00
45	11	16	00	72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00	72	10	33	00

72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	17	00
72	15	11	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		76	11	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	15	00
80	12	16	00		80	12	17	00		80	12	18	00
80	12	19	00		80	16	15	00		80	16	16	00
80	16	17	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		83	10	18	00
86	12	15	00		93	10	17	00		93	15	15	00
95	10	18	00		95	12	19	00		94	11	17	00
95	12	21	00		95	10	15	00		80	13	18	00

56 | 10 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	71 | 16 | 13 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00	94 | 13 | 15 | 00
94 | 10 | 17 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 11 | 15 | 00
24 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 16 | 00	25 | 17 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CASTILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
24 | 10 | 16 | 00	24 | 10 | 17 | 00	25 | 17 | 41 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 36 | 00
10 | 10 | 16 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
42 | 20 | 40 | 00	45 | 11 | 16 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
71 | 16 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00

72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		73	15	21	00		76	11	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	15	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	12	18	00		80	12	19	00
80	13	18	00		80	16	15	00		80	16	16	00
80	16	17	00		80	16	18	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	12	15	00
81	12	16	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	14	19	00		83	10	18	00		84	11	16	00
86	12	15	00		90	11	17	00		90	15	15	00
90	15	17	00		91	10	15	00		93	10	17	00
93	15	15	00		93	15	16	00		94	10	17	00
94	11	17	00		94	13	15	00		95	10	15	00

95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 14 | 17 | 00	72 | 14 | 10 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 10 | 19 | 00	86 | 10 | 17 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	72 | 14 | 16 | 00	78 | 10 | 16 | 00
25 | 17 | 27 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL BASE NAVAL N 2
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 12 | 20 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 11 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 17 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 20 | 00
22 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 15 | 15 | 00
20 | 10 | 18 | 00	20 | 10 | 21 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	23 | 10 | 15 | 00	23 | 27 | 16 | 00
24 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 19 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 28 | 17 | 00	24 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 20 | 00	23 | 27 | 15 | 00
24 | 10 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00	30 | 17 | 18 | 00

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 18 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 25 | 15 | 00 |

| 30 | 26 | 46 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 18 | 17 | 00 |

| 30 | 19 | 18 | 00 |

| 30 | 26 | 26 | 00 |

| 30 | 26 | 63 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 24 | 16 | 00 |

| 30 | 26 | 34 | 00 |

| 39 | 10 | 16 | 00 |

| 39 | 11 | 15 | 00 |

| 56 | 10 | 15 | 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 56 | 12 | 16 | 00 |

| 70 | 13 | 16 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 45 | 11 | 16 | 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 42 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 76 | 11 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 76 | 11 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 95 | 11 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 21 | 00 |

| 95 | 13 | 15 | 00 |

| 93 | 14 | 19 | 00 |

| 95 | 11 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 17 | 00 |

| 95 | 12 | 23 | 00 |

95	14	16	00		93	14	20	00		95	12	15	00
95	12	19	00		95	12	27	00		25	17	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		11	11	16	00		11	12	20	00
20	10	19	00		20	11	15	00		11	10	17	00
11	11	17	00		20	10	17	00		20	10	20	00
22	10	15	00		11	11	15	00		11	15	15	00
20	10	18	00		20	10	21	00		22	10	16	00
22	10	17	00		23	10	15	00		23	27	16	00
24	10	16	00		30	10	15	00		22	10	19	00
23	15	35	00		23	28	17	00		24	10	17	00
30	10	17	00		22	10	20	00		23	27	15	00
24	10	15	00		25	17	41	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	24	00		30	11	16	00
30	12	16	00		30	12	19	00		30	10	22	00
30	10	36	00		30	11	17	00		30	12	17	00

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 10 | 23 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 30 | 11 | 19 | 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 13 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 15 | 00 |

| 30 | 16 | 18 | 00 |

| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 15 | 18 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 23 | 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 20 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 18 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 24 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 18 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 25 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 18 | 17 | 00 |

| 30 | 19 | 18 | 00 |

| 30 | 26 | 26 | 00 |

| 30 | 26 | 34 | 00 |

| 39 | 10 | 16 | 00 |

| 45 | 11 | 16 | 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 |

| 30 | 26 | 46 | 00 |

| 39 | 11 | 15 | 00 |

| 56 | 10 | 15 | 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 30 | 26 | 63 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 56 | 12 | 16 | 00 |

| 70 | 13 | 16 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 76 | 11 | 15 | 00 |

77	10	16	00	80	10	16	00	72	15	36	00
72	15	40	00	76	11	16	00	77	10	18	00
80	10	17	00	72	15	37	00	72	15	42	00
77	10	15	00	80	10	15	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	27	00	93	14	19	00
95	11	16	00	95	12	17	00	81	10	16	00
81	14	15	00	93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	19	00	81	10	17	00	81	15	17	00
95	11	15	00	95	12	16	00	95	12	21	00
25	17	27	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00	11	11	16	00	11	12	20	00
20	10	19	00	20	11	15	00	11	10	17	00
11	11	17	00	20	10	17	00	20	10	20	00
22	10	15	00	11	11	15	00	11	15	15	00
20	10	18	00	20	10	21	00	22	10	16	00
22	10	17	00	23	10	15	00	23	27	16	00

24	10	16	00
23	15	35	00
30	10	17	00
24	10	15	00
30	10	20	00
30	12	16	00
30	10	36	00
30	13	15	00
30	11	19	00
30	13	17	00
30	16	18	00
30	15	18	00
30	16	23	00
30	16	17	00
30	17	15	00
30	19	15	00
30	17	19	00
30	25	15	00
30	18	17	00
30	26	34	00
70	11	17	00
39	11	15	00
72	10	15	00
56	12	16	00
72	10	33	00
72	14	17	00
72	12	14	00
72	15	15	00

30	10	15	00
23	28	17	00
22	10	20	00
25	17	41	00
30	10	24	00
30	12	19	00
30	11	17	00
30	10	23	00
30	12	18	00
30	15	17	00
30	16	21	00
30	16	16	00
30	15	16	00
30	16	20	00
30	17	18	00
30	24	16	00
30	18	16	00
30	17	17	00
30	19	18	00
39	10	16	00
70	13	17	00
56	10	15	00
30	26	63	00
70	13	16	00
72	12	11	00
72	15	14	00
72	14	14	00
72	11	11	00

22	10	19	00
24	10	17	00
23	27	15	00
30	10	18	00
30	11	16	00
30	10	22	00
30	12	17	00
30	11	15	00
30	13	16	00
30	16	15	00
30	15	15	00
30	16	19	00
30	15	19	00
30	16	24	00
30	18	15	00
30	17	16	00
30	19	16	00
30	17	20	00
30	26	26	00
45	11	16	00
30	26	46	00
70	13	15	00
39	11	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	11	10	00
72	15	11	00
72	14	10	00

72	14	15	00		72	15	13	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	21	00		72	15	24	00
72	15	27	00		72	15	30	00		72	15	19	00
72	15	22	00		72	15	25	00		72	15	28	00
72	15	31	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	26	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	39	00		76	11	15	00
77	10	16	00		80	10	16	00		72	15	36	00
72	15	40	00		76	11	16	00		77	10	18	00
80	10	17	00		72	15	37	00		72	15	42	00
77	10	15	00		80	10	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	27	00		93	14	19	00
95	11	16	00		95	12	17	00		81	10	16	00
81	14	15	00		93	14	20	00		95	12	15	00
95	12	19	00		81	10	17	00		81	15	17	00
95	11	15	00		95	12	16	00		95	12	21	00
25	17	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
20	10	19	00
11	11	17	00
22	10	15	00
20	10	18	00
22	10	17	00
24	10	16	00
23	15	35	00
30	10	17	00
24	10	15	00
30	10	20	00
30	12	16	00
30	10	36	00
30	13	15	00
30	11	19	00
30	13	17	00
30	16	18	00
30	15	18	00
30	16	23	00
30	16	17	00
30	17	15	00
30	19	15	00
30	17	19	00
30	25	15	00
30	18	17	00
30	26	34	00
70	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
20	11	15	00
20	10	17	00
11	11	15	00
20	10	21	00
23	10	15	00
30	10	15	00
23	28	17	00
22	10	20	00
25	17	41	00
30	10	24	00
30	12	19	00
30	11	17	00
30	10	23	00
30	12	18	00
30	15	17	00
30	16	21	00
30	16	16	00
30	15	16	00
30	16	20	00
30	17	18	00
30	24	16	00
30	18	16	00
30	17	17	00
30	19	18	00
39	10	16	00
70	13	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00
11	10	17	00
20	10	20	00
11	15	15	00
22	10	16	00
23	27	16	00
22	10	19	00
24	10	17	00
23	27	15	00
30	10	18	00
30	11	16	00
30	10	22	00
30	12	17	00
30	11	15	00
30	13	16	00
30	16	15	00
30	15	15	00
30	16	19	00
30	15	19	00
30	16	24	00
30	18	15	00
30	17	16	00
30	19	16	00
30	17	20	00
30	26	26	00
45	11	16	00
30	26	46	00

39	11	15	00		56	10	15	00		70	13	15	00
72	10	15	00		30	26	63	00		39	11	16	00
56	12	16	00		70	13	16	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	14	11	00
72	14	17	00		72	15	14	00		72	11	10	00
72	12	14	00		72	14	14	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	11	11	00		72	14	10	00
72	14	15	00		72	15	13	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	21	00		72	15	24	00
72	15	27	00		72	15	30	00		72	15	19	00
72	15	22	00		72	15	25	00		72	15	28	00
72	15	31	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	26	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	39	00		76	11	15	00
77	10	16	00		80	10	16	00		72	15	36	00
72	15	40	00		76	11	16	00		77	10	18	00
80	10	17	00		72	15	37	00		72	15	42	00
77	10	15	00		80	10	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	27	00		93	14	19	00
95	11	16	00		95	12	17	00		81	10	16	00
81	14	15	00		93	14	20	00		95	12	15	00
95	12	19	00		81	10	17	00		81	15	17	00
95	11	15	00		95	12	16	00		95	12	21	00

25	17	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
20	10	19	00
11	11	17	00
22	10	15	00
20	10	18	00
22	10	17	00
24	10	16	00
23	15	35	00
30	10	17	00
24	10	15	00
30	10	20	00
30	12	16	00
30	10	36	00
30	13	15	00
30	11	19	00
30	13	17	00
30	16	18	00
30	15	18	00
30	16	23	00
30	16	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
20	11	15	00
20	10	17	00
11	11	15	00
20	10	21	00
23	10	15	00
30	10	15	00
23	28	17	00
22	10	20	00
25	17	41	00
30	10	24	00
30	12	19	00
30	11	17	00
30	10	23	00
30	12	18	00
30	15	17	00
30	16	21	00
30	16	16	00
30	15	16	00
30	16	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00
11	10	17	00
20	10	20	00
11	15	15	00
22	10	16	00
23	27	16	00
22	10	19	00
24	10	17	00
23	27	15	00
30	10	18	00
30	11	16	00
30	10	22	00
30	12	17	00
30	11	15	00
30	13	16	00
30	16	15	00
30	15	15	00
30	16	19	00
30	15	19	00
30	16	24	00

30	17	15	00		30	17	18	00		30	18	15	00
30	19	15	00		30	24	16	00		30	17	16	00
30	17	19	00		30	18	16	00		30	19	16	00
30	25	15	00		30	17	17	00		30	17	20	00
30	18	17	00		30	19	18	00		30	26	26	00
30	26	34	00		39	10	16	00		45	11	16	00
70	11	17	00		70	13	17	00		30	26	46	00
39	11	15	00		56	10	15	00		70	13	15	00
72	10	15	00		30	26	63	00		39	11	16	00
56	12	16	00		70	13	16	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	14	11	00
72	14	17	00		72	15	14	00		72	11	10	00
72	12	14	00		72	14	14	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	11	11	00		72	14	10	00
72	14	15	00		72	15	13	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	21	00		72	15	24	00
72	15	27	00		72	15	30	00		72	15	19	00
72	15	22	00		72	15	25	00		72	15	28	00
72	15	31	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	26	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	35	00		72	15	39	00		76	11	15	00
77	10	16	00		80	10	16	00		72	15	36	00
72	15	40	00		76	11	16	00		77	10	18	00

80 | 10 | 17 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 42 | 00
77 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00	93 | 14 | 19 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 19 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 15 | 17 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 21 | 00
25 | 17 | 27 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
10 | 16 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 12 | 20 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 11 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 17 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 20 | 00
22 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 15 | 15 | 00
20 | 10 | 18 | 00	20 | 10 | 21 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	23 | 10 | 15 | 00	23 | 27 | 16 | 00
24 | 10 | 16 | 00	26 | 13 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 28 | 17 | 00	24 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 20 | 00	23 | 27 | 15 | 00
24 | 10 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 12 | 16 | 00

30	12	19	00		30	10	22	00		30	10	36	00
30	11	17	00		30	12	17	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	15	16	00		30	15	19	00
30	16	17	00		30	16	20	00		30	13	17	00
30	15	17	00		30	16	15	00		30	16	18	00
30	16	21	00		30	15	15	00		30	15	18	00
30	16	16	00		30	16	19	00		30	16	23	00
30	16	24	00		30	17	17	00		30	17	20	00
30	18	17	00		30	19	18	00		30	17	15	00
30	17	18	00		30	18	15	00		30	19	15	00
30	24	16	00		30	17	16	00		30	17	19	00
30	18	16	00		30	19	16	00		30	25	15	00
30	26	26	00		30	26	63	00		39	11	16	00
56	12	16	00		70	13	16	00		30	26	34	00
39	10	16	00		45	11	16	00		70	11	17	00
70	13	17	00		30	26	46	00		39	11	15	00
56	10	15	00		70	13	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	11	11	00		72	14	10	00
72	14	15	00		72	15	13	00		72	10	33	00
72	12	11	00		72	14	11	00		72	14	17	00
72	15	14	00		72	11	10	00		72	12	14	00
72	14	14	00		72	15	11	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	20	00		72	15	23	00

72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 42 | 00
77 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 40 | 00
76 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 15 | 17 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	93 | 14 | 19 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 19 | 00
25 | 17 | 27 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS & ARQUITECTOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 12 | 20 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 11 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 17 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 20 | 00
22 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 15 | 15 | 00
20 | 10 | 18 | 00	20 | 10 | 21 | 00	22 | 10 | 16 | 00

22 / 10 / 17 / 00	23 / 10 / 15 / 00	23 / 27 / 16 / 00
24 / 10 / 16 / 00	30 / 10 / 15 / 00	22 / 10 / 19 / 00
23 / 15 / 35 / 00	23 / 28 / 17 / 00	24 / 10 / 17 / 00
30 / 10 / 17 / 00	22 / 10 / 20 / 00	23 / 27 / 15 / 00
24 / 10 / 15 / 00	25 / 17 / 41 / 00	30 / 10 / 18 / 00
30 / 10 / 20 / 00	30 / 10 / 24 / 00	30 / 11 / 16 / 00
30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 19 / 00	30 / 10 / 22 / 00
30 / 10 / 36 / 00	30 / 11 / 17 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 13 / 15 / 00	30 / 10 / 23 / 00	30 / 11 / 15 / 00
30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 18 / 00	30 / 13 / 16 / 00
30 / 13 / 17 / 00	30 / 15 / 17 / 00	30 / 16 / 15 / 00
30 / 16 / 18 / 00	30 / 16 / 21 / 00	30 / 15 / 15 / 00
30 / 15 / 18 / 00	30 / 16 / 16 / 00	30 / 16 / 19 / 00
30 / 16 / 23 / 00	30 / 15 / 16 / 00	30 / 15 / 19 / 00
30 / 16 / 17 / 00	30 / 16 / 20 / 00	30 / 16 / 24 / 00
30 / 17 / 15 / 00	30 / 17 / 18 / 00	30 / 18 / 15 / 00
30 / 19 / 15 / 00	30 / 24 / 16 / 00	30 / 17 / 16 / 00
30 / 17 / 19 / 00	30 / 18 / 16 / 00	30 / 19 / 16 / 00
30 / 25 / 15 / 00	30 / 17 / 17 / 00	30 / 17 / 20 / 00
30 / 18 / 17 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 26 / 26 / 00
30 / 26 / 34 / 00	39 / 10 / 16 / 00	45 / 11 / 16 / 00
70 / 11 / 17 / 00	70 / 13 / 17 / 00	30 / 26 / 46 / 00
39 / 11 / 15 / 00	56 / 10 / 15 / 00	70 / 13 / 15 / 00

72 10 15 00	30 26 63 00	39 11 16 00
56 12 16 00	70 13 16 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 11 00	72 14 11 00
72 14 17 00	72 15 14 00	72 11 10 00
72 12 14 00	72 14 14 00	72 15 11 00
72 15 15 00	72 11 11 00	72 14 10 00
72 14 15 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 21 00	72 15 24 00
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 19 00
72 15 22 00	72 15 25 00	72 15 28 00
72 15 31 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 39 00	76 11 15 00
77 10 16 00	80 10 16 00	72 15 36 00
72 15 40 00	76 11 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 37 00	72 15 42 00
77 10 15 00	80 10 15 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 27 00	93 14 19 00
95 11 16 00	95 12 17 00	81 10 16 00
81 14 15 00	93 14 20 00	95 12 15 00
95 12 19 00	81 10 17 00	81 15 17 00
95 11 15 00	95 12 16 00	95 12 21 00
25 17 27 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUBIKO 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		11	11	16	00		11	12	20	00
20	10	19	00		20	11	15	00		11	10	17	00
11	11	17	00		20	10	17	00		20	10	20	00
22	10	15	00		11	11	15	00		11	15	15	00
20	10	18	00		20	10	21	00		22	10	16	00
22	10	17	00		23	10	15	00		23	27	16	00
24	10	16	00		26	13	18	00		22	10	19	00
23	15	35	00		23	28	17	00		24	10	17	00
30	10	15	00		22	10	20	00		23	27	15	00
24	10	15	00		25	17	41	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	23	00		30	11	15	00
30	11	19	00		30	12	18	00		30	10	20	00
30	10	24	00		30	11	16	00		30	12	16	00
30	12	19	00		30	10	22	00		30	10	36	00
30	11	17	00		30	12	17	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	15	16	00		30	15	19	00
30	16	17	00		30	16	20	00		30	13	17	00
30	15	17	00		30	16	15	00		30	16	18	00
30	16	21	00		30	15	15	00		30	15	18	00
30	16	16	00		30	16	19	00		30	16	23	00

30	16	24	00		30	17	17	00		30	17	20	00
30	18	17	00		30	19	18	00		30	17	15	00
30	17	18	00		30	18	15	00		30	19	15	00
30	24	16	00		30	17	16	00		30	17	19	00
30	18	16	00		30	19	16	00		30	25	15	00
30	26	26	00		30	26	63	00		39	11	16	00
56	12	16	00		70	13	16	00		30	26	34	00
39	10	16	00		45	11	16	00		70	11	17	00
70	13	17	00		30	26	46	00		39	11	15	00
56	10	15	00		70	13	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	11	11	00		72	14	10	00
72	14	15	00		72	15	13	00		72	10	33	00
72	12	11	00		72	14	11	00		72	14	17	00
72	15	14	00		72	11	10	00		72	12	14	00
72	14	14	00		72	15	11	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	26	00		72	15	29	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	24	00		72	15	27	00
72	15	30	00		72	15	19	00		72	15	22	00
72	15	25	00		72	15	28	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	37	00		72	15	42	00
77	10	15	00		80	10	15	00		72	15	35	00
72	15	39	00		76	11	15	00		77	10	16	00
80	10	16	00		72	15	36	00		72	15	40	00
76	11	16	00		77	10	18	00		80	10	17	00
80	16	15	00		81	10	17	00		81	15	17	00
95	11	15	00		95	12	16	00		81	10	15	00
81	10	27	00		93	14	19	00		95	11	16	00

95 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 19 | 00
25 | 17 | 27 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 12 | 20 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 11 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 17 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 20 | 00
22 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 15 | 15 | 00
20 | 10 | 18 | 00	20 | 10 | 21 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	23 | 10 | 15 | 00	23 | 27 | 16 | 00
24 | 10 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 19 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 28 | 17 | 00	24 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 20 | 00	23 | 27 | 15 | 00
24 | 10 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 17 | 00	30 | 12 | 17 | 00

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 10 | 23 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 30 | 11 | 19 | 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 13 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 15 | 00 |

| 30 | 16 | 18 | 00 |

| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 15 | 18 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 23 | 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 20 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 18 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 24 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 18 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 25 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 18 | 17 | 00 |

| 30 | 19 | 18 | 00 |

| 30 | 26 | 26 | 00 |

| 30 | 26 | 34 | 00 |

| 39 | 10 | 16 | 00 |

| 45 | 11 | 16 | 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 |

| 30 | 26 | 46 | 00 |

| 39 | 11 | 15 | 00 |

| 56 | 10 | 15 | 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 30 | 26 | 63 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 56 | 12 | 16 | 00 |

| 70 | 13 | 16 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 76 | 11 | 15 | 00 |

77	10	16	00		80	10	16	00		72	15	36	00
72	15	40	00		76	11	16	00		77	10	18	00
80	10	17	00		72	15	37	00		72	15	42	00
77	10	15	00		80	10	15	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	27	00		93	14	19	00
95	11	16	00		95	12	17	00		81	10	16	00
81	14	15	00		93	14	20	00		95	12	15	00
95	12	19	00		81	10	17	00		81	15	17	00
95	11	15	00		95	12	16	00		95	12	21	00
25	17	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 322,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		11	11	16	00		11	12	20	00
20	10	19	00		20	11	15	00		11	10	17	00
11	11	17	00		20	10	17	00		20	10	20	00
22	10	15	00		11	11	15	00		11	15	15	00
20	10	18	00		20	10	21	00		22	10	16	00
22	10	17	00		23	10	15	00		23	27	16	00
24	10	16	00		30	10	15	00		22	10	19	00

23	15	35	00
30	10	17	00
24	10	15	00
30	10	20	00
30	12	16	00
30	10	36	00
30	13	15	00
30	11	19	00
30	13	17	00
30	16	18	00
30	15	18	00
30	16	23	00
30	16	17	00
30	17	15	00
30	19	15	00
30	17	19	00
30	25	15	00
30	18	17	00
30	26	34	00
70	11	17	00
39	11	15	00
72	10	15	00
56	12	16	00
72	10	33	00
72	14	17	00
72	12	14	00
72	15	15	00
72	14	15	00

23	28	17	00
22	10	20	00
25	17	41	00
30	10	24	00
30	12	19	00
30	11	17	00
30	10	23	00
30	12	18	00
30	15	17	00
30	16	21	00
30	16	16	00
30	15	16	00
30	16	20	00
30	17	18	00
30	24	16	00
30	18	16	00
30	17	17	00
30	19	18	00
39	10	16	00
70	13	17	00
56	10	15	00
30	26	63	00
70	13	16	00
72	12	11	00
72	15	14	00
72	14	14	00
72	11	11	00
72	15	13	00

24	10	17	00
23	27	15	00
30	10	18	00
30	11	16	00
30	10	22	00
30	12	17	00
30	11	15	00
30	13	16	00
30	16	15	00
30	15	15	00
30	16	19	00
30	15	19	00
30	16	24	00
30	18	15	00
30	17	16	00
30	19	16	00
30	17	20	00
30	26	26	00
45	11	16	00
30	26	46	00
70	13	15	00
39	11	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	11	10	00
72	15	11	00
72	14	10	00
72	15	16	00

72 15 17 00	72 15 21 00	72 15 24 00
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 19 00
72 15 22 00	72 15 25 00	72 15 28 00
72 15 31 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 39 00	76 11 15 00
77 10 16 00	80 10 16 00	72 15 36 00
72 15 40 00	76 11 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 37 00	72 15 42 00
77 10 15 00	80 10 15 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 27 00	93 14 19 00
95 11 16 00	95 12 17 00	81 10 16 00
81 14 15 00	93 14 20 00	95 12 15 00
95 12 19 00	81 10 17 00	81 15 17 00
95 11 15 00	95 12 16 00	95 12 21 00
25 17 27 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ARQTEK
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 752,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
20	10	19	00
11	11	17	00
22	10	15	00
20	10	18	00
22	10	17	00
24	10	16	00
23	15	35	00
30	10	15	00
24	10	15	00
30	10	18	00
30	11	19	00
30	10	24	00
30	12	19	00
30	11	17	00
30	13	16	00
30	16	17	00
30	15	17	00
30	16	21	00
30	16	16	00
30	16	24	00
30	18	17	00
30	17	18	00
30	24	16	00
30	18	16	00
30	26	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
20	11	15	00
20	10	17	00
11	11	15	00
20	10	21	00
23	10	15	00
26	13	18	00
23	28	17	00
22	10	20	00
25	17	41	00
30	10	23	00
30	12	18	00
30	11	16	00
30	10	22	00
30	12	17	00
30	15	16	00
30	16	20	00
30	16	15	00
30	15	15	00
30	16	19	00
30	17	17	00
30	19	18	00
30	18	15	00
30	17	16	00
30	19	16	00
30	26	63	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00
11	10	17	00
20	10	20	00
11	15	15	00
22	10	16	00
23	27	16	00
22	10	19	00
24	10	17	00
23	27	15	00
30	10	17	00
30	11	15	00
30	10	20	00
30	12	16	00
30	10	36	00
30	13	15	00
30	15	19	00
30	13	17	00
30	16	18	00
30	15	18	00
30	16	23	00
30	17	20	00
30	17	15	00
30	19	15	00
30	17	19	00
30	25	15	00
39	11	16	00

56	12	16	00		70	13	16	00		30	26	34	00
39	10	16	00		45	11	16	00		70	11	17	00
70	13	17	00		30	26	46	00		39	11	15	00
56	10	15	00		70	13	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	11	11	00		72	14	10	00
72	14	15	00		72	15	13	00		72	10	33	00
72	12	11	00		72	14	11	00		72	14	17	00
72	15	14	00		72	11	10	00		72	12	14	00
72	14	14	00		72	15	11	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	26	00		72	15	29	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	24	00		72	15	27	00
72	15	30	00		72	15	19	00		72	15	22	00
72	15	25	00		72	15	28	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	37	00		72	15	42	00
77	10	15	00		80	10	15	00		72	15	35	00
72	15	39	00		76	11	15	00		77	10	16	00
80	10	16	00		72	15	36	00		72	15	40	00
76	11	16	00		77	10	18	00		80	10	17	00
80	16	15	00		81	10	17	00		81	15	17	00
95	11	15	00		95	12	16	00		81	10	15	00
81	10	27	00		93	14	19	00		95	11	16	00
95	12	17	00		81	10	16	00		81	14	15	00

93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 19 | 00
25 | 17 | 27 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSALAS 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 12 | 20 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 11 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 17 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 20 | 00
22 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 15 | 15 | 00
20 | 10 | 18 | 00	20 | 10 | 21 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	23 | 10 | 15 | 00	23 | 27 | 16 | 00
24 | 10 | 16 | 00	26 | 13 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 28 | 17 | 00	24 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 20 | 00	23 | 27 | 15 | 00
24 | 10 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 19 | 00
30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 15 | 17 | 00	30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 18 | 00

30	16	21	00		30	15	15	00		30	15	18	00
30	16	16	00		30	16	19	00		30	16	23	00
30	16	24	00		30	17	17	00		30	17	20	00
30	18	17	00		30	19	18	00		30	17	15	00
30	17	18	00		30	18	15	00		30	19	15	00
30	24	16	00		30	17	16	00		30	17	19	00
30	18	16	00		30	19	16	00		30	25	15	00
30	26	26	00		30	26	63	00		39	11	16	00
45	11	18	00		49	20	15	00		30	26	34	00
39	10	16	00		45	11	16	00		45	11	19	00
56	10	15	00		30	26	46	00		39	11	15	00
45	11	17	00		47	10	15	00		56	12	16	00
70	11	17	00		70	13	17	00		72	10	33	00
72	12	11	00		72	14	11	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	11	10	00		72	12	14	00
72	14	14	00		70	13	16	00		72	10	29	00
72	11	11	00		72	14	10	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	14	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	24	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	22	00
72	15	25	00		72	15	13	00		72	15	16	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	30	00		72	15	35	00

72 | 15 | 39 | 00	76 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 40 | 00
76 | 11 | 16 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 42 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	93 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 15 | 17 | 00	95 | 11 | 15 | 00
25 | 17 | 27 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 12 | 20 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 11 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 17 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 20 | 00
22 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 15 | 15 | 00
20 | 10 | 18 | 00	20 | 10 | 21 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	23 | 10 | 15 | 00	23 | 27 | 16 | 00
24 | 10 | 16 | 00	26 | 13 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 28 | 17 | 00	24 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 20 | 00	23 | 27 | 15 | 00
24 | 10 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00

30 10 24 00	30 11 16 00	30 12 16 00
30 12 19 00	30 10 22 00	30 10 36 00
30 11 17 00	30 12 17 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 15 16 00	30 15 19 00
30 16 17 00	30 16 20 00	30 13 17 00
30 15 17 00	30 16 15 00	30 16 18 00
30 16 21 00	30 15 15 00	30 15 18 00
30 16 16 00	30 16 19 00	30 16 23 00
30 16 24 00	30 17 17 00	30 17 20 00
30 18 17 00	30 19 18 00	30 17 15 00
30 17 18 00	30 18 15 00	30 19 15 00
30 24 16 00	30 17 16 00	30 17 19 00
30 18 16 00	30 19 16 00	30 25 15 00
30 26 26 00	30 26 63 00	39 11 16 00
56 12 16 00	70 13 16 00	30 26 34 00
39 10 16 00	45 11 16 00	70 11 17 00
70 13 17 00	30 26 46 00	39 11 15 00
56 10 15 00	70 13 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 11 11 00	72 14 10 00
72 14 15 00	72 15 13 00	72 10 33 00
72 12 11 00	72 14 11 00	72 14 17 00
72 15 14 00	72 11 10 00	72 12 14 00

72	14	14	00		72	15	11	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	26	00		72	15	29	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	24	00		72	15	27	00
72	15	30	00		72	15	19	00		72	15	22	00
72	15	25	00		72	15	28	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	37	00		72	15	42	00
77	10	15	00		80	10	15	00		72	15	35	00
72	15	39	00		76	11	15	00		77	10	16	00
80	10	16	00		72	15	36	00		72	15	40	00
76	11	16	00		77	10	18	00		80	10	17	00
80	16	15	00		81	10	17	00		81	15	17	00
95	11	15	00		95	12	16	00		81	10	15	00
81	10	27	00		93	14	19	00		95	11	16	00
95	12	17	00		81	10	16	00		81	14	15	00
93	14	20	00		95	12	15	00		95	12	19	00
25	17	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE SALVADOR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		11	11	16	00		11	12	20	00
20	10	19	00		20	11	15	00		11	10	17	00
11	11	17	00		20	10	17	00		20	10	20	00
22	10	15	00		11	11	15	00		11	15	15	00

20 / 10 / 18 / 00	20 / 10 / 21 / 00	22 / 10 / 16 / 00
22 / 10 / 17 / 00	23 / 10 / 15 / 00	23 / 27 / 16 / 00
24 / 10 / 16 / 00	26 / 13 / 18 / 00	22 / 10 / 19 / 00
23 / 15 / 35 / 00	23 / 28 / 17 / 00	24 / 10 / 17 / 00
30 / 10 / 15 / 00	22 / 10 / 20 / 00	23 / 27 / 15 / 00
24 / 10 / 15 / 00	25 / 17 / 41 / 00	30 / 10 / 17 / 00
30 / 10 / 18 / 00	30 / 10 / 23 / 00	30 / 11 / 15 / 00
30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 18 / 00	30 / 10 / 20 / 00
30 / 10 / 24 / 00	30 / 11 / 16 / 00	30 / 12 / 16 / 00
30 / 12 / 19 / 00	30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 36 / 00
30 / 11 / 17 / 00	30 / 12 / 17 / 00	30 / 13 / 15 / 00
30 / 13 / 16 / 00	30 / 15 / 16 / 00	30 / 15 / 19 / 00
30 / 16 / 17 / 00	30 / 16 / 20 / 00	30 / 13 / 17 / 00
30 / 15 / 17 / 00	30 / 16 / 15 / 00	30 / 16 / 18 / 00
30 / 16 / 21 / 00	30 / 15 / 15 / 00	30 / 15 / 18 / 00
30 / 16 / 16 / 00	30 / 16 / 19 / 00	30 / 16 / 23 / 00
30 / 16 / 24 / 00	30 / 17 / 17 / 00	30 / 17 / 20 / 00
30 / 18 / 17 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 17 / 15 / 00
30 / 17 / 18 / 00	30 / 18 / 15 / 00	30 / 19 / 15 / 00
30 / 24 / 16 / 00	30 / 17 / 16 / 00	30 / 17 / 19 / 00
30 / 18 / 16 / 00	30 / 19 / 16 / 00	30 / 25 / 15 / 00
30 / 26 / 26 / 00	30 / 26 / 63 / 00	39 / 11 / 16 / 00

56	12	16	00		70	13	16	00		30	26	34	00
39	10	16	00		45	11	16	00		70	11	17	00
70	13	17	00		30	26	46	00		39	11	15	00
56	10	15	00		70	13	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	11	11	00		72	14	10	00
72	14	15	00		72	15	13	00		72	10	33	00
72	12	11	00		72	14	11	00		72	14	17	00
72	15	14	00		72	11	10	00		72	12	14	00
72	14	14	00		72	15	11	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	26	00		72	15	29	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	24	00		72	15	27	00
72	15	30	00		72	15	19	00		72	15	22	00
72	15	25	00		72	15	28	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	37	00		72	15	42	00
77	10	15	00		80	10	15	00		72	15	35	00
72	15	39	00		76	11	15	00		77	10	16	00
80	10	16	00		72	15	36	00		72	15	40	00
76	11	16	00		77	10	18	00		80	10	17	00
80	16	15	00		81	10	17	00		81	15	17	00
95	11	15	00		95	12	16	00		81	10	15	00
81	10	27	00		93	14	19	00		95	11	16	00
95	12	17	00		81	10	16	00		81	14	15	00
93	14	20	00		95	12	15	00		95	12	19	00
25	17	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANIZALES 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANIZALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
20	10	19	00
11	11	17	00
22	10	15	00
20	10	18	00
22	10	17	00
24	10	16	00
23	15	35	00
30	10	15	00
24	10	15	00
30	10	18	00
30	11	19	00
30	10	24	00
30	12	19	00
30	11	17	00
30	13	16	00
30	16	17	00
30	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
20	11	15	00
20	10	17	00
11	11	15	00
20	10	21	00
23	10	15	00
26	13	18	00
23	28	17	00
22	10	20	00
25	17	41	00
30	10	23	00
30	12	18	00
30	11	16	00
30	10	22	00
30	12	17	00
30	15	16	00
30	16	20	00
30	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00
11	10	17	00
20	10	20	00
11	15	15	00
22	10	16	00
23	27	16	00
22	10	19	00
24	10	17	00
23	27	15	00
30	10	17	00
30	11	15	00
30	10	20	00
30	12	16	00
30	10	36	00
30	13	15	00
30	15	19	00
30	13	17	00
30	16	18	00

| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 15 | 18 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 23 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 18 | 17 | 00 |

| 30 | 19 | 18 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 18 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 24 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 18 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 25 | 15 | 00 |

| 30 | 26 | 26 | 00 |

| 30 | 26 | 63 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 56 | 12 | 16 | 00 |

| 70 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 26 | 34 | 00 |

| 39 | 10 | 16 | 00 |

| 45 | 11 | 16 | 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 |

| 30 | 26 | 46 | 00 |

| 39 | 11 | 15 | 00 |

| 56 | 10 | 15 | 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 42 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 76 | 11 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 76 | 11 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

95	11	15	00	95	12	16	00	81	10	15	00
81	10	27	00	93	14	19	00	95	11	16	00
95	12	17	00	81	10	16	00	81	14	15	00
93	14	20	00	95	12	15	00	95	12	19	00
25	17	27	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EC 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - AFONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00	11	11	16	00	11	12	20	00
20	10	19	00	20	11	15	00	11	10	17	00
11	11	17	00	20	10	17	00	20	10	20	00
22	10	15	00	11	11	15	00	11	15	15	00
20	10	18	00	20	10	21	00	22	10	16	00
22	10	17	00	23	10	15	00	23	27	16	00
24	10	16	00	26	13	18	00	22	10	19	00
23	15	35	00	23	28	17	00	24	10	17	00
30	10	15	00	22	10	20	00	23	27	15	00
24	10	15	00	25	17	41	00	30	10	17	00

30	10	18	00		30	10	23	00		30	11	15	00
30	11	19	00		30	12	18	00		30	10	20	00
30	10	24	00		30	11	16	00		30	12	16	00
30	12	19	00		30	10	22	00		30	10	36	00
30	11	17	00		30	12	17	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	15	16	00		30	15	19	00
30	16	17	00		30	16	20	00		30	13	17	00
30	15	17	00		30	16	15	00		30	16	18	00
30	16	21	00		30	15	15	00		30	15	18	00
30	16	16	00		30	16	19	00		30	16	23	00
30	16	24	00		30	17	17	00		30	17	20	00
30	18	17	00		30	19	18	00		30	17	15	00
30	17	18	00		30	18	15	00		30	19	15	00
30	24	16	00		30	17	16	00		30	17	19	00
30	18	16	00		30	19	16	00		30	25	15	00
30	26	26	00		30	26	63	00		39	11	16	00
56	12	16	00		70	13	16	00		30	26	34	00
39	10	16	00		45	11	16	00		70	11	17	00
70	13	17	00		30	26	46	00		39	11	15	00
56	10	15	00		70	13	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	11	11	00		72	14	10	00
72	14	15	00		72	15	13	00		72	10	33	00
72	12	11	00		72	14	11	00		72	14	17	00
72	15	14	00		72	11	10	00		72	12	14	00
72	14	14	00		72	15	11	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	26	00		72	15	29	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	24	00		72	15	27	00

72 15 30 00	72 15 19 00	72 15 22 00
72 15 25 00	72 15 28 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 37 00	72 15 42 00
77 10 15 00	80 10 15 00	72 15 35 00
72 15 39 00	76 11 15 00	77 10 16 00
80 10 16 00	72 15 36 00	72 15 40 00
76 11 16 00	77 10 18 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 17 00	81 15 17 00
95 11 15 00	95 12 16 00	81 10 15 00
81 10 27 00	93 14 19 00	95 11 16 00
95 12 17 00	81 10 16 00	81 14 15 00
93 14 20 00	95 12 15 00	95 12 19 00
25 17 27 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEREDIFICACIONES C&S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 16 15 00	11 11 16 00	11 12 20 00
20 10 19 00	20 11 15 00	11 10 17 00

11	11	17	00
22	10	15	00
20	10	18	00
22	10	17	00
24	10	16	00
23	15	35	00
30	10	15	00
24	10	15	00
30	10	20	00
30	12	16	00
30	10	36	00
30	13	15	00
30	11	19	00
30	13	17	00
30	16	18	00
30	15	18	00
30	16	23	00
30	16	17	00
30	17	15	00
30	19	15	00
30	17	19	00
30	25	15	00
30	18	17	00
30	26	34	00
70	11	17	00
39	11	15	00
72	10	15	00
56	12	16	00

20	10	17	00
11	11	15	00
20	10	21	00
23	10	15	00
26	13	18	00
23	28	17	00
22	10	20	00
25	17	41	00
30	10	24	00
30	12	19	00
30	11	17	00
30	10	23	00
30	12	18	00
30	15	17	00
30	16	21	00
30	16	16	00
30	15	16	00
30	16	20	00
30	17	18	00
30	24	16	00
30	18	16	00
30	17	17	00
30	19	18	00
39	10	16	00
70	13	17	00
56	10	15	00
30	26	63	00
70	13	16	00

20	10	20	00
11	15	15	00
22	10	16	00
23	27	16	00
22	10	19	00
24	10	17	00
23	27	15	00
30	10	17	00
30	11	16	00
30	10	22	00
30	12	17	00
30	11	15	00
30	13	16	00
30	16	15	00
30	15	15	00
30	16	19	00
30	15	19	00
30	16	24	00
30	18	15	00
30	17	16	00
30	19	16	00
30	17	20	00
30	26	26	00
45	11	16	00
30	26	46	00
70	13	15	00
39	11	16	00
72	10	29	00

72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 39 | 00	76 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 40 | 00	76 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 17 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 42 | 00
77 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00	93 | 14 | 19 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 19 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 15 | 17 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 21 | 00
25 | 17 | 27 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOLIDOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 167,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
20	10	19	00
11	11	17	00
22	10	15	00
20	10	18	00
22	10	17	00
24	10	16	00
23	15	35	00
30	10	15	00
24	10	15	00
30	10	18	00
30	11	19	00
30	10	24	00
30	12	19	00
30	11	17	00
30	13	16	00
30	16	17	00
30	15	17	00
30	16	21	00
30	16	16	00
30	16	24	00
30	18	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
20	11	15	00
20	10	17	00
11	11	15	00
20	10	21	00
23	10	15	00
26	13	18	00
23	28	17	00
22	10	20	00
25	17	41	00
30	10	23	00
30	12	18	00
30	11	16	00
30	10	22	00
30	12	17	00
30	15	16	00
30	16	20	00
30	16	15	00
30	15	15	00
30	16	19	00
30	17	17	00
30	19	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00
11	10	17	00
20	10	20	00
11	15	15	00
22	10	16	00
23	27	16	00
22	10	19	00
24	10	17	00
23	27	15	00
30	10	17	00
30	11	15	00
30	10	20	00
30	12	16	00
30	10	36	00
30	13	15	00
30	15	19	00
30	13	17	00
30	16	18	00
30	15	18	00
30	16	23	00
30	17	20	00
30	17	15	00

30 17 18 00	30 18 15 00	30 19 15 00
30 24 16 00	30 17 16 00	30 17 19 00
30 18 16 00	30 19 16 00	30 25 15 00
30 26 26 00	30 26 63 00	39 11 16 00
56 12 16 00	70 13 16 00	30 26 34 00
39 10 16 00	45 11 16 00	70 11 17 00
70 13 17 00	30 26 46 00	39 11 15 00
56 10 15 00	70 13 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 11 11 00	72 14 10 00
72 14 15 00	72 15 13 00	72 10 33 00
72 12 11 00	72 14 11 00	72 14 17 00
72 15 14 00	72 11 10 00	72 12 14 00
72 14 14 00	72 15 11 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 17 00
72 15 21 00	72 15 24 00	72 15 27 00
72 15 30 00	72 15 19 00	72 15 22 00
72 15 25 00	72 15 28 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 37 00	72 15 42 00
77 10 15 00	80 10 15 00	72 15 35 00
72 15 39 00	76 11 15 00	77 10 16 00
80 10 16 00	72 15 36 00	72 15 40 00

76	11	16	00		77	10	18	00		80	10	17	00
80	16	15	00		81	10	17	00		81	15	17	00
95	11	15	00		95	12	16	00		81	10	15	00
81	10	27	00		93	14	19	00		95	11	16	00
95	12	17	00		81	10	16	00		81	14	15	00
93	14	20	00		95	12	15	00		95	12	19	00
25	17	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		11	11	16	00		20	10	19	00
20	11	15	00		11	10	17	00		11	11	17	00
20	10	17	00		20	10	20	00		22	10	15	00
11	11	15	00		11	15	15	00		20	10	18	00
20	10	21	00		22	10	16	00		22	10	17	00
23	10	15	00		23	27	16	00		24	10	16	00
26	13	18	00		22	10	19	00		23	15	35	00
23	28	17	00		24	10	17	00		30	10	15	00
22	10	20	00		23	27	15	00		24	10	15	00
25	17	41	00		30	10	17	00		11	12	20	00
30	10	22	00		30	10	36	00		30	11	17	00
30	12	17	00		30	10	18	00		30	10	23	00
30	11	15	00		30	11	19	00		30	12	18	00
30	10	20	00		30	10	24	00		30	11	16	00
30	12	16	00		30	12	19	00		30	13	15	00

30	15	15	00		30	15	18	00		30	16	16	00
30	16	19	00		30	13	16	00		30	15	16	00
30	15	19	00		30	16	17	00		30	16	20	00
30	13	17	00		30	15	17	00		30	16	15	00
30	16	18	00		30	16	21	00		30	16	23	00
30	17	16	00		30	17	19	00		30	18	16	00
30	19	16	00		30	16	24	00		30	17	17	00
30	17	20	00		30	18	17	00		30	19	18	00
30	17	15	00		30	17	18	00		30	18	15	00
30	19	15	00		30	24	16	00		30	25	15	00
30	26	46	00		39	11	15	00		56	10	15	00
70	13	15	00		30	26	26	00		30	26	63	00
39	11	16	00		56	12	16	00		70	13	16	00
30	26	34	00		39	10	16	00		45	11	16	00
70	11	17	00		70	13	17	00		72	10	15	00
72	11	10	00		72	12	14	00		72	14	14	00
72	15	11	00		72	10	29	00		72	11	11	00
72	14	10	00		72	14	15	00		72	15	13	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	14	11	00
72	14	17	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	22	00		72	15	25	00
72	15	28	00		72	15	16	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	26	00		72	15	29	00

72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 40 | 00	76 | 11 | 16 | 00
77 | 10 | 18 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 42 | 00	77 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 39 | 00	76 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 12 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 15 | 17 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00	93 | 14 | 19 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	25 | 17 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 216,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 12 | 20 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 11 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 17 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 20 | 00
22 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 15 | 15 | 00
20 | 10 | 18 | 00	20 | 10 | 21 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	23 | 10 | 15 | 00	23 | 27 | 16 | 00
24 | 10 | 16 | 00	26 | 13 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 28 | 17 | 00	24 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 20 | 00	23 | 27 | 15 | 00
24 | 10 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00	30 | 10 | 17 | 00

30 10 18 00	30 10 23 00	30 11 15 00
30 11 19 00	30 12 18 00	30 10 20 00
30 10 24 00	30 11 16 00	30 12 16 00
30 12 19 00	30 10 22 00	30 10 36 00
30 11 17 00	30 12 17 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 15 16 00	30 15 19 00
30 16 17 00	30 16 20 00	30 13 17 00
30 15 17 00	30 16 15 00	30 16 18 00
30 16 21 00	30 15 15 00	30 15 18 00
30 16 16 00	30 16 19 00	30 16 23 00
30 16 24 00	30 17 17 00	30 17 20 00
30 18 17 00	30 19 18 00	30 17 15 00
30 17 18 00	30 18 15 00	30 19 15 00
30 24 16 00	30 17 16 00	30 17 19 00
30 18 16 00	30 19 16 00	30 25 15 00
30 26 26 00	30 26 63 00	39 11 16 00
56 12 16 00	70 13 16 00	30 26 34 00
39 10 16 00	45 11 16 00	70 11 17 00
70 13 17 00	30 26 46 00	39 11 15 00
56 10 15 00	70 13 15 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 11 11 00	72 14 10 00
72 14 15 00	72 15 13 00	72 10 33 00

72	12	11	00		72	14	11	00		72	14	17	00
72	15	14	00		72	11	10	00		72	12	14	00
72	14	14	00		72	15	11	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	26	00		72	15	29	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	24	00		72	15	27	00
72	15	30	00		72	15	19	00		72	15	22	00
72	15	25	00		72	15	28	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	37	00		72	15	42	00
77	10	15	00		80	10	15	00		72	15	35	00
72	15	39	00		76	11	15	00		77	10	16	00
80	10	16	00		72	15	36	00		72	15	40	00
76	11	16	00		77	10	18	00		80	10	17	00
80	16	15	00		81	10	17	00		81	15	17	00
95	11	15	00		95	12	16	00		81	10	15	00
81	10	27	00		93	14	19	00		95	11	16	00
95	12	17	00		81	10	16	00		81	14	15	00
93	14	20	00		95	12	15	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	13	15	00		95	12	23	00
95	14	16	00		95	12	27	00		25	17	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		11	11	16	00		11	12	20	00
20	10	19	00		20	11	15	00		11	10	17	00

11	11	17	00		20	10	17	00		20	10	20	00
22	10	15	00		11	11	15	00		11	15	15	00
20	10	18	00		20	10	21	00		22	10	16	00
22	10	17	00		23	10	15	00		23	27	16	00
24	10	16	00		26	13	18	00		22	10	19	00
23	15	35	00		23	28	17	00		24	10	17	00
30	10	15	00		22	10	20	00		23	27	15	00
24	10	15	00		25	17	41	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	23	00		30	11	15	00
30	11	19	00		30	12	18	00		30	10	20	00
30	10	24	00		30	11	16	00		30	12	16	00
30	12	19	00		30	10	22	00		30	10	36	00
30	11	17	00		30	12	17	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	15	16	00		30	15	19	00
30	16	17	00		30	16	20	00		30	13	17	00
30	15	17	00		30	16	15	00		30	16	18	00
30	16	21	00		30	15	15	00		30	15	18	00
30	16	16	00		30	16	19	00		30	16	23	00
30	16	24	00		30	17	17	00		30	17	20	00
30	18	17	00		30	19	18	00		30	17	15	00
30	17	18	00		30	18	15	00		30	19	15	00
30	24	16	00		30	17	16	00		30	17	19	00
30	18	16	00		30	19	16	00		30	25	15	00

30 | 26 | 26 | 00	30 | 26 | 63 | 00	39 | 11 | 16 | 00
56 | 12 | 16 | 00	70 | 13 | 16 | 00	30 | 26 | 34 | 00
39 | 10 | 16 | 00	45 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 17 | 00	30 | 26 | 46 | 00	39 | 11 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 42 | 00
77 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 40 | 00
76 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 15 | 17 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	93 | 14 | 19 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 19 | 00
25 | 17 | 27 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		11	11	16	00		11	12	20	00
20	10	19	00		20	11	15	00		11	10	17	00
11	11	17	00		20	10	17	00		20	10	20	00
22	10	15	00		11	11	15	00		11	15	15	00
20	10	18	00		20	10	21	00		22	10	16	00
22	10	17	00		23	10	15	00		23	27	16	00
24	10	16	00		26	13	18	00		22	10	19	00
23	15	35	00		23	28	17	00		24	10	17	00
30	10	15	00		22	10	20	00		23	27	15	00
24	10	15	00		25	17	41	00		30	10	17	00
30	12	19	00		30	10	20	00		30	10	24	00
30	11	16	00		30	12	16	00		30	13	15	00
30	10	22	00		30	10	36	00		30	11	17	00
30	12	17	00		30	10	18	00		30	10	23	00
30	11	15	00		30	11	19	00		30	12	18	00
30	13	16	00		30	15	16	00		30	15	19	00
30	16	17	00		30	16	20	00		30	13	17	00
30	15	17	00		30	16	15	00		30	16	18	00

| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 15 | 18 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 23 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 18 | 17 | 00 |

| 30 | 19 | 18 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 18 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 24 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 18 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 25 | 15 | 00 |

| 30 | 26 | 26 | 00 |

| 30 | 26 | 63 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 56 | 12 | 16 | 00 |

| 70 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 26 | 34 | 00 |

| 39 | 10 | 16 | 00 |

| 45 | 11 | 16 | 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 |

| 30 | 26 | 46 | 00 |

| 39 | 11 | 15 | 00 |

| 56 | 10 | 15 | 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 76 | 11 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 76 | 11 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 42 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 93 | 14 | 19 | 00 |

95	11	16	00	95	12	17	00	81	10	16	00
81	14	15	00	93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	19	00	81	10	17	00	81	15	17	00
95	11	15	00	95	12	16	00	95	12	21	00
25	17	27	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00	11	11	16	00	11	12	20	00
20	10	19	00	20	11	15	00	11	10	17	00
11	11	17	00	20	10	17	00	20	10	20	00
22	10	15	00	11	11	15	00	11	15	15	00
20	10	18	00	20	10	21	00	22	10	16	00
22	10	17	00	23	10	15	00	23	27	16	00
24	10	16	00	26	13	18	00	22	10	19	00
23	15	35	00	23	28	17	00	24	10	17	00
30	10	15	00	22	10	20	00	23	27	15	00
24	10	15	00	25	17	41	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	24	00	30	11	16	00

30	12	16	00
30	10	36	00
30	13	15	00
30	11	19	00
30	13	17	00
30	16	18	00
30	15	18	00
30	16	23	00
30	16	17	00
30	17	15	00
30	19	15	00
30	17	19	00
30	25	15	00
30	18	17	00
30	26	34	00
70	13	15	00
39	11	15	00
72	10	29	00
70	11	17	00
72	11	10	00
72	15	11	00
72	14	10	00
72	15	19	00
72	14	17	00
72	15	21	00
72	15	30	00
72	15	25	00
72	15	36	00

30	12	19	00
30	11	17	00
30	10	23	00
30	12	18	00
30	15	17	00
30	16	21	00
30	16	16	00
30	15	16	00
30	16	20	00
30	17	18	00
30	24	16	00
30	18	16	00
30	17	17	00
30	19	18	00
39	10	16	00
72	10	15	00
56	12	16	00
30	26	63	00
70	13	17	00
72	12	14	00
72	15	17	00
72	14	15	00
72	12	11	00
72	15	16	00
72	15	24	00
72	15	35	00
72	15	28	00
72	15	23	00

30	10	22	00
30	12	17	00
30	11	15	00
30	13	16	00
30	16	15	00
30	15	15	00
30	16	19	00
30	15	19	00
30	16	24	00
30	18	15	00
30	17	16	00
30	19	16	00
30	17	20	00
30	26	26	00
45	11	16	00
30	26	46	00
70	13	16	00
39	11	16	00
72	10	33	00
72	14	14	00
72	11	11	00
72	15	13	00
72	14	11	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	22	00
72	15	31	00
72	15	26	00

72	15	29	00		72	15	32	00		72	15	37	00
72	15	39	00		76	11	15	00		77	10	16	00
80	10	16	00		81	10	15	00		72	15	40	00
76	11	16	00		77	10	18	00		80	10	17	00
81	10	16	00		72	15	42	00		77	10	15	00
80	10	15	00		80	16	15	00		81	10	17	00
81	10	27	00		93	14	19	00		95	11	16	00
95	12	17	00		95	12	23	00		81	14	15	00
93	14	20	00		95	12	15	00		95	12	19	00
95	12	27	00		81	15	17	00		95	11	15	00
95	12	16	00		95	12	21	00		95	13	15	00
25	17	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		11	11	16	00		11	12	20	00
20	10	19	00		20	11	15	00		11	10	17	00
11	11	17	00		20	10	17	00		20	10	20	00
22	10	15	00		11	11	15	00		11	15	15	00
20	10	18	00		20	10	21	00		22	10	16	00

22	10	17	00		23	10	15	00		23	27	16	00
24	10	16	00		26	13	18	00		22	10	19	00
23	15	35	00		23	28	17	00		24	10	17	00
30	10	15	00		22	10	20	00		23	27	15	00
24	10	15	00		25	17	41	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	23	00		30	11	15	00
30	11	19	00		30	12	18	00		30	10	20	00
30	10	24	00		30	11	16	00		30	12	16	00
30	12	19	00		30	10	22	00		30	10	36	00
30	11	17	00		30	12	17	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	15	16	00		30	15	19	00
30	16	17	00		30	16	20	00		30	13	17	00
30	15	17	00		30	16	15	00		30	16	18	00
30	16	21	00		30	15	15	00		30	15	18	00
30	16	16	00		30	16	19	00		30	16	23	00
30	16	24	00		30	17	17	00		30	17	20	00
30	18	17	00		30	19	18	00		30	17	15	00
30	17	18	00		30	18	15	00		30	19	15	00
30	24	16	00		30	17	16	00		30	17	19	00
30	18	16	00		30	19	16	00		30	25	15	00
30	26	26	00		30	26	63	00		39	11	16	00
56	12	16	00		70	13	16	00		30	26	34	00
39	10	16	00		45	11	16	00		70	11	17	00
70	13	17	00		30	26	46	00		39	11	15	00
56	10	15	00		70	13	15	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	11	11	00		72	14	10	00
72	14	15	00		72	15	13	00		72	10	33	00
72	12	11	00		72	14	11	00		72	14	17	00

72 | 15 | 14 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 42 | 00
77 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 40 | 00
76 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 15 | 17 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	93 | 14 | 19 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 19 | 00
25 | 17 | 27 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
20	10	19	00
11	11	17	00
22	10	15	00
20	10	18	00
22	10	17	00
24	10	16	00
23	15	35	00
30	10	15	00
24	10	15	00
30	10	18	00
30	11	19	00
30	10	24	00
30	12	19	00
30	11	17	00
30	13	16	00
30	16	17	00
30	15	17	00
30	16	21	00
30	16	16	00
30	16	24	00
30	18	17	00
30	17	18	00
30	24	16	00
30	18	16	00
72	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
20	11	15	00
20	10	17	00
11	11	15	00
20	10	21	00
23	10	15	00
26	13	18	00
23	28	17	00
22	10	20	00
25	17	41	00
30	10	23	00
30	12	18	00
30	11	16	00
30	10	22	00
30	12	17	00
30	15	16	00
30	16	20	00
30	16	15	00
30	15	15	00
30	16	19	00
30	17	17	00
30	19	18	00
30	18	15	00
30	17	16	00
30	19	16	00
30	26	46	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00
11	10	17	00
20	10	20	00
11	15	15	00
22	10	16	00
23	27	16	00
22	10	19	00
24	10	17	00
23	27	15	00
30	10	17	00
30	11	15	00
30	10	20	00
30	12	16	00
30	10	36	00
30	13	15	00
30	15	19	00
30	13	17	00
30	16	18	00
30	15	18	00
30	16	23	00
30	17	20	00
30	17	15	00
30	19	15	00
30	17	19	00
30	25	15	00
39	11	15	00

56	10	15	00		70	13	15	00		30	26	26	00
30	26	63	00		39	11	16	00		56	12	16	00
70	13	16	00		30	26	34	00		39	10	16	00
45	11	16	00		70	11	17	00		70	13	17	00
72	10	29	00		72	11	11	00		72	14	10	00
72	14	15	00		72	15	13	00		72	10	33	00
72	12	11	00		72	14	11	00		72	14	17	00
72	15	14	00		72	11	10	00		72	12	14	00
72	14	14	00		72	15	11	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	26	00		72	15	29	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	24	00		72	15	27	00
72	15	30	00		72	15	19	00		72	15	22	00
72	15	25	00		72	15	28	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	37	00		72	15	42	00
77	10	15	00		80	10	15	00		72	15	35	00
72	15	39	00		76	11	15	00		77	10	16	00
80	10	16	00		72	15	36	00		72	15	40	00
76	11	16	00		77	10	18	00		80	10	17	00
80	16	15	00		81	10	17	00		81	15	17	00
95	11	15	00		95	12	16	00		81	10	15	00
81	10	27	00		93	14	19	00		95	11	16	00
95	12	17	00		81	10	16	00		81	14	15	00

93	14	20	00	95	12	15	00	95	12	19	00
25	17	27	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00	11	11	16	00	11	12	20	00
20	10	19	00	20	11	15	00	11	10	17	00
11	11	17	00	20	10	17	00	20	10	20	00
22	10	15	00	11	11	15	00	11	15	15	00
20	10	18	00	20	10	21	00	22	10	16	00
22	10	17	00	23	10	15	00	23	27	16	00
24	10	16	00	26	13	18	00	22	10	19	00
23	15	35	00	23	28	17	00	24	10	17	00
30	10	15	00	22	10	20	00	23	27	15	00
24	10	15	00	25	17	41	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	23	00	30	11	15	00
30	11	19	00	30	12	18	00	30	10	20	00
30	10	24	00	30	11	16	00	30	12	16	00
30	12	19	00	30	10	22	00	30	10	36	00
30	11	17	00	30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	16	00	30	15	19	00
30	16	17	00	30	16	20	00	30	13	17	00
30	15	17	00	30	16	15	00	30	16	18	00

30 16 21 00	30 15 15 00	30 15 18 00
30 16 16 00	30 16 19 00	30 16 23 00
30 16 24 00	30 17 17 00	30 17 20 00
30 18 17 00	30 19 18 00	30 17 15 00
30 17 18 00	30 18 15 00	30 19 15 00
30 24 16 00	30 17 16 00	30 17 19 00
30 18 16 00	30 19 16 00	30 25 15 00
30 26 26 00	30 26 63 00	39 11 16 00
56 10 15 00	70 13 15 00	30 26 34 00
39 10 16 00	45 11 16 00	56 12 16 00
70 13 16 00	30 26 46 00	39 11 15 00
47 10 15 00	70 11 17 00	70 13 17 00
72 10 15 00	72 11 10 00	72 12 14 00
72 14 14 00	72 15 11 00	72 10 29 00
72 11 11 00	72 14 10 00	72 14 15 00
72 15 13 00	72 10 33 00	72 12 11 00
72 14 11 00	72 14 17 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 22 00
72 15 25 00	72 15 28 00	72 15 16 00
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 26 00
72 15 29 00	72 15 17 00	72 15 21 00
72 15 24 00	72 15 27 00	72 15 30 00

72	15	31	00		72	15	36	00		72	15	40	00
76	11	16	00		77	10	18	00		72	15	32	00
72	15	37	00		72	15	42	00		77	10	15	00
80	10	15	00		72	15	35	00		72	15	39	00
76	11	15	00		77	10	16	00		80	10	16	00
80	10	17	00		81	10	16	00		81	14	15	00
93	14	20	00		95	12	15	00		80	16	15	00
81	10	17	00		81	15	17	00		95	11	15	00
95	12	16	00		81	10	15	00		81	10	27	00
93	14	19	00		95	11	16	00		95	12	17	00
25	17	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 379,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		11	11	16	00		11	12	20	00
20	10	19	00		20	11	15	00		11	10	17	00
11	11	17	00		20	10	17	00		20	10	20	00
22	10	15	00		11	11	15	00		11	15	15	00
20	10	18	00		20	10	21	00		22	10	16	00
22	10	17	00		23	10	15	00		23	27	16	00
24	10	16	00		26	13	18	00		22	10	19	00
23	15	35	00		23	28	17	00		24	10	17	00
30	10	15	00		22	10	20	00		23	27	15	00
24	10	15	00		25	17	41	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	23	00		30	11	15	00

30	11	19	00		30	12	18	00		30	10	20	00
30	10	24	00		30	11	16	00		30	12	16	00
30	12	19	00		30	10	22	00		30	10	36	00
30	11	17	00		30	12	17	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	15	16	00		30	15	19	00
30	16	17	00		30	16	20	00		30	13	17	00
30	15	17	00		30	16	15	00		30	16	18	00
30	16	21	00		30	15	15	00		30	15	18	00
30	16	16	00		30	16	19	00		30	16	23	00
30	16	24	00		30	17	17	00		30	17	20	00
30	18	17	00		30	19	18	00		30	17	15	00
30	17	18	00		30	18	15	00		30	19	15	00
30	24	16	00		30	17	16	00		30	17	19	00
30	18	16	00		30	19	16	00		30	25	15	00
30	26	26	00		30	26	63	00		39	11	16	00
47	10	15	00		70	11	17	00		30	26	34	00
39	10	16	00		45	11	16	00		56	10	15	00
70	13	15	00		30	26	46	00		39	11	15	00
45	11	17	00		56	12	16	00		70	13	16	00
70	13	17	00		72	10	33	00		72	12	11	00
72	14	11	00		72	14	17	00		72	10	15	00
72	11	10	00		72	12	14	00		72	14	14	00
72	15	11	00		72	10	29	00		72	11	11	00

72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 39 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 40 | 00	76 | 11 | 16 | 00
77 | 10 | 18 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 42 | 00	77 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00
83 | 10 | 15 | 00	93 | 14 | 20 | 00	80 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 15 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00	95 | 11 | 16 | 00
25 | 17 | 27 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOLIDOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 305,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 12 | 20 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 11 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 17 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 20 | 00

22	10	15	00		11	11	15	00		11	15	15	00
20	10	18	00		20	10	21	00		22	10	16	00
22	10	17	00		23	10	15	00		23	27	16	00
24	10	16	00		26	13	18	00		22	10	19	00
23	15	35	00		23	28	17	00		24	10	17	00
30	10	15	00		22	10	20	00		23	27	15	00
24	10	15	00		25	17	41	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	23	00		30	11	15	00
30	11	19	00		30	12	18	00		30	10	20	00
30	10	24	00		30	11	16	00		30	12	16	00
30	12	19	00		30	10	22	00		30	10	36	00
30	11	17	00		30	12	17	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	15	16	00		30	15	19	00
30	16	17	00		30	16	20	00		30	13	17	00
30	15	17	00		30	16	15	00		30	16	18	00
30	16	21	00		30	15	15	00		30	15	18	00
30	16	16	00		30	16	19	00		30	16	23	00
30	16	24	00		30	17	17	00		30	17	20	00
30	18	17	00		30	19	18	00		30	17	15	00
30	17	18	00		30	18	15	00		30	19	15	00
30	24	16	00		30	17	16	00		30	17	19	00
30	18	16	00		30	19	16	00		30	25	15	00
30	26	26	00		30	26	63	00		39	11	16	00

47	10	15	00	70	11	17	00	30	26	34	00
39	10	16	00	45	11	16	00	56	10	15	00
70	13	15	00	30	26	46	00	39	11	15	00
45	11	17	00	56	12	16	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	11	00	72	14	17	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	14	00	72	14	14	00
72	15	11	00	72	10	29	00	72	11	11	00
72	14	10	00	72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	17	00	72	15	21	00
72	15	24	00	72	15	27	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	22	00	72	15	25	00
72	15	28	00	72	15	16	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	26	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	35	00	72	15	39	00
76	11	15	00	77	10	16	00	72	15	31	00
72	15	36	00	72	15	40	00	76	11	16	00
77	10	18	00	72	15	32	00	72	15	37	00
72	15	42	00	77	10	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	27	00
83	10	15	00	93	14	20	00	80	10	17	00
81	10	16	00	81	14	15	00	83	10	18	00
95	11	15	00	80	16	15	00	81	10	17	00
81	15	17	00	93	14	19	00	95	11	16	00
25	17	27	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		11	11	16	00		11	12	20	00
20	10	19	00		20	11	15	00		11	10	17	00
11	11	17	00		20	10	17	00		20	10	20	00
22	10	15	00		11	11	15	00		11	15	15	00
20	10	18	00		20	10	21	00		22	10	16	00
22	10	17	00		23	10	15	00		23	27	16	00
24	10	16	00		26	13	18	00		22	10	19	00
23	15	35	00		23	28	17	00		24	10	17	00
30	10	15	00		22	10	20	00		23	27	15	00
24	10	15	00		25	17	41	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	23	00		30	11	15	00
30	11	19	00		30	12	18	00		30	10	20	00
30	10	24	00		30	11	16	00		30	12	16	00
30	12	19	00		30	10	22	00		30	10	36	00
30	11	17	00		30	12	17	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	15	16	00		30	15	19	00
30	16	17	00		30	16	20	00		30	13	17	00
30	15	17	00		30	16	15	00		30	16	18	00
30	16	21	00		30	15	15	00		30	15	18	00

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 23 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 18 | 17 | 00 |

| 30 | 19 | 18 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 18 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 24 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 18 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 25 | 15 | 00 |

| 30 | 26 | 26 | 00 |

| 30 | 26 | 63 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 47 | 10 | 15 | 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 30 | 26 | 34 | 00 |

| 39 | 10 | 16 | 00 |

| 45 | 11 | 16 | 00 |

| 56 | 10 | 15 | 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 26 | 46 | 00 |

| 39 | 11 | 15 | 00 |

| 45 | 11 | 17 | 00 |

| 56 | 12 | 16 | 00 |

| 70 | 13 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 76 | 11 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 42 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 95 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

81	10	17	00	81	15	17	00	93	14	19	00
95	11	16	00	81	10	15	00	81	10	27	00
83	10	15	00	93	14	20	00	95	12	15	00
25	17	27	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA CYS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00	11	10	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00	11	15	15	00
11	12	20	00	20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00	20	10	21	00
20	11	15	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	23	10	15	00	23	27	16	00
24	10	16	00	26	13	18	00	22	10	19	00
23	15	35	00	23	28	17	00	24	10	17	00
30	10	15	00	22	10	20	00	23	27	15	00
24	10	15	00	25	17	41	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	23	00	30	11	15	00

30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 19 | 00
30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 15 | 17 | 00	30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 23 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 19 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 26 | 00	30 | 26 | 63 | 00	39 | 11 | 16 | 00
45 | 11 | 18 | 00	49 | 20 | 15 | 00	30 | 26 | 34 | 00
39 | 10 | 16 | 00	45 | 11 | 16 | 00	45 | 11 | 19 | 00
56 | 10 | 15 | 00	30 | 26 | 46 | 00	39 | 11 | 15 | 00
45 | 11 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 14 | 11 | 00	70 | 13 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 14 | 00	70 | 13 | 16 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 16 | 00

72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 40 | 00
76 | 11 | 16 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 42 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	83 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 15 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00
25 | 17 | 27 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO C&S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 249,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 12 | 20 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 11 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 17 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 20 | 00

22 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 15 | 15 | 00
20 | 10 | 18 | 00	20 | 10 | 21 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	23 | 10 | 15 | 00	23 | 27 | 16 | 00
24 | 10 | 16 | 00	26 | 13 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 28 | 17 | 00	24 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 20 | 00	23 | 27 | 15 | 00
24 | 10 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 19 | 00
30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 15 | 17 | 00	30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 23 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 19 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 26 | 00	30 | 26 | 63 | 00	39 | 11 | 16 | 00
45 | 11 | 18 | 00	49 | 20 | 15 | 00	30 | 26 | 34 | 00
39 | 10 | 16 | 00	45 | 11 | 16 | 00	45 | 11 | 19 | 00
56 | 10 | 15 | 00	30 | 26 | 46 | 00	39 | 11 | 15 | 00
45 | 11 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 33 | 00

72 | 12 | 11 | 00	72 | 14 | 11 | 00	70 | 13 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 14 | 00	70 | 13 | 16 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 40 | 00
76 | 11 | 16 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 42 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	83 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 15 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00
25 | 17 | 27 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOLIDOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 269,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
20	10	19	00
11	11	17	00
22	10	15	00
20	10	18	00
22	10	17	00
24	10	16	00
23	15	35	00
30	10	15	00
24	10	15	00
30	10	18	00
30	11	19	00
30	10	24	00
30	12	19	00
30	11	17	00
30	13	16	00
30	16	17	00
30	15	17	00
30	16	21	00
30	16	16	00
30	16	24	00
30	18	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
20	11	15	00
20	10	17	00
11	11	15	00
20	10	21	00
23	10	15	00
26	13	18	00
23	28	17	00
22	10	20	00
25	17	41	00
30	10	23	00
30	12	18	00
30	11	16	00
30	10	22	00
30	12	17	00
30	15	16	00
30	16	20	00
30	16	15	00
30	15	15	00
30	16	19	00
30	17	17	00
30	19	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00
11	10	17	00
20	10	20	00
11	15	15	00
22	10	16	00
23	27	16	00
22	10	19	00
24	10	17	00
23	27	15	00
30	10	17	00
30	11	15	00
30	10	20	00
30	12	16	00
30	10	36	00
30	13	15	00
30	15	19	00
30	13	17	00
30	16	18	00
30	15	18	00
30	16	23	00
30	17	20	00
30	17	15	00

30	17	18	00	30	18	15	00	30	19	15	00
30	24	16	00	30	17	16	00	30	17	19	00
30	18	16	00	30	19	16	00	30	25	15	00
30	26	26	00	30	26	63	00	39	11	16	00
45	11	18	00	49	20	15	00	30	26	34	00
39	10	16	00	45	11	16	00	45	11	19	00
56	10	15	00	30	26	46	00	39	11	15	00
45	11	17	00	47	10	15	00	56	12	16	00
70	11	17	00	70	13	17	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	11	00	70	13	15	00
72	10	15	00	72	11	10	00	72	12	14	00
72	14	14	00	70	13	16	00	72	10	29	00
72	11	11	00	72	14	10	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	21	00	72	15	24	00	72	15	11	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	22	00
72	15	25	00	72	15	13	00	72	15	16	00
72	15	20	00	72	15	23	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	30	00	72	15	35	00
72	15	37	00	72	15	42	00	72	15	28	00
72	15	31	00	72	15	36	00	72	15	39	00
76	11	15	00	72	15	29	00	72	15	32	00
77	10	15	00	72	15	40	00	76	11	16	00

77 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	83 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 15 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00
25 | 17 | 27 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 353,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 12 | 20 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 11 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 17 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 20 | 00
22 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 15 | 15 | 00
20 | 10 | 18 | 00	20 | 10 | 21 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	23 | 10 | 15 | 00	23 | 27 | 16 | 00
24 | 10 | 16 | 00	26 | 13 | 18 | 00	22 | 10 | 19 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 28 | 17 | 00	24 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 20 | 00	23 | 27 | 15 | 00
24 | 10 | 15 | 00	25 | 17 | 41 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 36 | 00

30 11 17 00	30 12 17 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 15 16 00	30 15 19 00
30 16 17 00	30 16 20 00	30 13 17 00
30 15 17 00	30 16 15 00	30 16 18 00
30 16 21 00	30 15 15 00	30 15 18 00
30 16 16 00	30 16 19 00	30 16 23 00
30 16 24 00	30 17 17 00	30 17 20 00
30 18 17 00	30 19 18 00	30 17 15 00
30 17 18 00	30 18 15 00	30 19 15 00
30 24 16 00	30 17 16 00	30 17 19 00
30 18 16 00	30 19 16 00	30 25 15 00
30 26 26 00	30 26 63 00	39 11 16 00
45 11 18 00	49 20 15 00	30 26 34 00
39 10 16 00	45 11 16 00	45 11 19 00
56 10 15 00	30 26 46 00	39 11 15 00
45 11 17 00	47 10 15 00	56 12 16 00
70 11 17 00	70 13 17 00	72 10 33 00
72 12 11 00	72 14 11 00	70 13 15 00
72 10 15 00	72 11 10 00	72 12 14 00
72 14 14 00	70 13 16 00	72 10 29 00
72 11 11 00	72 14 10 00	72 14 15 00
72 14 17 00	72 15 14 00	72 15 17 00

72	15	21	00		72	15	24	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	22	00
72	15	25	00		72	15	13	00		72	15	16	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	30	00		72	15	35	00
72	15	39	00		76	11	15	00		72	15	28	00
72	15	31	00		72	15	36	00		72	15	40	00
76	11	16	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	37	00		72	15	42	00		77	10	15	00
77	10	16	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	27	00		83	10	15	00		77	10	18	00
80	10	17	00		81	10	16	00		81	14	15	00
83	10	18	00		80	10	15	00		80	16	15	00
81	10	17	00		81	15	17	00		93	14	19	00
25	17	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS INTERVENTORES 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 258,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		11	11	16	00		11	12	20	00
20	10	19	00		20	11	15	00		11	10	17	00
11	11	17	00		20	10	17	00		20	10	20	00
22	10	15	00		11	11	15	00		11	15	15	00
20	10	18	00		20	10	21	00		22	10	16	00

22	10	17	00		23	10	15	00		23	27	16	00
24	10	16	00		26	13	18	00		22	10	19	00
23	15	35	00		23	28	17	00		24	10	17	00
30	10	15	00		22	10	20	00		23	27	15	00
24	10	15	00		25	17	41	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	23	00		30	11	15	00
30	11	19	00		30	12	18	00		30	10	20	00
30	10	24	00		30	11	16	00		30	12	16	00
30	12	19	00		30	10	22	00		30	10	36	00
30	11	17	00		30	12	17	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	15	16	00		30	15	19	00
30	16	17	00		30	16	20	00		30	13	17	00
30	15	17	00		30	16	15	00		30	16	18	00
30	16	21	00		30	15	15	00		30	15	18	00
30	16	16	00		30	16	19	00		30	16	23	00
30	16	24	00		30	17	17	00		30	17	20	00
30	18	17	00		30	19	18	00		30	17	15	00
30	17	18	00		30	18	15	00		30	19	15	00
30	24	16	00		30	17	16	00		30	17	19	00
30	18	16	00		30	19	16	00		30	25	15	00
30	26	26	00		30	26	63	00		39	11	16	00
45	11	18	00		49	20	15	00		30	26	34	00
39	10	16	00		45	11	16	00		45	11	19	00

56 | 10 | 15 | 00	30 | 26 | 46 | 00	39 | 11 | 15 | 00
45 | 11 | 17 | 00	47 | 10 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 14 | 11 | 00	70 | 13 | 15 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 14 | 00	70 | 13 | 16 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 39 | 00	76 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 40 | 00
76 | 11 | 16 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 42 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 27 | 00	83 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 15 | 17 | 00	93 | 14 | 19 | 00
25 | 17 | 27 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLETA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
20	10	19	00
11	11	17	00
22	10	15	00
20	10	18	00
22	10	17	00
24	10	16	00
23	15	35	00
30	10	15	00
24	10	15	00
30	10	18	00
30	11	19	00
30	10	24	00
30	12	19	00
30	11	17	00
30	13	16	00
30	16	17	00
30	15	17	00
30	16	21	00
30	16	16	00
30	16	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
20	11	15	00
20	10	17	00
11	11	15	00
20	10	21	00
23	10	15	00
26	13	18	00
23	28	17	00
22	10	20	00
25	17	41	00
30	10	23	00
30	12	18	00
30	11	16	00
30	10	22	00
30	12	17	00
30	15	16	00
30	16	20	00
30	16	15	00
30	15	15	00
30	16	19	00
30	17	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00
11	10	17	00
20	10	20	00
11	15	15	00
22	10	16	00
23	27	16	00
22	10	19	00
24	10	17	00
23	27	15	00
30	10	17	00
30	11	15	00
30	10	20	00
30	12	16	00
30	10	36	00
30	13	15	00
30	15	19	00
30	13	17	00
30	16	18	00
30	15	18	00
30	16	23	00
30	17	20	00

30	18	17	00
30	17	18	00
30	24	16	00
30	18	16	00
30	26	26	00
45	11	18	00
39	10	16	00
56	10	15	00
45	11	17	00
70	11	17	00
72	12	11	00
72	10	15	00
72	14	14	00
72	11	11	00
72	14	17	00
72	15	21	00
72	15	15	00
72	15	25	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	39	00
72	15	31	00
76	11	16	00
72	15	37	00
77	10	16	00
81	10	27	00
80	10	17	00
83	10	18	00

30	19	18	00
30	18	15	00
30	17	16	00
30	19	16	00
30	26	63	00
49	20	15	00
45	11	16	00
30	26	46	00
47	10	15	00
70	13	17	00
72	14	11	00
72	11	10	00
70	13	16	00
72	14	10	00
72	15	14	00
72	15	24	00
72	15	19	00
72	15	13	00
72	15	23	00
72	15	30	00
76	11	15	00
72	15	36	00
72	15	29	00
72	15	42	00
80	10	16	00
83	10	15	00
81	10	16	00
80	10	15	00

30	17	15	00
30	19	15	00
30	17	19	00
30	25	15	00
39	11	16	00
30	26	34	00
45	11	19	00
39	11	15	00
56	12	16	00
72	10	33	00
70	13	15	00
72	12	14	00
72	10	29	00
72	14	15	00
72	15	17	00
72	15	11	00
72	15	22	00
72	15	16	00
72	15	26	00
72	15	35	00
72	15	28	00
72	15	40	00
72	15	32	00
77	10	15	00
81	10	15	00
77	10	18	00
81	14	15	00
80	16	15	00

81	10	17	00		81	15	17	00		93	14	19	00
25	17	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		11	11	16	00		11	12	20	00
20	10	19	00		20	11	15	00		11	10	17	00
11	11	17	00		20	10	17	00		20	10	20	00
22	10	15	00		11	11	15	00		11	15	15	00
20	10	18	00		20	10	21	00		22	10	16	00
22	10	17	00		23	10	15	00		23	27	16	00
24	10	16	00		26	13	18	00		22	10	19	00
23	15	35	00		23	28	17	00		24	10	17	00
30	10	15	00		22	10	20	00		23	27	15	00
24	10	15	00		25	17	41	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	23	00		30	11	15	00
30	11	19	00		30	12	18	00		30	10	20	00
30	10	24	00		30	11	16	00		30	12	16	00

30	12	19	00		30	10	22	00		30	10	36	00
30	11	17	00		30	12	17	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	15	16	00		30	15	19	00
30	16	17	00		30	16	20	00		30	13	17	00
30	15	17	00		30	16	15	00		30	16	18	00
30	16	21	00		30	15	15	00		30	15	18	00
30	16	16	00		30	16	19	00		30	16	23	00
30	16	24	00		30	17	17	00		30	17	20	00
30	18	17	00		30	19	18	00		30	17	15	00
30	17	18	00		30	18	15	00		30	19	15	00
30	24	16	00		30	17	16	00		30	17	19	00
30	18	16	00		30	19	16	00		30	25	15	00
30	26	26	00		30	26	63	00		39	11	16	00
45	11	18	00		49	20	15	00		30	26	34	00
39	10	16	00		45	11	16	00		45	11	19	00
56	10	15	00		30	26	46	00		39	11	15	00
45	11	17	00		47	10	15	00		56	12	16	00
70	11	17	00		70	13	17	00		72	10	33	00
72	12	11	00		72	14	11	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	11	10	00		72	12	14	00
72	14	14	00		70	13	16	00		72	10	29	00
72	11	11	00		72	14	10	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	14	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	24	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	22	00
72	15	25	00		72	15	13	00		72	15	16	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	30	00		72	15	35	00

72	15	39	00		76	11	15	00		72	15	28	00
72	15	31	00		72	15	36	00		72	15	40	00
76	11	16	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	37	00		72	15	42	00		77	10	15	00
77	10	16	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	27	00		83	10	15	00		77	10	18	00
80	10	17	00		81	10	16	00		81	14	15	00
83	10	18	00		80	10	15	00		80	16	15	00
81	10	17	00		81	15	17	00		93	14	19	00
25	17	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		11	11	16	00		11	12	20	00
20	10	19	00		20	11	15	00		11	10	17	00
11	11	17	00		20	10	17	00		20	10	20	00
22	10	15	00		11	11	15	00		11	15	15	00
20	10	18	00		20	10	21	00		22	10	16	00
22	10	17	00		23	10	15	00		23	27	16	00

24	10	16	00
23	15	35	00
30	10	15	00
24	10	15	00
30	10	18	00
30	11	19	00
30	10	24	00
30	12	19	00
30	11	17	00
30	13	16	00
30	16	17	00
30	15	17	00
30	16	21	00
30	16	16	00
30	16	24	00
30	18	17	00
30	17	18	00
30	24	16	00
30	18	16	00
30	26	26	00
45	11	18	00
39	10	16	00
56	10	15	00
45	11	17	00
70	11	17	00
72	12	11	00
72	10	15	00
72	14	14	00

26	13	18	00
23	28	17	00
22	10	20	00
25	17	41	00
30	10	23	00
30	12	18	00
30	11	16	00
30	10	22	00
30	12	17	00
30	15	16	00
30	16	20	00
30	16	15	00
30	15	15	00
30	16	19	00
30	17	17	00
30	19	18	00
30	18	15	00
30	17	16	00
30	19	16	00
30	26	63	00
49	20	15	00
45	11	16	00
30	26	46	00
47	10	15	00
70	13	17	00
72	14	11	00
72	11	10	00
70	13	16	00

22	10	19	00
24	10	17	00
23	27	15	00
30	10	17	00
30	11	15	00
30	10	20	00
30	12	16	00
30	10	36	00
30	13	15	00
30	15	19	00
30	13	17	00
30	16	18	00
30	15	18	00
30	16	23	00
30	17	20	00
30	17	15	00
30	19	15	00
30	17	19	00
30	25	15	00
39	11	16	00
30	26	34	00
45	11	19	00
39	11	15	00
56	12	16	00
72	10	33	00
70	13	15	00
72	12	14	00
72	10	29	00

72	11	11	00		72	14	10	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	14	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	24	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	22	00
72	15	25	00		72	15	13	00		72	15	16	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	30	00		72	15	35	00
72	15	39	00		76	11	15	00		72	15	28	00
72	15	31	00		72	15	36	00		72	15	40	00
76	11	16	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	37	00		72	15	42	00		77	10	15	00
77	10	16	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	27	00		83	10	15	00		77	10	18	00
80	10	17	00		81	10	16	00		81	14	15	00
83	10	18	00		80	10	15	00		80	16	15	00
81	10	17	00		81	15	17	00		93	14	19	00
25	17	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
20	10	19	00
11	11	17	00
22	10	15	00
20	10	18	00
22	10	17	00
24	10	16	00
23	15	35	00
30	10	15	00
24	10	15	00
30	10	18	00
30	11	19	00
30	10	24	00
30	12	19	00
30	11	17	00
30	13	16	00
30	16	17	00
30	15	17	00
30	16	21	00
30	16	16	00
30	16	24	00
30	18	17	00
30	17	18	00
30	24	16	00
30	18	16	00
30	26	26	00
45	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
20	11	15	00
20	10	17	00
11	11	15	00
20	10	21	00
23	10	15	00
26	13	18	00
23	28	17	00
22	10	20	00
25	17	41	00
30	10	23	00
30	12	18	00
30	11	16	00
30	10	22	00
30	12	17	00
30	15	16	00
30	16	20	00
30	16	15	00
30	15	15	00
30	16	19	00
30	17	17	00
30	19	18	00
30	18	15	00
30	17	16	00
30	19	16	00
30	26	63	00
49	20	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00
11	10	17	00
20	10	20	00
11	15	15	00
22	10	16	00
23	27	16	00
22	10	19	00
24	10	17	00
23	27	15	00
30	10	17	00
30	11	15	00
30	10	20	00
30	12	16	00
30	10	36	00
30	13	15	00
30	15	19	00
30	13	17	00
30	16	18	00
30	15	18	00
30	16	23	00
30	17	20	00
30	17	15	00
30	19	15	00
30	17	19	00
30	25	15	00
39	11	16	00
30	26	34	00

39	10	16	00		45	11	16	00		45	11	19	00
56	10	15	00		30	26	46	00		39	11	15	00
45	11	17	00		47	10	15	00		56	12	16	00
70	11	17	00		70	13	17	00		72	10	33	00
72	12	11	00		72	14	11	00		70	13	15	00
72	10	15	00		72	11	10	00		72	12	14	00
72	14	14	00		70	13	16	00		72	10	29	00
72	11	11	00		72	14	10	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	14	00		72	15	17	00
72	15	21	00		72	15	24	00		72	15	11	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	22	00
72	15	25	00		72	15	13	00		72	15	16	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	30	00		72	15	35	00
72	15	39	00		76	11	15	00		72	15	28	00
72	15	31	00		72	15	36	00		72	15	40	00
76	11	16	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	37	00		72	15	42	00		77	10	15	00
77	10	16	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	27	00		83	10	15	00		77	10	18	00
80	10	17	00		81	10	16	00		81	14	15	00
83	10	18	00		80	10	15	00		80	16	15	00
81	10	17	00		81	15	17	00		93	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	17	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAISAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARINILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00	11	11	16	00	11	12	20	00
20	10	19	00	20	11	15	00	11	10	17	00
11	11	17	00	20	10	17	00	20	10	20	00
22	10	15	00	11	11	15	00	11	15	15	00
20	10	18	00	20	10	21	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	20	00	23	27	15	00
24	10	15	00	25	17	41	00	22	10	18	00
23	10	15	00	23	27	16	00	24	10	16	00
26	13	18	00	22	10	19	00	23	15	35	00
23	28	17	00	24	10	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	22	00	30	10	36	00
30	11	17	00	30	12	17	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	11	15	00	30	11	19	00
30	12	18	00	30	10	20	00	30	10	24	00
30	11	16	00	30	12	16	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	15	00	30	15	18	00
30	16	16	00	30	16	19	00	30	13	16	00
30	15	16	00	30	15	19	00	30	16	17	00
30	16	20	00	30	13	17	00	30	15	17	00

30	16	15	00		30	16	18	00		30	16	21	00
30	16	23	00		30	17	16	00		30	17	19	00
30	18	16	00		30	19	16	00		30	16	24	00
30	17	17	00		30	17	20	00		30	18	17	00
30	19	18	00		30	17	15	00		30	17	18	00
30	18	15	00		30	19	15	00		30	24	16	00
30	25	15	00		30	26	46	00		39	11	15	00
45	11	17	00		47	10	15	00		30	26	26	00
30	26	63	00		39	11	16	00		45	11	18	00
49	20	15	00		30	26	34	00		39	10	16	00
45	11	16	00		45	11	19	00		56	10	15	00
56	12	16	00		70	13	16	00		72	10	29	00
72	11	11	00		72	14	14	00		70	11	17	00
70	13	17	00		72	10	33	00		72	12	11	00
72	14	10	00		70	13	15	00		72	10	15	00
72	11	10	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	13	00		72	15	16	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	14	17	00
72	15	14	00		72	15	17	00		72	15	21	00
72	15	24	00		72	15	11	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	22	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	37	00		72	15	42	00		72	15	27	00

72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 39 | 00
76 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 40 | 00	76 | 11 | 16 | 00
77 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 15 | 17 | 00	77 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00
83 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 24 | 00	93 | 14 | 20 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 27 | 00
25 | 17 | 27 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 15 | 15 | 00
11 | 12 | 20 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 21 | 00
20 | 11 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 35 | 00	23 | 27 | 15 | 00

23	27	16	00		23	28	17	00		24	10	15	00
24	10	16	00		24	10	17	00		25	17	41	00
25	17	27	00		26	13	18	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	19	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	17	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	16	23	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	17	00		30	17	18	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	18	15	00
30	18	16	00		30	18	17	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	16	00
30	25	15	00		30	26	26	00		30	26	34	00
30	26	46	00		30	26	63	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		45	11	16	00
45	11	17	00		45	11	18	00		45	11	19	00
47	10	15	00		49	20	15	00		56	10	15	00

56 | 12 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 42 | 00	76 | 11 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES CS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 643,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
20	10	19	00
11	11	17	00
22	10	15	00
20	10	18	00
22	10	17	00
24	10	16	00
23	15	35	00
30	10	15	00
24	10	15	00
30	10	18	00
30	11	19	00
30	10	24	00
30	12	19	00
30	11	17	00
30	13	16	00
30	16	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
20	11	15	00
20	10	17	00
11	11	15	00
20	10	21	00
23	10	15	00
26	13	18	00
23	28	17	00
22	10	20	00
25	17	41	00
30	10	23	00
30	12	18	00
30	11	16	00
30	10	22	00
30	12	17	00
30	15	16	00
30	16	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	12	20	00
11	10	17	00
20	10	20	00
11	15	15	00
22	10	16	00
23	27	16	00
22	10	19	00
24	10	17	00
23	27	15	00
30	10	17	00
30	11	15	00
30	10	20	00
30	12	16	00
30	10	36	00
30	13	15	00
30	15	19	00
30	13	17	00

30	15	17	00
30	16	21	00
30	16	16	00
30	16	24	00
30	18	17	00
30	17	18	00
30	24	16	00
30	18	16	00
30	26	26	00
45	11	18	00
39	10	16	00
56	10	15	00
45	11	17	00
70	11	17	00
72	12	11	00
72	10	15	00
72	14	14	00
72	11	11	00
72	14	17	00
72	15	21	00
72	15	15	00
72	15	25	00
72	15	20	00
72	15	27	00
72	15	39	00
72	15	31	00
76	11	16	00
72	15	37	00

30	16	15	00
30	15	15	00
30	16	19	00
30	17	17	00
30	19	18	00
30	18	15	00
30	17	16	00
30	19	16	00
30	26	63	00
49	20	15	00
45	11	16	00
30	26	46	00
47	10	15	00
70	13	17	00
72	14	11	00
72	11	10	00
70	13	16	00
72	14	10	00
72	15	14	00
72	15	24	00
72	15	19	00
72	15	13	00
72	15	23	00
72	15	30	00
76	11	15	00
72	15	36	00
72	15	29	00
72	15	42	00

30	16	18	00
30	15	18	00
30	16	23	00
30	17	20	00
30	17	15	00
30	19	15	00
30	17	19	00
30	25	15	00
39	11	16	00
30	26	34	00
45	11	19	00
39	11	15	00
56	12	16	00
72	10	33	00
70	13	15	00
72	12	14	00
72	10	29	00
72	14	15	00
72	15	17	00
72	15	11	00
72	15	22	00
72	15	16	00
72	15	26	00
72	15	35	00
72	15	28	00
72	15	40	00
72	15	32	00
77	10	15	00

77	10	16	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	27	00		83	10	15	00		77	10	18	00
80	10	17	00		81	10	16	00		81	14	15	00
83	10	18	00		80	10	15	00		80	16	15	00
81	10	17	00		81	15	17	00		93	14	19	00
25	17	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL VALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 184,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	15	15	00
11	12	20	00		20	10	17	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	20	00		20	10	21	00
20	11	15	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	10	15	00		23	15	35	00		23	27	15	00
23	27	16	00		23	28	17	00		24	10	15	00
24	10	16	00		24	10	17	00		25	17	41	00
25	17	27	00		26	13	18	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00

30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	19	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	17	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	16	23	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	17	00		30	24	16	00
30	17	18	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	18	15	00		30	18	16	00		30	18	17	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	18	00
30	25	15	00		30	26	26	00		30	26	34	00
30	26	46	00		30	26	63	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		45	11	16	00
45	11	17	00		45	11	18	00		45	11	19	00
47	10	15	00		49	20	15	00		56	10	15	00
56	12	16	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	13	16	00		70	13	17	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00

72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 42 00	76 11 15 00	76 11 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	93 14 19 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 21 00	95 12 23 00
95 12 27 00	95 13 15 00	95 14 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

10	16	15	00		11	10	17	00		11	11	15	00
11	11	16	00		11	11	17	00		11	15	15	00
11	12	20	00		20	10	17	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	20	00		20	10	21	00
20	11	15	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	10	15	00		23	15	35	00		23	27	15	00
23	27	16	00		23	28	17	00		24	10	15	00
24	10	16	00		24	10	17	00		25	17	41	00
25	17	27	00		26	13	18	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	19	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	15	15	00		30	15	16	00		30	15	17	00
30	15	18	00		30	15	19	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	16	23	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	17	17	00		30	17	18	00
30	17	19	00		30	17	20	00		30	18	15	00
30	18	16	00		30	18	17	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	18	00		30	24	16	00
30	25	15	00		30	26	26	00		30	26	34	00
30	26	46	00		30	26	63	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		45	11	16	00

45 | 11 | 17 | 00	45 | 11 | 18 | 00	45 | 11 | 19 | 00
47 | 10 | 15 | 00	49 | 20 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 42 | 00	76 | 11 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00

83	10	15	00		83	10	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	19	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	14	16	00		95	11	15	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 17 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00601791 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00638374 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2018.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00662793 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE MARZO DE 2019.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00704066 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00736185 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE MARZO DE 2021.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00771237 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2022.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE JUNIO DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00786926 DEL LIBRO

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE JUNIO DE 2022.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00814544 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2023.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: DEFENSORIA DEL PUEBLO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: AO-028-2018
FECHA INICIO: 2018/05/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 19.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72154000 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/11/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00655379
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 5-844-2016
FECHA INICIO: 2016/08/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 21.774.007,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72153900 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/09/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00575456

ENTIDAD CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 062-00-A-COFAC-DIFRA-2019
FECHA INICIO: 2019/06/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 125.306.068,00
CLASIFICACION CONTRATO
53101800 ABRIGOS Y CHAQUETAS
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/06/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00683612
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 3304-22
FECHA INICIO: 2022/11/11
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 142.302.380,00
CLASIFICACION CONTRATO
72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/12/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00799145
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 720-2017
FECHA INICIO: 2017/03/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 8.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
95121700 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/04/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00597033

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ADEO NO 081-2016
FECHA INICIO: 2016/11/25
FECHA TERMINACION: 2017/06/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 16.246.264,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 24.246.264,00
CLASIFICACION CONTRATO
72152700 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/12/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00581518
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: MSPS-365-2016
FECHA INICIO: 2016/08/11
FECHA TERMINACION: 2016/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 20.149.441,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 20.149.441,00
CLASIFICACION CONTRATO
93151500 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/04/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00635788
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600077868 DE 2018
FECHA INICIO: 2018/12/12
FECHA TERMINACION: 2019/07/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 141.262.044,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00658844
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1441-19
FECHA INICIO: 2019/06/05
FECHA TERMINACION: 2020/02/05
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 302.795.500,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/03/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00702465
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 680
FECHA INICIO: 2019/11/18
FECHA TERMINACION: 2019/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 30.484.230,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/07/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00718590
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-605302-2018
FECHA INICIO: 2018/12/04
FECHA TERMINACION: 2020/03/19
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 53.145.768,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 62.171.702,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/12/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00657291
ENTIDAD CONTRATANTE: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 00-137-2020
FECHA INICIO: 2020/09/03
FECHA TERMINACION: 2021/03/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 206.618.554,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 288.541.733,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/12/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00798124
QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON LAS SANCIONES EN FIRME ES LA SIGUIENTE:

SANCIONES
ENTIDAD QUE REPORTO LA SANCION: MINISTERIO DE CULTURA
DOCUMENTO, NUMERO Y FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LA IMPUSO: RESOLUCI?N NO. 280 DE 2020
2020/02/27
DOCUMENTO, NUMERO Y FECHA DE EJECUTORIA: CONSTANCIA EJECUTORIA RESOLUCCION 280-20
2020/02/28
NUMERO DEL CONTRATO AFECTADO: 1441-19
DESCRIPCION DE LA SANCION:
DECLARACI?N DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 1441-19, PAGAR POR CONCEPTO PECUNIARIO AL MINISTERIO DE CULTURA $60.559.100.
LA SANCION ES INCUMPLIMIENTO (SI O NO): SI
FECHA DE VIGENCIA DE LA SANCION: 2025/02/26
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/08/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00723056

DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
ENTIDAD QUE REPORTO LA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO: MINISTERIO DE CULTURA
DOCUMENTO, NUMERO Y FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LA IMPUSO: RESOLUCI?N NO. 280 DE 2020
2020/02/27
DOCUMENTO, NUMERO Y FECHA DE EJECUTORIA: CONSTANCIA EJECUTORIA RESOLUCCION 280-20
2020/02/28
NUMERO DEL CONTRATO AFECTADO: 1441-19
DESCRIPCION DE LA SANCION:
DECLARACI?N DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 1441-19, PAGAR POR CONCEPTO PECUNIARIO AL MINISTERIO DE CULTURA $60.559.100.
FECHA DE VIGENCIA DE LA SANCION: 2025/02/26
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/08/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00723056

LA INFORMACION RELATIVA A LAS SANCIONES REPORTADAS POR LAS ENTIDADES ESTATALES PERMANECERAN EN ESTE CERTIFICADO POR EL TERMINO DE LA SANCION

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 62,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

* * * NO ES VALIDO POR ESTA CARA * * *