Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5512232
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 horas de tiempo transcurrido *(2/11/2023 8:55:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5512232
Objeto del contrato	Intervenir las áreas físicas de la sede Rosalpi donde se encuentran las rampas para el desplazamiento de las personas con movilidad reducida, no solo en muros y reja sino también en los techos que las cubren, pues están en evidente estado de deterioro a causa de las fuertes lluvias de los últimos días.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	1 hora para terminar *(2/11/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11 días para terminar *(14/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BELLOSALUD

COLOMBIA, Bello

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SEVEMAC SAS

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 901359495

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SERVICIO VENTA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION	BANCOLOMBIA	Ahorros	55100000382

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE ISIDRO LORA SERNA* ***Fecha de aprobación:*** *2/11/2023 10:46:37 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *BELLO SALUD* ***Fecha de aprobación:*** *2/11/2023 2:56:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5512232_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No
☑ Cumplimiento del contrato	

	☐ % del valor del contrato		Fecha de vigencia (desde)	2 horas de tiempo transcurrido *(2/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Valor de la garantía	9262376,00 COP	Fecha de vigencia (hasta)	14/03/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☐ % del valor del contrato		Fecha de vigencia (desde)	2 horas de tiempo transcurrido *(2/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Valor de la garantía	4631188,00 COP	Fecha de vigencia (hasta)	14/11/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No			
	☑ Valor de la Garantía	232.000.000,00	COP	
Fecha límite para entrega de garantías:	14 horas de tiempo transcurrido *(2/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5512232
Proveedor SERVICIO VENTA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	27. AUTO-APROBATORIO DE POLIZAS.pdf	27. AUTO-APROBATORIO DE POLIZAS.pdf	Descargar Detalle
☐	23. CONTRATO 069 2023.pdf	23. CONTRATO 069 2023.pdf	Descargar Detalle
☐	26. POLIZAS.pdf	26. POLIZAS.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 42 # 20 E 91
Ubicación CO-ANT-05088 - Bello
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Bello
Dirección Cra 42 # 20 E 91
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 42 # 20 E 91	COLOMBIA > Antioquia > Bello

1 CO1.PCCNTR.5512232

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
92.623.769,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72102900	Intervenir las áreas físicas de la sede Rosalpi donde se encuentran las rampas para el desplazamiento de las personas con movilidad reducida, no solo en muros y reja sino también en los techos que las cubren, pues están en evidente estado de deterioro a causa de las fuertes lluvias de los últimos días.	1,00	UN	92.623.769,00	92.623.769,00	92.623.769,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
23. CONTRATO 069 2023.pdf	23. CONTRATO 069 2023.pdf	(detalle)
24. DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN.pdf	24. DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN.pdf	(detalle)
25. REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	25. REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	(detalle)
28. ACTA DE INICIO.pdf	28. ACTA DE INICIO.pdf	(detalle)
22. ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA.pdf	22. ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	92.623.769
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	92.623.769

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	459	CDP	No validado	92.623.769 COP	92.623.769 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 92.623.769 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 92.623.769 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1566	Presupuestal (CDP)	-	No validado	92.623.769 COP	92.623.769 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 92.623.769 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 92.623.769 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -