ANEXO 1- PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO "REALIZAR AUDITORIA TECNICA SOBRE EL CONTRATO 030 DE 2006; CON ALCANCE A 30 OBRAS DE LAS EJECUTADAS POR EL OPERADOR EN CUMPLIMIENTO DEL LA CLAUSULA 13.14 Y NUMERALES III, III.4.1 Y EL NUMERAL III.4.2., Y QUE HAN SIDO OBJETO DE DENUNCIADAS ANTE LA EMPRESA, ENTES DE CONTROL Y COMUNIDAD EN GENERAL"

ITEM	RECURSO HUMANO	CANTIDAD	SALARIO BASE	SALARIO TOTAL	DEDICACION	MES	F/M	VR/ MES
1	DIRECTOR DEL PROYECTO	1	$ 7.500.000	$ 7.500.000	1	1	2,3	$ 17.250.000
2	ING. INTERVENTOR	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	1	1	2,3	$ 13.800.000
3	ING. CIVIL PATOLOGO	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	1	1	2,3	$ 13.800.000
4	INGENIERO GEODESTA	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	1	1	2,3	$ 13.800.000
5	INGENIERO ESP. EN EVALUACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	1	1	2,3	$ 13.800.000
6	JURÍDICO	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	1	1	2,3	$ 13.800.000
7	ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	1	1	2,3	$ 13.800.000
8	TECNICOS OPERATIVOS	5	$ 3.500.000	$ 17.500.000	1	1	2,3	$ 40.250.000
9	AUX ADMINISTARTIVO	3	$ 3.200.000	$ 9.600.000	1	1	2,3	$ 22.080.000
	TOTAL	15	$ 42.700.000	$ 63.100.000				$ 162.380.000
1	VEHICULOS y TRANSPORTE	3	$ 8.500.000	$ 25.500.000	100%	1		$ 25.500.000
2	COMPUTADORES Y EQUIPO TECNOLOGICO	8	$ 12.500.000		100%	1		$ 12.500.000
3	GPS - EQUIPOS Y OTROS	3	$ 22.000.000		100%	1		$ 22.000.000
4	OFICINA	1	$ 3.800.000		100%	1		$ 3.800.000
5	GASTOS DE OFICINA -INFORMES Y PRUEBAS	1	$ 13.700.000		100%	1		$ 13.700.000
6	TOTAL	16						$ 77.500.000
	VALOR FINAL MES							
1	COSTOS 1+2							$ 239.880.000
2	IVA 19%							$ 45.577.200
3	VALOR TOTAL MES							$ 285.457.200
	DURACION			UN (1) MES 8 DIAS				
	COSTO TOTAL UN (1) MES OCHO DÍAS.		TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/L.					$ 361.579.120

CARLOS JOSE IBARRA RODRIGUEZ
SUBGERENTE

JORGE BAYONA
APOYO TECNICO