## INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE:

**PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA" ESTADIO DE FUTBOL SAN FERNANDO", EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DE INDIAS, BOLIVAR. CODIGO 13**

| ESTRUCTURA DE COSTOS AIU | | | | | | | | | COSTO TOTAL OBRA CIVIL (I) + (II) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DURACION (D) | 40 | FACTOR MULTIPLICADOR (1+2+3) | | | | | | 1,876 | $ 1.588.664.044 | |
| DESCRIPCION | UND | CANTIDAD JORNADA DIURNA | CANTIDAD JORNADA NOCTURNA | % DEDICACION | TIEMPO (MESES) | TIEMPO (DIAS) | ASIGNACION BASICA | FACTOR Prestacional (1) | VALOR | % |
| **GASTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AL PERSONAL** | | | | | | | | **1,608** | | |
| Director de Interventoría (CIVIL) | | 1 | | 50% | 1,25 | 40 | $ 5.500.000 | 1,608 | $ 5.527.500 | |
| Ingeniero Residente de Obras Civiles | | 1 | | 100% | 1,25 | 40 | $ 4.500.000 | 1,608 | $ 9.045.000 | |
| Ingeniero Residente Electrico | | 1 | | 100% | 1,25 | 40 | $ 4.000.000 | 1,608 | $ 8.040.000 | |
| Inspector SISO | | 1 | | 100% | 1,25 | 40 | $ 3.000.000 | 1,608 | $ 6.030.000 | |
| **Subtotal Personal (1)** | | | | | | | | | **$ 28.642.500** | **1,80%** |
| DESCRIPCION | UND | CANTIDAD JORNADA DIURNA | CANTIDAD JORNADA NOCTURNA | % DEDICACION | TIEMPO (MESES) | TIEMPO (DIAS) | ASIGNACION BASICA | FACTOR MULTIPLICADOR (2) | VALOR | % |
| **GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERALES** | | | | | | | | **0,145** | | |
| TRANSPORTE | % | 0,12% | | | 0,40 | | $ 4.724.446 | 0,0012 | $ 1.889.778 | |
| PAPELERIA | % | 0,06% | | | 0,40 | | $ 2.311.812 | 0,0006 | $ 924.725 | |
| | | | | | | | | | **$ 2.814.503** | **0,18%** |
| **GASTOS DE LEGALIZACIÓN Y FINANCIEROS** | | | | | | | | | | |
| POLIZAS | % | 1,0% | | | | | $ 1.112.065 | 0,010 | $ 1.112.065 | |
| LEGALIZACION DEL CONTRATO | % | 1,0% | | | | | $ 1.112.065 | 0,010 | $ 1.112.065 | |
| GASTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS | GL | 5,8% | | | | | $ 6.394.373 | 0,115 | $ 6.394.373 | |
| **Subtotal Gastos de Legalización y financieros** | | | | | | | | | **$ 8.618.502** | **0,54%** |
| **Subtotal (Gastos) (2)** | | | | | | | | | **$ 40.075.506** | **2,52%** |
| **HONORARIOS (%(1+2))** | % | 8,0% | | | | | | **0,123** | **$ 5.497.440** | **0,35%** |

| | | |
|---|---|---|
| **COSTO TOTAL (1+2+HONORARIOS)** | **$ 85.648.452** | **100,00%** |
| **I.V.A. 19%** | | |
| **COSTO TOTAL INTERVENTORÍA** | **$ 85.648.452** | **100,00%** |
| **INTERVENTORIA (%)** | | **5,39%** |

**Laura Fernanda Triana Camacho**
C.C. 1.098.693.785 de bucaramanga
Representante Legal - 2L PROYECTOS SAS

**Luis Carlos Galvis Velasco**
cc 91,297,471 de bucaramanga
Director de interventoria - 2L PROYECTOS SAS