SF.PSA.032-2019

y asistencia técnica, requeridas para el sistema de comunicaciones unificadas planta telefónica y telefonía de la Superintendencia Financiera de Colombia, de conformidad con las especificaciones técnicas.

VALOR OFICIAL PROCESO	$ 511.612.788
Valor Final	$ 373.000.000,00
Valor Descuento	$ 138.612.788,00
% Descuento acumulado	27,09%

Código Empresa	A1	A2	A3					
No. Lance / Empresa	BERCONT	MAICROTEL	BELLTECH	Menor Valor Ofrecimieno	Valor Rango	% Descuento Lance	Valor Minimo Propuesta	% Descuento acumulado
OFERTA INICIAL	$ 509.512.789,00	$ 511.608.000,00	$ 511.600.000,00	$ 509.512.789,00	$ 15.285.383,67	0,41%	494.227.405,33	0,41%
1	$ 494.000.000,00	$ 490.000.000,00	$ 493.814.791,00	$ 490.000.000,00	$ 14.700.000,00	3,83%	475.300.000,00	4,22%
ESTADO	SIGUE	SIGUE	SIGUE					
2	$ 475.000.000,00	$ 470.000.000,00	$ 474.810.000,00	$ 470.000.000,00	$ 14.100.000,00	4,08%	455.900.000,00	8,13%
ESTADO	SIGUE	SIGUE	SIGUE					
3	$ 450.000.000,00	NO LANZA	$ 441.311.670,00	$ 441.311.670,00	$ 13.239.350,10	6,10%	428.072.319,90	13,74%
ESTADO	SIGUE	NO CUMPLE	SIGUE					
4	$ 428.000.000,00	NO LANZA	$ 427.631.007,00	$ 427.631.007,00	$ 12.828.930,21	3,10%	414.802.076,79	16,42%
ESTADO	SIGUE	NO CUMPLE	SIGUE					
5	$ 414.600.000,00	NO LANZA	$ 414.374.444,00	$ 414.374.444,00	$ 12.431.233,32	3,10%	401.943.210,68	19,01%
ESTADO	SIGUE	NO CUMPLE	SIGUE					
6	$ 401.700.000,00	NO LANZA	$ 401.527.000,00	$ 401.527.000,00	$ 12.045.810,00	3,10%	389.481.190,00	21,52%
ESTADO	SIGUE	NO CUMPLE	SIGUE					
7	$ 389.200.000,00	NO LANZA	$ 386.690.139,00	$ 386.690.139,00	$ 11.600.704,17	3,70%	375.089.434,83	24,42%
ESTADO	SIGUE	NO CUMPLE	SIGUE					
8	$ 373.000.000,00	NO LANZA	NO LANZA	$ 373.000.000,00	$ 11.190.000,00	3,54%	361.810.000,00	27,09%