

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5512595
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido (2/11/2023 10:27:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CONTRATO DE OBRA 021-2023
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MUNICIPAL MARIA CONCEPCION LOPERENA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☒ No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	58 minutos para terminar (3/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	26 días para terminar (29/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☒ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☒ No *
Reversión	☐ Sí ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

 COLEGIO MUNICIPAL MARIA CONCEPCION LOPERENA	0 Recomendación (es)
 COLOMBIA, Cúcuta ★★★★★	

Información del Proveedor contratista

 CABAC INGENIERIA SAS
 COLOMBIA, Neiva Número de documento 901411930

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CABAC INGENIERIA SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor			
Aprobado por:	CABAC INGENIERIA SAS	Fecha de aprobación:	2/11/2023 10:55:59 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Aprobador – Entidad Estatal			
Aprobado por:	SERAFIN BAUTISTA VILLAMIZAR	Fecha de aprobación:	2/11/2023 11:32:34 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5512595_Firmado			
Contrato en ejecución:			

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☒ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
---	--	---

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☒ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.
--	--	---

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☒ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐ Sí ☒ No
---	--

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☒ Sí ☐ No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐ Sí ☒ No
Seriedad de la oferta	☒ Sí ☐ No
☒ % del presupuesto	

oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

☒Sí☐No

Cumplimiento del contrato

☒% del valor del
contrato

☐Valor de la garantía

Pago de salarios

☒% del valor del
contrato

☐Valor de la garantía

Estabilidad y calidad de la obra

☒% del valor del
contrato

☐Valor de la garantía

10,00

Fecha de vigencia (desde)

1 día de tiempo transcurrido (2/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

2/11/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

5,00

Fecha de vigencia (desde)

1 día de tiempo transcurrido (2/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

2/11/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

10,00

Fecha de vigencia (desde)

23 horas de tiempo transcurrido (2/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

2/11/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad
civil extra
contractual

☒Sí☐No

Fecha límite

☒No. de SMMLV

200

para entrega de
garantías:

7 días de tiempo transcurrido (27/10/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías: 12 horas de tiempo transcurrido (2/11/2023 10:10:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12873449	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠️	Contrato de seguro	247.768.250,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	3/12/2028 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12866315	Seriedad de la oferta	-	8.124.400,00 COP	-	20/01/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5512595
Proveedor CABAC INGENIERIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV 11E N 2N -117 QUINTA ORIENTAL
Ubicación CO-NSA-54001 - Cúcuta
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Cúcuta
Dirección AV 11E N 2N -117 QUINTA ORIENTAL
Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AV 11E N 2N -117 QUINTA ORIENTAL	COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta

1	CO1.PCCNTR.5512595							
1.1	Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal							
							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							81.244.000,00	63.073.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MUNICIPAL MARÍA CONCEPCIÓN LOPERENA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	1,00	UN	81.244.000,00	63.073.000,00	81.244.000,00	63.073.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMPLEMENTO DEL CONTRATO 021-2023 COLEGIO MUNICIPAL LOPERENA.pdf	COMPLEMENTO DEL CONTRATO 021-2023 COLEGIO MUNICIPAL LOPERENA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Guardar y
notificar

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento [Guardar y notificar](#)

[Agregar usuario](#)

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	SERAFIN BAUTISTA VILLAMIZAR	4 horas de tiempo transcurrido (3/11/2023 6:18:01 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	SERAFIN BAUTISTA VILLAMIZAR
Ordenador del Gasto	SERAFIN BAUTISTA VILLAMIZAR	23 horas de tiempo transcurrido (2/11/2023 11:32:36 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	SERAFIN BAUTISTA VILLAMIZAR

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz		Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.	
		☐ Si ☒ No *	
Destinación del gasto	Funcionamiento		
			Valor
	Presupuesto General de la Nación - PGN		0
Fuente de los recursos:	Sistema General de Participaciones - SGP.		63.073.000
	No Incluye AESGPRI		
	Sistema General de Regalias - SGR		0
	Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)		0
	Recursos de Crédito		0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)		0
			Total 63.073.000
Entidad Estatal registrada en el		☐ Si ☒ No	
	SIIF		

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora
☐	0000053	CDP	No validado	81.244.000 COP	81.244.000 COP 00-00-00
<div>Editar</div>					
Saldo de CDP 81.244.000 COP					
Saldo de vigencias futuras 0 COP					
Saldo total a comprometer 81.244.000 COP					
Última consulta a SIIF					
Fecha de consulta SIIF -					

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 059	Presupuestal (CDP)	-	No validado	63.073.000 COP	63.073.000 COP	63.073.000 COP	-	SIIF Detalle Editar
Saldo de compromisos CDP		63.073.000 COP						
Saldo de compromisos AVF		0 COP						
Saldo total comprometido		63.073.000 COP						
Última consulta a SIIF								
Fecha de consulta SIIF		-						