Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5516856
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	5 horas de tiempo transcurrido *(3/11/2023 9:19:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	OS-17-2023
Objeto del contrato	SERVICIO DE OBRA Y ADECUACIÓN DE LA LOCACIÓN DONDE SE DEBE INSTALAR EL NUEVO ALINEADOR AL PASO EN EL CDAT LTDA
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	1 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	4/11/2023 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LIMITADA

COLOMBIA, Tuluá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GEC CENTRO EMPRESARIAL SAS

COLOMBIA, Cali
Número de documento 901626113

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GEC CENTRO EMPRESARIAL SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GEC CENTRO EMPRESARIAL SAS GEC CENTRO EMPRESARIAL SAS* ***Fecha de aprobación:*** *3/11/2023 2:48:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *YAMILETH RESTREPO VASQUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *3/11/2023 2:59:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5516856
Proveedor GEC CENTRO EMPRESARIAL SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CDP 8063.pdf	CDP 8063.pdf	Descargar Detalle
☐	Estudios previos alineador al paso obra 2023.pdf	Estudios previos alineador al paso obra 2023.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 30 CALLEJON MORALES CONTIGUO AL TRANSITO
Ubicación CO-VAC-76834 - Tuluá
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Tuluá
Dirección CARRERA 30 CALLEJON MORALES CONTIGUO AL TRANSITO
Código postal 763021

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 30 CALLEJON MORALES	COLOMBIA > Valle del Cauca > Tuluá

1	CO1.PCCNTR.5516856
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
4.000.969,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72154012	SERVICIO DE OBRA Y ADECUACIÓN DE LA LOCACIÓN DONDE SE DEBE INSTALAR EL NUEVO ALINEADOR AL PASO EN EL CDAT LTDA	1,00	UN	4.000.969,00	4.000.969,00	4.000.969,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 3 horas para terminar *(3/11/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO ORDEN DE SERVICIO.pdf	ANEXO ORDEN DE SERVICIO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	YAMILETH RESTREPO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	66724658	Guardar y notificar
Supervisor	Jose Luis Castro Valder	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1116268402	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	4.000.969
Total	4.000.969

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
8063	CDP	No validado	7.211.506 COP	4.000.969 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 7.211.506 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 4.000.969 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
9679	Presupuestal (CDP)	-	No validado	4.000.969 COP	4.000.969 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	4.000.969 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	4.000.969 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-