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La SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO es una entidad descentralizada, técnica, con personería 

jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonial adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho. 

LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO tendrá como objetivo la orientación, inspección, vigilancia 

y control de los servicios públicos que prestan los Notarios y los Registradores de Instrumentos Públicos, la  

organización, administración, sostenimiento, vigilancia y control de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, con 

el fin de garantizar la guarda de la fe pública, la seguridad jurídica y administración del servicio público registral  

inmobiliario, para que estos servicios se desarrollen conforme a la ley y bajo los principios de eficiencia, eficacia y 

efectividad. 

La Dirección Técnica de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, es una dependencia creada para 

cumplir con la misión de la Entidad frente a la parte técnica de las Oficinas de Registro, y tiene como uno de sus 

objetivos principales garantizar la correcta prestación del servicio público registral en las 195 Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos del País. En ese sentido, debe monitorear y prestar apoyo técnico, administrativo y jurídico 

registral permanentemente a los Registradores de Instrumentos Públicos. 

Así y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 20 del Decreto 2723 de 29 de diciembre de 2014 modificado por 

el Decreto 1554 de 2022, por el cual se reestructura la Superintendencia de Notariado y Registro, se prevén entre otras 

de sus funciones lo atinente a la DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO: 

1. Proponer e implementar políticas, estrategias, planes y programas relacionados con la prestación del servicio

a cargo de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos en el país.

2. Impartir las directrices para el desarrollo del servicio público registral.

3. Velar por el establecimiento de mecanismos virtuales de relacionamiento eficaz con los usuarios del servicio

público registral.

4. Establecer los procedimientos y la programación para el cumplimiento de las funciones a cargo de las

Unidades de Registro Móviles, en coordinación con la Superintendencia Delegada para la Protección,

Restitución y Formalización de Tierras.

5. Implementar los mecanismos necesarios para la apertura de folios de matrícula inmobiliaria de bienes baldíos,

en coordinación con la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras.

1. MARCO GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO – SNR

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA SUPERINTENDENCIA PRETENDE SATISFACER CON LA

CONTRATACIÓN

2.1. COMPETENCIA 
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6. Proyectar y someter a consideración del Superintendente de Notariado y Registro el acto administrativo que fija

las tarifas por concepto del ejercicio de la función registral.

7. Asistir al Superintendente, cuando así lo determine, en las gestiones y representaciones que ante organismos

públicos y privados nacionales e internacionales deben llevarse a cabo en materia de organización y

funcionamiento del servicio de registro de instrumentos públicos.

8. Solicitar los informes de gestión a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.

9. Impartir directrices para la adopción de planes de contingencia cuando las Oficinas de Registro de

Instrumentos Públicos presenten atrasos o problemas relacionados con el sistema de información registral,

el registro de las medidas de protección y de titulación masiva.

10. Proponer los mecanismos para desarrollar la política de simplificación de trámites asociados al proceso de

registro, la prestación de un servicio público registral de excelencia y el mejoramiento continuo.

11. Adoptar las medidas para apoyar a las Oficinas de Registro con el fin de evitar la afectación de la prestación del

servicio público registral.

12. Dirigir, adelantar y coordinar con la Oficina Asesora de Planeación los estudios para la creación, modificación

y reorganización de los círculos registrales.

13. Adelantar las gestiones para la interrelación de la información registro-catastro y su sostenibilidad en conjunto

con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y las dependencias de catastro descentralizadas.

14. Dirigir, coordinar y controlar la implementación de la Ventanilla Única de Registro a nivel nacional

15. Diseñar estrategias que permitan mitigar el riesgo y asegurar la información contenida en los folios de

matrícula inmobiliaria del país.

16. Orientar, dirigir, adelantar y coordinar con la Oficina Asesora de Planeación los estudios técnicos y

administrativos que soporten los cambios, la modernización y la eficaz gestión en el servicio de registro de

instrumentos públicos.

17. Adelantar las gestiones requeridas para asignar a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos el

presupuesto necesario para garantizar una adecuada y eficiente prestación del servicio público.

18. Proponer al Superintendente de Notariado y Registro la suscripción de convenios que permitan intercambio

de información con las entidades públicas o privadas nacionales e internacionales, que se requieran para el

desarrollo de la actividad registral.

19. Impartir las directrices para el cumplimiento de los compromisos y recomendaciones suscritos como resultado

de las visitas adelantadas a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.

20. Impartir las directrices para garantizar la unificación de criterios en las decisiones que tome la

Superintendencia en materia registral.

21. Impartir las directrices para suministrar la información solicitada por los organismos judiciales, de vigilancia y

control en materia de registro de instrumentos públicos.

22. Promover y desarrollar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión de la

dependencia.

23. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
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La SNR, a través de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos – ORIP-, presta el servicio público registral, el cual 

gestiona el registro de la propiedad inmueble en Colombia, el cual, según el artículo 2° de la Ley 1579 de 2012, tiene 

como objetivos el servir como medio de tradición del dominio de bienes raíces y otros derechos reales, dar 

publicidad a los instrumentos públicos que trasladen, transmitan, muden, graven, limiten, declaren, afecten, modifiquen o 

extingan derechos reales sobre los bienes raíces y revestir de mérito probatorio a todos los instrumentos públicos sujetos 

a inscripción. 

Estos objetivos son desarrollados a través de la garantía de la seguridad jurídica del sistema registral, de la propiedad y 

del mercado inmobiliario en Colombia, aspectos relevantes para cualquier dinámica económica de un Estado. 

La Superintendencia ha venido trabajando en la mejora continua en relación con la prestación del servicio público 

registral, cambiando mecanismos para facilitarle al usuario el acceso a los servicios que presta la entidad; igualmente 

se tiene que dar un seguimiento para que esto al fin ocurra, y no quedarse estáticos en lo que creemos que ya es  

suficiente. 

La mejora es una actividad continua, y debe de llevarse a cabo con el fin de lograr y alcanzar los objetivos 

institucionales y por ende otorgar una satisfacción a nuestros usuarios. 

El servicio de línea de producción es una de las actividades propias a desarrollar frente al proceso misional y 

subprocesos del documento sujeto de registro, por correcciones y/o actuaciones administrativas; el cual aplica a todos los 

documentos que se recepcionan, producen y deben ser preparados para surtir el proceso de digitalización, 

indexación, control de calidad y consulta del Sistema de Misional, para luego ser conservados en el archivo de gestión de 

manera física. 

Adicionalmente, para atender las políticas promulgadas por el Gobierno Nacional y dentro de su Sistema Integrado de 

Gestión –SIG, la Superintendencia requiere ejecutar la planificación, programación y desarrollo de las acciones de 

asistencia, ejecución, control, seguimiento, vigilancia y coordinación de la función archivística de las oficinas de 

registro, en aplicación de las políticas y normativa del Archivo General de la Nación, buscando la conservación de la 

documentación desde la radicación y cada una de las fases del ciclo vital del documento para garantizar la 

conservación del material de los archivos, teniendo como fundamento las directrices dadas por el comité de 

administración de documentos. 

Por otro lado, esta Entidad, desarrolla las actividades que componen la función archivista bajo el Programa de Gestión 

Documental – PGD – que contiene las acciones de organización de archivo físico y ha incorporado en el Sistema de 

2.2. NECESIDAD ESPECÍFICA 
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Gestión Documental – SDG – tecnologías de avanzada en la administración y conservación de sus archivos (Ley 594 

de 200 art. 19), empleando el aplicativo IRIS documental ADS versión SNR como medio técnico, electrónico, 

informativo, óptico o telemático, lo cual demanda brindar entrenamiento para el cumplimiento de la ley general de 

archivos y aplicación de la normativa para la organización de archivos en las oficinas de Registro de Instrumentos 

Públicos – ORIP – y las dependencias del nivel central en las cuales se ha adoptado el uso de este recurso tecnológico. 

En este marco, la Dirección Técnica de Registro -DTR-, dependencia de la SNR, conforme con el Decreto 2723 de 

2014 modificado por el Decreto 1554 de 2022, debe proponer e implementar políticas y estrategias que garanticen la 

adecuada y optima prestación de los servicios en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del País, teniendo 

como derrotero la función de la SNR de garantizar la actualización permanente de los sistemas de información con la 

digitalización de la documentación objeto del proceso de registro al igual que garantizar la consulta eficiente de la 

documentación, la mitigación del riesgo y asegurar la información de la propiedad inmobiliaria del país, razón por la 

cual, esta Dirección considera como mecanismo indispensable la permanencia y continuidad de la Línea de 

Producción; la cual requiere contar con el recurso humano en las cantidades y los perfiles para la continuidad y 

sostenibilidad del Sistema de Gestión Documental misional. 

Adicionalmente la Dirección Técnica de Registro, en cumplimiento de sus funciones asignadas en el Decreto 2723 de 

2014 modificado por el Decreto 1554 de 2022, debe adelantar la contratación de personal de apoyo a la gestión y 

profesional para el cumplimiento de las metas y programas trazados para la vigencia 2023, por lo que requiere el  

continuo acompañamiento para adelantar los tramites contractuales que se requieran para el cumplimiento de dichos 

objetivos. 

Que en consideración a lo anterior y de conformidad a las funciones propias de la Dirección Técnica de Registro, así como 

el cumplimiento de los fines y metas trazadas para la vigencia 2023, se logró identificar que el siguiente perfil se requiere 

para el cumplimiento de las funciones asignadas por la ejecución de un plazo superior a 04 meses de conformidad 

con las directrices de la Circular Conjunta No. 001 de 2023, expedida por el Departamento Administrativo de Función 

Pública y la Agencia Nacional de Colombia Compra Eficiente, en consideración a que las funciones a desarrollar 

son inherentes al Servicio Público de Notariado y Registro, establecido como un servicio público esencial el cual no 

puede dejar de ser prestado a los ciudadanos del país, lo que conlleva al no cumplimiento de las metas trazadas en 

caso de que su suscripción se realice por un plazo menor al establecido en el presente estudio previo. 

Por lo que el perfil administrativo solicitado no se encuentra dentro de la planta de personal de la Superintendencia de 

Notariado y Registro de conformidad con la certificación expedida por la Dirección de Talento Humano, y que, es  

necesario para adelantar las labores descritas, esto implica suplir la necesidad inmediata mediante un contrato de 

prestación de servicios de apoyo a la gestión. Así las cosas, de conformidad con la Circular 001 de 2023 de la  

Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, en un plazo de cuatro (04) meses no es viable 

que se tengan los estudios de cargas y demás documentos necesarios para la estructuración de las plantas temporales, 
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lo que conlleva la necesidad de contratar el siguiente perfil de manera ininterrumpida por el plazo de ejecución previsto 

en el presente estudio previo. 

De acuerdo con lo anterior, la Dirección Técnica de Registro, tiene la facultad de proponer correctivos y adoptar las 

medidas necesarias, en aras de lograr que su labor impacte directamente en la oportunidad y calidad del servicio 

público que se deben prestar en las oficinas de registro de instrumentos públicos a nivel nacional, sin embargo lo 

anterior se dificulta por la falta de personal de planta que permita desarrollar sus funciones; por lo tanto se hace 

necesario realizar la contratación de A UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO para para apoyar las oficinas de registro de 

instrumentos públicos para el desarrollo de las políticas internas en gestión documental (línea de producción) de 

competencia de la DTR. 

La Superintendencia debe garantizar de forma permanente la organización de los archivos como parte fundamental en 

el proceso registral, en concordancia con el objetivo de orientar el desarrollo de la Gestión Documental institucional y 

de la información en la SNR, de acuerdo al modelo Integrado Gestión y Planeación, buscando el mejoramiento continuo 

en marcado en la Ley 594 del 2000, Decreto 1080 del 2015, Decreto 2482 del 2012, Ley 1712 de 2014 de Transparencia 

y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional (la guarda de la fe pública) y demás normativa como el  

Acuerdo 060 y reglamentarias del ciclo vital del documento 

El Gobierno Nacional y la Superintendencia de Notariado y Registro, tienen como objetivos, entre otros, la accesibilidad de 

la ciudadanía al servicio registral inmobiliario en forma oportuna, mejorar los índices de satisfacción a los usuarios, facilitar 

el desarrollo económico, la conectividad y el posicionamiento de la imagen institucional. 

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2723 del 2014, la SNR, debe adelantar las gestiones 

necesarias para la eficaz y transparente prestación del servicio público notarial y registral; al igual que, fijar los 

estándares de calidad requeridos para la prestación de los servicios de notariado y de registro de instrumentos públicos; y 

establecer sistemas administrativos y operativos para lograr la eficiencia, atención de los servicios de notariado y de registro 

de instrumentos públicos procurando su racionalización y modernización. 

Para garantizar el cumplimiento de los requisitos tal como lo exige la Ley 872 de 2013, en lo relacionado con el Sistema 

de Gestión de la Calidad, la Superintendencia de Notariado y Registro concentra sus esfuerzos para actualizar los  

procesos y procedimientos mediante una metodología sistemática basada en la reingeniería del sistema integrado de 

gestión de la calidad bajo los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG con el fin de obtener 

nuevamente la certificación de un ente externo que avale el sistema de Gestión de Calidad – SIG – . 

2.3. DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA FORMA EN QUE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 

PUEDE SATISFACER SU NECESIDAD 
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Para satisfacer la necesidad planteada se requieren realizar las actividades de seguimiento a los documentos radicados y 

que reposan en las diferentes Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, así como el alistamiento, digitalización, 

concepto de calidad, custodia, conservación, segunda digitalización si es necesario, armado y disposición física de 

estos documentos. 

Por lo anteriormente expuesto, es necesario contratar a UN (1) auxiliar administrativo que cumpla con la idoneidad, 

experiencia y requisitos establecidos en el presente estudio previo, teniendo en cuenta que de acuerdo con la 

certificación expedida por el/la director/a de Talento Humano de LA SUPERINTENDENCIA en la actualidad la planta global 

de personal de la Entidad no cuenta con el personal suficiente para encargarse de la totalidad de las actividades que 

implica este objeto, por lo cual se hace necesario la contratación del perfil requerido en el estudio previo que 

garantice la consecución del objetivo definido. 

Prestar con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios como AUXILIAR ADMINISTRATIVO para apoyar 

la aplicación de las políticas internas de la SNR frente al Sistema de Gestión Documental de las oficinas de registro de 

instrumentos públicos a nivel nacional, en el desarrollo de los lineamientos de línea de producción ORIP de COROZAL. 

No aplica para este objeto contractual 

EL CONTRATISTA adquiere para con LA SUPERINTENDENCIA, las siguientes obligaciones generales: 

1. Aportar y cargar en la Plataforma Transaccional del SECOP II, para conocimiento de la SUPERINTENDENCIA y

en los plazos en los que se le determine, los documentos requeridos para el inicio del contrato.

2. Constituir la Garantía Única, dentro de los tres (03) días siguientes a la suscripción del contrato a favor de la

Superintendencia de Notariado y Registro por los valores y con los amparos previstos, mantenerla vigente durante el

término establecido por la SUPERINTENDENCIA y cargarla en la Plataforma Transaccional del SECOP II para su

posterior aprobación por la SUPERINTENDENCIA.

3. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

3.1. OBJETO 

3.1.1. ALCANCE DEL OBJETO 

3.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

3.2.1. OBLIGACIONES GENERALES 
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3. Remitir el soporte de la afiliación a la A.R.L a la Dirección de Contratación dentro de los tres (03) días siguientes

a la firma del contrato por la Plataforma SECOP II.

4. Suscribir, juntamente con el supervisor, el acta de inicio correspondiente una vez cumplidos los requisitos de

perfeccionamiento y legalización del contrato.

5. Aportar el examen médico de salud ocupacional solicitado por la SNR con la presentación de la primera cuenta de

cobro.

6. Acreditar su afiliación a una Entidad Promotora de Salud (E.P.S.), a una Administradora de Fondos de Pensiones

(A.F.P.) y a una Administradora de Riesgos Laborales (A.R.L.) y, encontrarse al día en el pago de los respectivos

aportes.

7. Ejecutar con plena autonomía técnica y administrativa el objeto contractual

8. Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros

establecidos por la SNR.

9. Para efectos del pago mensual de honorarios EL CONTRATISTA deberá presentar: Impresión o fotocopia de la

respectiva planilla con la que se realiza el pago discriminado E.P.S., A.F.P. y A.R.L., salvo las excepciones

legalmente establecidas y el formato informe de supervisión de cumplimiento de contrato prestación de servicios

aprobado por el supervisor del contrato, formato de retención en la fuente y cargar las evidencias de la ejecución del

contrato en la plataforma SECOP II.

10. Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que durante el

desarrollo del contrato se le impartan por parte de quien sea designado como supervisor del contrato.

11. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

12. Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del objeto contractual.

13. Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad.

14. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir

algún acto o hecho, informando inmediatamente a la Superintendencia de Notariado y Registro y demás

autoridades competentes cuando se presenten tales circunstancias.

15. Cumplir con los demás deberes a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato.

16. Subir a la Plataforma Transaccional del SECOP II los informes mensuales, dentro de los cinco (05) días siguientes

a la aprobación de estos.

17. Queda prohibido prestar el servicio en estado de embriaguez y/o bajo el consumo de sustancias psicoactivas.

18. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato.

19. Presentar al Supervisor del Contrato los siguientes informes en original y copia o vía correo electrónico y cargarlos

en la plataforma SECOP II: A) Informes mensuales que den cuenta sobre el cumplimiento mensual de sus

obligaciones, la meta semanal propuesta y el estado de ejecución del objeto. B) Informe final a la terminación del

contrato que consolide todas las actividades y resultados obtenidos durante la ejecución del contrato, señalando

aquellos aspectos que considere relevantes y formulando recomendaciones para garantizar el buen

funcionamiento de la entidad.
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20. Legalizar, dentro del mismo mes de su reconocimiento, los viáticos pagados y reconocidos por la Entidad. De no

hacerlo, la cuenta de cobro del mes correspondiente no será tramitada hasta tanto EL CONTRATISTA acredite la

legalización pendiente.

21. Entregar a la finalización del contrato, en perfecto estado, salvo el deterioro normal por el uso, los elementos y

equipos entregados para la prestación del servicio objeto de este contrato reportados en su inventario individual,

así como el carnet de identificación y la tarjeta de acceso en caso de que estos le hayan sido suministrados. Dicha

entrega se realizará al supervisor del contrato.

22. Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por LA SUPERINTENDENCIA

relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

23. Encargarse personalmente del archivo de la documentación que deba gestionar con objeto del contrato, de

acuerdo con el manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la Nación.

24. Responder en forma oportuna por el diligenciamiento y gestión de la correspondencia generada y recibida como

usuario, a través del Sistema de Gestión Documental.

25. Las obligaciones Específicas previstas en el contrato, deberán cumplirse en los plazos establecidos por la

dependencia.

26. Servir de apoyo a la supervisión a las designaciones realizadas al área a la cual pertenece.

27. Recibir por concepto de viáticos los honorarios y tarifas establecidas en el acto administrativo y/o circular que se

encuentre vigente en la entidad.

28. Presentar y Entregar informes mensuales de ejecución

29. Suscribir en conjunto con el respectivo supervisor el respectivo cronograma de actividades cuando la ejecución

conlleve la entrega de productos.

30. Entregar junto con los informes mensuales de manera digital las evidencias realizadas en cada mes y al finalizar

el contrato la totalidad de las mismas.

31. Actualizar la Hoja de Vida en el Aplicativo SIGEP II de manera continua y permanente conforme a la necesidad

del contratista.

32. El medio oficial de comunicación del contratista, con la entidad, será el correo electrónico de dominio:

@supernotariado.gov.co, sin que ello conlleve a ningún tipo de relación laboral.

El CONTRATISTA, adquiere para con LA SUPERINTENDENCIA las siguientes obligaciones específicas: 

1. Recepción de los documentos radicados en la ORIP que ingresan por ventanilla, dando cumplimiento a las normas

establecidas en registro de los sistemas FOLIO y/o SIR con una periodicidad de cada hora, diligenciando y firmando

el formulario de control de turnos de línea de producción.

2. Alistamiento del documento: organizar la documentación de acuerdo a los principios de prioridad y rango establecido

en el Ley 1579 del 2012; como es, retirar el material abrasivo de los documentos por turno, ordenar el turno, disponer

3.2.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
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 los documentos del turno en carpeta independiente para el inicio de la etapa de digitalización de acuerdo con el 

instructivo. 

3. Digitalización de documentos: primera fase: Tomar cada una de las carpetas por turno de radicación de menor a

mayor e identificar los turnos de nueva entrada para referenciar el turno anterior en el SGD-IRIS. Segunda fase: buscar

el turno en el sistema (SGD-IRIS) digitalizar el formulario de calificación o formulario de corrección o nota devolutiva

o mayor valor (según sea el caso); por último se debe buscar por el sistema SGD-IRIS el turno asignado en radicación

y adjuntar, realizar verificación completa.

4. Calidad del documento: el digitador debe verificar el turno del documento físico, contra el turno e imágenes que

aparecen en la pantalla SGD-IRIS, eliminar hojas en blanco, validar paginación.

5. Realizar la indexación: Asociar un tipo documental a cada imagen; grabar el documento al 100%.

6. Tipificación del documento: validar que el recibo de caja físico coincida con el turno del documento digitalizado y

los datos básicos, verificar consecutivo, paginado y la tipificación de la cantidad de hojas digitalizadas o alistamiento.

7. Armado de documentos: organizar documento como fue recibido en ventanilla y de acuerdo al turno respectivo en

el archivo temporal en orden de turno los documentos clasificando, turnos devueltos y los de mayor valor, mientras

dura el trámite interno, diligenciar al formato de préstamos y consultas.

8. Disposición y armado del trámite registral: Una vez realizada la segunda digitalización se ubica el documento

generado por la ORIP como respuesta a la solicitud: formulario de calificación, nota devolutiva, formulario de

corrección y/o mayor valor, este documento se anexa al turno clasificando los turnos de documentos identificados

como: devueltos y mayor valor ubicándolos en el área dispuesta que permita su identificación. Para los documentos

calificados o corregido; se procede a ubicar y retirar del archivo temporal la documentación y separa la copia con

destino a registro y la del usuario, se anexa el formulario de calificación o formulario de corrección a cada paquete se

entrega a ventanilla el identificado para el usuario; el paquete con destino a registro se ubica en el archivo en el área

física definida para armado e inventario.

9. Diligenciamiento de informes: Anexo número No. 2, novedades presentadas en los sistemas IRIS y estado de la

infraestructura tecnológica entregada por la SNR para desempeñar sus funciones, formato único de inventario

documental FUID, formato Excel dando cumplimiento a la Ley de General de Archivo. (Entrega del archivo en Excel y

pdf).

10. Responder por la administración y manejo de los bienes entregado para la ejecución del contrato.

11. Mantener plena reserva y confidencialidad de la información que reciba para el cumplimiento del contrato.

12. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos ingresados para registro en caja.

13. Desarrollar la sistematización o digitalización de los documentos que se requieran acorde con los lineamientos

institucionales de las actividades desarrolladas en caja.

14. Aplicar el acuerdo 042 de 2012 del Archivo General de la Nación, las normas que lo modifiquen y demás

normatividad vigente que rige la materia.
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 15. Apoyar las funciones de archivo misional, administrativo y demás, cuando la oficina de registro de instrumentos 

público no cuente con apoyo de gestión documental. 

16. Presentar el informe de ejecución contractual y cuenta de cobro de manera mensual, teniendo en cuenta los

lineamientos establecidos por la Dirección Administrativa y Financiera.

17. Las demás que el supervisor del contrato considere pertinentes, conforme a la naturaleza del contrato.

1. Procurar el cuidado integral de su salud.

2. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual

asumirá su costo.

3. Reportar a la ARL e Informar a LA SUPERINTENDENCIA la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y

enfermedades laborales.

4. Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por LA SUPERINTENDENCIA o la

Administradora de Riesgos Laborales.

5. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo

SGSST adoptadas por LA SUPERINTENDENCIA.

1. Expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

2. Revisar los Perfiles de los contratistas con el fin de determinar que cumplen con los requerimientos establecidos

por la SNR para el desarrollo del cargo.

3. Expedir el Certificado de Registro Presupuestal.

4. Suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato.

5. Asignar las actividades a realizar por parte del CONTRATISTA.

6. Asistir diligentemente al CONTRATISTA en el cumplimiento del objeto contractual, colaborando continuamente con

él para el desarrollo del mismo.

7. Efectuar cumplidamente los pagos.

8. Ejercer la supervisión del contrato a través del Supervisor o en su defecto por el Servidor Público designado por la

Secretaría General.

9. Aprobar la Garantía Única del Contrato.

10. Acudir ante las autoridades para obtener la protección de los derechos derivados de la presente contratación y

sanción para quien los vulnere.

11. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Para el efecto el supervisor

adelantará el seguimiento y verificación de las estipulaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, el cual

3.2.3. OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL 

TRABAJO- SGSST 

3.3. OBLIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 
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se verá reflejado en los informes de ejecución y supervisión parcial y final, dependiendo de que se trate, los cuales 

deberán ser cargados en la plataforma de SECOP II. 

12. Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar por EL CONTRATISTA.

13. Poner a disposición de EL CONTRATISTA toda la información necesaria para el desarrollo de las actividades.

14. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, para lo cual la

supervisión dará aviso oportuno a LA SUPERINTENDENCIA sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora

o incumplimiento.

15. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión

de la presente contratación.

16. Repetir contra los servidores públicos, EL CONTRATISTA o terceros por las indemnizaciones que deba pagar

como consecuencia del contrato.

17. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato, de acuerdo con lo establecido en el Estudio Previo y en el mismo

contrato, dentro de los plazos y con las condiciones establecidas. Para el efecto, LA SUPERINTENDENCIA, a

través de la supervisión y atendiendo la naturaleza y prestaciones del contrato, procederá a establecer el plan de

pagos del contrato considerando para el efecto el porcentaje de ejecución del mismo, el cual se verá reflejado en

la plataforma SECOP II.

18. Impartir aprobación de la facturación o documento equivalente presentada en físico y a través de la plataforma

SECOP II por parte del CONTRATISTA, previa verificación del cumplimiento de lo establecido en la cláusula

correspondiente a la forma de pago y demás relacionados.

19. El Supervisor del contrato deberá verificar que EL CONTRATISTA allegue dentro de los 30 días siguientes al último

pago recibido por concepto de honorarios, el soporte del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social

Integral realizado correspondiente periodo de cotización del último mes cobrado.

20. Las demás inherentes al presente contrato y a las consignadas en la Resolución interna que regula la actividad de

Supervisión

El contratista deberá presentar al Supervisor del Contrato los siguientes informes en original y copia o vía correo 

electrónico y cargarlos en la plataforma SECOP II: 

Informes mensuales que den cuenta sobre el cumplimiento mensual de sus obligaciones, la meta semanal propuesta 

y el estado de ejecución del objeto. 

El contratista deberá presentar al Supervisor del Contrato el siguiente productor en original y copia o vía correo 

electrónico y cargarlo en la plataforma SECOP II: 

3.4. INFORMES 

3.5. PRODUCTOS A ENTREGAR 
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Subir los informes mensuales especificados en las obligaciones generales del presente Estudio previo al igual que las 

evidencias documentales del cumplimiento de las obligaciones específicas. 

Informe final a la terminación del contrato que consolide todas las actividades y resultados obtenidos durante la  

ejecución del contrato, señalando aquellos aspectos que considere relevantes y formulando recomendaciones para 

garantizar el buen funcionamiento de la entidad. 

El término de ejecución del presente contrato será de DOS (2)  MESES. Su ejecución se establecerá a partir de la 

suscripción del acta de inicio entre el Contratista y el Supervisor, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y legalización de este y en todo caso no podrá superar el 30 de diciembre del 2023. 

Las actividades del contrato se desarrollarán en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de COROZAL, o donde

se requiera la prestación del servicio. 

Cuando por necesidad del servicio se requiera desplazar al CONTRATISTA fuera del lugar de ejecución del contrato, 

LA SUPERINTENDENCIA asumirá los gastos correspondientes a los desplazamientos. 

Para los desplazamientos por parte del contratista, a una ciudad determinada previamente por la SNR, la entidad 

asumirá la totalidad de los gastos de viaje (Transporte terrestre y/o aéreo y pago de viáticos). 

El domicilio contractual será la ciudad de BOGOTA D.C. 

La relación jurídica que se creará será un contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión con persona natural, el 

cual se regirá por la Ley 80 de 1993, el literal h) numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 

2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 y las demás normas legales vigentes atinentes a la materia el cual se tramita 

por la Plataforma Transaccional del SECOP II. 

Para la contratación se requieren y aportan las siguientes autorizaciones y/o permisos. 

3.6. PLAZO DE EJECUCIÓN/ PLAZO DE ENTREGA 

3.7. LUGAR DE EJECUCIÓN/ DOMICILIO CONTRACTUAL 

3.8. CONTRATO A CELEBRAR 

3.9. AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS, CERTIFICACIONES O COMPROMISOS REQUERIDOS 

PARA SU EJECUCIÓN. 
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Autorización o Permiso Se Requiere 
(SI/NO) 

Para contratos de prestación de servicios - artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015 Si 

Para contratos de prestación de servicios con objeto igual – inciso tercero del artículo 2.8.4.4.5 
del Decreto 1068 de 2015 

Si 

Certificación idoneidad, artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 SI 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN

La selección del contratista se realiza mediante la modalidad de Contratación Directa. 

De conformidad con el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y en cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, por el cual se 

reglamenta la modalidad de selección por contratación directa se aplicará esta modalidad atendiendo a la regla general  

señalada por la Ley, garantizando los principios de economía, transparencia y responsabilidad escogiendo la persona 

idónea en las condiciones más favorables para la entidad y lograr satisfacer la necesidad previamente identificada en 

los estudios efectuados con anterioridad. 

El literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece que la modalidad de selección de contratación 

directa procede “Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”. A su vez, el artículo 

2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, establece lo siguiente: 

“Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de 

servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad 

de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o 

experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la 

Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar 

constancia escrita. 

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual 

diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal;  

así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. (…)” 

4.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

4.2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

5. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES
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En el mercado colombiano existe una gran cantidad de ofertas para la prestación de servicios, los cuales se agrupan en 

los segmentos 70 a 94 del Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, V.14.080. 

De acuerdo con la clasificación del UNSPSC, el servicio requerido por la Superintendencia de Notariado y Registro está 

ubicado así: 

GRUPO: F – SERVICIOS 

Segmento 80000000 Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios 
Administrativos 

Familia 80110000 Servicios de Recursos Humanos 

Clase 80111600 Servicios de Personal Temporal 

Codificación 80111601 Asistencia de Oficina o Administrativa Temporal 

En general, los servicios de (80111601) se prestan de manera individual, por personas naturales o a través de personas 

jurídicas cuyo objeto social comprenda este tipo de servicios. De forma ordinaria, las personas jurídicas que prestan estos 

servicios cuentan con un portafolio diversificado que incluye profesionales en diferentes áreas. De otra parte, los 

profesionales personas naturales, cuentan con experiencia en diferentes temas y áreas, de forma tal que su oferta de 

servicios tiene mercados específicos, generalmente asociados a aspectos puntuales, que no demandan una 

organización compleja para su prestación, sino que, por el contrario, son prestados de forma completa por el personal. 

Este tipo de servicios han sido contratados en oportunidades anteriores por la Superintendencia de Notariado y  

Registro, considerando que dentro de la Planta de Personal de la Entidad no se dispone de personal suficiente o con 

la cualificación requerida, que puedan suplir este tipo de requerimientos. 

Teniendo en cuenta la Resolución No. 15532 del 28 de diciembre de 2022, por medio de la cual se modifica la 

resolución No. 10511 del 3 de Noviembre de 2021, expedida por la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 

REGISTRO, en el cual se contemplan los requisitos con el perfil requerido y los honorarios del mismo, y para la vigencia 

2023 por lo anterior el perfil requerido es el siguiente: 

Perfil RUBRO Cant. 
Valor Mensual 
por Contratista 

Valor Total por Contratista 

Auxiliar administrativo 
A-02-02-02-008-005

SERVICIOS DE SOPORTE 
1 $ 2.251.260 $ 4.502.520 

Por tal motivo, el valor total del contrato por el contratista será por la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS 

DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 4.502.520), incluidos todos los impuestos y costos directos e 

indirectos a que haya lugar. 
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Para la prestación de estos servicios no existen en Colombia, cargas impositivas particulares, por lo que, con  

independencia de su valor, la Superintendencia de Notariado y Registro deberá prever el pago del impuesto al valor 

agregado IVA, en razón a la condición tributaria del prestador, esto es, su condición de pertenecer o no al régimen 

común. 

Teniendo en cuenta la Resolución No. 15532 del 28 de diciembre de 2022, por medio de la cual se modifica la 

Resolución No. 10511 del 3 de Noviembre de 2021, expedida por la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 

REGISTRO, en el cual se contemplan los requisitos con el perfil requerido y los honorarios del mismo, y para la vigencia 

2023 por lo anterior el perfil requerido es el siguiente: 

Perfil RUBRO Cant. 
Valor Mensual 
por Contratista 

Valor Total por Contratista 

Auxiliar administrativo 
A-02-02-02-008-005

SERVICIOS DE SOPORTE 
1 $ 2.251.260 $ 4.502.520 

Por tal motivo, el valor total del contrato por el contratista será por la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS 

DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 4.502.520), incluidos todos los impuestos y costos directos e 

indirectos a que haya lugar. 

El valor del contrato se pagará en mensualidades iguales, sucesivas y vencidas cada una hasta por la suma de DOS 

MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($2.251.260), o 

proporcional por fracción de tiempo ejecutado, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el 

Supervisor del Contrato, de los respectivos informes de avance que den cuenta de la ejecución del contrato y el pago 

de los aportes mes vencido correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud- Pensión y ARL). 

Tratándose del primer pago, dentro del informe de ejecución correspondiente, el supervisor dejará constancia expresa 

de la verificación del cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de su obligación de presentar la certificación de 

examen pre-ocupacional, en cumplimiento de lo previsto del artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015. Así mismo, 

para este pago EL CONTRATISTA podrá adjuntar bien sea el soporte de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social 

Integral del periodo de cotización anterior al mes o fracción de mes que se cobrará. 

Para cada pago EL CONTRATISTA deberá presentar: 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN

6.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

6.2. FORMA DE PAGO 
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 Informe de actividades desarrolladas

 Acreditar los pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes al periodo de

cotización anterior al mes o fracción de mes que se cobrará y factura (la cual debe cumplir con los requisitos

exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren), o documento

equivalente en físico a través de la plataforma SECOP II. Si la factura o documento equivalente no ha sido

correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de

manera incorrecta, el término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último

documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán

responsabilidad de EL CONTRATISTA y no tendrán por ellos derecho al pago de intereses o compensación de

ninguna naturaleza.

El último pago se realizará previa presentación del informe final de ejecución y supervisión en el que conste que se recibió 

de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por EL CONTRATISTA durante todo el período 

de ejecución del Contrato. 

Los pagos por concepto de honorarios pactados se realizarán por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro  

con sujeción al Programa Anual Mensualizado de Caja PAC y se realizarán a través de la Tesorería de la 

Superintendencia de Notariado y Registro. 

El presente proceso se financiará con cargo al Presupuesto de la SNR vigencia 2023, así: 

RUBRO Y/O PROYECTO DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD VALOR 

A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE $89.085.120,00 

El valor de este contrato se financiará con recursos de la vigencia fiscal 2023 para lo cual se cuenta con el Certificado 

de Disponibilidad Presupuestal No. 88823 del 28 de se p t ie mb re  de 2023, RUBRO. A-02-02-02-008-005. El 

contrato está sujeto a registro presupuestal, así como el pago de su valor. 

Esta contratación se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2023, así: 

6.3. PRESUPUESTO OFICIAL 

7. ANÁLISIS TÉCNICO SOBRE LA ADECUACIÓN DEL CONTRATO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y

EXISTENCIA DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO CAN
T. 

MES DURACIÓ
N 

VALOR POR 
CONTRATO 

MOD. 
CONT. 

Dirección 
Técnica 

DTR 
544

1 OCTUBRE 2 MESES $ 4.502.520 ContratacI
ón Directa 

de 
Registro 

Prestar con plena autonomia tecnica y 

administrativa sus servicios como 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO para 
apoyar la aplicacion de las politicas 
internas de la SNR frente al Sistema de 
Gestion Documental de las oficinas de 
registro de instrumentos publicos a nivel 
nacional, en el desarrollo de los 
lineamientos de linea de produccion 
ORIP de COROZAL

8. CRITERIO PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

EL CONTRATISTA deberá cumplir con las condiciones establecidas en la Resolución No. 15532 del 28 de diciembre 
de 2022, por medio de la cual se modifica la resolución No. 10511 del 3 de Noviembre de 2021, expedida por la 
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, en el cual se contemplan los requisitos con el perfil requerido y 
los honorarios del mismo, y para la vigencia 2023 por lo anterior el perfil requerido es el siguiente: 

REQUISITOS: Se requiere que el contratista tenga el siguiente perfil: 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA EQUIVALENCIA 1 EQUIVALENCIA 2 

Título de bachiller De 6 a 12 meses de 
experiencia laboral 

N/A N/A 

De conformidad con lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y el manual para 

la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de selección expedido por Colombia Compra Eficiente, la  

Superintendencia de Notariado y Registro, ha tipificado, estimado y asignado los siguientes riesgos: 
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9. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
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* En todo caso, el área y/o dependencia donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contrato

En todo caso, el contratista tendrá la absoluta responsabilidad en la ejecución de todas las actividades necesarias para 

la total y cabal ejecución del objeto contractual. Por lo tanto, deberá considerar, previo a la suscripción del contrato todos 

los aspectos técnicos, económicos, financieros, y del mercado para evitar la ocurrencia de situaciones y 

materialización de riesgos que afecten la cabal ejecución del contrato y la permanencia de la ecuación contractual 

durante toda la vigencia del contrato, y en tal evento, serán de su cargo y responsabilidad, los gastos que esto conlleve. 

El incumplimiento a las obligaciones contractuales constituye el mayor riesgo para el normal desarrollo del objeto  

contractual por lo que EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de la Superintendencia de Notariado y Registro 

garantía única en los términos del Decreto 1082 de 2015; que cubra los riesgos, en las cuantías y vigencias que se 

establecen a continuación: 

AMPARO VALOR DEL 
AMPARO 

VIGENCIA 

Cumplimiento 10 % del Valor del 
Contrato 

Por el plazo de ejecución del contrato, más seis (6) meses, 
contados a partir de la expedición de la póliza. En todo caso la 
vigencia de los amparos debe iniciar en la misma fecha de 
expedición de la póliza y no con fecha retroactiva. 

10. ANÁLISIS DE LA GARANTÍA A EXIGIR EN LA CONTRATACIÓN
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PARÁGRAFO PRIMERO: En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato y/o se adicione el valor, el 

Contratista se compromete, dentro de los 5 días siguientes, a presentar el certificado de modificación de la garantía de 

conformidad con el nuevo plazo y/o valores pactados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista deberá mantener la garantía en plena vigencia y validez en los términos 

expresados en este documento y deberá pagar las primas y cualquier otra expensa necesaria para constituirlas, 

mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. 

Conforme a lo anterior, en caso de ser necesario se deberá solicitar la adición en tiempo a los amparos establecidos 

en la Garantía Única de Cumplimiento para que los plazos exigidos sean consecuentes a los solicitados, contados a partir 

del Inicio de la ejecución contractual. Así mismo, de acuerdo con lo anterior será obligación del Contratista efectuar 

los ajustes a que haya lugar. 

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.2.1.2.4.1.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y de conformidad a los 

lineamientos fijados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación en 

el documento “Manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales negociados por 

Colombia para entidades contratantes” se concluye que la contratación a celebrar se encuentra excluida de la 

aplicación de Acuerdos Comerciales vigentes. 

El Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación, publicada por Colombia Compra 

Eficiente, señala que las Entidades estatales no deben hacer el análisis para los procesos de contratación adelantados 

por las modalidades de selección de Contratación Directa y de Mínima Cuantía. 

La supervisión del contrato será ejercida de conformidad lo establecido en las leyes vigentes aplicables a la materia y 

en la Resolución No. 08045 del 30 de agosto de 2021, por la cual se adoptó el Manual de Supervisión o Interventoría 

de los contratos de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

La supervisión, vigilancia en la ejecución y cumplimiento estricto del contrato estará a cargo del Registrador de 

Instrumentos Públicos, quien haga sus veces o de quien designe el ordenador del gasto. 

1. Velar por la correcta y oportuna ejecución del contrato.

11. INDICACIÓN SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR ACUERDOS COMERCIALES

12.1. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR 
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2. Presentar y allegar a la Dirección de Contratación mensualmente los informes de supervisión del contrato, así como

actas y demás documentos que soporten la ejecución y seguimiento del contrato.

3. Informar por escrito cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento del objeto, el plazo o el valor del contrato.

4. Informar con la debida anticipación cualquier modificación, aclaración, adición en tiempo o en valor que deba hacerse

al presente contrato, así como estado de las obligaciones económicas y del término de ejecución.

5. Elaborar y suscribir las constancias sobre cumplimiento o recibo a satisfacción del servicio pactado, siempre que haya

una correcta y oportuna ejecución del contrato.

6. Poner a disposición del Contratista los equipos, software, recursos tecnológicos y locativos de acuerdo a la

disponibilidad de éstos, de manera que su uso no interfiera en el normal desarrollo de las actividades de la

Superintendencia de Notariado y Registro y/o Oficina de Registro donde ejecute el contrato.

7. Verificar que el CONTRATISTA haya subido en la Plataforma Transaccional del SECOP II, todos los documentos

requeridos para la legalización del contrato y los informes y soportes exigidos durante la ejecución del mismo.

8. Allegar a la Dirección de Contratación original del acta de inicio dentro de los tres (03) días siguientes a la notificación

del acto administrativo de supervisión.

9. Las demás que, legal y administrativamente le competan, en especial, las previstas por la Resolución No. 08045

del 30 de agosto de 2021, por la cual se adoptó el Manual de Supervisión o Interventoría de los contratos de la

Superintendencia de Notariado y Registro.

En mi calidad de responsable de la estructuración del estudio en el cual se analizó la conveniencia y oportunidad para 

realizar la presente contratación, con la suscripción de esta declaración, manifiesto que es perentoria la realización de 

este proceso y por tal razón la única forma de resolver la necesidad es mediante la contratación propuesta. 

OLMAN JOSÉ OLIVELLA MEJÍA 

Director Técnico de Registro 

Elaboró: Herson Beltrán – Profesional DTR 

13. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
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Código: MP - CNEA - PO - 02 - FR - 07 

Versión:03 

Fecha: 20 – 06 - 2023 

Superintendencia de Notariado y Registro 

Dirección: Calle 26 N° 13 – 49 Interior 201 

Bogotá D.C., Colombia 

DTH-2877 LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 

Recibió de la Dirección Técnica de Registro, solicitud para la expedición de certificación de “INEXISTENCIA Y/O 

INSUFICIENCIA DE PERSONAL”, en la planta global de Personal de la Superintendencia de Notariado y Registro, 

con capacidad para cumplir con el objeto y perfil señalado a continuación: 

CINCUENTA Y SEIS (56) AUXILIARES ADMINISTRATIVOS. 

OBJETO CONTRACTUAL: para contratar Servicios de 56 cincuenta y seis Auxiliares Administrativos, para apoyar 

la aplicación de las políticas internas de la SNR frente al sistema de Gestión documental de las Oficinas de 

Registro de Instrumentos Público a nivel nacional, en el desarrollo de los lineamientos de línea de producción. 

PERFIL: Formación: Bachiller. 

EXPERIENCIA: De 6 a 12 meses de experiencia laboral 

En este sentido atendiendo a lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el literal h) 

del numeral 4°del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 y por 

las facultades conferidas por los Decretos 1737 y el artículo 1° del Decreto 2209 de 1998, que versan sobre 

medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones específicas que conllevan a la asunción de 

compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del tesoro Público en materia de 

contratación de personal, hace constar que una vez revisada la planta de personal de la Superintendencia de 

Notariado y Registro y de acuerdo a la distribución de la misma, se constató que en la actualidad tampoco 

cuenta con personal que cumpla con el perfil requerido para la contratación del perfil solicitado, sin embargo, 

se advierte que el personal no es suficiente para el cumplimiento de dicho objeto. O misionalidad de la SNR. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se certifica que: 

No existe personal suficiente en la planta global de personal de la Superintendencia de Notariado y 

Registro que pueda desarrollar la actividad para la cual que se requiere contratar la prestación del 

servicio. 

Esta certificación se expide, según solicitud Dirección Técnica de Registro en la ciudad de Bogotá D.C., a los once 

(11) días del mes de agosto de dos mil veintitrés (2023).

Atentamente, 

MARTHA PAEZ CANENCIA 

Directora de Talento Human
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Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL 

Fecha y Hora Sistema: 28/09/2023 12:00:00 p. m.

12-04-00-000

MHdcaranto DIEGO ARMANDO CARANTON LINARESCertificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

Numero: 88823 Fecha Registro: 2023-09-28 Unidad / Subunidad 
ejecutora:

12-04-00-000  SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL 

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno

Valor Inicial: 154.076.064,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 154.076.064,00 Saldo x 
Comprometer: 154.076.064,00 Vr. 

Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número: 89623 Fecha Registro: 2023-09-28 Número: Modalidad de 
contratación: Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO
RECURSO SITUAC.

12-04-00-000  SNR 
NIVEL CENTRAL 
GESTION GENERAL 

A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y 
CONTABLES Propios 20 CSF

FECHA 
OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

Total: 54.030.240,00 0,00 54.030.240,00 54.030.240,00 0,00

12-04-00-000  SNR 
NIVEL CENTRAL 
GESTION GENERAL 

A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS 
PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Propios 20 CSF

FECHA 
OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

Total: 10.960.704,00 0,00 10.960.704,00 10.960.704,00 0,00
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12-04-00-000  SNR 
NIVEL CENTRAL 
GESTION GENERAL 

A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE Propios 20 CSF
FECHA 

OPERACION
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  

COMPROMETER
VALOR BLOQUEADO

Total: 89.085.120,00 0,00 89.085.120,00 89.085.120,00 0,00

Objeto: DTR - SNR2023IE0013357 - DTR 597-745-679-741-921-926-940-959-914-794-813-820-821-824-825-859-811-847 CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION

Firma Responsable
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