Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5289014
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10/08/2023 11:34:19 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	046-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO CAMPO DE ENTRENAMIENTO ALA ROTATORIA-FLANDES
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(3/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10/12/2023 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/07/2024 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CACOM-4

COLOMBIA, Melgar

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

HIDROGEO
Servicios de construcción y perforación de pozos
COLOMBIA, Montería
Número de documento 800174121

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CI HIDROGEO S.A.S	Bancolombia	Corriente	01240530832

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Antonio Jose Argumedo Figueroa* ***Fecha de aprobación:*** *11/08/2023 4:36:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *YERIM ANDRES ROZO CEPEDA* ***Fecha de aprobación:*** *11/08/2023 10:11:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5289014_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 40,00 — Fecha de vigencia (desde) 11/08/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 31/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 11/08/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 10/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Estabilidad y calidad de la obra

☑% del valor del contrato 50,00 — Fecha de vigencia (desde) 10/12/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 10/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 16/08/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 16/08/2023 5:29:54 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12283958	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	446.198.773,38 COP	C.I HIDROGEO	10/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12249011	Seriedad de la oferta	-	22.500.000,00 COP	-	18/09/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5289014
Proveedor CI HIDROGEO S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones DEPARTAMENTO DE CONTRATOS KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE AEREA LUIS F. PINTO
Ubicación CO-TOL-73449 - Melgar
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Melgar
Dirección DEPARTAMENTO DE CONTRATOS KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE AEREA LUIS F. PINTO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA, BASE AEREA TC. LUIS F. PINTO	COLOMBIA > Tolima > Melgar

1 CO1.PCONTR.5289014

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	214.198.773,38
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72152800	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO ENE L CAMPO DE ENTRENAMIENTO DE ALA ROTATORIA UBICADO EN FLANDES (SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).	1,00	VG		194.395.300,32	0,00	194.395.300,32
2	40151500	BOMBA TIPO LAPICERO 2 HP (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)	1,00	UN		5.071.780,00	0,00	5.071.780,00
3	70171500	ESTUDIO GEOLECTRICO (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)	1,00	UN		7.080.500,00	0,00	7.080.500,00
4	70171500	MUESTREO DE COLUMNA LITOGRÁFICA (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS)	85,00	ML		49.583,73	0,00	4.214.617,05
5	70171501	ANALISIS FISICO QUIMICO DEL AGUA	1,00	UN		3.436.576,01	0,00	3.436.576,01

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO 046-GRUAL-2023.pdf	1. CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO 046-GRUAL-2023.pdf	(detalle)
ANEXO - OFERTA ECONOMICA.pdf	ANEXO - OFERTA ECONOMICA.pdf	(detalle)
CERTIFICACION BANCARIA.pdf	CERTIFICACION BANCARIA.pdf	(detalle)
CERTIFICADO PLAN ADQUISICIONES AJUSTADO AL VALOR ADJUDICADO.pdf	CERTIFICADO PLAN ADQUISICIONES AJUSTADO AL VALOR ADJUDICADO.pdf	(detalle)
FORMATO ACEPTACION ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	FORMATO ACEPTACION ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	(detalle)
FORMATO SOLICITUD CDP AL VALOR ADJUDICADO.pdf	FORMATO SOLICITUD CDP AL VALOR ADJUDICADO.pdf	(detalle)
RUT.pdf	RUT.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	YERIM ANDRES ROZO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80020893	Guardar y notificar
Supervisor	JORGE LUIS ROSERO I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	87217565	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	YERIM ANDRES ROZO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80020893	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	YERIM ANDRES ROZO CEPEDA	11/08/2023 10:11:25 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Supervisor	JORGE LUIS ROSERO MUÑOZ	11/08/2023 10:11:25 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Ordenador del pago	YERIM ANDRES ROZO CEPEDA	11/08/2023 10:11:25 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YERIM ANDRES ROZO CEPEDA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	214.198.773,38
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	214.198.773,38

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-01-05-006

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora

9323	CDP	Con Compromiso		214.198.773,38 COP	0 COP	15-01-05-006	Editar

Saldo de CDP 214.198.773,38 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 7/11/2023 10:45 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
273623	Presupuestal (CDP)	15/08/2023 12:00 AM	Generado	214.198.773,38 COP	214.198.773,38 COP	0 COP	A-02-01-01-001-003 A-02-01-01-004-003 A-02-02-02-008-003	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 214.198.773,38 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 214.198.773,38 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 7/11/2023 10:44 AM