Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5499377
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(30/10/2023 10:16:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CP-314-2023
Objeto del contrato	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS TECHOS DE LAS VIVIENDAS AFECTADAS POR EL FUERTE AGUACERO-VENDAVAL, OCURRIDO EN LOS CORREGIMIENTOS DE ALTAFLOR, PARDO ALTO Y LA VEREDA UNION CASCAJEROS DE LA ZONA RURAL MONTAÑOSA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA VALLE DEL CAUCA
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	51 minutos para terminar *(7/11/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(6/12/2023 10:50:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA ANDALUCIA

COLOMBIA, Andalucía

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FERRETERIA LA 15

COLOMBIA, Tuluá
Número de documento 61152794

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FERRETERIA LA 15			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS HORACIO COBO TORIJANO* ***Fecha de aprobación:*** *1/11/2023 11:02:38 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ELLICEL ARCILA POSSO* ***Fecha de aprobación:*** *1/11/2023 6:54:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5499377_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 20,00

Cumplimiento ☐Sí ☑No

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12817311	Seriedad de la oferta	-	5.940.000,00 COP	-	31/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5499377
Proveedor FERRETERIA LA 15
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	AS.pdf	AS.pdf	Descargar	Detalle
☐	banco proyectos.pdf	banco proyectos.pdf	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICACION DEL PAA.pdf	CERTIFICACION DEL PAA.pdf	Descargar	Detalle
☐	Certificado Disponibilidad.pdf	Certificado Disponibilidad.pdf	Descargar	Detalle
☐	COTIZACION.pdf	COTIZACION.pdf	Descargar	Detalle
☐	E.P.pdf	E.P.pdf	Descargar	Detalle
☐	INVITACION MC-057-2023.pdf	INVITACION MC-057-2023.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 4 CALLE 12
Ubicación CO-VAC-76036 - Andalucía
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Andalucía
Dirección CARRERA 4 CALLE 12
Código postal 763010

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 4 CALLE 12	COLOMBIA > Valle del Cauca > Andalucía

1	CO1.PCCNTR.5499377		
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal		
		Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
		29.700.000,00	29.250.000,00
			Incluya el precio como lo

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	indique la Entidad Estatal
1	93131801	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS TECHOS DE LAS VIVIENDAS AFECTADAS POR EL FUERTE AGUACERO-VENDAVAL	1,00	UN	29.700.000,00	29.250.000,00	29.700.000,00	29.250.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMPLEMENTO ELECTRONICO.pdf	COMPLEMENTO ELECTRONICO.pdf	(detalle)
RESOLUCION ADJUDICACION.pdf	RESOLUCION ADJUDICACION.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ELLICEL ARCILA POSS	Tipo de documento	NIT	Número de documento	8919004434	Guardar y notificar
Supervisor	Carlos Humberto Tejada	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	6464985	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ELLICEL ARCILA POSSO	5 días de tiempo transcurrido *(1/11/2023 6:54:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELLICEL ARCILA POSSO
Supervisor	Carlos Humberto Tejada Mendieta	5 días de tiempo transcurrido *(1/11/2023 6:54:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELLICEL ARCILA POSSO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	29.250.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	29.250.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020760360027	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	942	CDP	No validado	29.700.000 COP	29.700.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 29.700.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 29.700.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1271	Presupuestal (CDP)	-	No validado	29.250.000 COP	29.250.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 29.250.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 29.250.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -