

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5415438
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27/09/2023 8:52:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5415438
Objeto del contrato	REALIZAR ACCIONES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA EN TRAMOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LA HONDA A SU PASO POR EL SECTOR EL CASTILLO DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☒ No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	13 días de tiempo transcurrido (25/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	17 días para terminar (25/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☒ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	4 días de tiempo transcurrido (3/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	4/06/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☒ No *
Reversión	☐ Sí ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



MUNICIPIO DE EL CERRITO.

COLOMBIA, El Cerrito
★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



RHD CONSTRUCCIONES LTDA

COLOMBIA, Florida
Número de documento 900259478

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
RHD CONSTRUCCIONES LTDA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: RHD CONSTRUCCIONES LIMITADA
Fecha de aprobación: 28/09/2023 11:50:06 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: LUZ DARY ROA PRADO
Fecha de aprobación: 30/09/2023 12:50:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5415438_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐ Sí ☒ No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐ Sí ☒ No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☐ No

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de
garantías? ☒Sí☐No

Garantías por
lotes, grupos o
etapas ☐Sí☒No

Seriedad de la
oferta ☒Sí☐No

☒% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00

Cumplimiento ☒Sí☐No

☒Cumplimiento del contrato

☒% del valor del
contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

29/09/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

30/06/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Pago de salarios

☒% del valor del
contrato

5,00

Fecha de vigencia (desde)

29/09/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

4/11/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☒% del valor del
contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

29/09/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

4/11/2028 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad
civil extra
contractual ☒Sí☐No

☒No. de SMMLV

200

Fecha límite
para entrega de
garantías: 2/10/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 3/10/2023 5:09:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12603337	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Garantía bancaria	266.332.482,50 COP	RHD CONSTRUCCIONES	10/10/2028 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12562201	Seriedad de la oferta	-	7.050.000,00 COP	-	15/01/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5415438

Proveedor RHD CONSTRUCCIONES LTDA

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 7 11 62

Ubicación CO-VAC-76248 - El Cerrito

País COLOMBIA

Departamento Valle del Cauca

Municipio El Cerrito

Dirección calle 7 11 62

Código postal 7600

Grados (°)

Minutos (')

Segundos (")

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 7 No 11-62 PARQUE PRINCIPAL	COLOMBIA > Valle del Cauca > El Cerrito

1	CO1.PCONTR.5415438
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							70.500.000,00	68.664.965,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	SUMINISTRO INSTALCIÓN Y DESINSTALACIÓN DE VALLA EN MATERIAL SINTETICO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE MONTAJE Y RETIRO A LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO)	1,00	UN	2.327.306,25	2.264.564,00	2.327.306,25	2.264.564,00
2	72101500	LEVANTAMIENTO TOPOBATIMETRICO (PERFIL Y SECCIONES TRANSVERSALES CADA 50 METROS, ANTES DE DESCOLMATACIÓN)	600,00	UN	6.470,00	6.302,00	3.882.000,00	3.781.200,00
3	72101500	LEVANTAMIENTO TOPOBATIMETRICO (PERFIL Y SECCIONES TRANSVERSALES CADA 50 METROS, DESPUES DE DESCOLMATACIÓN)	600,00	UN	6.470,00	6.302,00	3.882.000,00	3.781.200,00
4	72101500	EXCAVACIÓN A MÁQUINA SIN RETIRO, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL CAUCE (200 M X 4 M DE ANCHO Y 1 M DE PROFUNDO)	7.048,87	UN	5.925,00	5.771,00	41.764.554,75	40.679.028,77
5	77111600	ROCERÍA, LIMPIEZA Y ACOPIO DE MATERIAL FORESTAL EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CAUCE	300,00	UN	9.149,00	8.911,00	2.744.700,00	2.673.300,00
6	77101500	CORTE Y RETIRO DEL MATERIAL FORESTAL	90,00	UN	10.125,00	9.862,00	911.250,00	887.560,00
7	93151510	AJU 27% (ADM 21, IMPREVISTOS 1, UTILIDAD 5)	1,00	UN	14.988.189,00	14.598.092,23	14.988.189,00	14.598.092,23

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
propuesta RH CO1_RANL_5608903_20230916171326.zip	propuesta RH CO1_RANL_5608903_20230916171326.zip	(detalle)
cdp cerrito.pdf	cdp cerrito.pdf	(detalle)
paa CVC.pdf	paa CVC.pdf	(detalle)
ACTA DE INICIO CONVENIO 53-2023 (2).pdf	ACTA DE INICIO CONVENIO 53-2023 (2).pdf	(detalle)
CONVENIO 053-2023. CERRITO para firma digital (1).pdf	CONVENIO 053-2023. CERRITO para firma digital (1).pdf	(detalle)
RESOLUCION ADJUDICACION .pdf	RESOLUCION ADJUDICACION .pdf	(detalle)
Minuta del contrato.pdf	Minuta del contrato.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUZ DARY ROA PRADO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	66651067	Guardar y notificar
Supervisor	Jesús Alberto Escobar Hurtado	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1114835319	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Jesús Alberto Escobar Hurtado	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1114835319	Guardar y notificar
--------------------	-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	------------	---------------------

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Jesús Alberto Escobar Hurtado	30/09/2023 12:50:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	LUZ DARY ROA PRADO
Ordenador del Gasto	LUZ DARY ROA PRADO	30/09/2023 12:50:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	LUZ DARY ROA PRADO
Supervisor	Jesús Alberto Escobar Hurtado	30/09/2023 12:50:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	LUZ DARY ROA PRADO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Si

☒

No

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto

Funcionamiento

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

0

Sistema General de Participaciones - SGP.

0

No Incluye AESGPRI

Sistema General de Regalías - SGR

0

Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)

68.664.965

Recursos de Crédito

0

Otros Recursos (Especie, Privados,

Valor

Total 68.664.965

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Si ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 1095	CDP	No validado	70.500.000 COP		00-00-00-00000	Editar

Saldo de CDP 70.500.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 1539	Presupuestal (CDP)	-	No validado	68.664.965 COP	68.664.965 COP		- -	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 68.664.965 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 68.664.965 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -