
1.1. TERMINACIÓN ANTICIPADA DURANTE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN1 

 
1.1.1. Valor de liquidación durante la Etapa de Preconstrucción 

 
Si se produce la terminación anticipada del Contrato antes de la suscripción del Acta de Iniciación de la Etapa 
de Construcción, por declaratoria de caducidad efectuada por el INVIAS en los términos señalados en la 

CLAUSULA 16, de los documentos tipo para licitación de obra pública de infraestructura de transporte 
- Versión 03 - versión vigente a partir del 29/08/2022, se procederá a establecer el valor de la liquidación 
del Contrato, mediante la aplicación de la siguiente fórmula:  
 

𝑉𝑝𝑐 = −(𝑀 + 𝐶𝑃 + 𝑃𝑃𝑟) 

 
Donde 
 

V(pc) Es el valor de la liquidación del Contrato, cuando la terminación anticipada se produce 
durante la Etapa de Preconstrucción.  

M Es el valor de las multas en firme impuestas al Contratista hasta el momento de la 
declaratoria de caducidad del Contrato. Este valor incluirá tanto el valor de la actualización 
de la multa, como los intereses de mora que se causen sobre éstas, en los términos de la 
minuta del contrato. 

CP Es el valor de la Cláusula Penal que se imponga en los términos de la CLAUSULA 16 del 
Contrato.  

PPr Es el valor de los pagos establecidos al momento de definir una Prórroga imputable al 
Contratista, cuando aplique. Este valor es 0 (cero) cuando no se generen prórrogas 
imputables al Contratista.  

 
Si se produce la terminación anticipada del Contrato antes de la suscripción del Acta de Iniciación de la Etapa 
de Construcción, bien sea por razón de un evento Eximente De Responsabilidad, en los términos de este 
Contrato, o por terminación unilateral del Contrato, se procederá a establecer el valor de la liquidación del 
Contrato, mediante la aplicación de la siguiente fórmula:  
 

𝑉𝑝𝑐 = 𝐷𝑖𝑠 − (𝑀 + 𝐶𝑃 + 𝑃𝑃𝑟) 

 
Donde 
 

V(pc) Es el valor de la liquidación del Contrato, cuando la terminación anticipada se produce 
durante la Etapa de Preconstrucción.  

Dis Es el valor de las actividades que haya realizado el Contratista durante la Etapa de 
Preconstrucción. El valor de dichas actividades será acordado por mutuo acuerdo entre 
el INVIAS y el Contratista. En caso de discrepancia, el valor de las actividades será 
determinado por el Amigable Componedor, de acuerdo con lo previsto en la Cláusula 
Correspondiente del Contrato.  

 
1 Para efectos de las fórmulas previstas en el presente numeral, se entenderá como valor de la 

liquidación, el valor de remuneración que el INVIAS debe reconocer al Contratista al momento de 
liquidar, en el evento en que a ello haya lugar. Así, los valores a pagar por parte del INVIAS al 
Contratista se representan en positivos y los pagos del Contratista el INVIAS se representan en 
valores negativos. 
 



M Es el valor de las multas en firme impuestas al Contratista hasta el momento de la 
declaratoria de caducidad del Contrato, cuando tales multas o cláusula penal se hayan 
declarado. Este valor incluirá tanto el valor de la actualización de la multa, como los 
intereses de mora que se causen sobre éstas. 

CP Es el valor de la Cláusula Penal que se imponga en los términos de la CLAUSULA 16 del 
Contrato.  

PPr Es el valor de los pagos establecidos al momento de definir una Prórroga imputable al 
Contratista, cuando aplique. Este valor es 0 (cero) cuando no se generen prórrogas 
imputables al Contratista.  

 
1.1.2. Pago de la Liquidación durante la Etapa de Preconstrucción 
 
Si el cálculo de valor de la liquidación del Contrato (Vpc) calculado en el numeral 1.1.1 anterior, es positivo, el 
pago será a favor del Contratista. Si el cálculo de valor de la liquidación del Contrato (Vpc) calculado en el 
numeral 1.1.1 anterior, es negativo, el pago será a favor del INVIAS. Las partes aceptan que dentro de los 
montos acordados en los numerales anteriores se entienden incluidas las indemnizaciones mutuas por 
concepto de todo perjuicio derivado de la terminación anticipada de este Contrato, incluyendo pero sin limitarse 
a daño emergente, lucro cesante, perjuicios directos e indirectos, presentes y futuros, pérdidas o interrupciones 
en los negocios y otros similares. 
 
1.1.2.1. Sumas a Cargo del INVIAS 

 
En cualquier caso de pago directo al Contratista en virtud de la terminación anticipada del Contrato, el INVIAS, 
tendrá un plazo de doce (12) meses para pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente, y 
doce (12) meses para el pago del saldo remanente.  
 
1.1.2.2. Sumas a Cargo del Contratista 

 
Cuando de las fórmulas establecidas en esta cláusula surja la obligación de pago a cargo del Contratista y a 
favor del INVIAS, en virtud de la terminación anticipada del Contrato, el Contratista pagará esta obligación 
mediante la figura de la compensación. Si la compensación no es suficiente, el Contratista tendrá un plazo de 
doce (12) meses para pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente, y doce (12) meses 
adicionales para el pago del saldo remanente, periodo en el cuál los valores a pagar se ajustarán con base en 
el índice de precios al consumidor acumulado en el año, estimado por el DANE, para el mes anterior al 
cumplimiento de la obligación.  

1.2. TERMINACIÓN ANTICIPADA DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN2 

 
Si se produce la terminación anticipada del Contrato durante la Etapa de Construcción, bien sea por 
declaratoria de caducidad efectuada por el INVIAS en los términos señalados en las Cláusulas del Contrato, o 
por razones de Eventos Eximentes de Responsabilidad consagradas en la Cláusula 9 del Contrato, o por 
razones imputables al INVIAS, o por terminación unilateral del Contrato, en los términos de la CLAUSULA 
TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL, se procederá así:  
  

 
2 Para efectos de las fórmulas previstas en el presente numeral, se entenderá como valor de la 
liquidación, el valor de remuneración que el INVIAS debe reconocer al Contratista al momento de 
liquidar, en el evento en que a ello haya lugar. Así, los valores a pagar por parte del INVIAS al 
Contratista se representan en positivos y los pagos del Contratista el INVIAS se representan en 
valores negativos. 



1.2.1. Pago de Liquidación de las Obras de Construcción 
 
El valor de liquidación de las Obras de Construcción se pagará utilizando los recursos del Valor global de la 
Remuneración para Obras de Construcción, con el cronograma y valores previstos en la CLAUSULA QUINTA 
VALOR DEL CONTRATO, proporcional a las Obras de Construcción efectivamente realizadas por el 
Contratista. Esto se definirá con base en la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝐿𝑛 = 𝐴 ×  𝑉𝐺𝑂𝐶 − 𝑌 
 
Donde: 
 

PLn Monto del pago por concepto de Liquidación de las Obras de Construcción el Día n 

VGOC Valor Global de Obras de Construcción. 

A Porcentaje de avance al día n.  
 
En todo caso, el valor de A no podrá ser inferior al porcentaje del último Hito verificado por las 
Partes, ni podrá ser superior al porcentaje del siguiente Hito. 

Y Monto que se descuenta y que equivale al valor total de los pagos realizados previamente por el 
concepto de obras de construcción. 

 
1.2.1.1. Estimación del Valor a Descontar de la Remuneración para Obras de Construcción por 

Concepto de Valores Pagados en Exceso a la Fecha de Terminación Anticipada 

 
A la fecha de terminación anticipada del Contrato, y en el evento en que el INVIAS haya realizado algún pago 
adicional de los previstos la CLAUSULA OCTAVA FORMA DE PAGO, se debe calcular el Valor Pagado en 
Exceso a la Fecha de Terminación Anticipada, así: 
 

𝑉𝑃𝐸𝑛 = (1 − 𝐴) × ∑ 𝑃𝑎𝑔𝑜𝑖𝑛 

 
Donde: 
 

VPEn Monto del Valor a descontar por Valores Pagado en Exceso al momento n de liquidación. 

∑Pagoin Suma total de los pagos realizados al Contratista en cada acta mensual de recibo de obra hasta 
el momento n de liquidación. 

A Porcentaje de pagos que efectivamente se constituyeron en Obras de Construcción, el cual será 
definido por mutuo acuerdo entre las Partes. En caso de desacuerdo, el porcentaje de Obras de 
Construcción realizado será definido por el Amigable Componedor.   
 
En todo caso, el valor de A no podrá ser inferior al porcentaje de la último Hito verificado por las 
Partes de acuerdo con lo previsto en el Apéndice correspondiente y condicionado al presupuesto 
del proyecto, ni superior al porcentaje del siguiente Hito. 

 
 
1.2.2. Pago de la Liquidación de las Obras Asociadas a la Remuneración Ambiental, Social, 

Predial, de Sostenibilidad y SST, a la Remuneración por Manejo de Tránsito, Señalización 
y Desvíos, a la Remuneración de las Obras Para Redes y a la Remuneración por Mayores 
Cantidades de Obra para Redes, Obras Especiales 

 



Para el cálculo del valor de la liquidación de las actividades asociadas a la Remuneración Ambiental, Social, 
Predial Sostenibilidad y a la Remuneración por Mayores Cantidades de Obra para Redes, Obras Especiales, 
se tomará el valor consignado en las Actas Mensuales de Verificación liquidado con base en lo establecido 
en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. FORMA DE PAGO y cada uno de los valores allí 
consignados se tramitarán en los procedimientos que para este aspecto utiliza el INVIAS. 
 
1.2.3. Pago de Multas y del Valor de la Cláusula Penal  
 
En caso de una terminación anticipada durante la Etapa de Construcción, el valor de las obligaciones a cargo 
del Contratista y a favor del INVIAS a la fecha de liquidación del Contrato, se determinarán así:  

 
𝑉𝑐 = −(𝑀 + 𝐶𝑃 + 𝑃𝑃𝑟) 

Donde 
 

VC Es el valor de la liquidación del Contrato, cuando la terminación anticipada se produce 
durante la Etapa de Construcción. 

M Es el valor de las multas en firme impuestas al Contratista hasta el momento de la 
declaratoria de caducidad del Contrato. Este valor incluirá tanto el valor de la actualización 
de la multa, como los intereses de mora que se causen sobre éstas. 

CP Es el valor de la Cláusula Penal que se imponga en los términos de la CLÁUSULA PENAL 
del Contrato.  

PPr Es el valor de los pagos establecidos al momento de definir una Prórroga imputable al 
Contratista, cuando aplique. Este valor es 0 (cero) cuando no se generen prórrogas 
imputables al Contratista.  

 
 
1.2.4. Devolución del Anticipo 
 
En caso de una terminación anticipada durante la Etapa de Construcción, el anticipo no amortizado deberá 
surtir proceso de devolución. Para este caso se utilizará la siguiente ecuación: 
 

 
Los costos de este proceso correrán por cuenta del Contratista y se manejarán conforme a lo establecido por 
el INVIAS. 
 
 
De usted,  
 
 
Atentamente, 
 
 



José Guillermo Villate Camargo  
Subdirector Estructuración de Proyectos 
Instituto Nacional de Vías INVIAS 
 
 

 


