"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS REGULADORES DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE MADRID DENTRO DEL PROYECTO "MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO" DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE"

SAMC- 016-2023

Nº	ÍTEM PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO 2023	VALOR TOTAL	PINTUVIAL S.A.S.							
		GENERAL	PARTICULAR						VALOR UNIARIO	VERIFICACIÓN VALOR UNITARIO	Valor Unitario corregido	VERIFICACIÓN Valor corregido	CANITDAD	Valor Total Ofertente	Valor Total Corregido Entidad	VERIFICACIÓN Valor Total Corregido Entidad
1	1,1		700,1	LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	ML	4774,38	$ 6.308,00	$ 30.116.791,0	$ 5.368,00	cumple	$ 5.368,00	cumple	5.772,95	30.989.181,00	$ 30.989.181,00	rechazado
2	1,2		700,3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	977,66	$ 69.590,00	$ 68.035.359,00	$ 59.221,00	cumple	$ 59.221,00	cumple	985,66	58.371.771,00	$ 58.371.771,00	cumple
3	1,3			IMPRIMANTE NEGRO A = 15. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML	4774,38	$ 5.521,00	$ 26.359.354,00	$ 4.326,00	cumple	$ 4.326,00	cumple	5.772,95	24.973.770,00	$ 24.973.770,00	cumple
4	1,4			IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	977,66	$ 33.934,00	$ 33.175.914,00	$ 43.511,00	rechazado	$ 43.511,00	rechazado	985,66	42.887.052,00	$ 42.887.052,00	rechazado
5	1,5			SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	9,00	$ 497.683,00	$ 4.479.147,00	$ 325.791,00	cumple	$ 325.791,00	cumple	9,00	2.932.119,00	$ 2.932.119,00	cumple
6	1,6			SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	1,00	$ 779.354,00	$ 779.354,00	$ 510.177,00	cumple	$ 510.177,00	cumple	1,00	510.177,00	$ 510.177,00	cumple
7	1,7			SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	254,00	$ 375.402,00	$ 95.352.108,00	$ 245.744,00	cumple	$ 245.744,00	cumple	274,00	67.333.856,00	$ 67.333.856,00	cumple
8	1,8			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	33,39	$ 1.248.936,00	$ 41.701.973,00	$ 817.573,00	cumple	$ 817.573,00	cumple	33,39	27.298.762,00	$ 27.298.762,00	cumple
SUB TOTAL CAPITULOS								**$ 300.000.000,00**						**$ 255.296.688,00**	**$ 255.296.688,00**	cumple
A.I.U.							30%									N/A
VALOR TOTAL PROYECTO																N/A

Fecha **25/10/2023**

NOMBRE LUIS FERNANDO PACHECO GONZALEZ
CARGO: CPS ING CIVIL - SECRETARIA JURIDICA

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS REGULADORES DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE MADRID DENTRO DEL PROYECTO "MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO" DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE"

SAMC- 016-2023

Nº	ÍTEM PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO 2023	VALOR TOTAL	NSL CONSTRUCCIONES PG SAS							
		GENERAL	PARTICULAR						VALOR UNIARIO	VERIFICACIÓN VALOR UNITARIO	Valor Unitario corregido	VERIFICACIÓN Valor corregido	CANITDAD	Valor Total Ofertente	Valor Total Corregido Entidad	VERIFICACIÓN Valor Total Corregido Entidad
1	1,1		700,1	LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	ML	4774,38	$ 6.308,00	$ 30.116.791,0	$ 5.907,39	cumple	$ 5.907,00	cumple	4.774,38	28.204.124,67	$ 28.204.125,00	cumple
2	1,2		700,3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	977,66	$ 69.590,00	$ 68.035.359,00	$ 66.218,32	cumple	$ 66.218,00	cumple	977,66	64.739.002,73	$ 64.739.003,00	cumple
3	1,3			IMPRIMANTE NEGRO A = 15. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML	4774,38	$ 5.521,00	$ 26.359.354,00	$ 3.145,46	cumple	$ 3.145,00	cumple	4.774,38	15.017.621,31	$ 15.017.621,00	cumple
4	1,4			IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	977,66	$ 33.934,00	$ 33.175.914,00	$ 31.626,18	cumple	$ 31.626,00	cumple	977,66	30.919.651,14	$ 30.919.651,00	cumple
5	1,5			SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	9,00	$ 497.683,00	$ 4.479.147,00	$ 476.674,70	cumple	$ 476.675,00	cumple	9,00	4.290.072,30	$ 4.290.072,00	cumple
6	1,6			SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	1,00	$ 779.354,00	$ 779.354,00	$ 771.463,82	cumple	$ 771.464,00	cumple	1,00	771.463,82	$ 771.464,00	cumple
7	1,7			SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	254,00	$ 375.402,00	$ 95.352.108,00	$ 369.062,65	cumple	$ 369.063,00	cumple	254,00	93.741.913,10	$ 93.741.913,00	cumple
8	1,8			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	33,39	$ 1.248.936,00	$ 41.701.973,00	$ 1.236.981,12	cumple	$ 1.236.981,00	cumple	33,39	41.302.799,60	$ 41.302.800,00	cumple
SUB TOTAL CAPITULOS								**$ 300.000.000,00**						**$ 278.986.648,67**	**$ 278.986.649,00**	cumple
A.I.U.							30%									N/A
VALOR TOTAL PROYECTO																N/A

Fecha **25/10/2023**

NOMBRE LUIS FERNANDO PACHECO GONZALEZ
CARGO: CPS ING CIVIL - SECRETARIA JURIDICA

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS REGULADORES DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE MADRID DENTRO DEL PROYECTO "MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO" DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE"
SAMC- 016-2023

Nº	ÍTEM PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO 2023	VALOR TOTAL	COMPAÑÍA DE RECUBRIMIENTOS Y ADHESIVOS SAS							
		GENERAL	PARTICULAR						VALOR UNIARIO	VERIFICACIÓN VALOR UNITARIO	Valor Unitario corregido	VERIFICACIÓN Valor corregido	CANITDAD	Valor Total Ofertente	Valor Total Corregido Entidad	VERIFICACIÓN Valor Total Corregido Entidad
1	1,1		700,1	LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	ML	4774,38	$ 6.308,00	$ 30.116.791,0	$ 5.015,00	cumple	$ 5.015,00	cumple	4.774,38	23.943.516,00	$ 23.943.516,00	cumple
2	1,2		700,3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	977,66	$ 69.590,00	$ 68.035.359,00	$ 54.114,00	cumple	$ 54.114,00	cumple	977,66	52.905.093,00	$ 52.905.093,00	cumple
3	1,3			IMPRIMANTE NEGRO A = 15. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML	4774,38	$ 5.521,00	$ 26.359.354,00	$ 4.404,00	cumple	$ 4.404,00	cumple	4.774,38	21.026.370,00	$ 21.026.370,00	cumple
4	1,4			IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	977,66	$ 33.934,00	$ 33.175.914,00	$ 28.479,00	cumple	$ 28.479,00	cumple	977,66	27.842.779,00	$ 27.842.779,00	cumple
5	1,5			SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	9,00	$ 497.683,00	$ 4.479.147,00	$ 484.031,00	cumple	$ 484.031,00	cumple	9,00	4.356.279,00	$ 4.356.279,00	cumple
6	1,6			SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	1,00	$ 779.354,00	$ 779.354,00	$ 731.551,00	cumple	$ 731.551,00	cumple	1,00	731.551,00	$ 731.551,00	cumple
7	1,7			SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	254,00	$ 375.402,00	$ 95.352.108,00	$ 374.194,00	cumple	$ 374.194,00	cumple	254,00	95.045.276,00	$ 95.045.276,00	cumple
8	1,8			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	33,39	$ 1.248.936,00	$ 41.701.973,00	$ 1.221.622,00	cumple	$ 1.221.622,00	cumple	33,39	40.789.959,00	$ 40.789.959,00	cumple
SUB TOTAL CAPITULOS								**$ 300.000.000,00**						**$ 266.640.823,00**	**$ 266.640.823,00**	cumple
A.I.U.							30%							**$ 1.948.529,00**	**$ 1.948.529,00**	
VALOR TOTAL PROYECTO														**$ 268.589.352,00**	**$ 268.589.352,00**	

Fecha **25/10/2023**

NOMBRE LUIS FERNANDO PACHECO GONZALEZ
CARGO: CPS ING CIVIL - SECRETARIA JURIDICA

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS REGULADORES DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE MADRID DENTRO DEL PROYECTO "MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO" DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE"

SAMC- 016-2023

Nº	ÍTEM PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO 2023	VALOR TOTAL	FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS							
		GENERAL	PARTICULAR						VALOR UNIARIO	VERIFICACIÓN VALOR UNITARIO	Valor Unitario corregido	VERIFICACIÓN Valor corregido	CANITDAD	Valor Total Ofertente	Valor Total Corregido Entidad	VERIFICACIÓN Valor Total Corregido Entidad
1	1,1		700,1	LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	ML	4774,38	$ 6.308,00	$ 30.116.791,0	$ 5.000,00	cumple	$ 5.000,00	cumple	4.774,38	23.871.900,00	$ 23.871.900,00	cumple
2	1,2		700,3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	977,66	$ 69.590,00	$ 68.035.359,00	$ 55.000,00	cumple	$ 55.000,00	cumple	977,66	53.771.300,00	$ 53.771.300,00	cumple
3	1,3			IMPRIMANTE NEGRO A = 15. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML	4774,38	$ 5.521,00	$ 26.359.354,00	$ 4.800,00	cumple	$ 4.800,00	cumple	4.774,38	22.917.024,00	$ 22.917.024,00	cumple
4	1,4			IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	977,66	$ 33.934,00	$ 33.175.914,00	$ 27.000,00	cumple	$ 27.000,00	cumple	977,66	26.396.820,00	$ 26.396.820,00	cumple
5	1,5			SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	9,00	$ 497.683,00	$ 4.479.147,00	$ 490.000,00	cumple	$ 490.000,00	cumple	9,00	4.410.000,00	$ 4.410.000,00	cumple
6	1,6			SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	1,00	$ 779.354,00	$ 779.354,00	$ 770.000,00	cumple	$ 770.000,00	cumple	1,00	770.000,00	$ 770.000,00	cumple
7	1,7			SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	254,00	$ 375.402,00	$ 95.352.108,00	$ 375.000,00	cumple	$ 375.000,00	cumple	254,00	95.250.000,00	$ 95.250.000,00	cumple
8	1,8			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	33,39	$ 1.248.936,00	$ 41.701.973,00	$ 1.230.000,00	cumple	$ 1.230.000,00	cumple	33,39	41.069.700,00	$ 41.069.700,00	cumple
SUB TOTAL CAPITULOS								**$ 300.000.000,00**						**$ 268.456.744,00**	**$ 268.456.744,00**	cumple
A.I.U.							30%									N/A
VALOR TOTAL PROYECTO																N/A

Fecha **25/10/2023**

NOMBRE LUIS FERNANDO PACHECO GONZALEZ
CARGO: CPS ING CIVIL - SECRETARIA JURIDICA

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS REGULADORES DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE MADRID DENTRO DEL PROYECTO "MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO" DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE"

SAMC- 016-2023

Nº	ÍTEM PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO 2023	VALOR TOTAL	ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA							
		GENERAL	PARTICULAR						VALOR UNIARIO	VERIFICACIÓN VALOR UNITARIO	Valor Unitario corregido	VERIFICACIÓN Valor corregido	CANITDAD	Valor Total Ofertente	Valor Total Corregido Entidad	VERIFICACIÓN Valor Total Corregido Entidad
1	1,1		700,1	LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	ML	4774,38	$ 6.308,00	$ 30.116.791,0	$ 6.060,00	cumple	$ 6.060,00	cumple	4.774,38	28.932.742,80	$ 28.932.743,00	cumple
2	1,2		700,3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	977,66	$ 69.590,00	$ 68.035.359,00	$ 66.852,00	cumple	$ 66.852,00	cumple	977,66	65.358.526,32	$ 65.358.526,00	cumple
3	1,3			IMPRIMANTE NEGRO A = 15. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML	4774,38	$ 5.521,00	$ 26.359.354,00	$ 5.304,00	cumple	$ 5.304,00	cumple	4.774,38	25.323.311,52	$ 25.323.312,00	cumple
4	1,4			IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	977,66	$ 33.934,00	$ 33.175.914,00	$ 32.599,00	cumple	$ 32.599,00	cumple	977,66	31.870.738,34	$ 31.870.738,00	cumple
5	1,5			SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	9,00	$ 497.683,00	$ 4.479.147,00	$ 478.101,00	cumple	$ 478.101,00	cumple	9,00	4.302.909,00	$ 4.302.909,00	cumple
6	1,6			SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	1,00	$ 779.354,00	$ 779.354,00	$ 748.690,00	cumple	$ 748.690,00	cumple	1,00	748.690,00	$ 748.690,00	cumple
7	1,7			SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	254,00	$ 375.402,00	$ 95.352.108,00	$ 360.632,00	cumple	$ 360.632,00	cumple	254,00	91.600.528,00	$ 91.600.528,00	cumple
8	1,8			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	33,39	$ 1.248.936,00	$ 41.701.973,00	$ 1.199.796,00	cumple	$ 1.199.796,00	cumple	33,39	40.061.188,44	$ 40.061.188,00	cumple
SUB TOTAL CAPITULOS								**$ 300.000.000,00**						**$ 288.198.634,42**	**$ 288.198.634,00**	cumple
A.I.U.							30%									N/A
VALOR TOTAL PROYECTO																N/A

Fecha **25/10/2023**

NOMBRE LUIS FERNANDO PACHECO GONZALEZ
CARGO: CPS ING CIVIL - SECRETARIA JURIDICA

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS REGULADORES DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE MADRID DENTRO DEL PROYECTO "MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO" DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE"

SAMC- 016-2023

Nº	ÍTEM PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO 2023	VALOR TOTAL	SMART PLANNING PROJECTS SAS							
		GENERAL	PARTICULAR						VALOR UNIARIO	VERIFICACIÓN VALOR UNITARIO	Valor Unitario corregido	VERIFICACIÓN Valor corregido	CANITDAD	Valor Total Ofertente	Valor Total Corregido Entidad	VERIFICACIÓN Valor Total Corregido Entidad
1	1,1		700,1	LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	ML	4774,38	$ 6.308,00	$ 30.116.791,0	$ 6.100,00	cumple	$ 6.100,00	cumple	4.774,38	29.123.718,00	$ 29.123.718,00	cumple
2	1,2		700,3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	977,66	$ 69.590,00	$ 68.035.359,00	$ 67.200,00	cumple	$ 67.200,00	cumple	977,66	65.698.752,00	$ 65.698.752,00	cumple
3	1,3			IMPRIMANTE NEGRO A = 15. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML	4774,38	$ 5.521,00	$ 26.359.354,00	$ 5.300,00	cumple	$ 5.300,00	cumple	4.774,38	25.304.214,00	$ 25.304.214,00	cumple
4	1,4			IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	977,66	$ 33.934,00	$ 33.175.914,00	$ 32.800,00	cumple	$ 32.800,00	cumple	977,66	32.067.248,00	$ 32.067.248,00	cumple
5	1,5			SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	9,00	$ 497.683,00	$ 4.479.147,00	$ 480.500,00	cumple	$ 480.500,00	cumple	9,00	4.324.500,00	$ 4.324.500,00	cumple
6	1,6			SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	1,00	$ 779.354,00	$ 779.354,00	$ 752.400,00	cumple	$ 752.400,00	cumple	1,00	752.400,00	$ 752.400,00	cumple
7	1,7			SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	254,00	$ 375.402,00	$ 95.352.108,00	$ 362.400,00	cumple	$ 362.400,00	cumple	254,00	92.049.600,00	$ 92.049.600,00	cumple
8	1,8			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	33,39	$ 1.248.936,00	$ 41.701.973,00	$ 1.205.800,00	cumple	$ 1.205.800,00	cumple	33,39	40.261.662,00	$ 40.261.662,00	cumple
SUB TOTAL CAPITULOS								**$ 300.000.000,00**						**$ 289.582.094,00**	**$ 289.582.094,00**	cumple
A.I.U.							30%									N/A
VALOR TOTAL PROYECTO																N/A

Fecha **25/10/2023**

NOMBRE LUIS FERNANDO PACHECO GONZALEZ
CARGO: CPS ING CIVIL - SECRETARIA JURIDICA

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS REGULADORES DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE MADRID DENTRO DEL PROYECTO "MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO" DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE"

SAMC- 016-2023

Nº	ÍTEM PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO 2023	VALOR TOTAL	CONSULTORIAS CONSTRUCCIONES Y SEÑALES LTDA CONSEÑALES LTDA							
		GENERAL	PARTICULAR						VALOR UNIARIO	VERIFICACIÓN VALOR UNITARIO	Valor Unitario corregido	VERIFICACIÓN Valor corregido	CANITDAD	Valor Total Ofertente	Valor Total Corregido Entidad	VERIFICACIÓN Valor Total Corregido Entidad
1	1,1		700,1	LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	ML	4774,38	$ 6.308,00	$ 30.116.791,0	$ 5.614,00	cumple	$ 5.614,00	cumple	4.774,38	26.803.369,00	$ 26.803.369,00	cumple
2	1,2		700,3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	977,66	$ 69.590,00	$ 68.035.359,00	$ 61.935,00	cumple	$ 61.935,00	cumple	977,66	60.551.372,00	$ 60.551.372,00	cumple
3	1,3			IMPRIMANTE NEGRO A = 15. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML	4774,38	$ 5.521,00	$ 26.359.354,00	$ 4.914,00	cumple	$ 4.914,00	cumple	4.774,38	23.461.303,00	$ 23.461.303,00	cumple
4	1,4			IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	977,66	$ 33.934,00	$ 33.175.914,00	$ 30.201,00	cumple	$ 30.201,00	cumple	977,66	29.526.310,00	$ 29.526.310,00	cumple
5	1,5			SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	9,00	$ 497.683,00	$ 4.479.147,00	$ 472.799,00	cumple	$ 472.799,00	cumple	9,00	4.255.191,00	$ 4.255.191,00	cumple
6	1,6			SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	1,00	$ 779.354,00	$ 779.354,00	$ 740.386,00	cumple	$ 740.386,00	cumple	1,00	740.386,00	$ 740.386,00	cumple
7	1,7			SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	254,00	$ 375.402,00	$ 95.352.108,00	$ 356.632,00	cumple	$ 356.632,00	cumple	254,00	90.584.528,00	$ 90.584.528,00	cumple
8	1,8			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	33,39	$ 1.248.936,00	$ 41.701.973,00	$ 1.248.935,00	cumple	$ 1.248.935,00	cumple	33,39	41.701.940,00	$ 41.701.940,00	cumple
SUB TOTAL CAPITULOS								**$ 300.000.000,00**						**$ 277.624.399,00**	**$ 277.624.399,00**	cumple
A.I.U.							30%									N/A
VALOR TOTAL PROYECTO																N/A

Fecha **25/10/2023**

NOMBRE LUIS FERNANDO PACHECO GONZALEZ
CARGO: CPS ING CIVIL - SECRETARIA JURIDICA

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS REGULADORES DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE MADRID DENTRO DEL PROYECTO "MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO" DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE"

SAMC- 016-2023

Nº	ÍTEM PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO 2023	VALOR TOTAL	NOGARA INGENIERIA S.A.S							
		GENERAL	PARTICULAR						VALOR UNIARIO	VERIFICACIÓN VALOR UNITARIO	Valor Unitario corregido	VERIFICACIÓN Valor corregido	CANITDAD	Valor Total Ofertente	Valor Total Corregido Entidad	VERIFICACIÓN Valor Total Corregido Entidad
1	1,1		700,1	LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	ML	4774,38	$ 6.308,00	$ 30.116.791,0	$ 6.062,00	cumple	$ 6.062,00	cumple	4.774,38	28.942.291,56	$ 28.942.292,00	cumple
2	1,2		700,3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	977,66	$ 69.590,00	$ 68.035.359,00	$ 66.871,00	cumple	$ 66.871,00	cumple	977,66	65.377.101,86	$ 65.377.102,00	cumple
3	1,3			IMPRIMANTE NEGRO A = 15. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML	4774,38	$ 5.521,00	$ 26.359.354,00	$ 5.305,00	cumple	$ 5.305,00	cumple	4.774,38	25.328.085,90	$ 25.328.086,00	cumple
4	1,4			IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	977,66	$ 33.934,00	$ 33.175.914,00	$ 32.608,00	cumple	$ 32.608,00	cumple	977,66	31.879.537,28	$ 31.879.537,00	cumple
5	1,5			SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA	UN	9,00	$ 497.683,00	$ 4.479.147,00	$ 478.240,00	cumple	$ 478.240,00	cumple	9,00	4.304.160,00	$ 4.304.160,00	cumple
6	1,6			SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	1,00	$ 779.354,00	$ 779.354,00	$ 748.906,00	cumple	$ 748.906,00	cumple	1,00	748.906,00	$ 748.906,00	cumple
7	1,7			SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UN	254,00	$ 375.402,00	$ 95.352.108,00	$ 360.736,00	cumple	$ 360.736,00	cumple	254,00	91.626.944,00	$ 91.626.944,00	cumple
8	1,8			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	33,39	$ 1.248.936,00	$ 41.701.973,00	$ 1.200.143,00	cumple	$ 1.200.143,00	cumple	33,39	40.072.774,77	$ 40.072.775,00	cumple
SUB TOTAL CAPITULOS								**$ 300.000.000,00**						**$ 288.279.801,37**	**$ 288.279.802,00**	cumple
A.I.U.							30%									N/A
VALOR TOTAL PROYECTO																N/A

Fecha **25/10/2023**

NOMBRE LUIS FERNANDO PACHECO GONZALEZ
CARGO: CPS ING CIVIL - SECRETARIA JURIDICA