Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5513144
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(2/11/2023 12:16:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	34-007-2023
Objeto del contrato	Contratar a precios unitarios fijos las actividades de mantenimiento, tratamiento filtraciones y humedades en la edificación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	31/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*
Servicios informáticos
COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JUAN CARLOS PAEZ
COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 13504226

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JUAN CARLOS PAEZ	BANCOOMEVA	Ahorros	480100230201

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *8/11/2023 7:47:28 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *Iveth del Carmen Florez Liduenas* ***Fecha de aprobación:*** *8/11/2023 8:47:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5513144
Proveedor JUAN CARLOS PAEZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	ANEXO 5. CLAUSULAS CONTRACTUALES IMC-34-008-2023.pdf	ANEXO 5. CLAUSULAS CONTRACTUALES IMC-34-008-2023.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 20 Calle 31
Ubicación CO-ARA-81001 - Arauca
País COLOMBIA
Departamento Arauca
Municipio Arauca
Dirección Carrera 20 Calle 31
Código postal 810001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 20 CALLE 31	COLOMBIA > Arauca > Arauca

1 CO1.PCCNTR.5513144

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							69.167.352.600,00	55.558.736.660,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
00		72101507	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDIFICACION DSA ARAUCA	940,00	M2	73.582.290,00	59.105.039,00	69.167.352.600,00	55.558.736.660,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ANEXO 5. CLAUSULAS CONTRACTUALES IMC-34-008-2023.pdf	ANEXO 5. CLAUSULAS CONTRACTUALES IMC-34-008-2023.pdf	(detalle)
☐	RP CONTRATO DE OBRA.pdf	RP CONTRATO DE OBRA.pdf	(detalle)
☐	aceptacion de oferta.pdf	aceptacion de oferta.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Supervisor [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	55.558.736.660
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	55.558.736.660

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2123	CDP	Con Compromiso	73.582.290 COP	73.582.290 COP	13-10-00-034	Editar

Saldo de CDP 73.582.290 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 73.582.290 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 7/11/2023 8:50 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	7623	Presupuestal (CDP)	7/11/2023 12:00 AM	Generado	73.582.290 COP	73.582.290 COP	-	A-02-02-02-008-007	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 73.582.290 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 73.582.290 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 7/11/2023 8:46 PM