## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5516901 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 5 días de tiempo transcurrido *(3/11/2023 7:12:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CONTRATO DE OBRA 0016-2023 |
| **Objeto del contrato** | MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRES AULAS DE CLASES DEL BLOQUE B DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTOS APÓSTOLES DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ DE CUCUTA |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 2 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 2 horas para terminar *(9/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 30/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**INTITUCION EDUCATIVA SANTOS APOSTOLES**

COLOMBIA, Cúcuta

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**Jose Duarte**

COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento 13467380

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| Jose Henry Duarte Caceres | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *JOSE HENRY DUARTE CACERES* ***Fecha de aprobación:*** *8/11/2023 8:03:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *OTARDO RINCON CONTRERAS* ***Fecha de aprobación:*** *8/11/2023 8:35:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_5516901_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | Como acordado previamente |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de** | ☐Sí ☑No |

**códigos de autorización?**

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☐ Sí ☑ No

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐ Sí ☑ No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5516901
**Proveedor** Jose Henry Duarte Caceres
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** AVENIDA 6 No. 6-54 Brr. CHAPINERO
**Ubicación** CO-NSA-54001 - Cúcuta
**País** COLOMBIA
**Departamento** Norte de Santander
**Municipio** Cúcuta
**Dirección** AVENIDA 6 No. 6-54 Brr. CHAPINERO
**Código postal** 540002

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | AVENIDA 6 No. 6-54 Brr. CHAPINERO | COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta |

**1** CO1.PCCNTR.5516901

**1.1** Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 46.877.000,00 | 38.649.000,00 |
| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 1 | 72101500 | Servicios de apoyo para la construcción | 1,00 | UN | 46.877.000,00 | 38.649.000,00 | 46.877.000,00 | 38.649.000,00 |

## Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 5 días de tiempo transcurrido *(3/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| Contrato de Obra 0016-2023 IESA.pdf | Contrato de Obra 0016-2023 IESA.pdf | (detalle) |
| ACTA DE APROBACION POLIZAS.pdf | ACTA DE APROBACION POLIZAS.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | OTARDO RINCON CON | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 91342351 | Guardar y notificar

| Supervisor | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |
|---|---|---|---|---|

Asignaciones Ordenador del pago

| Ordenador del pago | OTARDO RINCON CON | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 91342351 | Guardar y notificar |
|---|---|---|---|---|---|---|

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | OTARDO RINCON CONTRERAS | 1 minuto de tiempo transcurrido *(8/11/2023 9:05:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | OTARDO RINCON CONTRERAS |
| Ordenador del Gasto | OTARDO RINCON CONTRERAS | 2 minutos de tiempo transcurrido *(8/11/2023 9:05:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | OTARDO RINCON CONTRERAS |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Funcionamiento

| Fuente de los recursos: | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 38.649.000 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| **Total** | 38.649.000 |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☑Sí ☐No

**Código de autorización**

**Código unidad/subunidad ejecutora**

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 222217 | CDP | No validado | 46.877.000 COP | 46.877.000 COP | 00-00-00-222217 | Editar |

**Saldo de CDP** 46.877.000 COP

**Saldo de vigencias futuras** 0 COP

**Saldo total a comprometer** 46.877.000 COP

**Última consulta a SIIF**

**Fecha de consulta SIIF** -

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 00-00-00-222217 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 38.649.000 COP | 38.649.000 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 38.649.000 COP

**Saldo de compromisos AVF** 0 COP

**Saldo total comprometido** 38.649.000 COP

**Última consulta a SIIF**

**Fecha de consulta SIIF** -