Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5501428
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(30/10/2023 5:33:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	20230944
Objeto del contrato	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SECTOR VIA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACÁ.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☑Sí ☐No
Duración del contrato	50 Días
¿Justificación de la asociación?	☑Interventoría ☐Intermediario
Contrato(s) asociado(s)	20230913
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	28/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SOGAMOSO

COLOMBIA, Sogamoso

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

IGS INGENIERIA EU

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 900308302

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
IGS INGENIERIA EU			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JORGE EDUARDO ARRIETA ROA* ***Fecha de aprobación:*** *8/11/2023 12:24:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARGRY SOLANLLY HUERTAS PEREZ* ***Fecha de aprobación:*** *9/11/2023 12:08:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de 10,00

	Contratación o de la oferta			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(8/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/01/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(8/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(8/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29/12/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/01/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	5 horas para terminar *(9/11/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12817247	Seriedad de la oferta	-	203.761.465,00 COP	-	24/01/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5501428
Proveedor IGS INGENIERIA EU
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Edificio Torre 6 Calle 15 No 12-14
Ubicación CO-BOY-15759 - Sogamoso
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Sogamoso
Dirección Edificio Torre 6 Calle 15 No 12-14
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 15 # 12-14	COLOMBIA > Boyacá > Sogamoso

1 CO1.PCCNTR.5501428

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							2.037.614.650,00	2.037.614.650,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	39111800	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SECTOR VIA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACÁ	1,00	UN	2.037.614.650,00	2.037.614.650,00	2.037.614.650,00	2.037.614.650,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. CDP.PDF	1. CDP.PDF	(detalle)
2. ESTUDIOS PREVIOS .PDF	2. ESTUDIOS PREVIOS .PDF	(detalle)
3. MATRIZ DE RIESGO .PDF	3. MATRIZ DE RIESGO .PDF	(detalle)
4. ANALISIS DEL SECTOR .PDF	4. ANALISIS DEL SECTOR .PDF	(detalle)
5. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN L-012-2023_0001.pdf	5. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN L-012-2023_0001.pdf	(detalle)
6. CONTRATO 20230944.pdf	6. CONTRATO 20230944.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARGRY SOLANLLY HU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	46384037	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ANA MARIA LOPEZ RINC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1057588795	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MARGRY SOLANLLY HUERTAS PEREZ	9/11/2023 12:08:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARGRY SOLANLLY HUERTAS PEREZ
Ordenador del pago	ANA MARIA LOPEZ RINCON	9/11/2023 12:08:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARGRY SOLANLLY HUERTAS PEREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	2.037.614.650
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	2.037.614.650

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022157590032	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023001054	CDP	No validado	600.000.000 COP	600.000.000 COP	00-00-00-000	Editar
☐	2023001759	CDP	No validado	1.437.614.650 COP	1.437.614.650 COP	00-00-00-000	Editar

Saldo de CDP 2.037.614.650 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 2.037.614.650 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	Tramitando	Presupuestal (CDP)	-	No validado	600.000.000 COP	600.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	Tramitando.	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.437.614.650 COP	1.437.614.650 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 2.037.614.650 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 2.037.614.650 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -