MINISTERIO DEL TRABAJO

CERTIFICACION DE CAPACIDAD PARA EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO, IDONEIDAD Y EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA
CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

NOMBRE PROVEEDOR:	**WILLIAM RODRIGO ROMERO GUERRA**
NUEMERO DE IDENTIFICACION:	**18881324**

IDONEIDAD

La siguiente verificación, se realiza atendiendo lo establecido en los estudios previos.	FORMACIÓN ACREDITADA POR EL CONTRATISTA	
	CUMPLE	**NO CUMPLE**
TÍTULO PREGRADO: TECNOLOGO EN ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS	X	
TÍTULO POSTGRADO:		

N°	ENTIDAD	EXPERIENCIA APORTADA		Tiempo Total	EXPERIENCIA VALORADA		Tiempo Total	OBSERVACIONES
		Fecha Inicio	Fecha Final		Fecha Inicio	Fecha Final		
1	ACALDIA MUNICIPAL DE CHALAN	10/01/2023	10/02/2023	1 mes(es) y 1 día(s)	10/01/2023	10/02/2023	1 mes(es) y 1 día(s)	
2	ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS	1/02/2023	28/04/2023	2 mes(es) y 28 día(s)	1/02/2023	28/04/2023	2 mes(es) y 28 día(s)	
3	ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS	3/05/2023	26/06/2023	1 mes(es) y 24 día(s)	3/05/2023	26/06/2023	1 mes(es) y 24 día(s)	
4	ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS	28/06/2023	27/10/2023	3 mes(es) y 30 día(s)	28/06/2023	27/10/2023	3 mes(es) y 30 día(s)	
5	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALAN	3/01/2022	31/12/2022	11 mes(es) y 29 día(s)	3/01/2022	31/12/2022	11 mes(es) y 29 día(s)	
6	ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS	18/01/2022	30/06/2022	5 mes(es) y 13 día(s)	18/01/2022	30/06/2022	5 mes(es) y 13 día(s)	
7	ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS	15/07/2022	30/09/2022	2 mes(es) y 16 día(s)	15/07/2022	30/09/2022	2 mes(es) y 16 día(s)	
8	ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS	3/10/2022	30/12/2022	2 mes(es) y 28 día(s)	3/10/2022	30/12/2022	2 mes(es) y 28 día(s)	
9	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	1/02/2022	15/12/2022	10 mes(es) y 15 día(s)	1/02/2022	15/12/2022	10 mes(es) y 15 día(s)	
10	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALAN	16/07/2021	31/12/2021	5 mes(es) y 16 día(s)	16/07/2021	31/12/2021	5 mes(es) y 16 día(s)	
11	ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS	1/07/2021	30/12/2021	5 mes(es) y 30 día(s)	1/07/2021	30/12/2021	5 mes(es) y 30 día(s)	
12	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	9/02/2021	17/12/2021	10 mes(es) y 9 día(s)	9/02/2021	17/12/2021	10 mes(es) y 9 día(s)	
13	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALAN	6/01/2021	5/07/2021	5 mes(es) y 30 día(s)	6/01/2021	5/07/2021	5 mes(es) y 30 día(s)	
5	ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS	6/04/2021	30/06/2021	2 mes(es) y 25 día(s)	6/04/2021	30/06/2021	2 mes(es) y 25 día(s)	
5	ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS	14/01/2021	30/03/2021	2 mes(es) y 17 día(s)	14/01/2021	30/03/2021	2 mes(es) y 17 día(s)	
5	ALACALDIA MUNICIPAL DE CHALAN	16/07/2020	31/12/2020	5 mes(es) y 16 día(s)	16/07/2020	31/12/2020	5 mes(es) y 16 día(s)	
5	EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUTO ALCANTARILLADO Y	3/11/2020	31/12/2020	1 mes(es) y 29 día(s)	3/11/2020	31/12/2020	1 mes(es) y 29 día(s)	
14	ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS	17/09/2020	30/12/2020	3 mes(es) y 14 día(s)	17/09/2020	30/12/2020	3 mes(es) y 14 día(s)	
15	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - SUCRE	3/03/2020	12/12/2020	9 mes(es) y 10 día(s)	3/03/2020	12/12/2020	9 mes(es) y 10 día(s)	
16	ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS	17/06/2020	17/09/2020	3 mes(es) y 1 día(s)	17/06/2020	17/09/2020	3 mes(es) y 1 día(s)	
17	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALAN	10/01/2020	10/07/2020	6 mes(es) y 1 día(s)	10/01/2020	10/07/2020	6 mes(es) y 1 día(s)	
18	ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS	3/03/2020	3/06/2020	3 mes(es) y 1 día(s)	3/03/2020	3/06/2020	3 mes(es) y 1 día(s)	
19	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALAN	1/02/2019	31/12/2019	11 mes(es) y 1 día(s)	1/02/2019	31/12/2019	11 mes(es) y 1 día(s)	
20	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	4/11/2019	15/12/2019	1 mes(es) y 12 día(s)	4/11/2019	15/12/2019	1 mes(es) y 12 día(s)	
21	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	2/05/2019	2/11/2019	6 mes(es) y 1 día(s)	2/05/2019	2/11/2019	6 mes(es) y 1 día(s)	
22	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHALAN	13/11/2018	28/12/2018	1 mes(es) y 16 día(s)	13/11/2018	28/12/2018	1 mes(es) y 16 día(s)	
23	ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE PALMITO - SUCRE	8/02/2016	5/07/2018	28 mes(es) y 28 día(s)	8/02/2016	5/07/2018	28 mes(es) y 28 día(s)	
24	ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS	1/11/2012	31/12/2015	38 mes(es) y 1 día(s)	1/11/2012	31/12/2015	38 mes(es) y 1 día(s)	
25	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - SUCRE	17/09/2009	15/12/2009	2 mes(es) y 29 día(s)	17/09/2009	15/12/2009	2 mes(es) y 29 día(s)	
26	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - SUCRE	5/06/2009	13/12/2009	6 mes(es) y 9 día(s)	5/06/2009	13/12/2009	6 mes(es) y 9 día(s)	
27	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - SUCRE	17/09/2008	27/12/2008	3 mes(es) y 11 día(s)	17/09/2008	27/12/2008	3 mes(es) y 11 día(s)	

TOTALES	**MESES CERTIFICADOS:**	**208 meses y 11 días**	**MESES VALORADOS:**	**208 meses y 11 días**	
	TIEMPO CERTIFICADO:	**17 año(s) 4 mes(es) y 11 día(s)**	**TIEMPO VALORADO:**	**17 año(s) 4 mes(es) y 11 día(s)**	
OBSERVACIÓN:					

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN: **CUMPLE:** X **NO CUMPLE:** _____

Por lo anterior la mencionada persona natural tiene la capacidad, idoneidad y experiencia para ejecutar el contrato para el cual es seleccionado por el centro de formación. El presente documento hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección

La presente se expide en Cartagena, a los tres (03) del mes de Noviembre del 2023.

SANDRA PATRICIA TORRES BENAVIDES
Subdirectora de Centro (E)