
ENTIDAD EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUACHICA 
E.S.P. (ESPA) 

DEPENDENCIA QUE PROYECTA 

DEPENDENCIA A LA QUE SE DIRIGE GERENCIA ESPA 
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1. DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ESTUDIOS DEL SECTOR

El municipio de Aguachica-Cesar. por medio de esta empresa de servicios públicos domiciliarios “ESPA” 
presta los servicios de acueducto y alcantarillado a la población de la cabecera municipal. 

La empresa de servicios públicos realizó un diagnóstico actual de las condiciones del sistema de acueducto 
y alcantarillado en la zona urbana de Aguachica-Cesar, evidenciándose que existen varios sectores que no 
cuentan con este servicio o en su defecto este no se encuentra en condiciones aptas para su funcionamiento. 

Es necesario llevar a cabo actividades que puedan garantizar la   calidad   de la prestación de los servicios, 
lograr la atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en varios sectores del municipio, buscar 
la ampliación permanente de las coberturas de los servicios, garantizar la prestación continua e ininterrumpida 
de los servicios y garantizar la seguridad, durabilidad, funcionamiento          adecuado, calidad, eficiencia, 
sostenibilidad y redundancia de la infraestructura requerida para la prestación de los servicios públicos del 
sector de agua potable y saneamiento básico. 

El Municipio de Aguachica en la actualidad presenta una cobertura del 89 % en alcantarillado para la 
recolección y transporte de aguas residuales, el cual se torna insuficiente ante el aumento de construcciones 
de viviendas en predios sin conexión ni disponibilidad. La anterior situación genera Aumento de focos de 
contaminación ambiental por aguas residuales, Proliferación de vectores, plagas y malos olores, aumento en 
los riesgos de contraer enfermedades que afecten a la salud pública, Deterioro paisajístico y ambiental de 
ecosistemas naturales. 

La finalidad del presente proyecto es la optimización del sistema de alcantarillado en el municipio a través de 
la construcción de obras que permitan mejorar la cobertura en alcantarillado, con la intervención se pretende 
mejorar las condiciones de saneamiento básico con el adecuado vertimiento de las aguas servidas sobre vías 
y áreas públicas que sin duda genera la proliferación de enfermedades que afecten la salud pública de la 
entidad territorial. 

Se hace necesario la construcción de obras para la recolección de residuos, principalmente de líquidos a 
través de la optimización de las redes de alcantarillado y lograr la evacuación     de las aguas residuales y de 
lluvia.  

Igualmente, esta problemática es ocasionada debido a las antiguas redes de alcantarillado que fueron 
instaladas en material de asbesto cemento, el cual ya no es un material adecuado y óptimo para las tuberías 
de acueducto y alcantarillado y que vienen siendo objeto de reposición en todo el país y a nivel internacional. 

Con la optimización de este sistema se contribuye con la higiene de la población del municipio y evita la 
aparición de numerosas enfermedades. 

LOCALIZACIÓN DEL CONTRATO  

MUNICIPIO DE AGUACHICA – DEPARTAMENTO DEL CESAR 



El municipio de Aguachica en el departamento de Cesar se encuentra al norte de la República de Colombia, 
se encuentra ubicado en la región Caribe Colombiana. 

Imagen: Localización del Departamento del Cesar – Colombia 

Imagen: Localización del Municipio en el Departamento del Cesar 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

Bajo nivel de cobertura de alcantarillado y tuberías en asbesto cemento en el municipio de Aguachica-Cesar. 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EXISTENTE RESPECTO AL PROBLEMA 



En la actualidad se presenta Déficit de cobertura de alcantarillado para la recolección y transporte de aguas 
residuales ante Insuficiente infraestructura de alcantarillado y el aumento de construcciones de viviendas en 
predios sin conexión ni disponibilidad.  La anterior situación genera Aumento de focos de contaminación 
ambiental por aguas residuales, Proliferación de vectores, plagas y malos olores, aumento en los riesgos de 
contraer enfermedades que afecten a la salud pública, Deterioro paisajístico y ambiental de ecosistemas 
naturales. 

Igualmente, existen muchos sectores donde la tubería de alcantarillado es de material asbesto cemento, el 
cual no es el óptimo para este tipo de uso y se recomienda su reposición por tuberías en otros materiales 
como el PVC. 

MAGNITUD DEL PROBLEMA 

Zona urbana sin tubería del alcantarillado y zona urbana con tuberías de alcantarillado en asbesto cemento. 

 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Identificación Problema 

Nivel insuficiente de cobertura de alcantarillado en el municipio de Aguachica-Cesar 

Causa directa:  

 Déficit de cobertura de alcantarillado para la recolección y transporte de aguas residuales 
Falta de inversión de la ESPA por déficit presupuestal y por la pandemia del COVID19. 
Tubería instalada con anterioridad en material de asbesto cemento.  

Causa Indirecta:  

 Aumento de construcciones de viviendas en predios sin conexión ni disponibilidad de alcantarillado. 

Efecto directo: 

 Aumento de focos de contaminación ambiental por aguas residuales mal dispuestas en el Municipio de 
Aguachica. 

Efecto Indirecto: 

 Alto riesgo de contraer enfermedades ocasionadas por la contaminación con aguas Residuales Deterioro 
paisajístico y ambiental de ecosistemas naturales por aguas residuales Proliferación de vectores, plagas y 
malos olores por aguas residuales vertidas 

JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto se está orientado en garantizar  la  calidad  de  la  prestación  de  los servicios, lograr la 
atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas  en  el  sector,  buscar  la  ampliación  permanente  
de  las  coberturas  de  los  servicios, garantizar la prestación continua  e  ininterrumpida  de  los  servicios  y  
garantizar la seguridad, durabilidad, funcionamiento adecuado, calidad, eficiencia,  sostenibilidad  y  
redundancia  de  la  infraestructura requerida para la prestación de los servicios públicos del sector de agua 
potable y saneamiento básico.  

En este orden con la ejecución de las actividades contempladas en el proyecto se busca la optimización del 
sistema de alcantarillado en el Municipio a través de la construcción de obras que permitan mejorar la 
cobertura en alcantarillado que actualmente registra cobertura equivalente al 89 %. 



Con la intervención se pretende mejorar las condiciones de saneamiento básico que en la actualidad registran 
alto grado de contaminación ante el adecuado vertimiento de las aguas servidas sobre vías y áreas públicas 
que sin duda genera la proliferación de enfermedades que afecten la salud pública de la entidad territorial.  

ANTECEDENTES 

El alcantarillado de tipo sanitario cuenta con redes de recolección de aguas residuales, las cuales son vertidos 
en una laguna de oxidación. 

Las redes del perímetro sanitario municipal, está determinado por la topografía del terreno. 

Coberturas de los servicios de acueducto y alcantarillado. 

COBERTURAS NOMBRE VARIABLE DATO 

Cobertura de Acueducto (REC) Cobertura de acueducto (REC) 96 % 

Cobertura de Alcantarillado 
(REC) 

Cobertura de alcantarillado (REC) 89 % 

Datos a corte diciembre 2022. 

Con base en la información presentada, El Municipio de Aguachica se ve enfrentado a una escasa oferta de 
prestación de servicios públicos domiciliarios, y con bajos estándares de atención. 

La empresa ESPA fue clasificada como de alto riesgo financiero en su operación por la conducta omisiva en 
que incurría. Situación que a la fecha se ha venido corrigiendo sin embargo se denota la fragilidad 
administrativa. 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES,
AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN, Y CUANDO EL 

CONTRATO INCLUYE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO. 

2.1.

2.1.1.

OBJETO A CONTRATAR: 

El objeto del contrato será: CONTRATO DE OBRA PARA LA REPOSICION Y CONSTRUCCION DE 
REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES SECTORES DEL AREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE AGUACHICA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS  

El objeto que se pretende contratar se encuentra identificado hasta el tercer nivel de la siguiente manera:  

Clasificación 
UNSPSC

Descripción 

72 15 11 
Servicios de construcción de plomería 

83 10 15 
Servicios de acueducto y alcantarillado 

72141120 
Servicios de construcción marina 



2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato por celebrar es de Obra Pública y la descripción del objeto a contratar comprende las siguientes 
actividades o componentes principales:  

ÍTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 PRELIMINARES 

1.1 Localización  y replanteo ml 847,71 

1.2 Retiro de sobrantes D> a 5km m3 1318,75 

2 EXCAVACION Y RELLENOS 

2.1 Excavación manual en material común m3 1720,96 

2.2 
Configuración y nivelación de terreno con 

maquina espesor 0.20 mt 
ml 847,71 

2.3 
Relleno seleccionado, incl. Suministro y 

compactación 
m3 998,94 

2.4 
Relleno proveniente de excavación 

compactado 
m3 665,96 

2.5 Cama de arena, espesor 0.10 mt m3 73,99 

2.6 
Entibado en tabla vertical para zanjas >1.5 

mt 
m2 390,60 

3 TUBERIA Y ACCESORIOS 

3.1 
Retiro de tubería de 0 a 12" no incluye 

excavación 
ml 722,16 

3.2 Red aguas negras PVC 8" - 200 MM ml 322,62 

3.3 Red aguas negras PVC 10" -  250 MM ml 525,09 

3.4 Red aguas negras PVC 6" - 160 MM ml 1002,00 

3.5 Kit silla yee 8"x6" pulg. und 75,00 

3.6 Kit silla yee 10"x6" pulg. und 92,00 

4 CONCRETOS 

4.1 
Demolición pavimentos en concreto e= 

0,15 y 0,20 m 
m2 30,00 



4.2 

Concreto para vías: en concreto de 3,000 

p.s.i.-incluye: nivelación, curado y fundida

de concreto e=0,18

m2 30,00 

5 CONSTRUCCIÓN DE POZOS 

5.1 

Construcción de pozo de inspección de 

1,50 m de diametro externo, muros de 0,15 

m de altura promedio < 3.0 mt-concreto 

clase ii 

und 11,00 

5.2 

Caja de inspección de 60x60x60cm, en 

concreto de f'c=3.000psi 

impermeabilizado, incluye excavación y 

tape, tapa y herrajes, cañuelas, marcos en 

angulo de 1 1/2"x3/16 e incluye todo lo 

necesario para su correcto funcionamiento 

und 167,00 

Localización de las zonas a intervenir: 

DIRECCION DIAMETRO ML 

CARRERA 1B ENTRE 5C Y 6 8" 21,95 

CALLE 7 ENTRE 3 Y 4 8" 53,31 

CARRERA 10B ENTRE 19 Y 20 8" 51,42 

CALLE 10 ENTRE 24 Y 23A 8" 49,54 

CARRERA 23 ENTRE 10 Y CAÑO 8" 20,18 

CARRERA 26 ENTRE 8 Y 10 8" 126,22 

CARRERA 30A ENTRE 12A Y 13 10" 21,14 

CALLE 13 ENTRE 30A Y 31 10" 115,39 

CARRERA 31 ENTRE 12 Y 13 10" 46,85 

CALLE 12 ENTRE 31 Y 33 
10" 

117,63 

CALLE 7 ENTRE 37 Y 38 10" 91,95 

CALLE 7 ENTRE 38 Y 39 10" 92,63 

CALLE 7 ENTRE 39 Y 40 10" 39,50 

TOTAL 847,7 

2.2.1. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

El contratista, en cumplimiento del objeto contractual, realizará las siguientes actividades: 



1. Cumplir con el alcance del objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos, de conformidad
con lo estipulado en la resolución mediante la cual se comunica la aceptación de la oferta, los estudios
previos, las adendas y aclaraciones expedidas a la misma y la oferta presentada por el PROPONENTE.

2. Ejecutar el contrato en los términos y plazos ofertados.

3. Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, de
conformidad con la normatividad que rige la materia.

4. Otorgar las pólizas dentro de los términos que solicite la ENTIDAD.

5. Aceptar la interventoría y/o supervisión por parte de la ENTIDAD.

6. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y en trabamientos que
puedan presentarse.

7. No acceder a amenazas o a peticiones de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a
hacer u omitir algún acto o hecho informando inmediatamente a la Entidad y demás autoridades
competentes cuando se presenten peticiones o amenazas.

8. Acreditar estar al día en el sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, según lo
establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, 797 de 2005 y Decreto 510 de 2005 y artículo 23 de
la ley 1150 de 2007.

9. Allegar los documentos requeridos para la legalización e iniciación del contrato, dentro del término
establecido por la entidad.

10. Acatar las orientaciones e instrucciones del Interventor designado del contrato.

11. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas,
materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obligaciones.

12. Pagar los honorarios, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe
la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que
no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con la ENTIDAD.

13. Presentar al Interventor informes de conformidad con lo aquí planteado.

14. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal, los
subcontratistas, y la Autoridad Ambiental en especial en lo relacionado con la Ley 1333 de 2009, “Por la
cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”.

15. Mantener al frente de las obras al personal idóneo (artículo 26 de la CP), para el cumplimiento del objeto
contractual, el cual debe ser aceptado por la ENTIDAD.

16. Reparar las vías de acceso en los lugares de obra concernientes al presente contrato, cuando se
deterioren como consecuencia de la ejecución del contrato.

17. Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza.

18. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución
del contrato.



19. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos:

a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la obra.
b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para

cumplir el objeto.
c) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes.

20. Responder por la calidad de los recursos utilizados para el cumplimiento del objeto contractual.

21. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no
poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su
negligencia u omisión.

22. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas.

23. Calibración de los diseños: La calibración del diseño consistirá en realizar, por cuenta y riesgo del
contratista, la actualización del mismo, para lo cual podrá modificar las cantidades de obligaciones
pactadas inicialmente, sin variar las especificaciones (previa autorización del coordinador técnico que
asigne la ENTIDAD).

24. Cumplir con la normativa vigente relacionada con las áreas ambientales, de seguridad industrial y salud
ocupacional, y garantizar la calidad en las obras.

25. Cumplir con la normativa vigente relacionada con las áreas ambientales, de seguridad industrial y salud
ocupacional, y garantizar la calidad en las obras.

Nota. La propuesta económica debe incluir dentro del valor oficial del presupuesto todas las actividades 
necesarias para la ejecución de los trabajos, costos directos e indirectos, y adicionalmente los costos 
correspondientes a la Administración, Imprevistos y Utilidades – AIU. 

2.3. AUTORIZACIONES PERMISOS, LICENCIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El Contratista tramitará, ante la entidad competente, todas aquellas autorizaciones, licencias o permisos que 
sean requeridos, y que por Ley le correspondan, con ocasión a la ejecución de la obra, e igualmente llevará 
a cabo la coordinación de los trabajos y la entrega oficial de las respectivas adecuaciones. 

2.4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

2.4.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

Para efectos del cumplimiento de la obra se debe tener en cuenta que el proponente favorecido se 
compromete, además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las 
disposiciones legales vigentes que regulan su actividad, a: 

a) Efectuar la programación de actividades y velar por el fiel cumplimiento de las mismas, el Plan o Cronograma 
de Inversiones de la Ejecución de la Obra.  

b) Realizar dichas actividades con el cuidado y diligencia necesarios, de manera que el objeto del contrato se 
cumpla en la forma y en el término previsto.  

c) Contratar por su cuenta y riesgo, con plena autonomía para ello, el personal necesario o conveniente para la 
ejecución de la obra así mismo el personal administrativo y técnico de acuerdo con el análisis detallado del 
valor porcentual del AIU, para lo cual antes de iniciar la ejecución de la obra deberá tener todo el personal 
con las afiliaciones de Ley a la Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes 
Parafiscales).  



d) Coordinar con el personal que designe la entidad contratante, la ejecución del contrato en la medida que el 
cumplimiento de éste lo demande. 

e) Permitir y facilitar la supervisión del desarrollo de las actividades del programa, en cualquier momento que lo 
estime conveniente la entidad contratante. 

f) Contratar el personal idóneo conforme lo requiera la ejecución de la obra.  
g) Responder por todos los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice en 

cumplimiento del presente contrato. 
h) No interferir la Interventoría pactada en el contrato y prestar la colaboración que la misma requiera. 
i) Informar de inmediato cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de la obra o el 

cumplimiento del contrato. 
j) Responder por los gastos que demande la reparación de defectos que presente la obra por deficiente 

ejecución. o por no ceñirse a las especificaciones propuestas por la Entidad Contratante. 
k) Retirar el personal que a juicio de la Interventoría no cumple con los niveles de eficiencia requeridos para la 

construcción de la obra. 
l) De manera mensual deberá hacer entrega a la Interventoría, de copia del pago de la nómina (horas extras 

incluidas y debidamente autorizadas), y copia de las auto liquidaciones correspondientes a los pagos a la 
Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales). Igualmente, deberá entregar una copia 
del recibo del pago de los aportes parafiscales y/o la paz y salvo correspondiente; así como de las copias de 
las liquidaciones que haga a los trabajadores de los que prescinda o que renuncien.  

m) Obrar con honradez y lealtad, no solo en la realización de la obra, sino también frente a la compra de 
materiales, ante la Interventoría, el contratante o sus representantes. 

n) Presentar un informe técnico - económico mensual de avance de obra, el cual será requisito indispensable 
para la cancelación de la cuenta respectiva.  

o) Anotar y firmar en la Bitácora de Obra todos los eventos de importancia que ocurran en la obra y que puedan 
afectar el desarrollo de la misma. 

p) Disponer del personal mínimo requerido para el desarrollo del proyecto, en los términos establecidos en el 
Pliego de Condiciones y a realizar visitas diarias de inspección de la obra, previamente coordinadas con la 
Interventoría.  

q) Colocar todas las señales preventivas y de seguridad que se requieran en la obra, de conformidad con los 
diseños entregados por la entidad contratante. 

r) Deberá dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, relacionada con la ejecución de la obra, 
asimismo se obliga a cumplir con las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual 
será supervisado y aprobado por la interventoría.  

s) Para la contratación de la mano de obra no calificada, deberá utilizar prioritariamente personal de la zona 
beneficiada con la obra. Deberá contratar una mujer por cada veinte hombres contratados para la realización 
de la obra y deberá garantizar la reinserción económica de la población desmovilizada de grupos armados 
organizados al margen de la ley.  

t) Presentará al Interventor informes mensuales de avance de la programación.  
u) Dar cumplimiento a los cronogramas presentados. 
v) Deberá cumplir con las condiciones especiales para la ejecución del Contrato, establecidas en el Pliego de 

Condiciones. 
w) Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato o que correspondan a una orden expresa 

o verbal de la contratante, en desarrollo de su facultad de dirección del contrato.

2.4.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

La Empresa de Servicios Públicos de Aguachica (ESPA), se obliga para con el contratista a lo siguiente: 

a) Efectuar los registros y operaciones presupuestales y contables necesarios para cumplir cabalmente el
pago del contrato que resulte del presente proceso de selección.

b) Pagar el precio del contrato en forma oportuna.

c) Designar al supervisor del contrato.



d) Aprobar las garantías o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre que estas
cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato.

e) Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales.

f) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman
parte.

g) Otorgar las autorizaciones respectivas para la ejecución de las obras, siempre que el contratista cumpla
con los requisitos previos para ello.

h) Ejercer el respectivo control de ejecución y supervisión del Contrato.

i) Expedir el certificado de ejecución del contrato a solicitud del contratista, una vez este haya cumplido con
todas las obligaciones derivadas del mismo.

j) Suscribir en conjunto con el contratista y el interventor, el acta de inicio, las actas de suspensión, reinicio,
de comité de avance de obra, las de modificación de cantidades de obra, las de recibo parcial y final de obra,
la de liquidación del contrato, y cualquier otra que se genere durante la ejecución de los trabajos.

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y SU 
TIPOLOGIA CONTRACTUAL. 

3.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN CON SUS FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y SU JUSTIFICACIÓN 

MANUAL DE CONTRATACION DE LA ESPA. 

La ESPA estableció el manual de Contratación, el cual desarrolla la reglamentación de los procesos 
contractuales, para la trazabilidad de este proceso que requiere aplicar todos los conocimientos jurídicos y 
técnicos, para lograr la efectividad en la aplicación de los recursos que se deben administrar con la eficiencia 
requerida, evitando trámites innecesarios y complejos que obstaculicen el desarrollo del funcionamiento 
efectivo de los servicios prestados por la entidad. 

Para el caso que nos ocupa y como estamos frente a un objeto catalogado como susceptible de ser contratado 
bajo la modalidad de condiciones de documentos y pliegos tipo, así se hará. Así las cosas, para este caso 
específico se hará uso de lo ordenado en el manual de contratación en los aspectos no regulados por dicho 
pliegos tipo, esto es, tramitar el proceso a través de los documentos y pliegos tipo. Así las cosas, se tramitará 
el proceso de selección sobre las bases de la RESOLUCIÓN NÚMERO 248 DE 2020 REPUBLICA DE 
COLOMBIA “Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de licitación pública para obras 
de infraestructura de agua potable y saneamiento básico”. 

Los requisitos habilitantes y criterios de ponderación y evaluación, criterios de desempate etc., serán los 
establecidos en CAPÍTULO III REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN y CAPÍTULO IV 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE 
DOCUMENTO BASE O PLIEGOS TIPO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO versión 4 expedido por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 

TÍCULO 13.- COMPETENCIA. La competencia para contratar en nombre de la empresa está en cabeza de 
su representante legal, quien podrá delegar dicha facultad en funcionarios del nivel directivo, de conformidad 
con las disposiciones vigentes. En todo caso, la competencia podrá ser reasumida en cualquier momento. 



PARÁGRAFO: El Gerente de la Empresa, podrá suscribir contratos sin autorización de la junta directiva 
siempre y cuando el monto del mismo no supere los cuarenta (40) SMMLV. En todo caso, cuando el monto 
del contrato supere los 120 SMMLV, el Gerente deberá solicitar y recibir autorización por parte de la Junta 
Directiva.  

ARTÍCULO 14.- CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR. Son jurídicamente capaces para contratar 
con la ESPA, las personas naturales y jurídicas autorizadas por la ley, así como cualquier tipo de asociación 
permitido legamente siempre que no se encuentren incursas en ninguna de las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad y conflicto de interés, consagradas en las disposiciones constitucionales y legales. 

ARTÍCULO 15.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. De conformidad con el artículo 13 de la Ley 
1150 de 2007 y el artículo 44.4 de la Ley 142 de 1994, en la contratación de la ESPA será aplicable el régimen 
de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución Política y en la Ley para la contratación de 
las entidades estatales. 

ARTÍCULO 16.- CONFLICTOS DE INTERÉS DE LOS PARTICULARES. Sin perjuicio del régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado, los representantes legales, los asesores, los 
consultores, los colaboradores, los contratistas y/o en general cualquier persona que preste sus servicios a 
la ESPA o que participe en un proceso de contratación, deberán abstenerse de participar por sí o por 
interpuesta persona, en interés personal o de terceros, en actividades de contratación de la ESPA que 
impliquen conflicto de interés. 

Se entiende por conflicto de interés toda situación de contraste o incompatibilidad que pueda darse entre los 
intereses de la ESPA y los representantes legales, los asesores, los consultores, los colaboradores, los 
contratistas y/o en general cualquier persona que preste sus servicios a la ESPA o que participe en un proceso 
de contratación. 

Se considera que también existe conflicto de interés cuando el asunto afecte o se relacione con el cónyuge, 
compañero o compañera permanente, o los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad o primero civil, o el socio o socios de hecho o de derecho de los destinatarios de la presente 
norma, o cuando se trate de sociedades en las que aquellos ocupen un cargo directivo. 

Los destinatarios del presente artículo deberán declarar por escrito su impedimento para participar en el 
respectivo proceso de contratación o contrato, en cualquiera de sus fases. En caso que la ESPA advierta que 
existe dicho conflicto de interés, podrá determinar que quien está incurso en el mismo no podrá ser 
adjudicatario, no podrá celebrar el contrato o no podrá continuar ejecutando el contrato o la actividad que lo 
origina. 

ARTÍCULO 17.- CONFLICTO DE INTERÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ESPA. Los 
Servidores públicos de la ESPA deberán abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona, en interés 
personal o de terceros, en actividades de contratación de la ESPA que impliquen conflicto de interés. 

Se entiende por conflicto de interés toda situación de contraste o incompatibilidad que pueda darse entre los 
intereses de la ESPA y los trabajadores y servidores públicos de la ESPA y en general todos aquellos que 
presten servicios al mismo. Se considera que también existe conflicto de interés cuando el asunto afecte o se 
relacione con el cónyuge, compañero o compañera permanente, o los parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o el socio o socios de hecho o de derecho de los 
destinatarios de la presente artículo, o cuando se trate de sociedades en las que aquellos ocupen un cargo 
directivo. 

Los destinatarios del presente artículo deberán declarar su impedimento por escrito y ponerlo a consideración 
de la Junta Directiva en el caso del representante legal y ante el superior jerárquico en los demás casos, para 
efecto de que se declare por parte del Comité Directivo de contratación la existencia o no de un conflicto de 
interés. 



En el evento de que cualquier destinatario de la presente norma no declaren su presunto impedimento y la 
ESPA advierta el posible conflicto de interés, la Junta Directiva, en el caso del representante legal o el superior 
jerárquico en los demás casos, conocerán de oficio de dicho impedimento. 

ARTÍCULO 18.- PROHIBICIONES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR. Sin perjuicio de las normas que 
regulan las inhabilidades e incompatibilidades, las prohibiciones y deberes, la ESPA se abstendrá de designar 
supervisor o interventor a quien se encuentre en situación de conflicto de intereses que pueda afectar el 
ejercicio imparcial y objetivo de la interventoría, o esté incurso en alguna conducta contemplada en la Ley 
734 de 2002. 

ARTÍCULO 19.- UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Las actuaciones, procedimientos, trámites y 
procesos de selección podrán adelantarse utilizando medios electrónicos de conformidad con el cumplimiento 
de lo señalado en la Ley 527 de 1999, Ley 1437 de 2011, o las normas que la adicionen, modifiquen o 
complementen, así como los decretos reglamentarios y demás normas concordantes. 

La ESPA incluirá en sus condiciones generales y específicas de contratación, las reglas y alcances sobre el 
uso de estos medios. 

ARTÍCULO 20.- GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. Los documentos físicos, electrónicos o en otro soporte, 
que se produzcan o reciban con ocasión de la contratación de la ESPA desde la planeación hasta la 
liquidación o terminación del contrato, se almacenarán en registros que deberán organizarse técnicamente 
en el expediente respectivo, de conformidad con las normas de organización documental que maneja la 
ESPA. 

Asimismo, en la administración de la documentación, las autoridades de la ESPA deberán dar cumplimiento 
a las disposiciones de la Ley 594 de 2000, los decretos, acuerdos y demás normas que la reglamentan, 
modifique, sustituya o derogue y las directrices del Archivo General de la Nación. 

ARTICULO 45- DECLARATORIA DE DESIERTA O REVOCACION. Procederá la declaratoria de desierta o 
de revocación del proceso de selección cuando a juicio de la Empresa ocurra por lo menos uno de los 
siguientes casos: 

1. Cuando la propuesta sea firmada por una persona diferente al proponente o a su representante según el 
caso, o cuando no se encuentre firmada. (no aplica para secop II) 

2. Cuando la propuesta no esté relacionada directamente con el objeto de los presentes términos. 

3. Cuando una vez verificada la información suministrada por el proponente no se ajuste a la realidad.  

4. Cuando sean presentadas extemporáneamente o en otro lugar fuera del indicado. (no aplica para secop II) 

Cuando fueren presentadas por personas naturales o jurídicas que hayan intervenido, directa o 
indirectamente en la elaboración de la invitación, o por firmas cuyos socios o personal hayan tenido tal 
intervención.  

5. Cuando el proponente haya tratado de inferir, influenciar o informarse indebidamente sobre el análisis de las 
propuestas.  

6. Cuando no incluya autorización de la junta, necesitándola para presentar propuesta celebrar contrato y luego 
de solicitársele no la presentare en un plazo no mayor de 24 horas, luego de formulada y comunicada la 
solicitud. (no aplica para pliegos tipo) 

7. Cuando no se cotice uno o varios ítems del formulario respectivo o la cotización contenga productos distintos 
a los solicitados. 



8. Cuando una vez hecha la corrección aritmética, si a ello hubo lugar, la diferencia entre el valor presentado y 
el valor corregido supera el uno (1%) con respecto al presupuesto oficial. (no aplica para pliegos tipo) 

9.

10. Cuando no se incluya el acta de conformación del Consorcio, Unión temporal o promesa de Sociedad a
constituir en debida forma, estén incompletas o no correspondan con la extensión y término de participación
de acuerdo con el objeto contractual y luego de solicitársele no la presentare en un plazo no mayor de 24
horas, luego de formulada y comunicada la solicitud. (no aplica para pliegos tipo)

11. Cuando los proponentes no cumplan con los requisitos de participación o habilitación estipulados en la
invitación.

12. Cuando la propuesta no contenga el valor de lo ofertado y/o Cuando el valor de la propuesta supere el valor
del presupuesto oficial.

13. La presentación de varias propuestas por el mismo oferente dentro del mismo proceso, por sí o por interpuesta
persona (en Consorcio, en Unión Temporal o individualmente).

14. Cuando el proponente o alguno de los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal se encuentre incurso
en algunas de las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones constitucionales y legales vigentes aplicables.

15. Cuando la Empresa descubra o compruebe falta de veracidad en la documentación presentada para esta
convocatoria pública.

16. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos tergiversados,
alterados o tendientes a inducir a error al Municipio.

17. Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenida correspondencia interna,
proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los
proponentes.

18. Cuando el objeto principal de la persona jurídica no guarde relación directa con el objeto contractual.

19. Cuando la oferta sea enviada por correo, cintas magnéticas o fax o la misma no se encuentre firmada por el
oferente o su representante legal. (no aplica para secop II)

20. Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere la aplicación del principio de selección
objetiva.

21. Cuando se presente la propuesta en forma subsidiaria al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.

22. Cuando el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal se encuentre incurso en
alguna de las causales de disolución y/o liquidación de sociedades.

23. Cuando el proponente no oferte el ítem en su totalidad, incluidas todas las unidades ejecutoras.

24. Cuando el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal se encuentre reportado
en el Boletín de responsables fiscales que expide la Contraloría General de la República.

25. Cuando el proponente habiendo sido requerido por la Empresa para aportar documentos o información
conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones, no los allegue conforme a sus exigencias y/o dentro
del término fijado para el efecto, en la respectiva comunicación o en esta invitación.
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26. No anexar la Carta de presentación de la Propuesta o la que contiene la Oferta Económica o no estar firmadas
por los oferentes o sus representantes legales. (no aplica para secop II)

27. Cuando no se acredite la experiencia exigida en la invitación.

28. Cuando los ítems ofertados no correspondan exactamente a la descripción técnica exigida en la invitación.

29. Cuando no se presente ningún oferente o ninguno resulte habilitado. En este caso se declarará desierto el
proceso en el término que se dispone para rendir el informe de evaluación.

30. Dentro del mismo término de aceptación de la oferta, la Empresa, por motivos o causas que impidan la
escogencia objetiva del contratista, podrá declarar desierta la invitación, mediante Acto Administrativo
motivado.

31. Cuando vencido el plazo para subsanar las deficiencias formales de los documentos exigidos, el proponente
no los corrija o no responda las aclaraciones solicitadas por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
AGUACHICA ESP. (no aplica para pliegos tipo)

32. Cuando no se presenten propuesta alguna.

33. Cuando la propuesta presentada no se ajuste a los términos de referencia.

La decisión de rechazo y/ o eliminación se comunicará al proponente por escrito.

El valor estimado del contrato que se pretende celebrar es de NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES

TRESCIENTOS OCHENTA MIL DE PESOS M/L ($918.380.000),, por ende, es superior al monto máximo

de la cuantía para contratar de forma directa o cerrada con la ESPA.

Por lo expuesto la modalidad de selección que se usará será la de COMPETENCIA ABIERTA CON CUANTÍA 
SUPERIOR A 170 SMMLV. 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

Resultante del proceso de selección, se celebrará un Contrato de Obra Pública a precios unitarios fijos sin 
formula de reajustes, según las actividades establecidas y de acuerdo con las especificaciones Generales y 
particulares en él establecidas y que se pagarán por unidad de ítems terminados. 

El contrato de obra está definido por el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, como aquel que 
celebran las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación, y en general, para la 
realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de 
ejecución y pago.  

En el caso concreto, la naturaleza del objeto contractual y las obligaciones que de él se derivan, incluyen los 
componentes descritos por la norma como los de construcción, instalación y la realización de trabajos 
materiales sobre bien inmueble, lo que da la certeza de la tipología del contrato. 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, PLAZO, VIGENCIA
CONTRACTUAL, POBLACIÓN, LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

4.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (PRESUPUESTO OFICIAL) Y SU JUSTIFICACIÓN 



4.1.1.

La ESPA E.S.P, estimó el valor del contrato que se pretende celebrar en la suma de NOVECIENTOS 
DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL DE PESOS M/L ($918.380.000), y los
montos correspondientes a Administración, Imprevistos y a la Utilidad del contratista – AIU, cuyo cálculo se 
soporta técnica y económicamente así: 

SOPORTE DE LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL 

RESUMEN DE FUENTES DE FINANCIACION 

Se detallaron las fuentes de financiación del proyecto, los cuales provienen de recursos propios, así: 

ETAPA ENTIDAD TIPO DE RECURSO VIGENCIA VALOR 

Inversión 
EMPRESA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 
DE AGUACHICA 

2023 $918.380.000 

VALOR TOTAL $918.380.000 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

ÍTEM DESCRIPCION UNIDA CANTIDA  VALOR  
VALOR 

TOTAL 

1 PRELIMINARES 

1.1 Localizacion  y replanteo ml 847,71 
 $

3.989 

 $

3.381.659 

1.2 Retiro de sobrantes D> a 5km m3 1318,75 
 $

36.305 

 $

47.877.542 

2 EXCAVACION Y RELLENOS 

2.1 Excavacion manual en material comun m3 1720,96 
 $

40.990 

 $

70.541.802 

2.2 
Configuracion y nivelacion de terreno 

con maquina espesor 0.20 mt 
ml 847,71 

 $

2.707 

 $

2.294.644 

2.3 
Relleno seleccionado, incl. Suministro y 

compactación 
m3 998,94 

 $

119.448 

 $

119.321.300 

2.4 
Relleno proveniente de excavacion 

compactado 
m3 665,96 

 $

55.096 

 $

36.691.479 

2.5 Cama de arena, espesor 0.10 mt m3 73,99 
 $

108.819 

 $

8.051.507 

2.6 
Entibado en tabla vertical para zanjas 

>1.5 mt
m2 390,60 

 $ 

31.117 

 $

12.154.401 

3 TUBERIA Y ACCESORIOS 

3.1 
Retiro de tuberia de 0 a 12" no incluye 

excavación 
ml 722,16 

 $

6.961 

 $

5.026.618 

3.2 Red aguas negras PVC 8" - 200 MM ml 322,62 
 $

111.463 

 $

35.960.041 



3.3 Red aguas negras PVC 10" -  250 MM ml 525,09 
 $    

144.063 

 $

75.646.259 

3.4 Red aguas negras PVC 6" - 160 MM ml 1002,00 
 $

79.059 

 $

79.216.973 

3.5 Kit silla yee 8"x6" pulg. und 75,00 
 $       

223.271 

 $

16.745.309 

3.6 Kit silla yee 10"x6" pulg. und 92,00 
 $

249.521 

 $

22.955.913 

4 CONCRETOS 

4.1 
Demolición pavimentos en concreto e= 

0,15 y 0,20 m 
m2 30,00 

 $

25.468 

 $

764.035 

4.2 

Concreto para vias: en concreto de 3,000 

p.s.i.-incluye: nivelacion, curado y

fundida de concreto e=0,18

m2 30,00 
 $

224.520 

 $

6.735.589 

5 CONSTRUCCIÓN DE POZOS 

5.1 

Construcción de pozo de inspección de 

1,50 m de diametro externo, muros de 

0,15 m de altura promedio < 3.0 mt-

concreto clase ii 

und 11,00 
 $

3.026.540 

 $

33.291.941 

5.2 

Caja de inspección de 60x60x60cm, en 

concreto de f'c=3.000psi 

impermeabilizado, incluye excavación y 

tape, tapa y herrajes, cañuelas, marcos en 

angulo de 1 1/2"x3/16 e incluye todo lo 

necesario para su correcto 

funcionamiento 

und 167,00 
 $

440.903 

 $

73.630.868 

TOTAL COSTO DIRECTO 
 $

650.287.879 

ADMINISTRACION 26% 
 $

169.074.848 

IMPREVISTOS 1% 
 $

6.502.879 

UTILIDADES 5% 
 $

32.514.394 

TOTAL AIU 
 $

208.092.121 

PMA 
 $

30.000.000 

PMT 
 $

30.000.000 

COSTO TOTAL OBRA 
 $

918.380.000,00 



4.1.2.

4.1.3.



4.2.

El presupuesto oficial descrito anteriormente y los rubros que lo componen, se consolidaron mediante la 
aplicación de diferentes variables, tales como consultas y cotizaciones, así mismo se tuvo en cuenta, los 
costos estimados de los servicios con base en los requerimientos técnicos, la entidad evaluó el costo de las 
actividades de obra requeridas teniendo en cuenta los precios de la mano de obra local, afectada por los 
rendimientos, los valores de los materiales, acarreos, fletes, y tarifas de arriendo de equipos participantes del 
proceso de construcción, de los cuales surgieron los análisis de precios unitarios que relacionados con las 
cantidades de obra necesarias, se obtiene el costo directo, y de este surge los costos indirectos A.I.U, 
referenciado que se determina por los gastos de administración, imprevistos y utilidad esperada. 

El presupuesto cuenta con sus respectivos APU, AIU y demás documentos que lo componen. En el caso del 
AIU este surge de los costos indirectos y determinado por los gastos de administración, imprevistos y utilidad 
esperada. 

En virtud de lo anterior, se estima el valor total del contrato en la suma de NOVECIENTOS DIECIOCHO  
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL DE PESOS M/L ($918.380.000), suma que se imputará
según el certificado de disponibilidad presupuestal No. 0558 del 17 de octubre  2023 expedido por el 
área financiera de la ESPA, de la actual vigencia fiscal de 2023, valor que incluirá todos los gastos 
directos e indirectos, gravámenes, tributos y demás costos en que incurra el CONTRATISTA por causa u 
ocasión de la ejecución del contrato. 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Dado que la estimación del valor del contrato que se pretende adjudicar fue determinada por precios 
unitarios, la ESPA, anexa al presente estudio, el análisis de los precios unitarios, de acuerdo con las 
necesidades de la obra especifica. 

 FORMA DE PAGO 

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo 
con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 90% del valor del contrato. El 10 % 
de saldo restante se pagará con el acta de recibo final con medición de las cantidades de obra. La fórmula 
de reajuste del presente contrato será la establecida en los estudios y documentos previos y hace parte 
integral de esta minuta.

Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por 
ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera 
satisfacción de la entidad.

Parágrafo 2. El trámite y pago de las actas de pago correspondiente al suministro, solo procede después de 
que se haya verificado su correspondiente instalación

Todos los pagos se efectuarán dentro de los períodos de pago fijados por la ESPA, previo visto bueno del 
interventor sobre cumplimiento a satisfacción y presentación del informe por parte del contratista. 

SISTEMA DE PAGO 

El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el valor 
definitivo del contrato será la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades 
ejecutadas por EL CONTRATISTA y entregadas a LA ENTIDAD CONTRATANTE a su entera satisfacción, 
por los valores 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA CONTRACTUAL 



4.3.

El Plazo de ejecución del contrato será TREINTA (30) DIAS, contados a partir de la fecha de firma del
acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

El contrato tendrá vigencia desde la fecha de su firma hasta la de su liquidación. 

POBLACION LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

El lugar de ejecución del futuro contrato se realizará en el Municipio de Aguachica Departamento del Cesar. 

Para todos los efectos legales derivados de la celebración, la ejecución, terminación y liquidación del contrato, 
se entiende que el domicilio contractual será El Municipio de Aguachica, Departamento del Cesar. 

5. GARANTIAS

5.1.2 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

El Proponente debe presentar de manera simultánea con la propuesta, so pena de rechazo, una Garantía de 
Seriedad de la Oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este 
numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la póliza, será susceptible de aclaración por el proponente o de 
conformidad con lo solicitado por la ESPA E.S.P. 

La Oferta deberá incluir la Garantía de Seriedad de esta, que deberá amparar los perjuicios que se deriven 
del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalización, perfeccionamiento y cumplimiento de los 
requisitos establecidos para el inicio de ejecución del Contrato por parte del Adjudicatario.  

NOTA: La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de 
rechazo de esta. (Ley 1882 de 2018, parágrafo 3º, artículo 5º). 

a. Características de las Garantías

El proponente deberá constituir a favor de la ESPA E.S.P. una garantía de seriedad bajo cualquiera de las 
clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:  

(i) Contrato de seguro contenido en una póliza,

(ii) Patrimonio Autónomo,

(iii) Garantía bancaria.

Las garantías deberán ser expedidas con estricta sujeción a los requerimientos previstos en el decreto 1082 
de 2015 y lo dispuesto en el Pliego de Condiciones. 

En el caso de personas jurídicas o naturales extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podrán otorgar 
como garantías cartas de crédito stand by emitidas en el exterior. 

b. Valor Asegurado y Vigencia.

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, el valor asegurado de la garantía de 
seriedad de la oferta será el 20 % del PRESUPUESTO OFICIAL del proceso de selección. 



La Vigencia de la Garantía será de 120 días contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso, pero 
en todo caso deberá prorrogarse su vigencia cuando la ESPA E.S.P. resuelva ampliar los plazos previstos 
para la presentación de Propuestas y/o para la evaluación y Adjudicación del Contrato y/o para la suscripción 
del mismo. La prórroga deberá ser por un plazo igual al de la ampliación o ampliaciones determinadas por la 
ESPA, siempre que la prórroga no exceda de tres (3) meses. En todo caso, la misma se extenderá desde el 
momento de presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía única de cumplimiento que ampara 
los riesgos propios de la etapa contractual. 

c. Tomador/Afianzado

Si el proponente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que 
figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

Cuando el ofrecimiento sea presentado por consorcio o unión temporal, la garantía deberá ser otorgada por 
todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015. 

La garantía de seriedad de las Ofertas no aceptadas será devuelta de conformidad con lo establecido en el 
presente Pliego. 

5.6.  Personal mínimo requerido (cuando el contrato se haya adjudicado) 

CARGO CANT. PROFESIÓN 
% 

DEDICACION 
EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

Director 
de obra 

1 

Ingeniero 
Civil con 

especialidad en 
gerencia  50% 

No menor de d i e z  
( 1 0 )  a ñ o s  c o m o  
i n g e n i e r o  c i v i l ,  

contados a partir de la 
fecha de expedición de 

la tarjeta profesional 
hasta la fecha de 

cierre de la presente 
invitación. 

Acreditar dos (2) 
certificados en 
calidad de Director de 
obra o Contratista de 
obra en proyectos de 
alcantarillado y/o 
acueducto. 

Residente 
de obra 

1 Ingeniero Civil 100% 

No menor de c i n c o  
( 0 5 )  a ñ o s  c o m o  
i n g e n i e r o  c i v i l ,  

contados a partir de la 
fecha de expedición de 

la tarjeta profesional 
hasta la fecha de 

cierre de la presente 
invitación. 

Acreditar dos (2) 
certificados en 
calidad de Residente 
de obra o Contratista 
de obra en proyectos 
de obras civiles. 

SISO 1 

Profesional en 
seguridad y salud 

en el trabajo o 
ingeniero 

especialista en 
seguridad y salud 

100% 

No menor de d o s  
( 0 2 )  a ñ o s  c o m o  
S I S O ,  contados a 
partir de la fecha de 

expedición de la 
licencia en sst 

Acreditar dos (2) 
certificados en 
calidad de SISO de 
obra en proyectos de 
obras civiles. 



en el trabajo con 
licencia 

El contratista deberá adjuntar para cada uno de los profesionales que deberá ser verificada por el interventor 
la siguiente documentación: 

 Hoja de vida. 
 Copia de la cédula de ciudadanía, o su equivalente. 
 Copia de la tarjeta o matrícula profesional.  
 Certificado de vigencia de la matrícula profesional, vigente a la fecha de cierre del presente proceso. 
 Carta de compromiso y disponibilidad debidamente suscrita por cada uno del personal requerido en donde 

se especifique su nombre, identificación, nacionalidad, el cargo a desempeñar, su dedicación y su 
disponibilidad de tiempo en el porcentaje exigido para el desarrollo del 'presente proyecto, durante el plazo 
del mismo. 

 Copia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en los niveles de 
pregrado y postgrado. 

 Certificación de experiencia laboral expedida por el Contratante, el cual debe contener: 


 Nombre del contratista 
 Identificación 
 Entidad contratante 
 Número de contrato 
 Clase de contrato 
 Objeto de contrato 
 Valor del contrato en pesos 
 Valor del contrato en SMMLV 
 Porcentaje de participación 
 Fecha de inicio del contrato (día-mes-año) 
 Fecha de terminación del contrato (día-mes-año) 
 Fecha de liquidación del contrato (día-mes-año) 

POLÍTICA DE SUBSANABILIDAD DE LOS REQUISITOS HABILITANTES DE LA ESPA.  

El artículo 40 del MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ESPA dispone: 

“(…) Durante la evaluación de las propuestas la ESPA podrá solicitar los documentos que considere 
pertinentes que permitan aclarar las mismas e igualmente el proponente tendrá derecho a subsanar hasta el 
vencimiento del término para presentar observaciones al informe final de evaluación, todos los requisitos o 
documentos que no sean necesarios para la comparación de las propuestas, en las condiciones definidas en 
cada proceso contractual. Serán subsanables todos los documentos que no otorguen puntaje, y serán válidos 
los nuevos que se alleguen al proceso, siempre y cuando acrediten condiciones pre existentes al momento 
de la presentación de la propuesta. 

En la etapa de evaluación será procedente la negociación con los proponentes habilitados, con el fin de 
obtener condiciones técnicas, comerciales, económicas, entre otras, más favorables a los intereses de la 
ESPA, de acuerdo a las reglas que para tal fin se hayan fijado en las CEC (…)”. 

En el evento en que la ESPA no advierta la ausencia de un requisito habilitante en la etapa de la primera 
evaluación, y no lo haya requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, lo podrá solicitar 
inmediatamente lo advierta al proponente, otorgándole un término, el cual deberá ser mínimo igual al 
establecido para la subsanabilidad inicial; con el fin de que allegue los documentos que para el efecto le fije 
en el requerimiento. 

La ESPA, para delimitar lo concerniente a subsanación de requisitos habilitantes, tendrá en cuenta la posición 
del Consejo de Estado, asumida a través de sentencia del 12 de noviembre de 2014. C.P: Carlos Alberto 



Zambrano. Exp: 29.855 y reafirmada a través de sentencia de fecha 29 de julio de 2015, Expediente 40.660, 
CP: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, que en materia de subsanación sostuvo: 

“Lo anterior supone que lo subsanable es aquello que, a pesar de que se tiene, no aparece claramente 
acreditado en el proceso de selección; pero, no se puede subsanar aquello de lo cual se carece o que no 
existe al momento de proponer, porque entonces se estaría hablando de la complementación, adición o 
mejora de la propuesta, lo cual está prohibido por el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 

(…) Ahora, cosa distinta es que, a pesar de cumplir los requisitos habilitantes, la entidad encuentre falencias 
en la prueba aportada para acreditarlos o que los demás documentos requeridos en los pliegos de condiciones 
(desde luego que no incidan en la asignación de puntaje) generen dudas o ambigüedades. En estos casos 
es cuando, precisamente, se abre la posibilidad de “subsanar”, enmendar o rectificar. 

Lo anterior supone que lo subsanable son las inexactitudes o las dudas que puedan surgir o que detecte la 
entidad pública al momento de verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes o de revisar los demás 
documentos de la propuesta que no resulten necesarios para la comparación de las ofertas, es decir, a luz de 
la Ley 1150 de 2007, aquellos que no incidan en la asignación de puntaje; por el contrario, las carencias no 
son susceptibles de subsanar, pues lo que no se tiene no se puede corregir –reitera la Sala-.” 

NOTA 1: Los documentos exigidos para acreditar los factores de desempate tampoco podrán ser subsanados, 
por lo que deberán ser presentados desde el momento de la presentación de la oferta. 

NOTA 2: En los procesos de licitación pública para seleccionar contratistas de Obra Pública, las entidades 
estatales deberán publicar el informe de evaluación relacionado con los documentos de los requisitos 
habilitantes y los requisitos que sean objeto de puntuación diferente a la oferta económica incluida en el primer 
sobre, dentro del plazo establecido en el pliego de condiciones.  

En estos procesos el informe permanecerá publicado en el Secop durante cinco (5) días hábiles, término 
hasta el cual los proponentes podrán hacer las observaciones que consideren y entregar los documentos y 
la información solicitada por la entidad estatal. Al finalizar este plazo, la entidad estatal se pronunciará sobre 
las observaciones y publicará el informe final de evaluación de los requisitos habilitantes y los requisitos objeto 
de puntuación distintos a la oferta económica. 

6. RIESGOS

El equilibrio económico del contrato se puede ver afectado por los siguientes riesgos: 

Definiciones: 
Para los efectos del presente proceso de selección, se entenderán las siguientes categorías de riesgo: 

Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a 
ejecutar es factible su ocurrencia. 

Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el 
acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el 
orden público. 



Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que, 
en criterio de la Secretaría de Planeación Municipal, pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del 
contrato. 

Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace la Dependencia encargada del proceso, de la parte 
contractual que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su 
costo. 

Riesgos Imprevisibles: Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza 
mayor, caso fortuito o hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerras, asonadas o 
eventos que alteren el orden público. 

IDENTIFICACION Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 
Los riesgos se identifican y clasificaran de acuerdo a su clase, su fuente, la etapa del proceso de contratación en la 
que se encuentra el Riesgo, y su tipo así; 

CLASE: 

a) General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la ESPA.
b) Específico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.

FUENTE: 
 Interno: Es un riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la ESPA (reputacional,

tecnológico).

 Externo: Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no
referidos a la Entidad (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).

ETAPA: 

a) Planeación: la etapa de planeación está comprendida hasta antes de continuar o no con el Proceso de 
Contratación. Durante esta etapa, la ESPA elabora los estudios previos y la invitación o sus equivalentes.

b) Selección: la etapa de selección está comprendida entre el acto de invitación del Proceso de Contratación
y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la ESPA
selecciona al contratista.
c)
d) Contratación: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de
contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro
presupuestal y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago.

e) Ejecución: La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución
del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a
ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a
condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes.

TIPO: 

1. Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la
fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecución de actividades en cuya estructura se ha
definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por
circunstancias colaterales que imponen una incidencia crítica. Así mismo, en los contratos de suministro de
bienes o prestación de servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por



desabastecimiento o especulación dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusión dependerá de la 
posibilidad de previsión del mismo.  

2. Riesgos Sociales o Políticos: son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales
que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio 
en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. También suelen presentarse 
por fallas en la manera en que se relacionan entre sí, el Gobierno y la población, grupos de interés o la 
sociedad. Por ejemplo los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinación de su previsibilidad, 
la entidad podrá acudir a las autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos o 
fuentes oficiales (POLICÍA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA 
PROTECCIÓN SOCIAL, etc.)  

3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos Contratistas a la operatividad del contrato.

Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del 
contrato. También se presenta la extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los 
inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la 
posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, 
procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los 
mismos sean imputables a las partes.  

Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones de las partes y se 
materialicen durante la ejecución del contrato. En general no son riesgos operacionales las especificaciones de 
materiales o servicios incorrectos, fallas en el embalaje, manipulación, transporte o descarga del bien suministrado, 
insuficiencia en los proveedores, perdida o destrucción de los bienes a suministrar, daño, hurto o perdida de 
materiales o equipos para la ejecución del contrato, obtención o renovación de licencias o permisos, entre otros.  

Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de estructuración de los 
contratos con los estudios respectivos y adelantar actividades que permitan contar con un adecuado nivel de 
información sobre las especificaciones de los diferentes objetos contractuales, con el fin de fortalecer el análisis de 
costos, lo cual reduce los factores de riesgos que inciden sobre el contrato.  

4. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de financiación o
riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.
El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero o el
mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace referencia a los términos financieros de
dichos recursos, entre estos encontramos plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros.

5. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo previsibles, afecten el
equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes
especiales (regalías, pensional), designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de
normas de carácter técnico o de calidad, entre otros.

6. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del
hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes.
Para la determinación de su existencia y/o previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades
competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI,
INGEOMINAS, IDEAM, etc.)

Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre 
la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando 
los mismos puedan preverse.  

7. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de
manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y



de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la ejecución del contrato se configuren pasivos ambientales 
causados por mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de las obligaciones 
ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a las partes.  

8. Riesgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios
públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la
ejecución del contrato así como la obsolescencia tecnológica.

Una vez hecha la clasificación por tipo de riesgo se recomienda hacer una definición concreta de cada uno de los 
riesgos que se incluyan, conforme al lenguaje común de los mismos” 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS CON SU PROBABILIDAD E IMPACTO. 

Riesgo y etapa Clase Categoría e 
impacto 

Fuente Asignación Calificación 
final 

Fluctuación de precios 
(etapa contractual) 

General Probable/Mayor Externo LA 
ENTIDAD 

Riesgo Alto 

Desabastecimiento de 
producto (etapa contractual) 

General Posible / Mayor Externo El 
contratista 

Riesgo Alto 

Riesgos sociales o políticos 
(contractual  y pos 
contractual) 

General Posible 
/Moderado 

Externo LA 
ENTIDAD 

Riesgo bajo 

Riesgos operacionales 
(contractual) 

General Probable/ 
Moderado 

Interno El 
contratista 

Riesgo medio 

Riesgos financieros (etapa 
contractual) 

General Probable / 
Moderado 

Interno El 
contratista 

Riesgo medio 

Riesgos Regulatorios 
(contractuales y post 
contractuales) 

General Probable / 
Moderado 

Externo El 
contratista 

Riesgo medio 

Riesgos de la Naturaleza 
(contractual) 

General Probable / 
Mayor 

Externo El 
contratista 

Riesgo alto 

Riesgo tecnológico 
(contractual) 

General Posible 
/Moderado 

Interno El 
contratista 

Riesgo medio 

TIPIFICACIÓN ESTIMACIÓN 

TIPO DE 
RIESGOS 
Y 
FUENTE 

CATEGORIA 
E IMPACTO 

ASIGNACIÓN 
Calificación  
Definitiva 

RIESGO EN PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Información 
errónea o 
desactualizada 
suministrada por la 
entidad (pre 
contractual y 
contractual) 

10% 
General e 
interno 

Posible 
/Moderado 

Entidad contratante 
Riesgo 
medio 

Uso o recolección 
de información 
errada (pre 

15% 
General e 
interno 

Posible 
/Moderado 

Contratista, salvo 
que la información 
errada provenga de 
la misma entidad 

Riesgo 
medio 



contractual y 
contractual) 

Estimación 
inadecuada de los 
costos ( pre 
contractual) 

5% 
General e 
interno 

Posible 
/Moderado 

Contratista 
Riesgo 
medio 

Negligencia, 
imprudencia o 
temeridad en los 
mandatos 
(contractual) 

20% 
General e 
interno 

Posible / 
Mayor 

Contratista Riesgo alto 

Uso indebido de 
información 
(Contractual) 

10% 
General e 
interno 

Posible 
/Moderado 

Contratista 
Riesgo 
medio 

Accidentes de 
trabajo y 
enfermedades 
profesionales 
(contractual) 

5% 
General e 
interno 

Probable 
/Moderado 

Contratista, quien 
debe cubrir el 
riesgo conforme a 
las normas que 
regulan el sistema 
ARP 

Riesgo 
medio 

Falta de calidad en 
el servicio prestado 
(post contractual y 
contractual) 

10% 
General e 
interno 

Posible / 
Moderado 

El Supervisor del 
contrato debe 
vigilar su ejecución, 
so pena de no 
certificarla 

Riesgo 
medio 

EVENTOS DERIVADOS DE CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS O LEGALES 

Financiamiento del 
contrato 
(contractual) 

100% 
General e 
interno 

Posible 
/Moderado 

Contratista 
Riesgo 
medio 

Incremento en 
impuestos que 
afectan a todos los 
contribuyentes y a 
todas las 
actividades 
(contractual) 

5% 
General e 
interno 

Posible 
/Moderado 

Contratista, a quien 
la entidad podrá 
llevar a un punto 
de no pérdida, 
siempre y cuando 
acredite que el 
incremento es de 
tal magnitud que le 
ha conducido a 
pérdida. 

Riesgo 
medio 

Incremento en 
impuestos que 
afectan la actividad 
del contratante, 
siendo tal actividad 
objeto del contrato  
(contractual) 

5% 
General y 
externo 

Posible 
/Moderado 

Contratista, a quien 
la entidad podrá 
llevar a un punto 
de no pérdida, 
siempre y cuando 
acredite que el 
incremento es de 
tal magnitud que le 
ha conducido a 
pérdida. 

Riesgo 
medio 

Del anterior análisis la entidad manejara en este proceso contractual la siguiente MATRIZ DE RIESGOS según la 
Guía que para su elaboración implementó Colombia compra Eficiente. 



7. MECANISMOS DE COBERTURA

7.1. GARANTÍAS PARA AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 47 del Manual de Contratación de la ESPA, y acorde a los 
riesgos previsibles derivados de la naturaleza del contrato, el contratista deberá otorgar una garantía 
única en favor de entidades estatales, con los siguientes amparos y coberturas: 

CUMPLIMIENTO. Ampara el riesgo de  perjuicios  económicos  derivados del incumplimiento de las  
obligaciones  contractuales  y  comprende además las multas y el valor de la cláusula  penal  pecuniaria  que 
se pacten  en  el  contrato.  Deberá constituirse  mínimo  por  el  20%   del valor  del  contrato  y  con  una  
vigencia  igual  a  la  del  plazo   del contrato y 90 días más. 

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. Ampara el riesgo del no pago 
por parte  del  contratista  de  las  obligaciones  laborales  que  tiene   a   su   cargo   y  que  son  derivadas   
del   contrato,   su   cuantía   no   será   inferior   al 20% del valor del contrato y con una vigencia igual a la del 
plazo del contrato y de tres (3) años más. 

ESTABILIDAD DE LA OBRA.  Ampara  el  riesgo  de que  la  obra  objeto del contrato, en condiciones  
normales  de  uso,  sufra  deterioros imputables  al  contratista,  y  su  cuantía  no  será  inferior  al  20%  del 
valor final del contrato, y con una duración de cinco (5) años. 

RESPONSABILIDAD     CIVIL      EXTRACONTRACTUAL.    Con     el    objeto   de asegurar el pago de 
perjuicios que se causen  a  terceros  con ocasión  de  la  ejecución  del contrato cuya  cuantía  no  será 
inferior al 20% del valor del contrato y con una vigencia igual a la del plazo del contrato y un (1) año más. 

7.2. INDEMNIDAD DEL CONTRATANTE 

A pesar de la constitución de las garantías anteriores, y de la tipificación, estimación y asignación de los 
riesgos previsibles no asegurables, será obligación del contratista mantener indemne a la ESPA, ante 
cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones, hechos u omisiones 
de aquél o de sus subcontratistas, dependientes o empleados. 

8. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL. 

9.1. ACUERDOS COMERCIALES 

Actualmente Colombia tiene vigente los siguientes acuerdos comerciales que contienen capítulo de compras 
públicas con compromisos de trato de nacional a proponentes extranjeros: 



Figura 49: Acuerdo comercial 

En razón a la naturaleza de la entidad contratante, valor del presupuesto oficial del proceso de selección, las 
excepciones previstas en cada uno de los acuerdos, y las condiciones que vinculan a Colombia en los tratados 
citados; el análisis que se efectúa es el siguiente respecto del presente proceso de selección: 

ACUERDO COMERCIAL ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO 
OFICIAL DEL 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 
SUPERIOR AL 
VALOR DEL 
ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR 
EL ACUERDO 
COMERCIAL 

ALIANZA 
PACIFICO 

CHILE SI NO NO NO 

MÉXICO NO NO NO NO 

PERÚ SI NO NO NO 

CANADÁ NO NO 

CHILE SI NO SI NO 

COREA SI NO NO NO 

COSTA RICA SI NO NO NO 

ESTADOS AELC SI NO SI NO 

ESTADOS UNIDOS SI NO SI NO 

MÉXICO NO NO 

TRIÁNGULO 
NORTE 

EL 
SALVADOR 

      SI SI NO SI 

GUATEMALA SI SI NO SI 

HONDURAS NO NO NO 

UNIÓN EUROPEA       SI NO NO NO 

COMUNIDAD ANDINA SI SI NO SI 

Tabla 16: Acuerdo comercial 



Del análisis efectuado en el estudio del sector de conformidad a la matriz respectiva; y en razón a la naturaleza 
de la entidad contratante, valor del presupuesto oficial del proceso de selección, las excepciones previstas 
en cada uno de los acuerdos, y las condiciones que vinculan a Colombia en los tratados citados, se obtiene 
como resultado que el presente proceso de selección NO se encuentra cobijado por tratados de libre 
comercio. Solo para los casos del Triángulo Norte (únicamente con Guatemala y el Salvador) y la Decisión 
439 de 1998 de la Secretaría de la CAN, para lo cual se le debe dar trato de nacionales a oferentes 
extranjeros. 

9. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA

10.1. SUPERVISION 

La ESPA ejercerá la supervisión de la Interventoría que se adelante sobre el contrato de obra que se celebre, 
a través de la persona natural o jurídica que este designe o contrate para tal fin. 

10.2.  INTERVENTORÍA 

La ESPA ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de un interventor o supervisor 
designado o contratado para tal fin, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones 
del contratista. 

El interventor ejercerá un control integral sobre el proyecto, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir 
al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, 
durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes 
al momento de la celebración del contrato. 

Además de las actividades generales antes mencionadas y con el fin de buscar la adecuada y oportuna 
ejecución del contrato, la interventoría apoyará, asistirá y asesorará a la ESPA en todos los asuntos de orden 
técnico, financiero, económico y jurídico que se susciten durante la ejecución del contrato. 

El interventor no permitirá que el constructor inicie las obras sin los respectivos permisos, 
autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, 
velará porque se cumpla con lo establecido en el respectivo Plan de Manejo Ambiental. 

El interventor está facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, 
económicas, jurídicas o de otra índole, el contratista solicite cambios o modificaciones. 

Así mismo, el interventor está autorizado para ordenarle al contratista la corrección, en el menor tiempo 
posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos 
pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la 
ejecución del contrato. 

El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la interventoría; no obstante, si no estuviese 
de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a ejecutarlas; 
en caso contrario, responderá solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se 
derivaran perjuicios para la ESPA. 

El interventor tendrá bajo su custodia un cuaderno, denominado Libro de Interventoría, en el cual se anotarán 
diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o 
sugerencias que haga la interventoría, además, se dejará constancia de todos los pormenores que puedan 
suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance 
de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, 



accidentes de trabajo, etc. cada anotación diaria deberá fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes 
del contratista de la obra y del interventor. 

La persona responsable de llevar al día este diario será el ingeniero residente del interventor, quien estará en 
la obligación de presentarlo a los representantes de la ESPA que visiten la obra. 

10. ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACIÓN

Se hará con base en lo establecido en los documentos y pliegos tipo, esto es, capítulo IV criterios de 
evaluación, asignación de puntaje del documento base o pliegos tipo licitación de obra pública de 
infraestructura de agua potable y saneamiento básico versión 4 expedido por COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE. 

El Gerente o funcionario debidamente designado por este, adelantará y coordinará el proceso de selección 
del contratista, solicitará el registro presupuestal, proyectará y legalizará el respectivo contrato y gestionará 
ante el Gerente el nombramiento del interventor. 

EDGARDO FREITE CORDERO 
C.C. 18.969.292
OFICINA JURIDICA




