Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5505303
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(31/10/2023 3:15:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5505303
Objeto del contrato	Prestar los servicios personales de carácter temporal de Artesanos Técnicos Tecnólogos y/o Profesionales que se desempeñen como instructores en los programas de Formación Titulada y/o Complementaria en las diferentes modalidades de formación de la Programación Regular ejecutando horas directas a formación y otras actividades relacionadas con la Ejecución de la Formación Profesional Integral del Centro Industrial y de Energías Alternativas.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(2/11/2023 6:20:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL GUAJIRA Grupo Mixto de Apoyo Administrativo

COLOMBIA, Riohacha

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EDRIX ROSALBA AMADO FRIAS

COLOMBIA, Riohacha
Número de documento 56077614

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EDRIX ROSALBA AMADO FRIAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	72457615818

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EDRIX ROSALBA AMADO FRIAS* ***Fecha de aprobación:*** *1/11/2023 4:49:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Carlos Eduardo Robles Palomino* ***Fecha de aprobación:*** *1/11/2023 5:45:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5505303_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☑Sí ☐No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 7 días de tiempo transcurrido *(2/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 16/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(2/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(2/11/2023 6:11:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12872294	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	602.550,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	16/04/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5505303

Proveedor EDRIX ROSALBA AMADO FRIAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 21 No 15 - 100

Ubicación CO-LAG-44001 - Riohacha

País COLOMBIA

Departamento La Guajira

Municipio Riohacha

Dirección Calle 21 No 15 - 100

Código postal 44001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VILLANUEVA	COLOMBIA > La Guajira > Villanueva
2	URUMITA	COLOMBIA > La Guajira > Urumita
3	URIBIA	COLOMBIA > La Guajira > Uribia
4	SAN JUAN DEL CESAR	COLOMBIA > La Guajira > San Juan Del Cesar
5	MANAURE	COLOMBIA > La Guajira > Manaure
6	MAICAO	COLOMBIA > La Guajira > Maicao
7	LA JAGUA DEL PILAR	COLOMBIA > La Guajira > La Jagua Del Pilar
8	HATONUEVO	COLOMBIA > La Guajira > Hatonuevo
9	FONSECA	COLOMBIA > La Guajira > Fonseca
10	EL MOLINO	COLOMBIA > La Guajira > El Molino
11	DISTRACCIÓN	COLOMBIA > La Guajira > Distracción
12	DIBULLA	COLOMBIA > La Guajira > Dibulla
13	BARRANCAS	COLOMBIA > La Guajira > Barrancas
14	ALBANIA	COLOMBIA > La Guajira > Albania
15	RIOHACHA	COLOMBIA > La Guajira > Riohacha

1 CO1.PCCNTR.5505303

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
6.025.500,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
8	86101600	Prestar los servicios personales de carácter temporal de Artesanos Técnicos Tecnólogos y/o Profesionales que se desempeñen como instructores en los programas de Formación Titulada y/o Complementaria en las diferentes modalidades de formacion de la Programación Regular ejecutando horas directas a formación y otras actividades relacionadas con la Ejecucion de la Formación Profesional Integral del	1,00	UN	9.239.100,00	6.025.500,00	6.025.500,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 8 días de tiempo transcurrido *(1/11/2023 5:15:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 8 días de tiempo transcurrido *(1/11/2023 4:49:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GTH-F-077FormatoMinutaContratoPrestacionde Servicios.pdf	GTH-F-077FormatoMinutaContratoPrestacionde Servicios.pdf	(detalle)
CERTIFICADO JUDICIAL.pdf	CERTIFICADO JUDICIAL.pdf	(detalle)
CONSULTA PACO.JPG	CONSULTA PACO.JPG	(detalle)
Consulta RNMC.pdf	Consulta RNMC.pdf	(detalle)
CONTRALORIA.pdf	CONTRALORIA.pdf	(detalle)
PROCURADURIA.pdf	PROCURADURIA.pdf	(detalle)
CERTIFICADO DE IDONEIDAD.pdf	CERTIFICADO DE IDONEIDAD.pdf	(detalle)
PLAN DE PAGOS.pdf	PLAN DE PAGOS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Carlos Eduardo Robles	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	84083056	Guardar y notificar
Supervisor	Eufemia Margarita Pach	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40923666	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Carlos Eduardo Robles	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	84083056	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Carlos Eduardo Robles Palomino	8 días de tiempo transcurrido *(1/11/2023 5:45:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Eduardo Robles Palomino
Ordenador del Gasto	Carlos Eduardo Robles Palomino	8 días de tiempo transcurrido *(1/11/2023 5:45:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Eduardo Robles Palomino
Supervisor	Eufemia Margarita Pacheco Maya	8 días de tiempo transcurrido *(1/11/2023 5:45:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Eduardo Robles Palomino

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	6.025.500
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	6.025.500

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000764	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000764	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-044

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1723	CDP	Con Compromiso	2.327.442.341 COP	6.025.500 COP	36-02-00-044-922210	Editar

Saldo de CDP: 2.327.442.341 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 6.025.500 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 1/11/2023 4:19 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	233223	Presupuestal (CDP)	2/11/2023 12:00 AM	Generado	6.025.500 COP	6.025.500 COP	-	C-3603-1300-14-0-3603025-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 6.025.500 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 6.025.500 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 9/11/2023 11:23 PM