COMPLEMENTAR
INGENIERIA SAS

Caucasia 24 de OCTUBRE de 2023

SENORES:

ALCALDIA DE CAUCASIA

OFICINA DE CONTRATACION

ASUNTO:

PROPUESTA ECONOMICA PROCESO MC 036 SP 2023 QUE TIENE POR OBJETO; MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE BOXEO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.

TABLA REPRESENTATIVA DE LA OFERTA:

- **ITEM**
- **DESCRIPCION**
- **UNDIDAD**
- **CANTIDAD**
- **VALOR UNITARIO**
- **VALOR TOTAL**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNT	VR. TOTAL
1	**CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE RING DE BOXEO**				
1.1	Construcción de losa en concreto de 3000 psi para ring de Boxeo (ARTESANAL). Incluye todo lo necesario para su correcto vaciado.	m3	3,60	$ 696.567	$ 2.507.641
1.2	Instalación de grama sintética existente	m2	36,00	$ 46.364	$ 1.669.092
1.3	Mantenimiento y reconstrucción del ring de boxeo incluye bases de estabilidad, tensores, pintura, soportes para sacos de boxeo, peras y todo lo necesario para su puesta en funcionamiento.	und	1,00	$ 10.402.775	$ 10.402.775
2	**ADECUACION DE ESENARIO DEPORTIVO**				
2.1	Suministro e instalación de ducha. Incluye tubería y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación	und	1,00	$ 172.588	$ 172.588
2.2	Limpieza general del escenario deportivo. Incluye suministro de manguera de 50m para el mantenimiento del escenario.	und	1,00	$ 1.254.150	$ 1.254.150


COMPLEMENTAR
INGENIERIA SAS

3	**ILUMINACION Y REDES ELECTRICAS**					
3.1	Suministro e instalación de bombillas led para lámparas existentes. Incluye revisión y mantenimiento del cableado que las alimenta.	und	4,00	$ 572.491	$	2.289.964
3.2	Suministro e instalación de salida eléctrica para iluminación de baños. Incluye bombillo de LED 30w.	und	4,00	$ 179.948	$	719.793
4	**PINTURA**					
4.1	Aplicación de PINTURA VINILO TIPO KORAZA o similar, para exteriores de primera calidad sobre muros sin revocar y columnas, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes y humedades.	m2	550	$ 17.736	$	9.754.081
	TOTAL COSTOS DIRECTOS					**28.770.083**
	Administración (25%)					8.715.870
	Imprevistos (0%)					
	Utilidad (5%)					1.438.504
	Subtotal Costos Indirectos A.I.U (30%)					**10.154.374**
	TOTAL COSTO DE OBRAS CON AIU				**$**	**38.924.457**
5	**SUMINISTRO**					
5.1	Sacos de boxeo de 1,00 x 35 cm de diámetro, en lona de alta resistencia, con relleno.	und	4,00	$ 252.870	$	1.011.479
5.2	Saco de 1,80 x 35 cm de diámetro, en lona de alta resistencia, con relleno	und	4,00	$ 590.262	$	2.361.047
5.3	Pera loca en cuero natural con elástico	und	4,00	$ 252.870	$	1.011.479
5.4	Manoplas profesionales en cuero natural.	und	2,00	$ 237.860	$	475.721
5.5	Cabezote profesional en cuero natural, con barra interna de 10mm en acrílico.	und	4,00	$ 342.504	$	1.370.016
5.6	Cocas inguinal profesional	und	4,00	$ 237.197	$	948.787
5.7	Pechera para sparring en cuero natural	und	1,00	$ 503.532	$	503.532
5.8	Gobernadora de potencia en cuero	und	1,00	$ 362.952	$	362.952
5.9	Velillos en cuero	und	8,00	$ 49.075	$	392.602
5.10	Pectoral femenino.	und	2,00	$ 242.820	$	485.640
5.11	Cadena de hierro	m	20,00	$ 19.196	$	383.923

COMPLEMENTAR
INGENIERIA SAS

	TOTAL COSTOS DIRECTOS	**9.307.179**
	IVA (19%)	1.768.364
	TOTAL COSTO SUMINISTRO	**11.075.543**
	VALOR TOTAL DE LA OBRA	**50.000.000**

Atentamente,



JUAN SEBASTIAN TORRES OVIEDO
C.C. 1.017.237.888
representante legal
COMPLEMENTAR INGENIERIA S.A.S.
NIT. 901.470.368-9