Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5504095
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(31/10/2023 12:50:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5504095
Objeto del contrato	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA LAS MÁQUINAS, EQUIPOS Y ELEMENTOS DEL GIMNASIO DE FUNCIONARIOS DE PLANTA, UBICADO EN EL COLISEO REGIONAL DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	5 horas de tiempo transcurrido *(10/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28 días para terminar *(9/12/2023 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA TOLIMA 1

COLOMBIA, Ibagué

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JHONESTIL URIBE MAPE

Número de documento 93370226

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JHONESTIL URIBE MAPE	Bancolombia	Ahorros	15367783637

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JHONESTIL URIBE MAPE* ***Fecha de aprobación:*** *31/10/2023 5:53:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *NORMA CONSTANZA SALAZAR TORRES* ***Fecha de aprobación:*** *1/11/2023 1:13:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5504095_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(1/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(1/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(1/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(1/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(2/11/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(3/11/2023 4:30:17 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12875801	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	4.854.045,00 COP	seguros del estado	30/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12833917	Seriedad de la oferta	-	1.405.294,00 COP	-	30/01/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5504095
Proveedor JHONESTIL URIBE MAPE
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones TRANSVERSAL 1 No. 42-244
Ubicación CO-TOL-73001 - Ibagué
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Ibagué
Dirección TRANSVERSAL 1 No. 42-244
Código postal 73001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	TRANSVERSAL 1 No. 42-244	COLOMBIA > Tolima > Ibagué

1 CO1.PCCNTR.5504095

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
14.052.940,00	13.868.700,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	49201500	Trotadora Matrix Deck Revisión y ajuste de los rodillos, cambio de rodamientos a los mismos, mantenimiento al motor, desmontada de banda ajuste de banda, revisión y ajuste de controles y sensores, cambio de tarjeta de control que se encuentra quemada, puesta en funcionamiento de la máquina. Retocada de partes en mal estado. Se requiere polvo para la banda.	1,00	UN	1.741.107,00	1.725.000,00	1.741.107,00	1.725.000,00

2	49201500	Eliptica Matrix Cambio de rodamientos ajuste de bielas, cambio de prisioneros en mal estado, ajuste de tornilleria, mantenimiento a la máquina, pintura de partes en mal estad	2,00	UN	543.261,00	535.500,00	1.086.522,00	1.071.000,00
3	49201500	Bicicletas de Spinning Cambio de rodamientos en mal estado, ajuste de punteras, cambio de pastillas de frenos, ajuste o cambio de zapatas de frenos en mal estado, arreglo se sillas que permita el desplazamiento vertical y arreglo de sillas en mal estado, pintada de partes en mal estado	6,00	UN	162.978,00	160.650,00	977.868,00	963.900,00
4	49201500	Bancos de Ejercicios Ajuste de estructuras, ajuste y cambio de tornilleria, arreglo de tapizado, tapizada de partes en mal estado, pintada de partes en mal estado	2,00	UN	294.000,00	291.550,00	588.000,00	583.100,00
5	49201500	Estación multifuerza Cambio de guayas, cambio de rodamientos, ajuste de la maquina, mantenimiento general y cambio de espuma de una sección y tapizado si es requerido, pintura de piezas en mal estado. Se requiere silicona especial para mantenimiento	1,00	UN	760.565,00	719.700,00	760.565,00	719.700,00
6	49201500	Vascula Digital Mantenimiento Vascula Digital	1,00	UN	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
7	49201500	Tapete piso Gimnasio Mantenimiento de laminas de tapete especial en caucho antideslizante para gimnasio dañado con el reemplazo de laminas para un area total de 7 x 7 metros, elemento requerido para realizar ejercicios	1,00	UN	8.779.878,00	8.687.000,00	8.779.878,00	8.687.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXOA~1.DOC.pdf	ANEXOA~1.DOC.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NORMA CONSTANZA S	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	65737213	Guardar y notificar
Supervisor	Martha Liliana Restrepo	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	65743171	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Martha Liliana Restrepo Diaz	9 días de tiempo transcurrido *(1/11/2023 3:06:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NORMA CONSTANZA SALAZAR TORRES
Ordenador del Gasto	NORMA CONSTANZA SALAZAR TORRES	9 días de tiempo transcurrido *(1/11/2023 3:06:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NORMA CONSTANZA SALAZAR TORRES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	13.868.700
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	13.868.700

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000629	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-073

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	11123	CDP	No validado	14.052.940 COP	13.868.700 COP	36-02-00-073-000000	Editar

Saldo de CDP 14.052.940 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 13.868.700 COP

Última consulta a SIIF No validado

Fecha de consulta SIIF 20/10/2023 12:07 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	108923	Presupuestal (CDP)	3/11/2023 12:00 AM	Generado	13.868.700 COP	13.868.700 COP	-	C-3603-1300-13-0-3603010-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 13.868.700 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 13.868.700 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 7/11/2023 9:29 AM