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PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

FORMATO DE DI LICÉNCIAMIENTO PARA LA
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS POLICÍA NACIONAL

SECCIONAL SANIDAD SANTANDER

Bucaramanga, 26 de Noviembre de 2019.

1. DEFINICIÓN O IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANÁLISIS DEL SECTOR

1.1 DESCRIPCIÓN
GENERAL DEL
OBJETO

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO Y VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO A
LOS EQUIPOS BtOMEDICOS INCLUIDO REPUESTOS, DE LA CLÍNICA
REGIONAL DEL ORIENTE, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL
AMBULATORIO DE BAJA COMPLEJIDAD- ESPAB' SABU'C DE LA
SECCIONAL SANIDAD SANTANDER, ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD
POLICIAL DE LOS DISTRITOS DE BARRANCABERMEJA, MÁLAGA, SAN
GIL, SOCORRO Y AGUACHICA.

CLASIFICACIÓN
UNSPSC

85161500

SEGMENTOS

SERVICIOS
DE SALUD

FAMILIA

SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO,
RENOVACIÓN Y

REPARACIÓN DE
EQUIPO MÉDICO

QUIRÚRGICO

CLASE

REPARACIÓN DE
EQUIPO MEDICO

QUIRÚRGICO

1.2 VALOR
ESTIMADO

El valor estimado de la contratación que se pretende adelantar para la
presente vigencia, asciende a la suma de TREINTAY DOS MILLONES
QUINIENTOS (32.500.000)., distribuidos por vigencias asi:

VIGENCIA 2019: DIEZ MILLONES PESOS M/CTE. (310.000.000).
VIGENCIA 2020: VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($22.500.000)

PLAN DE COMPRAS

1.3 CERTIFICACIÓN
PLAN ANUAL
DE
ADQUISICIONE
S, GASTOS DE
FUNCIONAMIEN
TO Y/O
INVERSIÓN Y/O
VIGENCIAS
FUTURAS.

N°PAA RUBRO

02-02-02-008-
07-01-05

SERVICIOS
DE

MANTENIMIE
NTOY

REPARACIÓN
DE OTRA

MAQUINARIA
Y OTRO
EQUIPO

REC

16

VALOR
VIGENCIA 2019

S10.000.000

VALOR TOTAL:

VALOR
VIGENCIA

2020

$22.500.000

S32.500.000

1,4 CLASE DE
CONTRATO Prestación de servicios

Podrán participar en el presente proceso todas las personas naturales o
jurídicas nacionales o extranjeras con representación en Colombia, en
forma individual o conjunta, (consorcio o unión temporal) que tengan

1.5 PERFIL Y
CALIDAD DE
LOS

1DS-OF-Q001
VER: 2
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PROPONENTES dentro de su objeto social o su actividad comercia!, sea directamente
relacionado o sea similar con el objeto del presente proceso y cumplan
con todos los requisitos exigidos para el mismo.

Así mismo en el caso de consorcio o unión temporal deberá haberse
constituido y/o formado con anterioridad a la presentación de la oferta
definitiva, para participar en este proceso de contratación. Además, en
este caso se deberá indicar el nombre de la unión temporal y el
porcentaje o forma en que participan en la unión temporal o consorcio
cada uno de los socios que lo componen

De igual forma, pueden participar entidades Mypes y/o Mipymes de
conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015

1.6 IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN

El servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y verificación de parámetros de
funcionamiento a los equipos biomédicos incluido repuestos, se hace necesario porque la
tecnología biomédica constituye uno de los ejes más importantes en la prestación de los
servicios de salud, los mismos guardan relación directa con el correcto diagnóstico, tratamiento
y restauración o mejoramiento de la salud.

La Clínica Regional del Oriente está catalogada como una entidad de segundo nivel de atención
donde se prestan servicios de salud básicos y especializados los 7 días de la semana 24 horas,
por lo mismo debe contar permanentemente con la disponibilidad personal que realice los
mantenimientos de los equipos biomédicos y simuladores que permitan verificar los parámetros
de los equipos en la realización de su mantenimiento preventivo o correctivo.

En estos momentos la Seccional Sanidad Santander ofrece para sus usuarios en la Clínica
Regional del Oriente los servicios de Laboratorio, Salud Oral y Odontología general,
Hospitalización, Urgencias, Cirugía, Salas de cirugía, Consulta externa, Imagenología,
Fisioterapia Fonoaudiología, Nutrición, Farmacia, Transporte TAB, Optometria, Fisiatría, Terapia
Ocupacional, Ginecología, Pediatría, Dermatología, Ortopedia, Otorrinolaringología, Salud
operacional y niveles básicos de atención en el Centro Medicina Preventiva de Bucaramanga,
con programas de promoción y prevención P & P al igual que en los establecimientos de
Sanidad Policial de los Distritos de Barrancabermeja, Málaga, Socorro, San Gil y Aguachica,
pero no se cuenta con el personal, herramientas y simuladores que cubran las necesidades
generadas para los equipos biomédicos de la Seccional Sanidad Santander, en lo que refiere a!
cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo establecido, los mantenimientos
correctivos, y verificar los parámetros cuando por algún motivo se tenga duda del diagnóstico
que del equipo brinda, asi como la calidad y seguridad en la atención de los pacientes.

Asi mismo efectuando el mantenimiento a los equipos biomédicos se da cumplimiento a la
normatividad de habilitación que se cita a continuación:

• Resolución de Habilitación 2003 de 2014: Por la cual se definen los procedimientos y
condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de
servicios de salud

• Decreto 4725 del 2005: Artículo 38 POSVENTA DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS
CONSIDERADOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y SU MANTENIMIENTO.

El tenedor será responsable del correcto funcionamiento del dispositivo médico considerado
equipo biomédico, el cual deberá garantizarlo de manera directa o contratando los servicios del
fabricante o el importador o con un tercero según los parámetros establecidos en el presente
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decreto. El propietario o tenedor del equipo blomédico deberá asegurarse que su uso y
funcionamiento estén de acuerdo con lo establecido en los manuales entregados por el
fabricante en ei momento de la venta del mismo, así como de su calibración y mantenimiento

-Instructivo No. 000050 DISAN - AGESA del 7 de diciembre de 2010. Üneamíentos para la
Elaboración del Plan de Gestión de Mantenimiento del Equipo Biomédico en los
Establecimientos de Sanidad Policía! del Subsistema de Salud de la Policía Nacional".

Los mantenimientos se desarrollaran de acuerdo a un cronograma establecido, de-acuerdo al
instructivo anteriormente mencionado y el presupuesto destinado para el desarrollo del presente
proceso de contratación.

El presente proceso de selección no está cubierto por ningún Acuerdo Internacional o Tratado de
Libre Comercio por estar dentro de la exclusión prevista para los contratos con valor hasta por
US125.000 que se encuentran para beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas
equivalente a 272.541.000 hasta el 31 de Diciembre de 2016.( Manual explicativo de los
capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para
entidades Estatales, de! Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional
de Planeación, versión del 15 de Mayo de 2012).

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO

ENTIDAD
Y UNIDAD

SOLUMED
INGENIERÍA
LTDA-
SECCIONAL
SANIDAD
SANTANDER

SOLUMED
INGENIERÍA
LTDA-
SECCIONAL
SANIDAD
SANTANDER

SOLUMED
INGENIERÍA
i ~r~r î ALTDA-
SECC10NAL
SANIDAD
SANTANDER

NUMERO Y
FECHA DEL
CONTRATO

68-7-20555-
16

De fecha
OS/12/201,6

68-7-20445-
17

De fecha
27/10/2017

68-7-20270-
-F Olo

De fecha
06/07/2018

OBJETO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE
FUNCIONAMIENTO A LOS EQUIPOS
BIOBIOMED1COS INCLUIDO
REPUESTOS. DE LA CLÍNICA REGIONAL
DEL ORIENTE, CENTRO DE MEDICINA
PREVENTIVA SPREB,
ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD
POLICIAL DE LOS DISTRITOS DE
BARRAN CABERME JA, MÁLAGA, SAN GIL,
SOCORRO Y AGUACHICA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE
FUNCIONAMIENTO A LOS EQUIPOS
BIOB1OMED1COS INCLUIDO
REPUESTOS, DE LA CLÍNICA REGIONAL
DEL ORIENTE, CENTRO DE MEDICINA
PREVENTIVA SPREB,
ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD
POLICIAL DE LOS DISTRITOS DE
BARRANCABERMEJA, MÁLAGA, SAN GIL,
SOCORRO Y AGUACHICA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE
FUNCIONAMIENTO A LOS EQUIPOS
BIOBIOMED1COS INCLUIDO
REPUESTOS, DE LA CLÍNICA REGIONAL
DEL ORIENTE, CENTRO DE MEDICINA
PREVENTIVA SPREB,
ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD
POLICIAL DE LOS DISTRITOS DE
BAR RANGA SERME JA, MÁLAGA, SAN GIL.

ACIERTOS

SE CUMPLIÓ CON
LOS
REQUERIMIENTOS
PLASMADOS EN
EL PRESENTE.

SE CUMPLIÓ CON
LOS
REQUERIMIENTOS
PLASMADOS EN
EL PRESENTE.

SE CUMPLIÓ CON
LOS
REQUERIMIENTOS
PLASMADOS EN
EL PRESENTE.

PROBLEMAS

NO • SE
PLASMARON
OBSERVACIONES
EN EL PRESENTE
CONTRATO

NO SE
PLASMARON
OBSERVACIONES
EN EL PRESENTE
CONTRATO

NO SE
PLASMARON
OBSERVACIONES
EN EL PRESENTE
CONTRATO
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SOLUMED
INGENIERÍA
LTDA-
SECCIONAL
SANIDAD
SANTANDER

68-7-20158-
19

De fecha
23/04/2019

SOCORRO Y AGUACHICA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE
FUNCIONAMIENTO A LOS EQUIPOS
B1OBIOMEDICOS INCLUIDO
REPUESTOS, DE LA CLÍNICA REGIONAL
DEL ORIENTE, CENTRO DE MEDICINA
PREVENTIVA SPREB,
ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD
POLICIAL DE LOS DISTRITOS DE
BAR RANGA BERMEJA, MÁLAGA, SAN GIL,
SOCORRO Y AGUACHICA

SE CUMPLIÓ CON
LOS
REQUERIMIENTOS
PLASMADOS EN
EL PRESENTE.

NO SE
PLASMARON
OBSERVACIONES
EN EL PRESENTE
CONTRATO

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN
••i

3.1 MÍNIMA CUANTÍA

Teniendo en cuenta que el presupuesto para la presente contratación no supera el 10% de la menor cuantía de
la Entidad, se debe realizar este proceso de contratación mediante la modalidad de MÍNIMA CUANTÍA, en los
términos indicados en el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.5.2 "Procedimiento para contratación mínima
cuantía": Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor
cuantía de Entidad Estatal, independientemente de su objeto.

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN

4.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

Los factores de verificación técnicas están descritos en el Anexo No. 2 del presente estudio previo, los cuales
se verificará como CUMPLE o NO CUMPLE.

4.1.1 EXPERIENCIA PROPONENTE EN PRODUCIR O COMERCIALIZAR EL BIEN Y/O OFRECER EL
SERVICIO.

Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución
del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares a! objeto de! presente estudio
previo, la cual deberá ser demostrada por los oferentes adjuntando a su propuesta las copias de contratos
celebrados y ejecutado de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma supere el
setenta por ciento (70%) del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas,
para lo cual el oferente deberá presentar máximo tres (03) certificaciones (certificación por contrato) con
concepto favorable de la recepción de los contratos. Las certificaciones deben contener la siguiente
información:

D Fecha de inicio de la contratación
n Fecha de término de la contratación
n Valor de la contratación
G Objeto contractual
n Número del contrato
n Firma del representante legal contratante
D NITdel contratante
D Dirección del contratante
n Teléfono del contratante
n Membrete de la entidad que lo expide
n Cumplimiento. ¿

No serán tenidas en cuenta las Certificaciones que presenten incumplimiento. En el evento que el oferente haya
celebrado contratos con la Seccional Sanidad Santander, no es obligatorio que anexe certificaciones, solamente
con enunciarlos, la Seccional verificará la información, según lo señalado en el Decreto 019 de 2012.
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Este aspecto se verificara en el Anexo 2 Condiciones técnicas

4.1.2.1 NIVEL DE EDUCACIÓN O NIVEL ACADÉMICO

Es obligación del CONTRATISTA suministrar y mantener todo el personal idóneo y calificado que sea necesario
para el normal desarrollo del Contrato, en los casos que de manera justificada aprobados por e! supervisor del
Contrato, se realicen reemplazos temporal o definitivo de integrante (s) del personal técnico, deberán cumplir
los mismos perfiles para la ejecución del Contrato, como se relaciona a continuación:

PERSONAL SOPORTE TÉCNICO O EQUIPO DE TRABAJO
CARGO Y NUMERO DE
PERSONAS
REQUERIDOS

REQUISITOS MÍNIMOS PARA DESEMPEÑAR CADA CARGO

(1)Uno
Biomédíco

Ingeniero

Requisito: Profesional en Ingeniería biomédica o electrónico, con titulo
expedido por una institución con registro vigente aprobada por e! Ministerio de
Educación del país, o titulo del extranjero (Debidamente homologado). Deberá
presentar la certificación expedida por el INVIMA.

Experiencia Requerida: Certificar mínimo Dos (02) años contados a partir de
la fecha de expedición de la Tarjeta Profesional, en mantenimiento de
equipo biomédico, y de los cuales un (01) año como mínimo de experiencia en
instituciones de segundo y tercer nivel de atención en salud.

Deberá tener disponibilidad las veinticuatro horas (24) horas del día los siete
(7) días de la semana, para atender las actividades del mantenimiento de
conformidad con los requerimientos y cronograma de trabajo pactado y
encontrarse vinculado a la empresa desde un periodo no menor a 6 meses. Se
debe anexar la planilla del pago de seguridad social de los últimos seis (06)
meses de cada empleado.

(2) Tecnólogos y/o
Técnicos en
Mantenimiento de
equipos Biomédicos,
Electrónicos,
electromecánicos y/o
mecánicos

Requisito: Tener título de técnico o íecnólogo Biomédico, electromecánico y/o
electrónico, expedido por una institución con registro vigente aprobada por el
Ministerio de Educación.

Experiencia Requerida: Mínimo un (1) año contado a partir de la fecha del
acta de grado en actividades de mantenimiento de equipos biomédicos.

Deberá presentar la certificación expedida por el INVIMA.
Los mismos deberán estar con disponibilidad para realizar las jornadas de
mantenimiento preventivo o realizar mantenimientos correctivos de gran
complejidad en las diferentes sedes de la Seccional Sanidad Santander.

NOTA: Se aclara que en caso de no tener los dos técnicos o tecnólogos, se
podrá igualmente presentar la información de ¡os profesionales en ingeniería
biomédica y electrónica que cumpla los mismos requisitos anteriormente
anunciados. En todo caso estos profesionales deberán ser diferentes al
Ingeniero Biomédico requerido en el primer ítem y encontrarse vinculado a la
empresa desde un periodo no menor a 6 meses. Se debe anexar la planilla de!
pago de seguridad social de los últimos seis (06) meses de cada empleado.

Las certificaciones laborales, deben proceder posteriormente a la fecha de expedición de la tarjeta profesional
del empleado y contener nombre, cédula, cargo desempeñado en la empresa, actividades desarrolladas con
fecha de inicio y terminación, así como el NIT de la institución, nombre, cargo de quien certifica.

La entidad oferente deberá tener a! personal incluido dentro de la oferta; debidamente registrado ante el INVIMA
de acuerdo al decreto 4725 del 2005 en su articulo 39 que a la letra dice "RECURSO HUMANO PARA EL
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MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS CONSIDERADOS EQUIPOS BIOMÉDICOS. Toda persona
jurídica o natural que preste servicios de mantenimiento y verificación de la calibración para equipos biomédicos
de Clases II b y III, deberá contar con un responsable técnico, el cual deberá ser profesional en ingeniería
biomédica o ingenierías afines o personal técnico debidamente acreditado, los cuales deberán registrarse ante
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INV1MA -

Con el fin de garantizar la idoneidad del recurso humano que se requiere para el cumplimiento del objeto del
contrato, el proponente deberá presentar CERTIFICACIÓN firmada por el Representante Legal de la entidad
donde conste que el personal que labora ha pasado por un proceso de selección en el cual le han sido
verificados sus diplomas, acias de grado, tarjetas profesionales y demás documentos que acreditan su
idoneidad para desempeñarse en los distintos cargos y donde conste que este personal cuenta con experiencia
laboral en e! ejercicio profesional. Asi mismo deberá anexar el respectivo listado de relación de talento humano
de los profesionales que prestan los servicios en la entidad, especificando nombre, documento de identidad y
profesión. Por lo cual deberá diligenciar el Anexo No 9 Formato de idoneidad del recurso humano.

NOTA: No se aceptarán certificaciones con enmendaduras o que no contengan la información exigida, que sean
anteriores a la fecha de expedición de la tarjeta profesional del empleado y se deja en claro que el personal
ofertado será quien ejecute en forma directa el objeto de la presente contratación.

Este aspecto se verificara en el Anexo No 2 Especificaciones Técnicas Mínimas
r.

4.1.2 CAPACIDAD OPERATIVA

El Oferente deberá certificar que cuenta en Bucaramanga o su Área Metropolitana con la infraestructura
administrativa y operativa, equipos, materiales, herramientas, transporte, personal idóneo y recursos necesarios
para cumplir con el objeto del presente proceso.

Para lo anterior, deberá diligenciar y presentar Anexo No 8 del presente estudio "certificación de capacidad
administrativa y operacional" firmada por el Representante Legal de la entidad oferente.

Nota: Se realizara visita técnica con el fin de comprobar la capacidad operativa en lo referente a equipos
mínimos para verificación de parámetros y equipos biomédicos mínimos para sustitución temporal debido a
mantenimiento correctivo. Lo anterior teniendo en cuenta factores cruciales como trazabilidad registrada en
hojas de vida, documentación de compra legal, estado físico y funcional de los elementos, estado de
almacenamiento y estado de instalaciones en los casos que se requiere. La verificación será realizada por la
Ingeniera Biomédica de la Seccional Santander y la información sera plasmada mediante un acta firmada por la
profesional y cada oferente, en donde quedara sentado si cumplen o no con los requerimientos adicionando
registro fotográfico y documentación necesaria escaneada de los originales.

Lo anterior se verificará como CUMPLE o NO CUMPLE.

4.1.3 RELACIÓN DE EQUIPOS

Equipos utilizados: El Oferente deberá diligenciar y adjuntar a su propuesta el ANEXO No. 10 HOJA DE VIDA
EQUIPOS del presente proceso que corresponde a CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE
LEGAL relacionada con la' Hoja de vida de todos los equipos utilizados para el manejo de los diferentes
mantenimientos.

El CONTRATISTA deberá tener disponibilidad permanente durante la ejecución del contrato basado en los
equipos y herramientas mínimas necesarias para la ejecución de la labor a ejecutar; de igual forma anexará los
certificados de calibración de los equipos incluidos dentro de la oferta para validación de los equipos
biomédicos. Serán de obligatoriedad presentar los certificados de calibración de emitidos con un tiempo inferior
a TRES (03) años. Estos certificados deben ser expedidos por la empresa fabricante o un ente certificado para
este fin.
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Los costos que demanden el transporte, almacenamiento, operación, reparación y mantenimiento de los
insumos y herramientas, serán por cuenta de EL CONTRATISTA, quien además deberá asumir los riesgos de
pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos.

EQUIPOS DE VERIFICACIÓN BIOMÉD1CA PARA EL SOPORTE DE LOS MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS INCLUIDO EL CORRECTIVO

Teniendo en cuenta las necesidades de ía Secciona!, se solicita los equipos que se relacionan a continuación
como equipos mínimos como prioritarios para le ejecución del objeto de la presente contratación.

El Decreto 4725 de 2005 en su artículo 38, establece:

Parágrafo 1°. Las Entidades Promotoras de Salud no podrán contratar con Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud que no lleven control de registros del mantenimiento, verificación de calibración y demás
requerimientos establecidos por el fabricante para el funcionamiento seguro del equipo biomédico con el cual se
prestará el servicio de salud. La autoridad sanitaria competente verificará que las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud cumplan con esta obligación.

'•('•
Parágrafo 2°. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud sólo podrán contratar el mantenimiento de ios
EQUIPOS médicos considerados equipos biomédicos de tecnología controlada con terceros, cuando estos
demuestran capacidad técnica para la prestación de este tipo de servicios. En este caso, los terceros serán los
responsables del funcionamiento del equipo.

Por lo anterior se solicitan los siguientes equipos para verificación y trazabilídad así;

ÍTEM

1

2

3
4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

DESCRIPCIÓN

ANALIZADOR DE ELECTROBISTURI

MASAS PATRÓN DE 1 G HASTA 500 KG

SIMULADOR/ANALIZADOR DESFIBRILADOR
MULTIMETRO
BALANZA ANALÍTICA
TERMÓMETRO DIGITAL
TACOMETRO DIGITAL
TERMOHIGROMETRO
SIMULADOR MULTIPARAMETRO ( ECG, NIBP.IBP, SPO2, TD)
SIMULADOR FETAL

ANALIZADOR DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y MAQUINAS DE
ANESTESIA

CÁMARA CLIMÁTICA

TERMOCUPLA Y DATALOGER DE T Y P

REACTIVOS DE PRUEBA ANALIZADOR DE HEMOGLOBINA

SIMULADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

CANTIDAD

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

EQUIPOS DE CONTINGENCIA

El oferente CONTRATISTA deberá contar con el siguiente listado de equipos para contingencia, en caso que la
entidad ¡os requiera en calidad de préstamo, estos deberán ser verificados en la VISITA TÉCNICA:
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COMPRESOR
MONITOR DE SIGNOS VÍTALES
VENTILADOR MECÁNICO
DESF1BR1LADOR
ELECTROCARDIÓGRAFO
UNIDAD ODONTOLÓGICA
PIEZAS DE ODONTOLOGÍA
CENTRIFUGA
MICROSCOPIO
PIPETAS
EQUIPO DE ÓRGANOS
BASCULA
TENSIOMETRO
TERMOHIGROMETRO
TERMÓMETRO '
CAMILLA
SILLA DE RUEDAS

Se verificara junto con el formato ANEXO No. 10 HOJA DE VIDA EQUIPOS.

Lo anterior se verificará como CUMPLE o NO CUMPLE.

4.1.4 OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS VERIFICARLES

Las siguientes condiciones se verificaran como cumple o no cumple por parte del comité evaluador,

•GARANTÍA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUIDO EL CORRECTIVO PARA EQUIPOS
BIOMÉDICOS Y MÉDICOS. *

El oferente CONTRATISTA, deberá anexar CERTIFICACIÓN escrita donde . manifieste la calidad del servicio
de mantenimiento preventivo incluido el correctivo para los equipos biomédicos de la Seccional Sanidad
Santander no podrá ser menor ai tiempo de ejecución del contrato y tres meses más culminado el mismo. De
igual forma se deberá certificar que ¡os repuestos son nuevos no repotenciados de acuerdo al equipo y a lo
ofertado dentro de la propuesta económica, así corno garantía de 4 meses por actividad realizada.

4.1.4.1 El Oferente deberá adjuntar a su propuesta los siguientes documentos relacionados con el Sistema
de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST).

• Presentar certificado de la ARL (Sura, Colmena, Colpatria, Positiva, entre otras), donde se reporte que
cuentan con Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) de acuerdo a los
establecido en la Resolución 312/2019. El certificado no debe tener una fecha de expedición superior a
treinta (30) días

• Certificado de Accidentalidad de la ARL (Sura, Colmena, Colpatria, Positiva, entre otras), donde se
informe que la empresa no haya presentado accidentes mortales durante el periodo anterior a la
contratación. El certificado no debe tener un.a fecha de expedición superior a treinta (30) días

• El Oferente deberá allegar certificación suscrita por el Representante Legal donde conste que la entidad
cuenta con la persona capacitada en el curso virtual sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el trabajo, de conformidad a lo establecido en el decreto 1072 de 2015.

t
• Presentar la matriz de peligros y riesgos.

• Plan de Emergencias actualizado.

Lo anterior se verificará como CUMPLE o NO CUMPLE.

Página 8 de 184



4.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

4.2.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA

E! único factor de evaluación económica es el precio, teniendo en cuenta que este proceso de contratación se
realizará mediante la modalidad de Mínima Cuantía, siempre y cuando cumpla con las condiciones técnicas
exigidas. Al momento de la entrega de la propuesta se determinara el orden de elegibilidad comenzando por la
oferta con mayor porcentaje de descuento total incluido IVA, y oferte todos los ítems que se relacionan en
las Especificaciones Técnicas Mínimas la cual deberá ser presentada en el formato dispuesto para la Oferta
Económica. Ver Anexo No 07 Oferta Económica.

5. CONDICIONES DEL CONTRATO.

5.1 LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El oferente CONTRATISTA deberá CERTIFICAR por escrito que el servicio de mantenimiento se prestará en las
instalaciones de los Establecimientos de Sanidad Policial (ESP) de la Seccional de Sanidad Santander en los
municipios de Barrancabermeja, San Gil, Socorro, Aguachica y Málaga, en la Clínica Regional del Oriente y el
establecimiento de sanidad policial ambulatorio de baja complejidad - ESPAB SABUC de la seccional sanidad Santander
ubicado en la ciudad de Bucaramanga, para la realización de prueba técnicas, reparación y medición, el
oferente contratista deberá contar con los equipos plasmados en su oferta y realizar las respectivas mediciones
en las instalaciones de la clínica o establecimientos de sanidad policial, contando con los equipos de
verificación y trazabilidad requeridos para la prestación 'del servicio.

Las direcciones de ubicación de los equipos son las siguientes:

Seccional Sanidad Santander: Avenida 61 No. 10-200, Barrio Real de Minas Bucaramanga.-
Establecimiento de sanidad policial ambulatorio de baja complejidad - ESPAB SABUC Calle 48 nro. 35a-17
Cabecera Bucaramanga.
ESP DEMAM: Cra 24 nro. 46-32 Barrio el Recreo. Barrancabermeja Santander.
ESP San Gil: Cl. 9 No.12-28 Barrio el centro San Gil Santander.
ESP Socorro: Carrera 14 #10-76 Barrio Chiquinquirá
ESP Málaga: Cl. 14 No. 12-50 Barrio Rícaurte Málaga Santander.
ESP Aguachica: Cl. 3 A No. 33-34 Barrio María Eugenia, Aguachica - Cesar.
GRUPO DE INCORPORACIÓN SANTANDER -Carrera 12 #41-13 Bucaramanga-Santander

En caso de cambiarse alguna de las direcciones antes señaladas, se procederá a notificar por parte del
supervisor al Contratista.

5.2 FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El objeto del contrato a celebrar se ejecutará en forma de tracto sucesivo, para lo cual se llevara a cabo una
reunión entre el contratista y el supervisor, una vez se haya dado carta de inicio, con el fin de establecer el
cronograma de actividades.

Es de anotar que el cumplimiento a la normatividad vigente en materia de mantenimientos para Equipos
biomédicos y al instructivo 050 de 07 de Diciembre de 2010 de AGESA DISAN "LINEAMIENTOS PARA LA
ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE MANTENIMEINTO DEL EQUIPO BIOMEDICO EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL"
Se clasifican los niveles de riesgo para los equipos biomédicos y se programará la periodicidad de las visitas de
mantenimiento para los mismos, cumpliendo con los lineamientos establecidos.

5.3 TIPOS DE MANTENIMIENTO

El mantenimiento integral debe estar constituido en cada uno de los Establecimientos de Sanidad Policial por un
componente preventivo y uno correctivo. En cada caso se deben usar placas de registro por parte de la
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empresa contratista o e! persona! del ESP, que contengan la información sobre la fecha de realización del
último mantenimiento y el nombre del responsable de su realización, las cuales deben ser adheridas a! equipo
intervenido.

5.3.1 Mantenimiento Preventivo

1. Inspección visual del equipo

Se realizará una verificación del funcionamiento del equipo y las posibles fallas que mostrara en el desarrollo
de sus parámetros.

2. Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo

Se deben observar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, ya sea en funcionamiento o
en almacenamiento. Cualquier anormalidad o no cumplimiento de estas condiciones con lo que se encuentra
establecido en las especificaciones del fabricante, debe ser notificada como observación en la rutina de
mantenimiento realizada. Los aspectos que deben ser evaluados son:

Humedad: La humedad del ambiente en el que trabaja el equipo, no debe ser mayor a la que especifica el
fabricante. Si no se cuenta con esta información, o con los medios adecuados de medición, se puede evaluar
por sus efectos, entre los que se encuentran la oxidación de la carcasa o el levantamiento de pintura del equipo.

Vibraciones Mecánicas: Las vibraciones mecánicas pueden ser causa de falta de calibración mecánica o
electrónica de algunos equipos, sobre todo los que necesitan determinada precisión en los procedimientos que
realizan. Ejemplo de estos equipos son el espectrofotómetro, microscopio, electrocardiógrafo, y monitor de
signos vitales.

Polvo: Tanto los equipos electrónicos, como los eléctricos y mecánicos, se ven afectados en su funcionamiento
y en ¡a duración de su vida útil, por la presencia de polvo en su sistema. Revise que no haya una presencia
excesiva de polvo en el ambiente, visualizando los alrededores del equipo, en el equipo mismo, o la existencia
de zonas cercanas donde se produzca el mismo.

Seguridad de la instalación: Una instalación de un equipo insegura, ofrece un peligro potencial tanto al equipo
mismo, como a las personas, ya sean estos operadores, pacientes o público en general. Se revisará que la
instalación del equipo ofrezca seguridad, ya sea que esté montado sobre una superficie, instalado en la pared, o
sobre una superficie móvil. Si utiliza fijadores de succión (ventosas) verificar que éstos estén en buenas
condiciones, si el equipo posee puertas con apertura horizontal, se revisará la nivelación del mismo. Además se
verificará que la instalación eléctrica a la que éste está conectado, se encuentre polarizada, protegida con
medios de desconexión apropiados, y de instalación mecánica segura que no permita la producción de
cortocircuitos o falsos contactos por movimientos mecánicos normales. Esto implicará el toma corriente, y
subtablero de protección y distribución más cercano.

Temperatura: La luz solar directa o la temperatura excesiva pueden dañar el equipo, o alterar su
funcionamiento. Se verificará cual es la temperatura permitida por el fabricante, si este dato no está disponible,
corroborar que el equipo no esté en exposición directa al sol, a menos que se trate de un equipo de uso de
intemperie, y que la temperatura no sea mayor a la del ambiente.

Para cada equipo deberán evaluarse la aplicabilidad de cada una de las condiciones y serán consignadas en el
Anexo 4. Formato Mantenimiento Preventivo Equipo Biomédico.

3. Limpieza integral externa del equipo

Eliminar cualquier vestigio de suciedad como desechos, polvo, moho y hongos, en las partes externas que
componen al equipo, mediante los métodos adecuados según corresponda, entre los que se encuentran:
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Limpieza de superficie externa utilizando limpiador de superficies líquido, lija o el elemento o producto que sea
necesario.

Limpieza de residuos potencialmente infecciosos utilizando sustancias desinfectantes como bactericidas y
virucidas no residuales n¡ corrosivas en equipos como centrífugas, microcentrífugas, bombas de infusión,
analizador de gases sanguíneos.

Para esta tarea el personal encargado de su realización deberá utilizar los medios de protección necesarios
como guantes y mascarillas. De igual forma en aquellos equipos que después de su utilización deben ser
esterilizados, el personal encargado del mantenimiento procederá a su revisión sólo cuando ya se haya
realizado dicho procedimiento.

-*•

4. inspección externa del equipo

Examinar o reconocer atentamente el equipo, partes o accesorios que se encuentran a la vista, sin necesidad
de quitar partes, tapas u otras piezas externas, tales como mangueras, chasis, cable eléctrico, conectar de
alimentación, interfaces, conectores y accesorios para detectar signos de corrosión, impactos físicos,
desgastes, vibración, sobrecalentamiento, fatiga, roturas, fugas, partes fallantes, o cualquier signo que obligue a
sustituir las partes afectadas o a tomar alguna acción pertinente al mantenimiento preventivo o correctivo.
Esta actividad podría conllevar de ser necesario, la puesta en funcionamiento del equipo o de una parte de éste,
para comprobar los signos mencionados anteriormente.

Actividades involucradas:

Revisión del aspecto físico general del equipo y sus componentes, para detectar posibles impactos físicos,
maltratos, corrosión en la carcasa o levantamiento de pintura, cualquier otro daño físico. Esto incluye viñetas y
señalizaciones, falta de componentes o accesorios.

Revisión de componentes mecánicos, para determinar falta de lubricación, desgaste de piezas,
sobrecalentamiento, roturas, etc. Esto incluye los sistemas neumáticos e hidráulicos, en los cuales también es
necesario detectar fugas en el sistema.

Revisión de componentes eléctricos. Esto incluye:

Cable de Alimentación: revisar que éste se encuentre integro, sin dobleces ni roturas, o cualquier signo de
deterioro de aislamiento, el conector deberá ser adecuado al tipo y potencia demandada por el equipo y debe
hacer buen contacto con el toma de pared. Hacer mediciones con un mulíímetro si es necesario acerca de la
conductividad del mismo, estado del portafusiles, etc.

Cables para paciente: revisar que se encuentren íntegros, sin dobleces ni roturas, y que hace un buen contacto
con el conector respectivo, realizar la revisión de los accesorios y componentes de los equipos como son
brazaletes, filtros, trampas de agua, mangueras, entre otros y hacer mediciones de conductividad con un
multímetro y con un simulador de paciente verificando la buena transmisión de la señal.

5. Limpieza integral interna del equipo

Eliminar cualquier vestigio de suciedad como desechos, polvo, moho y hongos, en las partes internas que
componen ai equipo, mediante los métodos adecuados según corresponda, entre los que se encuentran:

Limpieza de superficie interna utilizando limpiador de superficies líquido, lija o el elemento o producto que sea
necesario.

Limpieza de tarjetas electrónicas, contactos eléctricos, conectores, utilizando limpiador de contactos eléctricos,
aspirador, brocha, etc.
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Para esta tarea el personal encargado de su realización deberá utilizar los medios de protección necesarios
como guantes y mascarillas. De igual forma en aquellos equipos que después de su utilización deben ser
esterilizados, el personal encargado del mantenimiento procederá a su revisión sólo cuando ya se haya
realizado dicho procedimiento.

6. Inspección interna del equipo ••*•

Examinar o reconocer atentamente las partes internas del equipo y sus componentes, para detectar signos de
corrosión, impactos físicos, desgastes, vibración, sobrecalentamiento, fatiga, roturas, fugas, partes faltantes, o
cualquier signo que obligue a sustituir las partes afectadas o a tomar alguna acción pertinente al mantenimiento
preventivo o correctivo.

Esta actividad podría conllevar de ser necesario, la puesta en funcionamiento del equipo o de una parte de éste,
para comprobar los signos mencionados en el párrafo anterior. Entre las actividades involucradas en esta
inspección se encuentran:

Revisión general del aspecto físico de la parte interna del equipo y sus componentes, para detectar posibles
impactos físicos, maltratos, corrosión en la carcasa, levantamiento de pintura o cualquier otro daño físico.

Revisión de componentes mecánicos, para determinar falta de lubricación, desgaste de piezas,
sobrecalentamiento, roturas, etc. Esto incluye los sistemas neumáticos e hidráulicos, en los cuales también es
necesario detectar fugas en el sistema.

Revisión de componentes eléctricos, para determinar falta o deterioro del aislamiento, de los cables internos,
conectores etc., que no hayan sido verificados en la revisión externa del equipo, revisando cuando sea
necesario, el adecuado funcionamiento de éstos con un multímetro.

Revisión de componentes electrónicos, tanto tarjetas como circuitos integrados, inspeccionando de manera
visual y táctil si es necesario, el posible sobrecalentamiento de éstos. Cuando se trata de dispositivos de
medición se debe visualizar su estado físico y comprobar su funcionamiento con otro sistema de medición que
permita verificarlo con adecuada exactitud.

7. Lubricación y engrase

Lubricar y/o engrasar ya sea en forma directa o a través de un depósito, motores, bisagras, bielas, y cualquier
otro mecanismo que lo necesite. Puede ser realizado en el momento de la inspección, y deben utilizarse los
lubricantes recomendados por el fabricante o sus equivalentes.
8. Reemplazo de ciertas partes

La mayoría de los equipos tienen partes diseñadas para gastarse durante el funcionamiento del equipo, de
modo que prevengan el desgaste en otras partes o sistemas del mismo. Ejemplo de éstos son los empaques,
los dispositivos protectores, las escobillas, los filtros, etc. El reemplazo de estas partes es un paso esencial del
mantenimiento preventivo, y puede ser realizado en el momento de la inspección.

*
8. Ajuste

En el mantenimiento preventivo es necesario realizar un ajuste a los equipos, ya sea éste un ajuste mecánico,
eléctrico o electrónico. Para esto deberá tomarse en cuenta lo observado anteriormente en la inspección
externa e interna del equipo, y de ser necesario poner en funcionamiento el equipo y realizar mediciones de !os
parámetros más importantes de éste, de modo que éste sea acorde a normas técnicas establecidas,
especificaciones del fabricante, o cualquier otra referencia para detectar cualquier falta de ajuste. Luego de esto
debe realizarse el ajuste que se estime necesario, poner en funcionamiento el equipo y realizar la medición de
los parámetros correspondientes, estas actividades serán necesarias hasta lograr que el equipo no presente
signos de desajuste.

9. Revisión de seguridad eléctrica
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La realización de esta prueba, dependerá del grado de protección que se espera del equipo en cuestión, sin
embargo se debe tener en cuenta que las mayores causas de fallas que se presentan en los equipos, las
ocasionan las deficiencias en el suministro de la energía eléctrica, en especial por el mal estado de las redes o
instalaciones, por esta razón es importante garantizar que los equipos biomédicos se encuentren conectados a
tomas reguladas, para así evitar fallas de funcionamiento por esta causa.

Las normas y especificaciones sobre seguridad eléctrica para los equipos biomédicos, tienen el propósito de
definir la máxima fuga de corriente permitida en instrumentos y equipos usados en áreas de cuidados para
pacientes. Los equipos usados en unidades de cuidados a los pacientes, están clasificados eléctricamente en
dos grupos: •*

Clase !. En esta clase, se incluyen todos aquellos instrumentos o equipos que han sido construidos para ser
usados en áreas y pacientes considerados sensibles eléctricamente. La fuga de corriente eléctrica en aquellos
instrumentos o equipos clasificados en esta clase, no debe exceder los 10 microamperios con corriente alterna,
y que no pase de 10000 Hz con corriente continua, cuando esta medida se hace a través de 500 Ohm y que
este dentro de las condiciones especificadas.

Clase II. En la cual se incluyen aquellos instrumentos y equipos usados en unidades de cuidados de pacientes
que no requieran estar clasificados dentro de la clase I. La fuga de corriente eléctrica de los equipos e
instrumentos clasificados en la clase II no deberá exceder los 500 microamperios con corriente alterna y no
sobrepasar de los 10000 Hz con corriente directa, medida a través de 500 Ohmios dentro de las condiciones
especificadas.

Los equipos que funcionan con corriente en baja tensión y que se encuentren frecuentemente en contacto con
los pacientes, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Operar con potenciales eléctricos menores de 8 Voltios.
Estar probados como estrictamente seguros y doblemente aislados.
Ser resistentes a la humedad.

En lo relacionado a las fuentes de potencia, la energía de baja tensión que alimenta a los equipos debe ser
suministrada por:

• Un transformador de aislamiento conectado a un circuito aislado con polaridad a tierra y torna apropiada.
• Un transformador de aislamiento de baja tensión.
• Por baterías secas individuales.
• Por baterías comunes compuestas por celdas colocadas en lugares no peligrosos.

Cuando se trate de circuitos separados los transformadores de aislamiento que alimentan los circuitos de baja
tensión deberán poseer los medios apropiados de aislamiento entre el circuito primario y el secundario y tener el
núcleo y chasis conectados a tierra.

En los casos en los que el equipo funcione con baterías, éstas no podrán ser recargadas mientras .el equipo
esté en funcionamiento, a menos que el circuito de carga este integrado a un transformador de aislamiento. Los
tomacorrientes y enchufes que se usen en circuitos de baja tensión, deben ser de un tipo que no permitan
conectarlos en circuitos de alta tensión. Cuando los equipos sean conectados a voltajes superiores a 220
voltios, es necesario que los circuitos sean aterrizados...

Los equipos de succión, presión o insuflación que tengan elementos eléctricos y que estén ubicados o que sean
usados enjugares clasificados como peligrosos deberán ser aprobados dentro de la clasificación para lugares
de la Clase I. Los equipos de Rayos X portátiles que sean usados en lugares en donde manejen gases
anestésicos, deberán estar equipados con los elementos que impidan acumular cargas electrostáticas. Todos
los elementos de control interruptores, relees, medidores y transformadores deberán ser del tipo cerrado y la
toma de conexión deberá estar polarizada a tierra.
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De igual forma los equipos de generación de corrientes o de tensiones de alta frecuencia, como
electrocauterios, diatermias, entre otros, deberán tener el cable y enchufe de conexión a prueba de explosión,
con tres polos, uno a tierra.

10. Pruebas funcionales completas
.»

Además de las pruebas de funcionamiento realizadas en otras partes de la rutina, es importante poner en
funcionamiento el equipo en conjunto con el operador, en todos los modos de funcionamiento que éste posea,
lo cual es substancial con el fin de detectar posibles fallas en el proceso de operación del equipo ya sea por
parte del responsable el mantenimiento o del mismo operador.

5.3.2 Verificación de parámetros
Se realizara de manera anual una verificación externa en la que se detalle el estado de cables de alimentación,
sensores y demás accesorios con el fin de prever el cambio de los mismos, el estado general del equipo y la
evaluación de la vida útil del mismo.

5.3.3 Verificación interna
Se deberá realizar de manera anual acompañada de un mantenimiento preventivo en el que se detalle el
estado de los cableados, motores, sistemas de adquisición de señales y demás componentes con el fin de
prever cambio de los mismos, el estado general del equipo y la evaluación de la vida útil del mismo.

5.3.4 suministro de repuestos y/o consumibles
Dentro del alcance del servicio, el CONTRATISTA deberá suministrar los materiales requeridos para las
actividades de mantenimiento preventivo, incluido el correctivo de equipos biomédicos, los materiales repuestos
y partes serán suministrados oportunamente y deben cumplir con las especificaciones técnicas del fabricante y
siempre deberán estar incluida en la propuesta económica y contar con la aprobación previa del supervisor del
contrato.

Observación: Se deben proporcionar accesorios que no estén cubiertos por la garantía de los equipos nuevos
que ingresen al inventario previo acuerdo del supervisor del contrato y el contratista por tal razón se deberá
presentar una cotización por el CONTRATISTA exclusivamente del distribuidor o entidad encargada de la
garantía a efectos de determinar dicho valor previa autorización del ordenador del gasto.

5.3.5 Mantenimientos correctivos

El mantenimiento correctivo comprende las actividades de revisión general del equipo, diagnóstico del daño,
reparación o corrección de las fallas, con la oportunidad inmediata con el fin de establecer la funcionabilidad
confiabílidad del equipo intervenido

Los mantenimientos correctivos no serán pagos solo se reconocerá los repuestos y componentes requeridos
los cuales deben ser completamente nuevos previa presentación de la cotización la cual seré aprobada por el
supervisor del contrato y/o administración de la seccional.

En la eventualidad que un equipo presente daño o falla, inherente a una condición de operación o desgaste
normal de su funcionamiento, EL CONTRATISTA presentara el listado de los repuestos, los cuales serán
pagados bajo la modalidad de suministro de materiales requeridos para la reparación de acuerdo a la oferta
presentada. Una vez se verifique por parte del Supervisor del contrato que efectivamente están fuera de
servicio, el contratista se encargara de la adecuada disposición final.

Una vez finalizado
siguiente:

el mantenimiento correctivo el contratista debe presentar al supervisor del contrato lo

•/ Puesta en marcha y prueba del normal funcionamiento del equipo, bajo los estándares de calidad
establecida por el fabricante
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V Elaboración del informe técnico escrito, en el cualf'se detalle claramente los procedimientos seguidos, las
piezas y componentes cambiados y los daños encontrados.

S Presentar recomendaciones técnicas para la operación y preservación del equipo.
•/ Resultados de la verificación interna y externa de los equipos biomédicos contemplados en el contrato.

Nota: en caso de que los equipos biomédicos que se relacionan en el Anexo No 2 Condiciones técnicas
requieran un insumo o mantenimiento que no se encuentre descrito en este anexo el contratista debe entregar
el elemento o realizar el trabajo para lo cual se solicitara cotización por parte del supervisor y Por parte del
contratista y se tomara la del menor valor.

Nota: En el caso en que el Profesional en Ingeniería Bíomédica de la Secciona!, no se encuentre en la
institución por encontrarse de comisión o terminación del contrato, es deber del contratista asignar a un
personal técnico que permanezca media jornada con el fin de informar y solucionar cualquier novedad que se
presenten con los equipos. Dichas disponibilidades serán informadas con antelación por la supervisión del
contrato.

Es el mantenimiento programado que se hace periódicamente a los equipos mediante rutinas previamente
establecidas, tendientes a preservar su correcto funcionamiento. Durante las visitas se realizan actividades
rutinarias que comprenden verificación de parámetros, ajuste, engrase, medición de la calidad de los resultados
que debe entregar el equipo, cambio o lavado de filtros, verificación de la operación, entre otras.
Preferiblemente debe ser basado en las recomendaciones del fabricante, en el cual se ejecutan periódicamente
una serie de rutinas diseñadas para mantener el equipo en buenas condiciones de operación.

E! mantenimiento preventivo presenta entre otras las siguientes ventajas:

Confiabilidad. Los equipos sometidos a un programa de mantenimiento preventivo operan en mejores
condiciones de seguridad, puesto que se conoce su estado físico y sus condiciones de funcionamiento.

Disminución de Tiempo Fuera de Servicio. Mediante un programa de mantenimiento los equipos permanecen e!
menor tiempo fuera de servicio, ya que el correctivo será en menor escala.

Mayor Vida Útil. Los equipos sometidos a programas de mantenimiento preventivo tendrán una vida útil mayor y
se evitarán inconvenientes en la utilización de los mismos.

Costos de Reparación y Repuestos. Los costos de reparación de los equipos y de los repuestos se pueden
reducir, cambiando el sistema de mantenimiento correctivo por el preventivo.

Uniformidad en las Cargas de Trabajo. La distribución,.de las cargas de trabajo en el caso del mantenimiento
con personal propio, es más uniforme que con un sistema de mantenimiento correctivo y con la misma cantidad
de personas se puede prestar mayor número de solicitudes de trabajo.

De igual forma permite organizar los diferentes trabajos al saber con anticipación que día y por cuántas horas
estará un equipo fuera de servicio, en proceso de mantenimiento.

5.4 [NFORMES Y REPORTES

El CONTRATISTA deberá presentar los siguientes informes al supervisor del contrato que designe la
Seccional Sanidad Santander:

a,- Un informe mensual de cada actividad de mantenimiento y capacitaciones realizadas en la Seccional
Sanidad Santander.

b.-. Reporte individual por el mantenimiento realizado a cada equipo en medio físico anexando original y dos
copias, El contratista entregara el original y la primera copia como soporte de cada actividad realizada. Así
mismo los reportes deben entregarse en formato digital (por medio de correo electrónico), rotulados con el
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número de reporte correspondiente. Para el caso de los mantenimientos realizados en los establecimientos de
sanidad policial de Aguachica, Málaga, Barrancabermeja, Socorro y San Gil, deberán ir suscritos por el
contratista y el responsable del establecimiento o supervisor de! contrato en caso tal el equipo deba ser
trasladado a Bucararnanga para su respectiva reparación.

c.- Un acta en la cual se relacionen las capacitaciones impartidas al personal, los temas tratados, la lista de
asistentes y el personal encargado de impartir dicha capacitación.

d.- Un informe mensual en formato Excel donde se relaciones los costos por área, tipo de mantenimiento
realizado, concepto del mantenimiento, repuestos y accesorios utilizados y demás información requerida. El
formato para este informe se validará o podrá ser establecido por el supervisor del contrato en el momento de
inicio del contrato, donde también se definirá e! día de entrega del informe.

e.- Protocolo de mantenimiento preventivo de cada uno de los equipos a intervenir en formato digital, entregado
por medio de correo electrónico.

f.- Hojas de vida de los equipos patrón con los cuales se realizara la verificación de parámetros de los equipos
bíomédicos a intervenir, las cuales deben incluir, factura de compra, ficha técnica, mantenimientos y
calibraciones realizadas.

5.5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución es desde la entrega de la carta de inicio de ejecución hasta el 31 de Marzo de 2019 o
hasta agotar el presupuesto asignado, lo que ocurra primero. Una vez cumplido los requisitos de
perfeccionamiento y ejecución del mismo.

Durante el tiempo de ejecución se deberán realizar los mantenimientos preventivos, correctivos, capacitaciones,
suministro de repuestos necesarios para los equipos biomédicos de acuerdo al cronograma acordado con el
supervisor del contrato de los diferentes SPABS y SPIMS de la Seccional Sanidad Santander.

5.6 FORMA DE PAGO

El pago se realizará dentro de los SESENTA DÍAS (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura,
con la certificación de recibido a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato junto con los documentos
requeridos por la Seccional Sanidad Santander, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual
de caja (PAC).

La Seccional Sanidad Santander pagará el valor del contrato, previa presentación, por parte del
CONTRATISTA, de los documentos que se enumeran a continuación:

1} Factura en original y copia de la misma.

2) Planilla de pago por concepto de aportes de seguridad social y parafiscal (Caja de Compensación, Promotora
de Salud, Fondo de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales).

3) Fotocopia de la hoja del contrato en donde se encuentre el registro presupuesta! del mismo.

4) Recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

5) Reporte de servicio de! mantenimiento de cada equipo.

6) Relación de los trabajos adelantados área por área a los diferentes equipos biomédicos mantenimiento y
capacitación, donde se pueda verificar como mínimo: ítem, Área de trabajo, nombre del equipo, numero del
reporte escrito del servicio realizado, fecha del servicio, descripción de los trabajos realizados, reporte de

Página 16 de 182



repuestos utilizados y aprobados, funcionario de! servicio que recibe a satisfacción y valor del ítem según el
contrato.

7) Copia del acta de la capacitación realizada durante el mes.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Seccional Sanidad Santander, por inconsistencias como la
falta de información o mal diíigenciamienío de ios mismos, la Seccional Sanidad Santander, se obliga a la
asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya
cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

-#

E! acta de Recibo a Satisfacción, aunque se encuentre suscrita por el supervisor deí contrato, no implica el
recibo o aprobación definitiva por parte de la Seccional Sanidad Santander del servicio suministrado y por
consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad, cantidad y buena
calidad del servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Si el acta o Recibo a Satisfacción no han sido bien elaborados o no se acompaña a esta de los documentos que
para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la
fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado e! último de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien
no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará
en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la Secciona! Sanidad
Santander.

Todos los precios contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de
reajuste, igualmente dentro de este precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del
presente contrato y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se
aceptarán solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias.

5.7 AUDITORIA DE CUENTAS

La facturación presentada estará sujeta a la auditoria de cuentas la cual contara con 20 días hábiles a partir de
la recepción de la misma, para lo cual el responsable de ventanilla única — central de cuentas exigirá la cuenta
de cobro acompañada del recibo a satisfacción técnico y el pago de parafiscales expedido por el revisor fiscal o
representante legal de la entidad siendo esto requisito para e! pago. Durante este periodo la sanidad Santander
notificara a la entidad vía correo eléctrico o en físico las glosas presentadas durante la auditoria.

5.8 SUPERVISOR DEL CONTRATO

La supervisión del contrato estará a cargo de la Ingeniera Biomédica de la Seccional Sanidad Santander de la
Policía Nacional o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe la Jefatura de la Seccional Sanidad
Santander, conforme a lo establecido en la resolución 00090 del 15 de enero de 2018, "Por ¡a cual se actualiza,
modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución
03049 de 2014", emanada por la Dirección General de la Policía Nacional "Por medio de la cual se reglamenta
la actividad de los interventores, supervisores y coordinadores de los contratos y / o convenios en la Policía
Nacional". *

El supervisor del contrato emitirá el respectivo recibido a satisfacción del contrato, para que sea anexado por el
oferente favorecido a! trámite de la factura presentada.

5.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obligaciones del contratista se encuentran descritas en el Anexo No. 4
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5.10 OBLIGACIONES DE LA SECCIONAL SANIDAD SANTANDER

Las obligaciones del contratante se encuentran descritas en el Anexo No. 5

6. FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación será en forma total al oferente con mayor porcentaje de descuento que cumpla con las
condiciones requeridas en el presente proceso, en caso que este no cumpla con los requisitos habilitantes
exigidos, vencido el plazo para subsanar los mismos, se procederá a verificar la oferta del ofrecimiento
económico con el segundo mayor porcentaje de descuento y así sucesivamente hasta obtener un oferente
habilitado.
No se aceptarán propuestas ALTERNATIVAS, de hacerse de ésta manera no serán tenidas en cuenta y solo se
evaluará y verificará aquella oferta básica que cumpla con los requisitos señalados en el estudio de
conveniencia y oportunidad.

De no quedar ningún oferente habilitado se declarará desierto el proceso, mediante comunicación motivada que
se publicará en el SECOPII.

7. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.

Corno quiera que en la ejecución de los contratos celebrados en los años anteriores no se han presentado
inconvenientes en los mismos, la estimación del riesgo (probabilidad de ocurrencia del riesgo) corresponde a
los porcentajes mínimos indicados dentro de la normatividad vigente, el Manual de Contratación para la Policía
Nacional y las necesidades de la Institución, los cuales se relacionan en el ANEXO No 6 - ESTIMACIÓN,
TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS, del presente estudio de
conveniencia y oportunidad.

Patrullero. EDGAR TORRES JAIMES
Coordinador Servicios Generales CLIOR
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ANEXO No. 1

ESTUDIO DE MERCADO

IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN
El servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y verificación de parámetros de funcionamiento a los equipos
biomédicos incluido repuestos, se hace necesario porque la tecnología bíomédica constituye uno de los ejes más
importantes en la prestación de los servicios de salud, los mismos guardan relación directa con el correcto
diagnóstico, tratamiento y restauración o mejoramiento de la salud.

La Clínica Regional del Oriente está catalogada como una entidad de segundo nivel de atención donde se
prestan servicios de salud básicos y especializados los 7 días de la semana 24 horas, por lo mismo debe contar
permanentemente con la disponibilidad personal que realice los mantenimientos de los equipos biomédicos y
simuladores que permitan verificar los parámetros de los equipos en la realización de su mantenimiento
preventivo o correctivo.

En estos momentos la Seccional Sanidad Santander ofrece para sus usuarios en la Clínica Regional del Oriente
los servicios de Laboratorio, Salud Oral y Odontología general, Hospitalización, Urgencias, Cirugía, Salas de
cirugía, Consulta externa, Imagenología, Fisioterapia Fonoaudiología, Nutrición, Farmacia, Transporte TAB,
Optometría, Fisiatría, Terapia Ocupacional, Ginecología, Pediatría, Dermatología, Ortopedia, Otorrinolaringología,
Salud operacional y niveles básicos de atención en el Centro Medicina Preventiva de Bucaramanga, con
programas de promoción y prevención P & P al igual que en los establecimientos de Sanidad Policía! de los
Distritos de Barrancabermeja, Málaga, Socorro, San Gil y Aguachica, pero no se cuenta con el personal,
herramientas y simuladores que cubran las necesidades generadas para los equipos biomédicos de la Seccional
Sanidad Santander, en lo que refiere al cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo establecido,
los mantenimientos correctivos, y verificar los parámetros cuando por algún motivo se tenga duda de!
diagnóstico que de! equipo brinda, así como la calidad y seguridad en la atención de los pacientes.

Así mismo efectuando el mantenimiento a los equipos biomédicos se da cumplimiento a la normatividad de
habilitación que se cita a continuación:

Resolución de Habilitación 2003 de 2014: Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de
inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud

Decreto 4725 del 2005: Artículo 38 POSVENTA DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS CONSIDERADOS
EQUIPOS BIOMÉDICOS Y SU MANTENIMIENTO.

El tenedor será responsable del correcto funcionamiento del dispositivo médico considerado equipo biomédico, e!
cual deberá garantizarlo de manera directa o contratando los servicios del fabricante o e! importador o con un
tercero según los parámetros establecidos en el presente decreto. El propietario o tenedor del equipo biomédico
deberá asegurarse que su uso y funcionamiento estén de acuerdo con lo establecido en los manuales entregados
por el fabricante en el momento de la venta de! mismo, así como de su calibración y mantenimiento

Instructivo No. 000050 DISAN - AGESA del 7 de diciembre de 2010. Lincamientos para la Elaboración
del Plan de Gestión de Mantenimiento del Equipo Biomédico en los Establecimientos de Sanidad Policial del
Subsistema de Salud de la Policía Nacional".

Los mantenimientos se desarrollaran de acuerdo a un cronograma establecido, de acuerdo al instructivo
anteriormente mencionado y el presupuesto destinado para el desarrollo del presente proceso de contratación.
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DESCRIPCIÓN MERCADO

A. ANÁLISIS DEL SECTOR: En el mercado hay variedad de empresas que pueden prestar los servicios para
la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y VERIFICACIÓN DE
PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS INCLUIDO REPUESTOS, DE LA CLÍNICA
REGIONAL DEL ORIENTE, ESTABLECIMIENTO DESANIDAD POLICIAL AMBULATORIO DE BAJA COMPLEJIDAD-
ESPAB SABUC DE LA SECCIONAL SANIDAD SANTANDER, ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL DE
LOS DISTRITOS DE BARRANCABERMEJA, MÁLAGA, SAN GIL, SOCORRO Y AGUACHICA; teniendo en cuenta
que por ser una zona de alto comercio tecnológico hay pluralidad de oferentes para llevar a cabo la
prestación de este servicio objeto del presente proceso de selección y satisfacer las necesidades de la
Seccional.

B. IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR: Para la elaboración del estudio de mercado, se solicitó la cotización a
las firmas SOLUMED INGENIERÍA LTDA, BIOASESORES S.A.S, INBIOMECS, con experiencia en el
mercado para la prestación del servicio y suministro de repuestos que cuentan con la1 capacidad para ofrecer
el objeto del presente contrato. Son entidades de carácter privado, las cuales deben contar con los
profesionales y personal técnico especializado para ofertar el servicio. El servicio de mantenimiento de
equipos biomédicos, es igualmente requeridos por diferentes instituciones de salud en la ciudad, teniendo
una demanda considerable ya que en Bucaramanga y su área metropolitana existen diferentes IPS qui
ofrecen servicios médicos, por lo que requieren la revisión de los equipos dispuestos para ello. En las
contrataciones de la Seccional en vigencias anteriores, no se han presentado novedades en la ejecución de
los contratos

C. PRECIOS DE MERCADO: La entidad estatal elevo solicitudes de cotización a varios oferentes con la
capacidad de suplir la necesidad de la unidad en e! cual se les hace saber la forma de ejecución, los plazos,
los impuestos que aplican para el proceso contractual, de tal forma que se obtuvo una cotización de una
empresa local con establecimiento en el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, cuyo análisis se
detallará más adelante.

D. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTO: en e! área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, se
tiene gran disponibilidad de oferentes, sin embargo actualmente las empresas se muestran renuentes a
cotizar debido a inconformidad por los precios históricos. Se tiene claramente definido y comprendido por
parte del oferente que los precios a ofertar incluye el repuesto, la instalación y la verificación de
funcionamiento.

COSTOS DE OPORTUNIDAD: Se requiere oportunidad casi que inmediata de los elementos a adquirir, ya
que estos están tendientes a suplir necesidades inmediatas para los diferentes servicios y así no interrumpir
la eficiente prestación de los servicios de salud que presta la institución.

F. VALORACIÓN DE BENEFICIOS: Con la contratación de este servicio, se busca mejorar la oportunidad en la
atención de nuestros usuarios y beneficiarios del subsistema de Salud de Policía Nacional en la Seccional
Sanidad Santander.

G. CONDICIONES DEL CONTRATO: las descritas en el presente estudio de conveniencia y oportunidad

H. COSTOS INDIRECTOS Pólizas, certificaciones, gastos administrativos en los que se incurre al desarrollar el
proceso de contratación y la ejecución del contrato.

Los posibles oferentes que pueden presentar oferta dentro del proceso de selección son:

1. SOLUMED INGENIERÍA LTDA
2. BIOASESORES

¡r
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3. INBIOMECS

PROCEDENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES
Los bienes son de origen nacional e importado y en relación a los servicios existe disponibilidad en el mercado
loca!.

MONEDA A CONTRATAR
La moneda en la cual se debe presentar la oferta para celebrar el presente contrato es moneda Nacional o sea
pesos colombianos

3. ANALlStlTDErPREaOS ' . • '-

Para realizar el análisis de precios se tuvieron en cuenta los precios referencia de los siguientes aspectos
teniendo en cuenta los costos asociados al mismo así:

Ü Precios referencia SECOP.
Ü Precios históricos.
[~1 Precios del mercado (cotizaciones).

3.1. PRECIOS REFERENCIA SECOP

Se consultó en la página web SECOP contratos de similar objeto al que se pretende contratar llevados a cabo por otras
entidades similares y pertinentes con objeto y especificaciones técnicas similares al presente proceso:

ENTIDAD

HOSPITAL
UNIVERSITARIO

DEL CARIBE

ESE HOSPITAL
REGIONAL DE

SAN GIL

HOSPITAL
NUESTRA

SEÑORA DE
GUADALUPE

OBJETO

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESTAR
LOS SERVICIOS NTEGRALES DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOSf.EQUIPOS
BIOMEDICOS DE LA ESE HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL CARIBE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE HOSPITAL

REGIONAL DE SAN GIL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

LOS EQUIPOS BIOMEDICOS HOSPITALARIOS Y
EQUIPO INDUSTRIAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL

ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE
GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE SANTANDER

NUMERO DE
CONTRATO

0000043

041-18

013-2018

FECHA

01/01//2018

17/01/2018

18/01/2018

VALOR

23.000.000

150.000.000

9.600.000

Los contratos anteriormente relacionados no pueden ser tomados como referencia debido a que la forma de
contratación es diferente, además la cantidad y clase de equipos no son los mismos que se encuentran en esta
Seccional. ^

3.2. ANÁLISIS DE PRECIOS HISTÓRICOS

Para realizar el análisis de precios históricos se tomaron como referencia los tres (03) últimos contratos realizados por parte
de la Seccional Sanidad Santander, con objeto prestación de servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y verificación de
parámetros de funcionamiento a los equipos bi orné di eos inclujdo repuestos:
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c
d

NUMERO
DEL

CONTRATO

68-7-20555-16

68-7-206445-1 7

68-7-200270-1 8

68-7-20158-19

CANTIDAD
EQUIPOS

926

926

850

FECHA

05-12-2016
al

30/08/2017

27/10/2017
al

31/05/2017
06/07/201 8

Al
28/02/2019
06/07/2018

AI
31/12/2019

CONTRATISTA

•f.

SOLUMED INGENIERÍA LTDA

SOLUMED INGENIERÍA LTDA

SOLUMED INGENIERÍA LTDA

SOLUMED INGENIERÍA LTDA

VALOR

$68.000.000

$71.000.000

£57.231.566

S80.000.000

on el fin de realizar un análisis objetivo del servicio y bienes adquiridos en anteriores vigencias, se tomó el valor del contrato
el año 201 6- 2017 y 2018 y se le aumentara el porcentaje anual del IPC acumulado:

4
3.3. ANÁLISIS DE PRECIOS HISTÓRICOS

Estos son los precios tomados de contratos de 2016, 2017, 2018 y 2019 con un incremento del IPC de ios años 2016, 2017
y 2018 en el país, el cual se tomó como precio techo el valor contratado en vigencia 2019 debido a que es el precio más
reciente adjudicado.

LU

1

2

f-í
z.
o

2

1

MARCA

BOECO
NACIÓN

AL
VORTEX
MIXER

SHAKER

EQUIPO

AGITADOR
BORTEX

AGITADOR DE
MANZZINI

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O ELEMENTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REPARACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN OE SWITCH
DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN AC.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRO
DE INTENSIDAD.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMBIO DE
CABEZAL DE GOMA.

.f,
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REPARACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO
DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL
DE TIEMPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
ELECTRÓNICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE
EXTERNO 0 INTERNO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ADAPTADOR DE VOLTAJE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN AC.

t-

o

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

V
A

L
O

R
H

IS
T

Ó
R

IC
O

 V
IG

20
16

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 167.247

$ 20.906

$ 87.107

$418.116

SI 3, 937

$34.843

S 27.874

$ 125.434

P
R

O
Y

E
C

T
A

D
O

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S
189.95

1

$
23.744

$
93.933

S
474.87

7

$
15.83D

$
39.573

$
31.658

S
142.46

3

V
A

L
O

R
H

IS
T

Ó
R

IC
O

 V
IG

20
17

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 50.507

S 154.222

S 19.278

$ 80.323

S 385.554

S 12.852

$32.129

$ 25.703

P
R

O
Y

E
C

T
A

D
O

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
54.245

$
165.63

5
$

20.705

S
86.267

S
414.08

5
$

13.803

$
34.507

S
27.605

V
A

L
O

R
H

IS
T

Ó
R

IC
O

 V
IG

20
18

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 49.944

$ 152.504

$19.063

S 79.429

$381.257

$ 12.709

S 31.771

$ 25.416

P
R

O
Y

E
C

T
A

D
O

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
51.532

S
157.35

4
$

19.669

$
31.955

$
393.38

1
$

13.113

$
32.781

$
26.224

V
A

L
O

R
H

IS
T

Ó
R

IC
O

 V
IG

20
19

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
42.478

$
129.70

4
S

16.213

$
67.554

S
324.25

9
S

10.809

$
27.021

S
21.617

<

S

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
42.47B

í
129.70

4
S

16.213

$
67.554

$
324.25

9
$

10.809

S
27.021

$
21.617
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3

4

5

6

7

e

1

5

2

1

1

2

HELMER

DENTSP
LY

DPM
NACÍ

NACIÓN
AL

AMBU

HEMOC
UE

NACIÓN
AL

1NTERA
CUST1C

AGITADOR DE
PLAQUETAS

AMALGAMADO
R

AMBU

ANALIZADOR
DE

HEMOGLOB1N
A

AUDÍFONOS
DE CABIMA DE
AUDIOMETRIA

AUDIÓMETRO/
IMPEDANCIOM

ETRO

REPARACIÓN EMBOBINADO DE MOTOR >

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN Dg
RESISTENCIA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL
DE TEMPERATURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH
DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
BANDEJAS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE
AGITACIÓN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMBIO
SISTEMA DE AGITACIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTÓN DE
ENCENDIDO Y APAGADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPLAY DEL
EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARJETA
ELECTRÓNICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CUCHATILLAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDAS 0
CORREAS INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE
CONEXIÓN A.C.

SUMINISTRO AMBU ADULTO

SUMINISTRO AMBU PEDIÁTRICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL
DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
3

CAMBIO DE CABLES

CAMBIO DE DIADEMA

CAMBIO DE BOCINA

CAMBIO DE ALMOHADILLAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
AUDIOCUTS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MEMBRANA DE TRABAJO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA
DELCD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALETÍN
DE TRASPORTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
DE PODER O ALIMENTACIÓN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 65.728

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 54.773

S 195.121

$ 24.390

$ 69.636

$108.013

$ 27.874

$ 60.627

$64.111

$ 26.48D

$181.183

N/E

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$111,189

S 125.434

$ 167.247

$ 174.215

$118,466

S 836.231

3
74.651

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
62.209

$
221.60

9

27.701

S
79.147

$
122.67

6
$

31.658

S
68.858

S
72.814

S
30.075

$
205.78

0

N/E

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
S

126.28
3
$

142.46
3
$

189.95
1
$

197.86
5
S

134.54
8
$

949.75
4

$115.665

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 50.507

$ 179.925

$ 22.490

$ 64.259

$99.601

$ 25.703

$ 55.905

$59.118

$24.418

N/E

N/E

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 102.530

$115.665

S 154.222

S 160.647

$ 109.240

$771.106

$
124.22

5

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
54.245

$
193.24

0
$

24.154

$
69.014

$
106.97

2
$

27.605

$
60.042

$
63.493

$
26.225

N/E

N/E

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
$

110.11
7
$

124.22
5
$

165.63
5
$

172.53
5
$

117.32
4
$

823.16
9

$114.376

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 49.944

$ 17.792

S 22.240

$63.543

$ 98.491

3 25.416

$ 55.282

$ 58.459

$24.146

$ 190.628

$165.211

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$101.387

$114.376

$ 152.504

S 158.857

$ 108.023

$762.513

$
118.01

3

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
51.532

$
183.57

8
$

22.947

$
65.564

fC

101.62
3
$

26.224

$
57.040

S
60.318

$
24.914

$
1S6.69

0
$

170.46
5

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
104.61

1
$

118.01
3
$

157.35
4
$

163.90
9
$

111.45
8
$

786.76
1

S
97.277

NA

NA

NA

NA

NA

NA '

NA

$
42.478

$
151.32

1

$
18.914

$
54.043

$
83.767

$
21.617

$
47.018

$
49.720

$
20.536

$
162.12

9
$

140.51
1

NA'

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
86.229

$
97.277

$
129.70

4
$

135.10
8

$
91.874

$
648.51

7

5
97.277

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
42.478

$
151.32

1

$
18.914

$
54.043

$
33.767

$
21.617

S
47.018

$
49.720

$
20.536

$
162.12

9
$

140.51
1

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
86.229

S
97.277

$
129.70

4
$

135.10
8

$
91.874

$
648.51

7
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9

1D

6

1

TUTTAN
AUER

ICANCL
AVE

GNATUS

MATAC
HANA

AUTOCLAVE
ESTERILIZADO
R ELÉCTRICO

AUTOCLAVE
SALAS DE
CIRUGÍA

REPARACIÓN TARJETA DE PODER 0
ALIMENTACIÓN

SUMINISTRO DE AUDÍFONOS

SUMINISTRO DE MICRÓFONO

SUMINISTRO DE CABLE SONIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN A.C. GRADO
HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONECTORES A EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
PARLANTES DE SALIDA AUDIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELECTRO
VÁLVULAS

REFUERZO DE CÁMARA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEGURO
DE PUERTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL
DE TIEMPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE
TÉRMICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE Y
PORTA FUSIBLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJAS
DE ACERO ¿

CAMBIO DE INSTALACIÓN INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS
SOLENOIDES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELEVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE DE
LA PUERTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTOS
DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
A.C. GRADO HOSPITALARIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRO
VÁLVULAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DS CONTROL
DE TIEMPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE
TÉRMICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE Y
PORTA FUSIBLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
BANDEJAS DE ACERO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 383,273

$ 953.143

$ 247.036

$ 89.364

$ 45.296

$ 3B.327

$ 89.559

$107.517

NA

$ 177.002

N/E

$ 160.277

$ 172.013

$ 174.215

$ 24.390

S 285.713

$ 92.425

$91.936

$ 203.483

$ 97.560

5219.511

$181.183

$ 20.906

$ 45,296

$ 139.372

$ 167.247

$101.045

$ 24.390

$ 348.430

$ 104.529

$ 148.203

$
435.30

4
$

1.082.5
37
$

280.57
3
$

101.49
5

$
51.445

$
43.530

$
101.71

B
$

122.11
3

NA

$
201.03

1

N/S

$
182.03

6
$

195.37
1
$

197.86
5
$

27.701
$

324.50
0
S

104.97
2
$

104.47
3
$

231.10
7
$

110.80
5
3

249.31
1
$

205.78
0
$

23.744

$
51.445

$
158.29

2
$

189.95
1
$

114.76
2

$
27.701

$
395.73

1
$

118.71
9
$

168.32
2

$ 353.424

$ 873.914

$ 227.797

S 82.404

S 41 .768

$ 35.342

S 82.584

S 162.272

NA

$ 267.143

S
1.011.500

$ 241.901

$ 259.621

$ 262.936

$ 36.812

$431.216

$139.494

$ 138.831

$307.110

$ 147.244

$331.300

S 273.454

$31.552

$ 68.364

$ 154.043

$123.518

$ 154.222

$ 93.176

$ 22.490

$321.295

$ 96,388

$
379.57

8
$

943.95
4
$

244.65
5

$
83.502

$
44.359

$
37.957

$
88.696

S
174.28

0

NA

S
286.91

2
$

1,086.3
52
$

259.80
1
S

278.33
4
$

282.39
4
$

39.536
$

463.12
6
$

149.81
6
$

149.10
4
$

329,83
6
$

158.14
0
$

355.81
7
$

293.63
9
$

33.387

$
73.423

$
165.44

8
$

138.02
9
$

165.63
5
$

100.07
1
$

24.154

$
345.07

1
$

103.52
1

$ 349.485

$869.113

$ 225.253

$ 81.485

$41.302

$ 34.949

$ 81.664

$ 160.464

NA

S 264.166

$
1.000.227

$ 239.204

$ 256,728

$ 260.006

$ 36.401

$ 426.410

$ 137.939

$ 137.284

$ 303.687

$ 145,603

$ 327.603

$ 270.406

$31.200

$ 67.602

$ 152.332

$127.086

$ 152.504

$92.138

$ 22.240

$ 317.714

$95,314

$
360.59

9
S

896,75
6
$

232.42
1

S
84.076

$
42.615

$
36.060

$
84.261

$
165.56

7

NA

$
272.56

6
$

1.032.
034

$
246,81

1
$

264.89
2
$

268.27
4
$

37.559
$

439.97
0
S

142.32
5
S

141.65
0
$

313.34
4
$

150,23
3
$

338,02
6
$

279.00
5
$

32.192

$
69,752

157.17
6

131,12
7

157.35
4

95.068

22.947

327.81
7

98.345

$
297.23

7
$

739.18
5
I

191.58
2

$
69.303

$
35.123

$
29.724

S
69.455

S
136.47

4

NA

$
224.67

2
$

850,69
3
$

203.44
3
$

218.34
7
$

221.13
6
$

30.959
$

362.66
2
S

117.31
7
I

116.76
0
$

253,28
6
$

123.83
5
$

278,63
0
$

229,98
0

$
26.536

$
57.496

$
129.55

8
$

108.08
7
$

129.70
4

$
78,363

$
18,914

$
270.21

6

$
81.065

$
297.23

7
S

739.18
5
$

191.58
2

$
69.303

$
35.123

$
29,724

S
69.455

$
136.47

4

NA

$
224.67

2
$

850.69
3
$

203.44
3
$

218.34
7
$

221.13
6
$

30.959
S

362.66
2
$

117.31
7
$

116.76
0
$

258.28
6
$

123,83
5
$

278.63
0
$

229.98
0

$
26.536

$
57.496

5
129.55

8
$

108.08
7
$

129.70
4

$
78.363

$
18,914

$
270.21

6

$
81.065
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11

12

13

14

1

30

15

NACIÓN
AL

WELCH
ALLYN
HEALTH

O
METER
NACIÓN

AL
SECA

WELCH
ALLYN

HEALTH
O

METER
NACIÓN

AL
SECA
GMD

WELCH
ALLYN
HEALTH

O
METER
NACIÓN

AL
DETECT

O

AUTOFLEX III
EQUIPO

TERAPÉUTICO
RODILLA

BALANZA CON
TALLI METRO

BALANZA DE
PISO

BALANZA
PESA BEBE

DIGITAL
ANÁLOGA

SUMINISTRO DE HIDROSAL X 50 KILOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE
AIRE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS
DE AGUA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
INSTALACIÓN INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS
SOLENOIDES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELEVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE
DE LA PUERTA PARA MATACHANA
ORIGNAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTOS
DE ENCENDIDO

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCA
AUTOCLAVE A VAPOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MANTENIMIENTO DE MOTOR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWTICH
DE ENCENDIDO.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA EN
ACERO INOXIDABLE,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
PASADORES DE AJUSTE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
DE PIE Y CABEZA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO
CALIBRADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
NUMERACIÓN YTALLIMETRO

NIVEL CALIBRACIÓN DE CEROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
SOPORTES LATERALES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
DE CABEZA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA
DELPIECERO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
DE PIE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIÑÓN
INTERNO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPETE •'
EXTERNO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPIZ 0
PIECERO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GALGAS
DE TRABAJO

SUMINISTRO DE ADAPTADOR DE CARGA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 104.529

N/E

S 83.623

$ 160.277

S 90.592

S 229.964

NíE

S 27.874

í
4.011.091

S 27.874

$ 32.863

NA

NA

NA

NA

NA

S 54.773

NA

$ 29.269

S 13.937

$ 146.341

S 66.202

S 38.327

S 38.327

S 80. 139

$ 49.296

NA

$ 20.906

$ 24.390

$ 29,269

$ 29.269

$ 54.773

HA

S 266.097

S 82.591

$111.498

$
118.71

9

N/E

S
94.975

$
182.03

6
$

102.89
0
$

261.18
3

N/E

$
31.658

S
4.55S.6

19

$
31.658

í
37.325

NA

NA

NA

NA

NA
S

62.209

NA
S

33.242

$
15.830

S
166.20

7
$

75.189

S
43.530

S
43.530

S
91.018

$
55.988

NA

$
23.744

$
27.701

$
33.242

$
33.242

$
62.209

NA

$
302.22

1
$

93.803
$

126.63
4

$ 136.661

N/E

S 96,388

S 77.1 10

S 147.795

S 83.537

N/E

$289.165

S 25.703

$
3.698.715

$ 25.703

NA

NA

NA

NA

NA

$50.507

NA

I 26.989

$ 12.852

$ 134.944

$ 61.046

S 35.342

$ 35.342

$ 73.898

$ 45,457

NA

$19.278

S 22.490

$ 26.989

S 26.989

$ 50.507

NA

$ 245,374

S 76. 159

$ 102.815

S
146.77

4

N/E

$
103.52

1

S
82.817

S
158.73

1

$
89.719

NíE

$
310.56

3

S
27.605

$
3.972.4

22
S

27.605

NA

NA

NA

NA

NA
S

54.245

NA

$
28.986

S
13.803

$
144.93

0
5

65.564

$
37.957

$
37.957

S
79.367

$
48,821

NA

$
20.705

S
24.154

$
28.986

$
28.986

$
54.245

NA

I
263.53

2
$

81.795
$

110.42
4

$ 135.138

N/E

5 95.314

5 76.251

S 146, 147

S 82.606

NíE

$ 285.942

S 25.4 16

$
3.657.492

S 25.416

NA

NA

NA

NA

NA

$ 49.944

NA

$ 26.688

$12.709

S 133.441

$ 60.366

334.949

$ 34.949

S 73.075

$ 44.950

NA

$19.063

$ 22.240

$ 26.688

$ 26.688

S 49.944

NA

$ 242.640

$75.310

$ 101.669

139.43
5

N/E

98.345

78.676

150.79
4

85.233

N/E

295.03
5

26.224

3.773.
800

26,224

NA

NA

NA

NA

NA
$

51.532

NA
$

27.537

$
13.113

S
137.68

4
$

62.286

S
36.060

$
36.060

S
75.399

S
46.379

NA

$
19.669

$
22.947

S
27.537

$
27.537

$
51.532

NA

$
250.35

6
$

77.705
S

104.90
2

$
114.93

5
$

1.051.
020

S
81.065

$
64.852

$
124.29

8

S
70.257

$
1.184.
166

S
243.19

4

$
21.617

S
3.110.
697

$
21.617

NA

NA

NA

NA

NA

$
42.478

NA

$
22.698

$
10.809

S
113.49

1

$
51.341

$
29.724

$
29.724

$
62.150

$
38.230

NA

S
16.213

$
18.914

$
22.69Q

$
22.698

$
42.470

NA

S
206.36

5
$

64.051

S
86.469

$
114.93

5
$

1.051.
020

$
81.065

$
64.852

$
124.29

8

S
70.257

$
1.184.
166

S
243.19

4

$
21.617

$
3.110.
697

$
21.617

NA

NA

NA

NA

NA

$
42.478

NA

E
22.698

$
10.809

S
113.49

1

$
51.341

$
29.724

$
29.724

$
62.150

S
38.230

NA

$
16.213

$
18.914

$
22.698

$
22.698

S
42.478

NA

$
206.36

5
$

64.051

$
86.469
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15

16

17

2

3

1

MEMME
RT

ATLETIC
INTERH

SICA

METRO
ACUST1

K

BAÑO
SEROLÓGICO

BICICLETA
ESTÁTICA

CABINA DE
AUDIOMETRÍA

SUMINISTRO DE PORTA PILAS

SUMINISTRO DE BANDEJA

SUMINISTRO DE CARGADOR ELÉCTRICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
SOPORTES DE CAUCHO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY

SUMINISTRO PAR DE PILAS RECARGABLES
AA

SUMINISTRO DE CARGADOR DE PILAS
RECARGABLES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA
INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TERMOSTATO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTOS
DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN D CABLE DE
ALIMENTACIÓN AC.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
ELECTRÓNICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALA PIE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENA
DE MOVIMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIÑÓN
TRASERO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDALES
Y CORREAS DE AMARRE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TABLEROS 0 DISPLAY DE LECTURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
SOPORTES DE CAUCHO

CAMBIO DE PINTURA EN GENERAL
•f.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYAS
DE FRENO DELANTERO Y TRASERO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
DE SILLA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYAS
DE FRENO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA
ELÉCTRICO EN GENERAL DE LA CABINA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO
PARA LA CABINA SEGÚN DIÁMETRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUZ
ÍNTERNA DE LA CABINA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHO
AJUSTE PUERTA DE ENTRADA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
AUDÍFONOS DE CABINA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA
DE MANEJO DE ENTRADA Y SALIDA DE
AUDIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA
DE CIERRE PUERTA DS ENTRADA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
VENTILADORES REFRIGERACIÓN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 24.390

$73.170

$ 45.296

$31.359

$ 104.529

$ 38.327

$48.781

N/E

S 132.403

$ 132.403

$41.811

$ 27.874

í 523.935

$ 76.682

$ 4B.7B1

5 45.296

$ 45.295

í 48.781

$ 48.781

5 153.309

$ 90.592

I 136.791

$ 45.296

$41.811

541.811

S 98. 591

$ 136.933

$ 153.309

í 55.749

S 55.749

S 222.995

S 86,075

$146,341

$41.811

$ 104.529

$
27.701

S
83,103

S
51.445

$
35.616

$
118.71

9
S

43,530

S
55,403

N/E

$
150,37

8
$

150.37
8

S
47.488

$
31.658

$
595,06

2

$
87.092

$
55.403

$
51.445

S
51.445

$
55.403

$
55.403

S
174.12

2
$

102.89
0
$

155.36
1

$
51.445

$
47.488

$
47.488

$
111.97

5
$

155.52
2
$

174.12
2
$

63,317

S
63.317

$
253.26

8
$

97,760
$

166.20
7
$

47.488
$

118.71
9

S 22.490

$67,471

$41.768

$28.917

$ 96.388

$ 35.342

í 44.9B2

$ 60.609

S 151. 725

$ 122,091

$ 122.091

$ 38.555

$ 25,703

$ 483.132

S 60.609

$ 44.982

$41.768

$ 41.768

$ 44.982

S 44.982

$141.369

$ 83.537

$ 126.136

$41.768

$ 38.555

$ 38,555

$ 126.269

S 141.369

$51.407

$51.407

S 205,629

$ 79.371

$ 134.944

$ 38.555

$ 96.388

$
24.154

$
72.464

$
44.859

$
31.057

$
103,52

1
$

37.957

$
48,311

$
65.094

$
162.95

3
$

131.12
6
$

131.12
6
$

41.408

$
27.605

$
518.88

4
$

65.094

$
48.311

$
44.859

$
44,859

$
48.31 1

S
48.311

$
151.83

1

$
89.719

$
135.47

3
$

44.859

$
41.408

S
41,408

$
135.61

3
$

151.83
1
$

55.211

$
55.211

$
220,84

5
$

85.245
$

144.93
0
$

41.406
$

103.52
1

$ 22.240

$ 66.719

$41.302

$ 28,595

$ 95,314

$ 34.949

$44.481

$ 59.934

$ 150,034

S 120.731

$ 120,731

$38.125

S 25.416

$ 477.747

$ 59.934

$ 44.481

$41.302

$41.302

$44.481

$ 44.481

$ 139.793

$ 82.606

$ 124.732

$41.302

$38,125

$38,125

£ 124.862

$ 139.793

$ 50.835

$ 50.835

$ 203,337

S 78.487

$ 133.441

$38.125

$95.314

$
22.947

$
68.641

$
42.615

$
29.504

$
98.345

$
36.060

$
45.895

$
61.840

$
154,80

5
$

124.57
0
I

124.57
0
$

39.337

$
26.224

$
492.93

9
S

61.840

$
45.895

S
42.615

$
42.615

$
45.895

$
45.895

$
144.23

8

$
85.233

$
128.69

8
$

42,615

$
39.337

$
39.337

$
128,03

3
$

144.23
8
$

52.452
S

52.452
$

209.80
3
$

80.983
$

137.68
4
$

39.337

$
98.345

$
18.914

$
56.745

$
35.128

$
24.320

$
81.065

$
29,724

$
37.831

S
50.973

S
127.60

5
$

102.68
2
$

102.68
2
3

32.425

S
21.617

$
406.32

4
S

50.973

$
37.831

S
35.128

$
35.128

$
37.831

$
37.B31

S
118.89

4

S
70.257

$
106,08

4
$

35.128

$
32.425

$
32.425

$
106.19

5
$

118.89
4
$

43,235

$
43.235

$
172.93

8
S

66,754
$

113.49
1
£

32.425

5
81.065

$
18.914

$
56.745

$
35.128

S
24.320

$
81.065

$
29.724

$
37.831

S
50.973

$
127.60

5
$

102.68
2
$

102,68
2
$

32.425

$
21.617

S
406.32

4
$

50.973

$
37.831

$
35.128

$
35.128

$
37.831

$
37.831

$
118,89

4

$
70.257

$
106,08

4
S

35.128

$
32.425

S
32.425

$
106.19

5
$

118.89
4
$

43.235

$
43.235

$
172.93

a
£

66.754
3

113.49
1
$

32.425

$
81.065
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18

19

20

21

22

1

1

1

HOT
LINÉR

HEAL
FORCÉ

HILLRO
OM
LOS

PINOS

LOS
PINOS
STRIKE

R
NACIÓN

AL

JOHNSO
N

CALENTADOR
DE FLUIDOS

CÁMARA DE
FLUJO

LAMINAR

CAMAS Y
CUNAS

HOSPITALARIA
S

EL6CTRICAS-
MECANICAS

CAMILLAS
OBSERVACIÓN

Y DE
TRANSPORTE

CAMINADORA-
TROTADORA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ACCESORIOS AUXILIARES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO
INTERNO INCLUIDO CAUCHOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES
A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH
DE ENCENDIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA
DE RECIRCULACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO >

SUMINISTRO FILTRO HEPA

SUMINISTRO LAMPARA UV

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

SUMINISTRO TUBOS FLUORESCENTES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO LAMINA DETERMOFORMAOO
CAMA COMPLETA

CONTROL MANUAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN A.C.

PINTURA TOTAL

SUMINISTRO DE PANEL DE CONTROL PIES

SUMINISTRO DE PANEL DE CONTROL
LATERAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE
LLANTAS Y RODACHINES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR
ELÉCTRICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
ELECTRÓNICA

SUMINISTRO DE MICROPROCESADOR DE
TARJETA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEGUROS
Y PASTAS DE BARANDAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHÓN
/COLCHONETA

SUMINISTRO Y CAMBIO DE TENSORES A
MOTOR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO Y TAPIZADO EN CORDOBÁN Y
CAMBIO DE ESPUMA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE;,
LLANTAS Y RODACHINES PARA ATRIL.
MESAS DE MAYO Y MUEBLE EN GENERAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S 104.529

$ 195.121

$ 27.874

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 404.178

S 202.089

$10.104

NíE

$ 98.591

5109.546

N/E

N/E

NA

3 160.277

N/E

N/E

$ 104.529

$243.901

$ 209.058

N/E

I 97.560

NA

$ 136.791

1212.013

$ 104.529

S 76.655

S 181. 183

$
118,71

9
$

221.60
9
$

31.658

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
S

459.04
8
$

229.52
3

$
11.476

N/E

$
111.97

5
$

124.41
8

N/E

N/E

NA

S
182.03

6

N/E

N/E

$
118.71

9
$

277.01
2
$

237.43
9

NfE

$
110.80

5

NA

S
155.36

1
S

240.79
5
$

118.71
9

S
87,061

S
205.78

S 96.388

$ 179.925

S 25.703

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 80.812

$ 372.701

3 1B6.351

N/E

$ 9.317

S 101.015

N/E

N/E

NA

N/E

S 418.761

$418.761

$ S5.3B8

3 224.907

$192.777

S 42.483

$ 89.962

NA

5 126.138

$ 195.502

N/E

N/E

$ 90.913

$
103.52

1
$

193.24
0
$

27.605

NA

NA

NA

NA

NA

NA

HA

S
86.792

$
400.28

1
$

200.14
1

N/E

S
10.006

$
108.49

0

N/E

N/E

NA

N/E

$
449.75

0
$

449.75
0
S

103.52
1
S

241.55
0
S

207.04
2

$
45.627

S
96.620

NA

$
135.47

3
S

209.96
9

N/E

N/E

$
97.640

$ 95.314

S 177.920

S 25.416

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$79.911

S 368.548

$ 184.273

N/E

$ 9.213

S 99.889

5
2.119.688

N/E

NA

$ 146.147

S 414.094

$414.094

$95.314

$ 222.400

$190.628

S 42.010

$ 88.960

NA

$ 124.732

S 193.323

N/E

N/E

$ 89.099

$
98.345

$
183.57

8
$

26.224

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
82.452

$
380.26

8
$

190.13
3

N/E

$
9.506

$
103.06

5
í

2.187.
094

N/E

NA

S
150,79

4
$

427.26
2
I

427.26
2

$
98,345

$
229.47

2
$

196.69
0

$
43.3-46

$
91.789

NA
$

128.69
8
S

199.47
1

N/E

N/E

$
92.758

$
81.065

$
151.32

1
$

21.617

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
67.964

$
313,45

0
$

156.72
4
$

2.976.
750

5
7.836

S
84.956

$
1.802.
794

$
680.40

0

NA

$
124.29

8
$

352.18
6
I

352.18
6

5
81.065

$
189.15

1
$

162.12
9

$
35.729

$
75.660

NA

$
106.08

4
$

164.42
1
$

297.67
5
$

299.88
0

$
76.459

S
81.065

$
151.32

1
$

21.617

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
67.964

$
313.45

0
$

156.72
4
$

2.976.
750

$
7,836

S
84.956

S
1.802.
794

S
680.40

0

NA

$
124.29

8
$

352.18
6
S

352,18
6

S
81,065

$
189.15

1
$

162.12
9

$
35.729

$
75.660

NA

S
106.08

4
$

164.42
1
$

297.67
5
S

299.88
0

$
76.459
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23

24

16

3

HTNESS

DENTSP
LY

BIOSONÍ
C

NSK
COLTEM

E

HETTIC
H

CLAY
ADAMS

CAVITRON

CENTRIFUGA
DE TUBO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA
TROTADORA (REPUESTO BANDA DE
APOYO)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR*"
DE ARRANQUE DE 2HP

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITGH
ON/OFF

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ADAPTADOR DE VOLTAJE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE
INTERNOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETAS
PRINCIPALES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CORREAS DE MOVIMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
SOLDADURAS EN BARANDAS DE SOPORTE

PINTURA EN GENERAL DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MEMBRANA DE DISPLAY

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
A.C. .,-.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EL PEDAL
DE EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONECTOR DE ENTRADA DEL PEDAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PULSADOR
DE ENCENDIDO DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE Y
LÁPIZ DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTÓN DE
REGULACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARJETA
PRINCIPAL

CAMBIO DE INSTALACIÓN DE MANGUERA
CON CONECTORES DE SALIDA Y ENTRADA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARCASAS
EXTERNAS DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN
CONECTORES DE SALIDA Y ENTRADA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ESCOBILLAS DE MOTOR ORIGINAL DEL
EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH
ON/OFF

SUMINISTRO DE FUSIBLE'

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATO
GIRATORIO (24 TUBOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C GRADO HOSPITALARIO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 90.592

$ 383.273

520.906

S 20-906

S 20.906

$ 383.273

S 83.623

$20.906

$ 243.901

$ 83.623

$ 27.874

S 65.728

S 65.728

$ 24.390

$ 83.623

S 20,906

S 20.906

$ 557.488

$118.466

$641.110

$ 59,233

$ 222.995

"$ -15.296

N/E

NA

S 202.089

$ 24.390

$ 202.089

$ 557.488

$331.009

$ 45.29G

$97.560

0

$
102.S9

0
$

435.30
4

$
23.744

$
23.744

S
23.744

S
435,30

4

$
94.975

$
23.744

$
277.01

2

$
94.975

2
31.658

$
74.651

S
74.651

S
27,701

$
94.975

$
23.744

$
23.744

$
633.17

0
$

134.54
8
S

728.14
5

S
67.275

S
253.26

8
$

51.445

NíE

NA

$
229.52

3

$
27.701

$
229.52

3
$

633,17
0
S

375.94
S

$
51.445

S
110.80

5

$ 167.073

$ 83.537

$ 353.424

319.278

$19.278

$19.278

$ 353.424

$77.110

$ 19.278

$ 224.907

$77.110

$ 25.703

$ 60.609

$ 22,490

S77.110

$ 19.278

$ 19.278

S 51 4.072

$ 109.240

$591.182

$ 54.620

$ 205.629

S 41 .768

$70.710

NA

$ 151.725

$ 186.351

$22.490

$ 186,351

$ 514.072

$ 305.231

141.768

$
179.43

6

$
89.719

$
379.57

8
S

20.705

$
20.705

$
20.705

$
379.57

S
$

82,817

S
20.705

S
241.55

0
$

82,817

$
27,605

S
65.094

$
24,154

S
82.817

S
20,705

$
20,705

£
552.11

3
$

117.32
4
$

634.93
0
$

58,662
$

220.84
5
$

44.859

$
75.942

NA

$
162.95

3
$

200.14
1

$
24.154

S
200.14

1
$

552,11
3
$

327.81
8

$
44.859

S 165.211

$ 82.606

$ 349.485

$ 19.063

S 19.063

S 19.063

$ 349.485

$ 76.251

S 19.063

S 222.400

$ 76.251

$25.416

$ 59.934

$ 22.240

$ 76.251

S 19.063

$ 19.063

$ 508.342

$ 108.023

$ 584.593

$54.011

S 203.337

$ 41.302

$117.555

NA

$ 252,243

$309.808

$ 37.390

$ 309,808

$854.644

$ 507.446

$ 69.439

$
170.46

5

$
85.233

$
360.59

9
$

19.669

S
19.669

$
19.669

$
360.59

9
$

78.676

S
19.669

$
229.47

2
$

78.676

$
26.224

$
61.840

$
22.947

$
78,676

$
19.669

$
19.669

S
524.50

7
$

111.45
8
$

603.18
3
$

55.729
$

209.80
3
S

42.615
S

121.29
3

NA

$
260.26

4
$

319.66
0

$
38.579

$
319.66

0
I

881.82
2
$

523.58
3

$
71.647

S
140.51

1

S
70.257

$
297.23

7

$
16.213

S
16.213

$
16.213

S
297.23

7

$
64.852

$
16.213

$
189.15

1

$
64.852

$
21.617

S
50.973

$
18.914

$
64,852

$
16.213

$
16.213

$
432.34

5

$
91.874

$
497.19

6
$

45.936
$

172.93
8
S

35.128

S
99.980

NA

S
214.53

3
$

263.49
2

5
31.801

S
263,49

2
S

726.87
4
$

431.58
3

$
59.058

$
140.51

1

S
70.257

$
297.23

7

$
16.213

$
16.213

S
16.213

S
297.23

7

$
64.852

$
16,213

$
189.15

1

$
64.352

$
21.617

$
50.973

$
18.914

$
64.852

$
16.213

$
16.213

$
432.34

5

$
91.874

$
497.19

6
S

45.936
S

172.93
8
$

35.128

S
99.980

NA

$
214.53

3
$

263.49
2

$
31,801

S
263.49

2
$

726.87
4
$

431.58
3

$
59.058
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25

26

27

4

1

8

NACIÓN
AL

ECLBR!
S

FIAC
SHULZ
ELECTR
OMEC

AIR

CILINDROS DE
GASES

MEDICINALES
Y

REGULADORE
S

CQLPOSCOPIO

COMPRESOR
ODONTOLÓGI
CODE1 Y2HP

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN
ACRÍLICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH
DE FRENO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL '
DE VELOCIDAD -TIMER

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO
DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

REPARACIÓN Dg TARJETA PRINCIPAL

SUMINISTRO 6 INSTALACIÓN DE CAUCHO
DEL EQUIPO BASE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN
DE SEGURIDAD DE PUERTA

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE
MANÓMETROS

REPARACIÓN DE MANÓMETRO

SUMINISTRO ACOPLE AGA

SUMINISTRO ACOPLE CHEMETRON

SUMINISTRO MANGUERA CON ACOPLE

SUMINISTRO CONECTOR SALA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PARTES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

REPARACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO DE CABEZAL COMPRESOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISTONES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANILLOS
INTERNOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
AUTOMÁTICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
REGISTRO DE PASO 0 LLAVE DÉ SOLA DE
AIRE DE 1/2. 1/4.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE
SEGURIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RODAMIENTOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA
CHEQUE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS
EXTERNOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS
DE MOVIMIENTO

SUMINISTRO g INSTAUCIÓN DE
MANGUERA DE SALIDA DE AIRE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CULATA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
A.C,

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 34.Q43

$ 136.791

$ 20.906

S 418.1 16

$ 202. D89

$ 27.874

S 48.781

$ 54.773

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

NA

NA

S 109.546

NA

$ 195.121

N/E

S 121.253

5 121.253

S 83.623

547.386

$ 47.386

S 101.045

3 121.253

S 80.139

$101.045

540.418

S 202.089

$41.811

$
39.573

$
155.36

1

$
23.744

S
474.87

7
S

229.52
3

3
31.658

S
55.403

S
62.209

N/E

N/E

N/E

N/£

N/É

N/E

NA

NA

$
124.41

8

NA
$

221.60
9

N/E

S
137.71

4
S

137.71
4

S
S4.975

S
53.819

$
53.619

í
114.76

2
S

137.71
4

5
91.018

$
114.76

2

S
45.905

$
229.52

3
$

47.4B8

$ 89.962

S 32. 129

$126.138

$ 19.278

$ 385.554

$186.351

$ 25.703

$ 44.982

$ 151.725

3101.150

$ 96.093

$ 96.093

N/E

$ 283.220

NA

NA

S 165.334

NA

$ 294.488

N/E

$ 183.003

S 183.003

$ 126.209

571.518

S 73.623

3 152.504

$ 183.003

S 120.951

S 152.504

S 61. 001

$ 305.006

563.105

S
96.620

S
34.507

S
135.47

3

S
20.705

$
414,08

5
$

200.14
1

$
27.605

S
48.311

$
162.95

3
3

108.63
5
$

103.20
3
$

103.20
3

N/S

3
304.17

8

NA

NA

$
177.56

9

NA
3

316.28
1

N/E

$
196.54

6
S

196,54
6
S

135.54
8

$
76.811

$
79.071

$
163.78

9
$

196.54
6
$

129.90
1
$

163.78
9

$
65.515

$
327.57

6

S
67.775

S 149.562

$53.415

3 209,705

S 32.050

$ 6-10.984

5 309.808

$ 42.732

$ 74.783

$ 150.034

S 100.023

$ 95.022

$ 95.022

N/E

S 280.064

NA

NA

$163.492

NA

3291.206

$
5.369.875

$180.964

$180.964

$ 124.802

570.721

S 72.802

S 150.804

$ 180.964

S 119.603

$ 150.804

$ 60.321

$301.606

S 62.402

$
154.31

8

$
55.114

$
216.37

4

$
33.069

$
661.36

7
$

319.66
0

S
44.091

S
77.161

$
154.80

5
S

103.20
4

$
98.044

$
98.044

N/E

S
288.97

0

NA

NA

S
168.69

1

NA
S

300.46
6
S

5.540.
637
$

186.71
9
S

106.71
9
5

128.77
1

S
72.970

$
75,117

$
155.60

0
S

186.71
9
$

123.40
6
S

155.60
0

5
62.239

S
311.19

7

S
64.386

~~$ 1

127.20
3

$
45.429

S
178.35

4

3
27.259

3
545.15

7
$

263.49
2

$
36.343

$
63.603

$
127.60

5

$
85.070

E
80.816

5
80.816

$
212.62

5
$

238.19
4

NA

NA

$
139.05

0

NA
$

247.67
1
$

4.507.
079
5

153.91
0
$

153.91
0
5

106.14
4

$
60.148

$
61.918

5
128.25

9
$

153.91
0
$

101.72
2
3

128.25
9

$
51.303

$
256.51

6

$
53,072

$
127.20

3

S
45.429

S
178.3S

4

S
27.259

$
545.15

7
$

263.49
2

$
36.343

S
63.603

3
127.60

5

$
85.070

$
80.816

$
80.816

$
212.62

5
$

238.19
4

NA

NA

S
139.05

0

NA
S

247.67
1
$

4.567.
079

$
153.91

0
$

153.91
0
$

106.14
4

$
60.148

$
61.918

$
128,25

9
$

153.91
0

S
101.72

2
S

128.25
9

$
51.303

$
256.51

6

3
53.072
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28

29

30

31

40

1

1

5

NSK
KAVO

START
DENTAL

LW
SCIENTI

FIC

BARKEY

NIHON
KOHD5

N
ItJNOME

D

—

GONTRAANGU
LO

CUENTA
CÉLULAS Y
GLÓBULOS

DESCONGELA
DORDE
PLASMA

DESF1BR1LADO
R

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLAVIJA
HOSPITALARIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 0
APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y
PINTURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIELAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RODAMIENTOS DE CONTRAANGULO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABEZA DE
CONTRAANGULO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RESORTES Y PESTAÑAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
PULSADORES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY
VISUALIZADORES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHOS
DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TRASFORMADOR DE VOLTAJE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWTCH

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL
DE TEMPERATURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL
DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA
RECARGABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR
DE SP02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
EKG DE TRES DERIVADAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PALETAS
DE DESFIBRILADQR Y CABLE RESORTADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
REGULADOR DE POTENCIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA
O DISPLAY

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
A.C. GRADO HOSPITALARIO '»-

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALETÍN
DE TRASPORTE '

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPEL
ROLLO O ZETA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECLADO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

_-

S 24.390

$ 90.592

S 146.341

S 32-863

S 216.026

$181.183

$41.811

$41.811

$41.811

$31.359

$41.811

S 60.136

SI 67.058

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

5111.189

NA

$313.586

S 591 .606

$ 264.807

S 578.393

$ 146.341

$ 905.917

$
1.602.776

$ -45.296

$ 128.919

S -41.811

S 174.215

$
27.701

$
102.89

0
í

166.20
7

$
37.325

$
245.35

3
S

205.78
0

S
47.488

$
47.488

$
47.488

$
35.616

$
47.488

5
68.300

$
189,73

7

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
126.28

3

NA

S
356,15

8
$

671.92
0
$

300.75
6
$

656.91
3
$

166.20
7
S

1.028.9
01
S

1.820.3
62

S
51,445

$
146.42

0

$
47.489

$
197.86

5

$36.812

S 136.728

$ 220.867

$ 30.303

$ 199.203

$ 167.073

$ 30.303

$ 38.555

$38.555

S 38.555

$ 28.917

$ 38.555

S 55. -152

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 167.814

NA

$ 473.285

S 892.864

$ 399.663

S 872.948

$ 220.867

S
1,367,268

$
2.419.013

$ 68.364

$194.573

$ 63.105

$262.936

S
39.536

S
146.84

6
$

237.21
2

S
32.546

$
213.94

4
S

179.43
6

$
32,546

$
41.408

$
41.408

$
41.408

$
31.057

$
41.408

$
59,556

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S
180.23

2

NA

$
508.30

8
S

958.93
6
I

429.23
9
S

937,54
7
I

237.21
2
S

1.458.4
47
$

2.598.0
22

$
73.423

$
208.97

1

$
67.775

S
282.39

4

-
S 36.401

$ 135.204

$218,406

$ 50.379

$331.175

$ 277.758

$29.966

$ 38.125

I 38.125

$38.125

$ 28.595

$38.125

S 54.834

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 278.990

NA

$ 786.837

$
1.485.195

S 664.440

$
1.451.280

$367.192

$
2.273.719

$
4. D2 1.764

$113.655

$ 323.477

$104.911

$ 437.132

$
37,559

S
139.50

3
S

225.35
1

$
51.981

$
341.70

6
í

286.59
1

S
30.919

$
39.337

$
39.337

$
39,337

$
29.504

$
39.337

S
56.578

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
287.86

2

NA

$
811.85

8
$

1.532.
424
$

685.56
9
$

1.497.
431
$

378.86
9
$

2.346.
023
$

4.149.
646
$

117.26
9
$

333.76
4
I

108.24
7
$

451.03
3

$
30,959

$
114.99

1
$

185.75
4

$
42.848

$
281.66

4
$

236.23
4

S
25.486

I
32.425

$
32. -125

$
32.425

$
24.320

$
32.425

S
46.636

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
237.28

1

NA

$
669.20

4
S

1.263.
158
S

565.10
7
$

1.234.
314
S

312.29
7
$

1.933.
798
$

3.120.
502

S
96.663

$
275.11

7

S
89.227

$
371.78

1

$
30.959

S
114.99

1
$

185.75
4

$
42,848

5
281.66

4
$

236.23
4

S
25.486

$
32.425

$
32.425

$
32.425

$
24.320

$
32.425

$
46.636

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
237.28

1

NA

$
669.20

4
$

1.263.
158
S

565.10
7
$

1,234.
314

S
312.29

7
$

1.933.
798
$

3.420.
502

5
96.663

$
275.11

7

S
89.227

$
371.78

1
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32

33

34

35

9

1

7

8

EDAN

HITACHI

VALLEY
LAB

ERBE
ALSA
WgM

TRISME
D

BURDIC
K

COMEN

DOPPLER
FETAL

ECOGRAFO

ELECTROBIST
UR¡ MONO
POLAR Y
BIPOLAR

ELECTROCAR
DIÓGRAFO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
IMPRESORA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TRANS DUCTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILA
RECARGABLE CON CARGADOR

SUMINISTRO DE CONECTOR ELÉCTRICO
COMPATIBLE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
A.C. GRADO HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECLADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COOLER

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TARJETAS INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DÉ FUENTE
DE ALIMENTACIÓN

REPARACIÓN DE IMPRESORA

SUMINISTRO DE PAPEL PARA IMPRESORA
ECOGRAFO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TRANSDUCTORES

REPARACIÓN DE TRANSDUCTORES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDAL

SUMINISTRO CABLE PLACA

SUMINISTRO CABLE BIPOLAR

SUMINISTRO DE PINZA RECTA BAYONETA

REPARACIÓN TARJETA PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA
7 SEGMENTOS

SUMINISTRO DE CONECTORES DE PLACA

SUMINISTRO DE PLACA PACIENTE
ACORDE AL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TRANSFORMADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
A.C. GRADO HOSPITALARIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO MODULO DE IMPRESIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$195.121

$ 54.773

NA

N/E

S 51.212

$51.212

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

í 292.631

NA

N/E

N/E

N/E

I 766.546

£
1.367.909

$ 209.058

$ 69.686

$67.171

$ 209.D58

5 69.686

S 209.058

S 87.637

NA

N/E

S 662.016

$
221.60

9
S

62.209

NA

N/E

$
58.164

S
58.164

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
$

332.41
4

NA

N/E

N/E

N/E

$
870.60

8
5

1.553.6
10
$

237.43
9

$
79.147

$
76.290

$
237.43

9

$
79.147

S
237.43

9
3

99.534

NA

N'E

S
751.88

a

S 294.488

S 50.507

NA

N/E

$ 47.223

$ 47.223

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$90.913

NA

S 269.888

S 700.849

$
1.261.379

$ 192.777

$ 64.259

$101.379

$ 192.777

$ 64.259

$ 192.777

3 167.073

$ 770.728

$ 80.812

NA

N/E

$610.459

I
316.28

1

S
54.245

NA

N/E

$
50.718

$
50.718

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
97.640

NA

$
289.86

0
$

759.15
6
$

1.354,7
22
S

207.04
2

S
69.014

S
108.88

1
$

207.04
2
$

69.014

$
207.04

2
$

179.43
6
S

827.76
3
3

86.792

NA

N/E

S
655.63

3

S 394.5B7

$ 83.968

NA

N/E

$ 78.509

$ 78.509

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 89.899

NA

$ 266.880

$ 536.980

$ 847.875

$
2.119.683

$ 698.971

S
1.247.321

$ 190.628

S 63.54 3

$ 100.249

S 190.628

$63.543

$79.911

NA

N/E

S 603.656

$
407.13

S
$

86.638

NA

N/E

$
81.006

$
81.006

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
92.758

NA

$
275.36

7
$

554.06
4
$

874.83
7
í

2.187.
094

$
721.19

8
$

1.286.
986
I

196.69
0

$
65.564

S
103.43

7
$

196.69
0

í
65.564

$
82.452

NA

N/E

S
622.85

2

$
335.59

7
$

71.414

NA

$
238.14

0
S

66.772

S
66.772

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
76.459

NA

5
226.98

1
$

456.70
8
$

721.11
8
$

1.802.
794
í

594.47
5
$

1.060.
846

$
162.12

9

$
54.043

$
85.262

$
162.12

9

$
54.043

$
67.964

NA

$
850.50

0
$

513.40
9

$
335.59

7
$

71.414

NA

$
238.14

0
$

66.772

S
66,772

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S
76.459

NA

$
226.98

1
$

456,70
8
$

721.11
8
$

1.802.
794

3
594.47

5
$

1.060.
846

$
162.12

9

$
54.043

$
85.262

S
162.12

9

$
54.043

$
67.964

NA

S
850.50

0
$

513.40
9
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36

37

38

39

1

12

2

31

NACIÓN
AL

METTLE
R

ELECTR
ONICS
TENS
7000
TENS
3000
TENS
210

NSK

WELCH
ALLYN
RIESTE

R

ELECTROCAU
TERIO

ELECTROESTI
MULADOR

ENDOGRIPER

EQUIPO DE
ÓRGANOS DE

LOS SENTIDOS
DE PARED
/ESTUCHE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA 4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
EKG DE 10 DERIVADAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZA
TÉRMICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETAPA
PARA PAPEL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN D6 TECLADO
DE MEMBRANA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
PARA PORTA PAPEL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
A.C GRADO HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ELECTRODOS Y CHUPAS PARA ADULTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPEL
TIPO ROLLO 0 ZETA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CARCASAS PARA EL EQUIPO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO t

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWTCH
DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOBINA
DE ALTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
SELECTOR DE INTENSIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONECTORES DE SALIDA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
PIEZA DE MANO

SUMINISTRO DE PUNTAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN
ON/OFF
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN A.C. GRADO
HOSPITALARIO ACORDE A EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CARCASAS EXTERIORES.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ELECTRODOS DE CARBÓN DE ACUERDO./.
AL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA
ENLCD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
CONEXIÓN DE ELECTRODOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA
RECARGABLE (PAR)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TRANSISTORES DE POTENCIA DE LA
TARJETA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RODAMIENTOS DE ENDOGRIPER

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABEZA DE
ENDOGRIPER

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO
PARARETINOSCOPIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO
PARA OTOSCOPIO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S 320.556

S 369.335

S 606.396

S 97.560

S 189. 152

162.717

3 45,296

S 136.791

$ 55.749

S 219.511

I 195.121

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S 65.728

S 13.937

S 45.296

$ 209.058

$ 38.327

S 209.058

$ 59.233

$ 34.487

$ 132.403

NA

NA

NA

$ 49.296

$ 76.655

$ 76.655

S
364.07

3
$

419.47
S
I

688.71
8
S

110.80
5
$

213.69
5
$

71.231

$
51.445

5
155.36

1
S

63.317

$
249.31

1
$

221.60
9

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
74.651

S
15.830

5
51.445

$
237.43

9

I
43.530

$
237..13

9
$

67.275

$
107.31

4
3

150.37
8

NA

NA

NA

$
55.988

$
87.061

S
87.061

S 295.592

S 340.572

$559.171

$ 89.962

$ 173.499

S 57.832

$41.768

$126.138

$51.407

S 202.41 6

$ 179.925

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 60.609

3 12.852

$41.768

$192.777

$ 35.342

$192.777

$ 54.620

$87.128

$ 122.091

NA

NA

NA

$ 45.457

£ 70,685

$ 70.685

$
317.46

6
$

365.77
5
$

600.55
0

$
96.620

3
186.33

9

S
62.112

$
44.859

$
135.47

3
$

55.211
S

217.39
4
S

193.24
0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
65.094

$
13.803

$
44.859

$
207.04

2

$
37.957

$
207.04

2
$

58.662

S
93.576

$
131.12

6

NA

NA

NA

$
48.821

$
75.916

S
75.916

$ 292.297

S 336.776

$ 552.939

$ 88.960

$171.566

$57.188

S 41 .302

$ 124.732

S 50.835

S 200. 159

S 177.920

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 59.934

$ 12.709

S 41. 302

S 190.628

534.949

$ 190.628

$54.011

$ 86.157

$ 120.731

NA

NA

NA

S 44.950

S 69.897

$ 69.897

S
301.59

2
I

347.48
5
$

570.52
2

$
91.789

$
177.02

2
$

59.007

$
42.615

S
128.69

8
S

52.452
$

206.52
4
$

183.57
a

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S
61.840

$
13.113

$
42.615

$
196,69

0

$
36.060

5
196.69

0
$

55.729

$
88.897

$
124.57

0

NA

NA

NA

$
46.379

S
7^120

$
72.120

S
248.59

9
S

286.42
8
S

470.27
5

$
75.660

S
145.91

7
$

48.639

$
35.128

$
106.08

4

$
43.235

$
170.23

5
$

151.32
1

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
50.973

$
10.809

S
35.128

$
162.12

9

S
29.724

$
162.12

9

$
45.936

S
73.277

$
102.68

2

NA

NA

NA

S
38.230

S
59.447

$
59.447

S
248.59

9
$

286.42
8
S

470.27
5

$
75.660

S
145.91

7
$

48.639

S
35.128

S
106.08

4

$
43.235
í

170.23
5
$

151.32
1

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
50.973

S
10.809

I
35.128

$
162.12

9

$
29.724

S
162.12

9

$
45.936

S
73.277

$
102.68

2

NA

NA

NA
$

38.230

S
59.447

S
59.447

Página 32 de 182



40

41

42

2

6

1

FIAC

METTLE
R

ELECTR
ONIGS

IBRAME
D

INTERFI
SICA

E&Q

EQUIPO DE RX
ODONTOLOGI

CO

EQUIPO DE
ULTRASONIDO

ESTERILIZADO
R DE ASAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO
PARA OFTALMOSCOPIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN
DE ENCENDIDO YAPAGADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
ELECTRÓNICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TRANSISTORES DE VOLTAJE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ESPIRAL COMPLETO PARA EQUIPO DE
ÓRGANOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZA "
PARA OTOSCOPIO RETINOSCOPIO O
OFTALM OS COPIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONEXIÓN INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES
INTERNOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C. GRADO
HOSPITALARIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
DE INFRARROJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN
DE DISPARO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
EXTENSOR RESORTADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL
DE TIEMPO 0 TEMPORIZADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
PULSADOR DE TARJETA ELECTRÓNICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA
DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
COLIMADOR 0 TUBO DE RX

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZOS
EXTENSOR Y RESORTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
DE PARED

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO
DE CABLES DE INSTALACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
CONEXIÓN A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN
DE ON/OFF

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL
FRONTAL

SUMINISTRO e INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN A, C. GRADO
HOSPITALARIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA
FUSIBLES Y FUSIBLES C/U
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CABE20TE COMPLETO PARA EQUIPO DE
ULTRASONIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ELECTRODOS DE CARBONO DE 5,0

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWTCH
DE ENCENDIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ESTRUCTURA EN ACERO

SUMINISTRO 6 INSTALACIÓN DE
RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 76.655

S 27.874

$ 209.059

S 48.781

5418.116

S 348.430

$ 69.686

320.906

S 45.296

S 83.623

1111.189

$ 83.623

$ 90.592

$ 55.749

$ 17.421

S 174.215

S 975.603

S 557.498

S 125.434

S 236.932

$ 45,296

S 136.933

$ 696.859

S 62.717

S 111.498

$41.811

S 13.937

$
1.045.289

S 27B.743

NA

NA

NA

NA

S
87.061

$
31.658

S
237.43

9
$

55.403
S

474.87
7
S

395.73
1
$

79.1.17

$
23.744

$
51.445

S
94.975

5
126.28

3
$

94.975

$
102.89

0

$
63.317

S
19.786

S
197.86

5
$

1.108.0
46
S

633.17
0
$

142.4S
3
$

269.09
7

5
51.445

$
155.52

2
$

791.46
2
$

71.231
$

126.63
4

$
47.488

$
15.830

$
1.187.1

93
S

316.58
4

NA

NA

NA

NA

$ 70.685

$ 25.703

S 192.777

$44.982

S 385.554

$321.295

$ 64.259

S 19.278

$41.768

S 77.1 10

$102.530

$77.110

$ 83.537

S 5 1.407

$ 16.064

$ 160.647

S
1.261.379

$ 514.072

$ 160.S47

$ 899.625

$
1.261.379

S 126.269

$ 642.589

S 12.852

$102.815

$41.768

S 12.852

$ 968,984

$ 32.129

NA

NA

NA

NA

$
75,916

$
27.605

S
207.04

2
$

48.31 1
$

414.08
5
$

345.07
1
$

69.014

$
20.705

$
44,859

$
82.817

S
110.11

7
$

82.817

$
89.719

$
55.211

$
17.253

S
172.53

5
$

1.354.7
22
S

552.11
3
$

17Z53
5
S

966.19
7
$

1.354.7
22
$

135.61
3
$

690.14
1
S

13.803
$

110.42
4

$
44.859

$
13.803

$
1.040.6

89

$
34.507

NA

NA

NA

NA

$ 69.897

$25.416

$ 190.628

$ 44.481

5381.257

$317.714

$ 63.543

$ 19.063

$ 41.302

$76.251

$101.387

$ 76.251

$ 82.606

$ 50.835

$15.885

$ 158.857

$
1.247.321

$ 508.342

$ 158.857

$ 889.598

$
1,247.321

S 124.862

$ 635.427

S 12.709

$101.669

$38.125

S 12.709

$958.184

$31.771

NA

NA

NA

NA

$
72.120

$
26.224

$
196.69

0
$

45.895
$

393.38
1
$

327.81
7
S

65.564

$
19.669

S
42.615

$
78.67S

$
104.61

1
$

78.676

S
85.233

$
52.452

$
16.390

$
163.90

9
$

1.286.
986
$

524.50
7
$

163.90
9
$

917.36
7
S

1.286.
986

$
128.83

3
$

655.63
4
$

13.113
$

104.90
2

$
39.337

S
13.113

$
988.65

4

$
32.781

NA

NA

NA

NA

$
59.447

$
21.617

$
162.12

9
$

37.831
$

324.25
9
$

270.21
6
$

54.043

$
16.213

$
35.128

$
64.852

$
86.229

$
64.852

$
70.257

$
43.235

$
13.510

$
131.60

2
$

1.060.
846
$

432.34
5
$

135.10
8
$

756.60
3
S

1.060.
846

S
106.19

5
$

540.43
1

$
10.809

$
86.469

$
32.425

$
10.809

$
814.93

6

$
27.021

NA

NA

NA

NA

S
59.447

$
21.617

$
162.12

9
$

37.831
$

324.25
9
$

270.21
6
$

54.043

$
16.213

$
35.128

$
64.852

$
86.229

$
64.852

S
70.257

$
43.235

$
13.510

$
131.60

2
$

1.060.
84S

S
432.34

5
$

135.10
8
$

756.60
3
$

1.060.
846

$
106.19

5
$

540.43
1

$
10.809

$
86.469

$
32.425

S
10,809

$
814,93

6

$
27.021

NA

NA

NA

NA
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43

44

45

46

47

48

3

1

1

28

62

2

NACIÓN
AL

WELCH
AU.YN

WELCH
ALLYN

AIR
IMETAN
SUNME

D
Oí

OXYGEN
OHIO

WELCH
ALLYN
RIESTE

R
LORD

L1TTMA
N

NACIÓN
AL

STORZ

FILTRO DE
AGUAPARA
AUTOCLAVE

FOTOS FORO

FOTOSFORO
FRONTAL

FLUJOMETRO
S

FONENDOSCO
PIÓ

FUENTE
AUTOMÁTICA

DE LUZ DE
XENÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
DE CONTROL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA
SELENOIDE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH
DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERAS SIUCONADAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RESISTENCIA TÉRMICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO
DE CARBÓN ACTIVADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERAS DE SUMINISTRO DE AGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH
DE ENCENDIDO

REPARACIÓN DE ESTRUCTURA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIADEMA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH
DE ENCENDIDO '-

REPARACIÓN DE ESTRUCTURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO
DE EMPAQUES

SUMINISTRO DE CONEXIÓN TIPO
CHEMETRON

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MEMBRANA FONENDO ADULTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA
ADULTO Y PEDIÁTRICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
CAUCHO DE CAMPANA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OLIVAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
METÁLICO DE FONENDOSCOPIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MEMBRANA PEDIÁTRICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
DIAFRAGMA DE CONTROL DE LUZ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

N/E

N/E

N;E

N/E

$67.172

$20.906

S 34.843

S 17.421

$17.421

S 45.781

S 17.421

$ 55.749

S 120.501

S
1.533.090

$ 20.906

S 11 1.498

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

N/E

N/E

N/E

N;E

$
76.291

S
23.744

$
39.573

$
19.786

$
19.7BS

S
55.403

$
19.786

S
63.317

$
136.86

0
$

1,741.2
16
$

23.7.14
$

126.63
4

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 151.725

NA

NA

$ 424.830

$61,940

$ 19.278

$ 32.129

$ 16.064

$16.064

S 44.982

$ 16.064

$51.407

S 111.116

$
1.413.695

S 19.278

$ 102.815

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
S

162.95
3

NA

NA
$

456.26
8
$

66.524

$
20.705

S
34.507

$
17.253

$
17.253

$
48.311

$
17.253

$
55.211

$
119.33

9
$

1.518.3
10
$

20.705
$

110.42
4

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 150.034

NA

NA

$ 75.017

$61.250

$19.063

$31.771

$15.885

S 15.885

$ 44.4B1

$ 15.B85

$ 50,335

$ 109.878

S
1.397.939

$ 19.063

S 101 .669

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
$

154.80
5

NA

NA

S
77.403

$
63.198

$
19.669

$
32.781

$
16.390

S
16.390

S
45.895

$
16.390

S
52.452

$
113.37

2
S

1.442.
393

S
19.669

S
104.90

2

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
$

127.60
5

NA

NA

$
63.802

$
52.093

$
16.213

$
27.021

$
13.510

S
13.510

$
37.831

S
13.510

$
43,235

S
93.451
I

1.188.
947

S
16.213

$
86.469

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
$

127.60
S

NA

NA

$
63.802

$
52.093

S
16.213

S
27.021

S
13.510

S
13.510

$
37.831

S
13.510

í
43.235

$
93.451

$
1.188.
947

$
16.213

í
86.469
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49

50

SI

3

2

5

SECA
DETECT

O
OHAUS

CHATTA
NOOGA

MEMME
RT
1.W

CIENTIH
C

GRAMERA

HIDROCOLECT
OR

HORNO DE
ESTERILIZACI
ÓN Y SECADO

E
INCUBADORA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
A.C. GRADO HOSPITALARIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
DE PODER O ALIMENTACIÓN

REPARACIÓN TARJETA DE PODER o
ALIMENTACIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE
CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDAS
DE CARGA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATILLO ._
DE PESAJE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ADAPTADOR DE CORRIENTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANÁLOGA
CAMBIO DE CUCHILLAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
COJINETES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONTRAPESAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN
ACERO INOXIDABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL
DE TEMPERATURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CABLEADO INTERNO DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA _
DE PLÁSTICO PARA TAPA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH
DE ENCENDIDO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO
INTERNO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL
DE TEMPERATURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTOS
DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TERMOCUPLAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA
DE PUERTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL
DE TIEMPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH -,
ON/OFF

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$
1.045.289

$ 45.296

$ 696.859

S 695.359

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 32.863

S 766,546

$ 87.107

$ 27.674

S 125.434

$ 90.592

S 34.843

$ 27.874

$ 209.053

NA

$ 278.743

$ 27.874

$128.919

$ 104.529

$ 202.039

$ 27.874

$ 33.327

$ 348.430

$ 65.728

$
1.1B7.1

93
$

51.445
S

791.46
2
S

791.46
2

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
37.325

$
870.60

8

$
93.933

$
31.658

S
142.46

3

S
102.89

0

$
39.573

$
31.658

$
237.43

9

NA

$
316.58

4

$
31.658

S
146.42

0
S

118.71
9
$

229.52
3

$
31.658

S
43.530

S
395.73

1

$
74.651

$ 963.884

$41.763

$ 642.589

$ 642.589

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 30.303

$ 706.349

$ 80.323

$ 25.703

$115.665

S 83,537

$32.129

$ 25.703

S 50.507

NA

$ 192.777

$ 257.035

$ 25,703

$118.879

$96.338

$ 186.351

$ 25.703

$ 35.342

$321.295

$
1.035.2

12
$

44.859
$

690.14
1
$

690.14
1

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
32.546

$
759,15

6
$

86.267

$
27.605

$
124.22

5

$
89.719

$
34.507

S
27.605

$
54.245

NA

$
207.04

2
5

276.05
6

S
27.605

$
127.67

6
$

103.52
1
$

200.14
1
$

27.605

$
37.957

$
345.07

1

$ 953.142

$41.302

$ 635.427

$ 635.427

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 29.966

$ 698.971

$ 79.429

$ 25,416

$114.376

$ 82.603

$31.771

$25.416

$ 83.968

NA

$ 320.491

$ 427.320

S 42.732

S 197.637

$ 160.245

í 309.808

$ 42.732

$ 58.757

$
5.284.115

$
983.45

2
$

42.615
$

655.63
4
$

655,63
4

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
30.919

$
721.19

8

$
81.955

$
26.224

$
118.01

3

$
85.233

$
32.781

$
26.224

$
86.638

NA

$
330.68

3
$

440.90
9

$
44.091

$
203.92

2
$

165.34
2
$

319.66
0
$

44,091

$
60.625

$
5.452.

150

$
81Q.B4

7

$
35.128

$
540.43

1
$

540.43
1

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
25.486

$
594.47

5

$
67.554

$
21.617

$
97.277

$
70.257

$
27.021

$
21.617

$
71.414

NA

?
272.57

e
S

363.43
6

$
36.343

$
163,09

0
$

136.28
9
$

263.49
2
$

36.343

$
49.972

$
4.494.

140

S
810.64

7

$
35.128

$
540.43

1

540.43
1

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

HA

$
25.486

$
594.47

5

$
67.554

S
21.617

$
97.277

$
70.257

$
27.021

$
21.617

$
71.414

NA

$
272.57

8
$

363.43
6

$
36.343

S
168.09

0
$

136,28
9
S

263.49
2
$

35.343

S
49.972

S
4.494.

140
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52

53

54

55

1

1

2

1

NSK

FANEM

ATTEST
NACIÓN

AL

CAREST
REAM

I CARE 12

INCUBADORA
CERRADA

NEONATAL

INCUBADORA
DE

BIOLÓGICOS

IMPRESORA
DE RAYOS X

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO £ INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO
DEPANELDECONTRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO
DE FILTROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO
TARJETA ELECTRÓNICA

SUMINISTRO e INSTALACIÓN DE ACOPLES
DE SALIDA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MAGUERÁS INTERNAS

SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE BATERÍAS
PARA UNIDAD DE SOPORTE ELÉCTRICO

SUMINISTRO DE FILTRO PARA
IMPRESORA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS *

SUMINISTRO É INSTALACIÓN VENTANAS
DE ACCESO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SW1TCH
DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
COLCHONETA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL
DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEKITDE
ASTA VERTÍ CAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERVO
SISTEMA DE OXIGENO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÚPULA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA
FILTRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR
DETEMPERATUAAIRE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR
DE TEMPERATURA PIEL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR
DE BASCULA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR
DE ELEVACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDAL
DE ELEVACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO
DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO
DE RESISTENCIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA
DE SOPORTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO
DE FRENOSY RUEDAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH
DE ENCENDIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ADAPTADOR,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO r'
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA
TUBOS

BATERÍAS PARA UNIDAD DE SOPORTE
ELÉCTRICO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

3 835.820

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
949.28

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

N/E

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NíE

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S
2.119.688

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
2.187.

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1,802.
794

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1.802.
794
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56

57

se

59

60

2

6

1

25

1

NACIÓN
AL

WELCH
ALLYN
ILUMITE

C
HARAElt

S

DAVID
MEDICA

L

WOODP
EKER

GNATUS
FROGGrJ

T
COLTOL

UX
RTA

CARU
ZEISS

LAMPARA
AGLUTINOSCO

PIÓ

LÁMPARA
CIELITICAS/ALJ

XILIARAES

LAMPARA DE
FOTOTERAPIA

LÁMPARA DE
FOTOCURADO

LÁMPARA DE
HENDIDURA

SUMINISTRO DE FILTRO PARA
IMPRESORA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CAMBIO BOMBILLO FLUORECENTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE A.C.

CAMBIO PANTALLA DE LECTURA EN
ACRILICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO
PROTECTOR DE CALOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
DE BOMBILLO

SUMINISTRO £ INSTALACIÓN DE SWITCH
DE ON/OFF

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TRASFORMADOR INTERNO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO DE
LÁMPARA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH
DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CABLEADO INTERNO DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO
TARJETA ELECTRÓNICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROTECTOR
DE LUZ ÓPTICA

SUMINISTRO DE BATERÍA RECARGABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA
ÓPTICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO
INTERNO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN

SUMINISTRO g INSTALACIÓN BOTÓN DE
ENCENDIDO YAPAGADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARCASAS
EXTERNAS DEL EQUIPO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO DE BOMBILLO PARA EQUIPO

REVISIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO DEL
EOUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 5-1.773

N/E

N/E

NA

í 32.863

í 65.723

$ 46.781

S 38.327

S 20.906

S 20.906

$ 125.434

S 121.951

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 54.773

NA

$41.811

N/E

S 121.253

S 76.655

S 59.233

S 59.233

S 33.450

S 27.87-1

S 97.560

$ 57.207

S 118. 466

S 209.058

5 209.058

8

i
62.209

N/E

N/E

NA

$
37.325

S
74.651

S
55.403

$
43.530

I $
23.744

$
23,744

$
142.46

3
S

138.50
6

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
62.209

NA

S
47.488

N/E

$
137.71

4

S
87,061

S
67.275

S
67.275

S
37.990

$
31.658

S
110.80

5

S
64.973

$
134.54

S
S

237.43
9
$

237.43
9

N/E

S 252.875

$101.150

NA

S 202.300

$ 60.609

$ 44.982

$ 35.342

$ 19.278

$ 19.278

Si 15.665

S 112. 453

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

5 50.507

NA

$ 38,555

N/E

$111.810

$ 70.685

$ 54.620

$ 54.620

S 30.845

S 25.703

S 89.962

S 52.752

51 09.240

$192.777

N/E

N/E

S
271.58

8
$

108.63
S

NA

$
217.27

0

$
65,094

$
48.311

$
37.957

3
20.705

$
20.705

£
124.22

5
$

120.77
5

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
54.245

NA
S

41.408

N/E

$
120.08

4

S
75.916

S
58.662

S
59.662

I
33.127

S
27.605

$
96.620

S
56.656

$
117.32

4
$

207.04
2

N/E

S 762. 138

$ 250.057

S 100.023

NA

S 200.045

S 59.934

S 44.481

S 34.949

$ 19.063

$ 19.063

$114.376

$111.200

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 49.944

NA

$ 38.125

$ 706,563

$110.564

1 69.897

$54.011

S 54.011

$ 30.501

$25.416

3 88.960

$52.164

S 108.023

$ 190.628

N/E

094

$
786.37

4
S

258.00
9
$

103.20
4

NA

3
206.40

6

$
61.840

$
45.895

$
36.060

S
19.669

S
19.669

$
118.01

3
$

114.73
6

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
$

51.532

NA

$
39.337

$
729.03

2
$

114.08
0

S
72.120

$
55.729

S
55.729

S
31.471

S
26.224

$
91.789

S
53,823

$
111.45

8
I

196.69
0

N/E

3648
$

21Z67
4

$
85.070

NA

3
170.13

8

$
50.973

$
37.831

$
29.724

S
16.213

$
16,213

í
97.277

$
94.576

$
72.293

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
42.470

NA

S
32.425

$
600.93

1

$
94.03-1

$
59,447

$
45.936

S
45.936

S
25.941

S
21.617

$
75.660

S
44.365

$
91.874

$
162.12

9
S

272.16
0

$648
$

212.67
4

$
85.070

NA

$
170.13

8

S
50.973

$
37.831

3
29.724

$
16.213

S
16.213

S
97.277

3
94,576

£
72.293

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
42,478

NA

S
32.425

$
600.93

1

$
94.034

$
59.447

$
45.936

S
45.936

$
25.941

S
21.617

$
75.660

$
44.365

$
91.874

S
162.12

9
$

272.16
0

Página 37 de 182



61

62

63

64

65

1

12

2

1

2

NACIÓN
AL

WELCH
ALLYN
NACIÓN

AL

BIOSONI
C

MATAC
HANNA

TOPCON

NSK
PROPEX

LAMPARA
ULTRAVIOLET

A

LARINGOSCOP
10

LAVADORA

LENSOMETRO

LOCALIZADOR
APICAL

CAMBIO DE BOTÓN DE ENCENDIDO

CAMBIO DE CABLES DE CONEXIÓN *'

CAMBIO DE SOPORTE DE BOMBILLO

CAMBIO DE CABLE A,C.

REPARACIÓN DE MENTONERA

CAMBIO FUSIBLES

CAMBIO DE OCULARES DE CAUCHO

REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA

REPARACIÓN DE MESA DE SOPORTE

REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CAMBIO DE SWITCH

CAMBIO DE TUBO UV

CAMBIO DE STARTER

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILAS
RECARGABLES AJUSTABLES

SUMINISTRO DE MANGO PORTA PILAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO VÁLVULA DESAGÜE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTÓN DE
ENCENDIDO Y APAGADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE A,C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH
DE ENCENDIDO Y APAGADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
DE BOMBILLO

SISTEMA MECÁNICO

REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLAVIJA
HOSPITALARIA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE
CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S 243.901

$ 76.655

S 55.749

$ 27.874

$ 97.560

$ 13.937

$ 69.636

1 229.964

$195.121

$ 153.309

NA

NA

NA

NA

NA

S 24.648

$ 55.749

$ 3.832

N/E

$ 1 12.721

N/E

S 27.874

I 27.874

S 07.637

$111.498

$41.811

$41.811

$ 167.247

S 588.459

$ 45.296

NA

NA

NA

NA

NA

S
277.01

2

$
87.061

S
63.317

$
31.658

S
110.80

5
S

15.830

$
79.147

$
261.18

3
$

221.60
9
$

174.12
2

NA

NA

MA

NA

NA

$
27.994

$
63.317

S 4.353

N/E

$
128.02

4

N/E

S
31.653

$
31.658

$
99,534

S
126.63

4
$

47.488

$
47.488

$
189.95

1
$

668.34
5
$

51.445

NA

NA

NA

NA

NA

$ 224.907

$ 70.685

$51.407

$ 25.703

$ 89.962

$ 12.852

$ 64.259

$212.055

$ 179.925

S 141.369

NA

NA

NA

NA

NA

S 22.728

S 51 .407

$ 3.533

$ 57.845

$ 103.942

$ 283.220

$ 25.703

$ 25.703

$80,812

S 102.815

$ 38.555

$ 38.555

$ 154.222

$ 542.631

$41.768

NA

NA

NA

NA

NA

S
241.55

0

$
75.916

$
55.211

$
27.605

$
96.620

$
13.803

$
69.014

$
227.74

7
$

193.24
0
$

151.83
1

NA

NA

NA

NA

NA

$
24.410

$
55.211

$ 3.795

$
62.126

S
111.63

4
$

304.17
S
S

27.605

S
27.605

$
86.792

S
110.42

4
$

41.403

$
41.408

$
165.63

5
$

582.78
6
$

44.859

NA

NA

NA

NA

NA

$ 222,400

$ 69.897

$ 50,835

$ 25.416

$ 88,960

$ 12.709

$ 63,543

$ 209.692

$ 177.920

S 139.793

NA

NA

NA

NA

NA

$ 22.475

$ 50.835

$3.494

S 57.200

$ 102.783

$ 280.064

$25.416

$25.416

$ 79.911

$ 101.669

$38,125

$38.125

$ 152.504

$ 536.583

$41.302

NA

NA

NA

NA

NA

S
229.47

2
$

72.120

$
52.452

$
26.224

$
91.789

$
13.113

3
65.564

$
216.36

0
$

183.57
8
$

144.23
8

NA

NA

NA

NA

NA

S
23.190

$
52.452

S
3.605

$
59.019

$
106.05

1
5

288.97
0
$

26.224

$
26.224

$
82.452

$
10-1.90

2
$

39.337

$
39.337

$
157.35

4
$

553.64
6
$

42.615

NA

NA

NA

NA

NA

$
189.15

1
$

59.447

$
43.235

$
21.617

$
75.660

S
10.809

$
54.043

$
178.34

3
$

151.32
1
$

118.89
4

NA

NA

NA

NA

NA

$
19.115

$
43.235

$
2.972

$
48.649

$
87,418

$
238.19

4
$

21.617

$
21.617

$
67.964

$
86.469

$
32.425

$
32.425

$
129.70

4
$

456.36
4

$
35.128

NA

NA

NA

NA

NA

$
189.15

1
$

59.447

$
43.235

$
21.617

$
75.660

$
10,809

$
54.043

$
178.34

3
$

151.32
1
$

118.89
4

NA

NA

NA

NA

NA

$
19.115

$
43,235

S
2.972

S
48.649

$
87.418

$
338.19

4
$

21.617

$
21.617

$
67.964

S
66,469

S
32.425

$
32.425

S
129.70

4
S

456.36
A

$
35.128

NA

NA

NA

NA

NA
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66

67

68

69

2

1

3

1

OHMED
A

DRAGE
R

NACIÓN
AL

AMTAI
MEDICA
MAQUE

T

CLAY
ADAMS

MAQUINA DE
ANESTESIA

MEDIDOR DE
GRASA

CORPORAL

MESA
QUIRÚRGICA

MICROCENTRI
FUGA/SEROFU

GA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SONDA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO DE TRAMPAS DEAGUAX12

SUMINISTRO E INSTALACIÓN D6
RESERVORIO DE CAL SODADA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUELLE -

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEKIT
SELLADO EXTERNO CON MANGUERAS DE
RETORNO, EMPAQUETADURA, DOMOS.
CALCOMANÍAS, PIN ES DE DOMOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE
OXIGENO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
VAPORIZADOR

SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE MANIFOLD

REPARACIÓN VENTILADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
DEL VENTILADOR

SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE HOSTING
DE OXIGENO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS
INTERNOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANÓMETRO

SUMINISTRO B INSTALACIÓN DE VÁLVULA
APL

SUMINISTRO £ INSTALACIÓN DE SENSOR •,
DE FLUJO INSPIRATORIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA
INSPIRATORIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA
EXPIRATORIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ARREGLO DEL HIDRÁULICO

ARREGLO DE PULSADOR ELÉCTRICO

SUMINISTRO DE CONTROL Y PANEL DE
CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
DE POTENCIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN D6 MOTOR
ELÉCTRICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
COLCHONETA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH
ON/OFF

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

NA

S 111. 189

NA

N/E

S
1.533.090

S 696.859

$
1.367.909

S 383.273

S
3.135.666

$
2.229.949

$ 557.486

$ 940.760

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 160.277

N/E

$ 766.546

S 696.859

S 696.859

$111.498

NA

S 90.592

N/E

S 38.327

$ 174.215

NA

S
126.28

3

NA

N/E

$
1.741.2

16
$

791.46
2

$
1.553.6

10

S
435.30

4
I

3.561.5
78
S

2.532.6
77
3

633.17
0
$

1.068.4
74

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S
182.03

6

N/E

$
870.60

a
S

791.46
2
$

791.46
2
$

126.63
4

NA
$

102.89
0

N/E

$
43.530

$
197.86

NA

$ 167.814

NA

$
1.674.033

$
2.313.839

$
1.051.745

$
2.064.536

$ 578.460

$
4.732.852

S
3.365,584

S 841.396

$
1.419.856

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$81,822

S 241 .901

S 157.761

S
2.528.75D

S
1.051.745

S
12.101.74

5

NA

S 168.280

$ 60.609

S 151.725

5 35.342

NA

$
180.23

2

NA

$
1.797.9

12
S

2.485.0
64
$

1.129.5
75

$ .
2.217.3

13

S
621.26

6
$

5.083.0
86
$

3.614.6
39
$

903.66
0
$

1.524.9
26

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S
87.877

S
259.80

1
3

169.43
5
S

2.715.8
79
S

1.129.5
75
$

12.997.
282

NA
$

180.73
2

$
65.094

$
162.95

3

$
37.957

NA

$ 165.943

NA

$
1.655.375

$
2.288,051

$
1.040.023

$
2.041.527

5 572.013

$
4.680.104

$
3.328.074

S 832.019

$
1.404.032

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$80.910

S 239.204

$ 156.002

$
2.500.567

$
1.040.023

$
11.966.87

1

NA

$ 166.404

S 59.934

S 150.034

$ 34.949

NA

$
171.22

0

NA

S
1.708.
016
$

2.360.
811

S
1.073.
096

$
2.106.

448

$
590.20

3
$

4.828.
931
$

3.433.
907
$

858.47
7
$

1.448.
680

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S
83.483

$
246.81

1
S

160.96
3
S

2.580.
085

$
1.073.
096
$

12.347
.417

NA
$

171.69
6

$
61.840

$
154.80

5

$
36.060

NA

$
141.13

4

NA

S
1.407.
895
$

1.945.
987
$

884.54
0

$
1.736.
319

S
486.49

7
$

3.980.
428
S

2.930.
527
$

707.63
2
$

1.194.
129

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S
72.293

S
68.814

$
203.44

3
$

132.68
0
S

2.126.
733

$
884.54

0
$

10.177
.823

NA
$

141.52
6

S
50.973

$
127.60

5

$
29.724

NA.

$
141,13

4

NA

$
1.407.
096
$

1.945.
987
$

884.54
0

$
1.736.
319

3
486.49

7
$

3.980.
428
S

2.830.
S27
$

707.63
2
$

1.194.
129

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
72.293

S
68.814

$
203.44

3
S

132.68
0
S

2.126.
733

$
8B4.54

0
$

10.177
.823

NA
í

141.52
6

S
50.973

$
127.60

5

S
29.724
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70

71

72

73

1

30

12

1

NACIÓN
AL

NSK
KAVO
START

DENTAL

BQECO
BICHEA

T

BIANIO

MICRÓFONO

MICROMOTOR

MICRO PIPETA
S MANUALES

Y
AUTOMÁTICAS

MICROPIPETE
ADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN
ACRlLICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH
DE FRENO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL
DE VELOCIDAD -TIMER

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO
DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLAVIJA
HOSPITALARIA

SUMINISTRO DE ESCOBILLAS ORIGINALES
DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
SOPORTES DE CAUCHO EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN
DE SEGURIDAD DE LA PUERTA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MICRÓFONO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLUG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ÜE CABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ALMOHADILLA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO DE MICRO MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOPLE
PARA PIEZA DE BAJA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIÑONES Y
RODAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZAS
RECTA Y ÁNGULO RECTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONTADOR

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESORTE
DE SUCCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN
DE DISPARO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÉMBOLOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO '

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ADAPTADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MICROSWITCH

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 27.874

S 97.560

S 38.327

$118.466

$20.906

$ 299.649

S 30.327

$195.121

$ 27.874

$ 38.327

S 76.682

NA

NA

NA

NA

NA

5 32.863

$ 278,743

S 40.418

$ 104.529

$ 153.309

$ 90.592

N/E

S 48.731

$ 557.488

$73.170

$ 87.63?

NA

NA

NA

NA

NA

NA

5

S
31.658

$
110.80

5

$
43.530

$
134.54

8

S
23.744

$
340.32

8

$
43,530

$
221.60

9

$
31.658

S
43.530

$
87.092

NA

NA

NA

NA

NA

$
37.325

S
316.58

4
$

45.905
S

118.71
9
S

174.12
2
$

102.89
0

N/E

$
55.403

$
633.17

0
$

83.103

$
99.534

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 160.647

$ 25.703

$ 89.962

$ 35.342

S 109.240

S 19.278

$276.313

$35.342

S 179.925

S 25.703

$ 35.342

NA

NA

NA

NA

NA

S 30.303

$ 257.035

$ 37.270

S 96.3B8

$141.369

S 30.303

S 83.537

$ 151.725

S44.9B2

$67.471

S 67.471

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
172.53

5

S
27.605

S
96.620

$
37.957

$
117.32

4

$
20,705

$
296.76

0

S
37.957

$
193.24

0
$

27.605

$
37.957

HA

NA

NA

NA

NA

$
32.546

$
276.05

6
I

40.028
S

103.52
1
S

151.83
1

$
32.546

$
89.719

$
162.95

3

$
4B.311

$
72.454

$
72.464

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 158.857

$25.416

S 88.960

$ 34.949

$ 108,023

$ 19.063

$ 273.233

$ 34.949

$ 177.920

$25.416

$ 34.949

NA

NA

NA

NA

NA

$ 50.379

$ 427.320

$61.961

$ 160.246

$ 235.027

$ 29.966

$ 82.606

S 150.034

$ 44.481

$66.719

$66.719

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
163.90

9

$
26.224

$
91.789

$
36.060

$
111.45

8

$
19.669

S
281.92

2

$
36,060

$
183.57

8
$

26.224

S
36.060

NA

NA

NA

NA

NA

$
51.981

$
440,90

9
S

63.931
$

165.34
2
$

242.50
1

S
30.919

$
85.233
I

154.80
5

I
45.895

$
68.841

$
68.841

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
135.10

8

$
21.617

S
75.660

$
29.724

S
91.874

$
16.253

I
232.38

5

S
29.724

$
151.32

1
$

21.617

S
29.724

NA

NA

NA

NA

NA

$
42.848

$
363.43

6

$
52.698

$
136,28

9
S

199,89
1

$
25.486

$
70.257

S
127.60

5

$
37.831

S
56.745

S
56.745

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
135.10

8

$
21,617

S
75.660

$
29.724

S
91.874

$
16.213

$
232.38

5

S
29.724

S
151.32

1
$

21.617

S
29.724

NA

NA

NA

NA

NA

$
42.848

$
363.43

6

S
52.698

S
136.23

9
S

199.89
1

$
25.486

S
70.257

$
127.60

5

$
37.831

S
56.745

$
56.745

NA

NA

NA

NA

NA

NA
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74

75

76

2

1

17

LECA
OLYMPU

S

CARL
ZEISS

COMEN
EDAN

PHILLIP
S

CRITICA
RE

DRAGE
R

MICROSCOPIO

MICROSCOPIO
QUIRÚRGICO

OTORRINO

MONITOR DE
SIGNOS

VITALES O
MULTIPARAME

TRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERAS CILICONADAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REPARACIÓN DE CONDENSADOR Y BOTÓN
DEL MISMO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
A.C. GRADO HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
POTENCIÓMETRO DE LUZ

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADA
UNO DE LOS OBJETIVOS ORIGINAL DEL
EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHOS
DE SOPORTE DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES
INTERNOS DE LA TARJETA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO
U.V. -

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
PINONERIA INTERNA DE MOVIMIENTO DEL
CONDENSADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN AC GRADO HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHOS
DE LOS OCULARES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
OCULARES DE CAUCHO

SUMINISTRO DE FIBRA ÓPTICA

REPARACIÓN FUENTE DE PODER

SUMINISTRO DE BOMBILLO ACORDE AL
EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE
DE PODER

REPARACIÓN DE PEDAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RODACHINES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AC
GRADO HOSPITALARIO

REPARACIÓN MODULO DE AJUSTE DE
INTENSIDAD DE LUZ

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
BRAZALETE DE UNA VÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA
RECARGABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR
SPD2 ADULTO O PEDIÁTRICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
INTERFAZ DE OXIMETRlA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERA DE UNA VÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C. GRADO
HOSPITALARIO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

NA

$ A 87.801

$ 132.403

$62.717

S
1 .045.289

S 38.327

$ 38.327

$29.272

S 90.592

$ 125.434

S 45.296

S 41.811

N/E

$ 76.682

S 69S.859

S 696.859

$ 34B.430

S
1.045.289

$ 125.434

$ 118.466

S 45.296

$ 167.247

$ 88.732

3 107.517

NA

$ 83.623

S 313.586

S 188.152

S
1.742.148

S 452.958

$121.951

5 45.296

NA
$

554.02
3
$

150.37
fl

$
71.231

$
1.187.1

93

S
43.530

S
43.530

$
33.246

S
102.89

0
$

142.46
3

S
51.445

$
47.488

N/E

$
87.092

$
791.46

2
$

791.46
2
$

395.73
1
$

1.187.1
93
5

142.46
3
$

134.54
8

$
S 1.445

$
189.95

1
S

100.77
8
$

122.11
3

NA

$
94.975

$
356.15

8
$

213.69
5
$

1.978.6
54
3

514.45
0
$

138.50
6

$
51.445

NA

S1 15.733

$ 199.832

$70.311

$ 94.657

$
1.577.617

$ 57.845

$ 57.845

S 44.180

$ 136.728

$ 189.314

$ 68.364

S 38.555

$70.710

S 642.589

N/E

N/E

$321.295

S 963.884

$115.665

$ 109.240

S 41. 768

$ 154.222

$ 162.272

NA

$ 126.209

$ 473.285

$ 283.971

S
2.629.362

$ 683,634

$ 164.056

$68.364

NA
$

124.29
8
$

214.61
9

$
75.514

$
101.66

2
$

1.694.3
62

$
62.126

$
62.126

$
47.449

$
146.84

6
$

203.32
3

$
73.423

$
41.408

$
75.942

5
690,14

1

N/E

N/E

$
345.07

1
$

1.035.2
12
$

124.22
5
$

117.32
4

$
44.859

S
165.63

5
$

174.28
0

NA
$

135.54
8
$

508.30
8
$

304.98
5
$

2.823.9
36
$

734.22
3
S

197.67
6

$
73.423

NA

$114.444

$197.605

S 69.528

$ 93.602

$
1.560.035

$57.200

$ 57.200

$ 43.688

S 135.204

S 187.204

$ 67.602

S 38.125

S 69.922

$ 635.427

N/E

$ 635.427

$317.714

$ 953.142

$114.376

$ 108.023

$41.302

$ 152.504

S 160.464

NA

$ 124.802

S 463.010

S 280.807

$
2.600.058

$676.014

$ 182.004

$ 67.602

NA
S

118.08
3
$

203.88
9

$
71.739

$
96,579

$
1.609.
644

$
59.019

$
59.019

S
45.077

$
139.50

3
S

193.15
7

$
69.752

$
39.337

$
72.146

$
655.63

4

N/E

S
655.63

4
$

327.81
7
$

983.45
2
$

118.01
3
$

111.45
e
$

42.615

$
157.35

4
$

165.56
7

NA
S

128.77
1
3

482.89
3
$

289.73
7
$

2.682.
740
$

697.51
1
$

187.79
2

$
69.752

NA

$
97.334

$
168.06

3

S
59.133

S
79.608

$
1.326.
810

S
48,649

3
48.649

$
37.156

$
114.99

1
$

159.21
7

$
57.496

$
32.425

$
59.469

3
540.43

1
$

2.973.
130
$

540.43
1
$

270.21
6
$

810.64
7

$
97.277

S
91.874

$
35.128

S
129.70

4
$

136.47
4

NA
$

106.14
4
S

398.04
2
$

23B.82
6
3

2.211.
349

$
574.95

0
$

154.79
4

$
57.496

NA

S
97.334

S
168.D6

3

$
59.133

$
79.608

S
1.326,
810

$
48.649

S
48.649

$
37.156

$
114.99

1
S

159.21
7

S
57.496

$
32.425

$
59.469

$
540.43

1
$

2.973.
130
$

540.43
1
$

270.21
6
$

810.64
7

S
97.277

S
91.874

$
35.128

$
129.70

4
3

136.47
4

NA
$

106.14
4
$

398.04
2
$

238.82
6
$

2.211.
349

S
574.95

0
S

154.79
4

$
57.496
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77

78

79

80

81

1

3

1

25

15

GENERA
L

ELECTRI
C

NSK
AESCUL

AP

NE

THOMA
S

DEV1LBI
S

NACIÓN
AL

MONITOR
FETAL

MOTOR
NEUMÁTICO
ORTOPEDIA

NASOFARINGO
LARINGOSCOP

IOY
RINOLARINGO
FIBRO5COPIO

NEBULIZADOR

NEGATOSCOPI
O

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
TEMPERATURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ECG DE TRES 0 CINCO VÍAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONECTORES DE SALIDA DE ECG.SP02.
TEMPERATURA Y N1BP

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA
DE CRISTAL LIQUIDO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TRANSDUCTORES YTOCO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA
FUSIBLES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPEL
TÉRMICO EN 2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
A.C. GRADO HOSPITALARIA .*.

SUMINISTRO DE CABEZAL TÉRMICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO DE ACEITE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE
RÁPIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA
MECÁNICO INTERNO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANDRIL,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA
DE ACCIONAMIENTO,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS

SUMINISTRO DE BROCAS

.(•
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PARTES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR
DE TRABAJO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
A.C. GRADO HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DS
CONECTOR DE SALIDA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCASA
EXTERNAS DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN
ACRlLICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERAS INTERNAS ,.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH
DE ENCENDIDO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 17-1.215

3 222.995

$ 104.529

$
1.533.090

S 111. 189

$
2.090.578

$ 3B.327

$41,811

S 45.295

N/E

N/E

I 38.327

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 54.773

NA

S 153,309

S 59.233

S 45.296

S 33,327

$ 65.814

S 250.369

$ 195.121

I 40.41B

$31.359

NA

$
197.86

5
$

253.26
6
S

118,71
9
S

1.741,2
16
I

126.28
3
3

2.374.3
B5
$

43.530

$
•17.438

$
51.445

NÍE

N/E

$
43.530

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S
62.209

NA

$
174,12

2
S

67.275

$
51.445

$
43.530

J
74.749

$
284.92

6
$

221.60
9
$

45.905

$
35.616

NA

$ 262,936

$ 336.559

S 157.761

$
2.313.S39

S 102.530

S
1.927.768

$ 35.342

S 38.555

541.768

N/E

N/E

S 35.342

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S 50,507

NA

S 141.369

S 54.620

S 41.768

$ 35.342

S 60.688

S 231.332

S 179,925

S 37.270

S 28.917

NA

S
282.39

4
S

361.46
5
S

169.43
5
$

2.485.0
64
S

110.11
7
$

2.070.4
24
S

37,957

$
41.408

S
44.859

N/E

NíE

$
37.957

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S
54.245

NA

S
151.83

1
S

53.662

$
44.859

$
37.957

$
65.179

3
248.45

0
S

193.24
0
$

40.02S

$
31.057

NA

S 260.006

S 332,808

S 156.002

S
2.288.051

S 170.456

$
3.250.188

S 58.757

S 64.093

S 69.439

N/E

N/E

S 58.757

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 83.968

NA

S 235.027

S 90.806

$ 69.439

3 58.757

S 100.895

S 384.589

$299.127

561.961

$ 48.075

NA

I
268.27

4

S
343.39

1
$

160.95
3
$

2.360.
811
S

175.87
7
$

3.353.
544
$

60.625

$
66.136

S
71.647

N/E

N/E

$
60.625

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
S

86.633

NA

$
242.50

1
S

93.694

$
71.647

$
60.625

$
104.10

3
$

396.81
9
I

308.63
9
$

63.931

$
49.604

NA

$
221.13

6
$

233.05
3
S

132,68
0
5

1.945.
987
$

144.97
2
I

2.764.
284

$
49.972

$
54.516

$
59.058

$
415,27

4
S

415.27
4

S
49.372

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
í

71.414

NA

S
199.89

1
$

77,230

S
59.058

$
49.972

S
85.811

$
327.09

3
S

254.40
7
$

52.698

$
40.888

NA

S
221.13

6
S

283.05
3
S

132.68
0
S

1.945.
987

S
144.97

2
$

2.764.
234

$
49,972

S
54.516

$
59,058

$
415.27

4
S

415.27
4

S
49.972

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
I

71.414

NA

S
199.89

1
$

77.230

S
59.058

$
49.972

$
85.811

$
327.09

3
$

254.40
7
$

52.698

3
40.838

NA
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83

84

85

86

87

15

60

E

5

1

2

DONETI
C

HACES
ICASA

B
MEDICA

L
SYSTEM

IJSK
KAVO
START

DENTAL

NSK
KAVO
START

DENTAL

NSK

TOPCON

EDAN
NACIÓN

AL

NEVERAS
PARA

MEDICAMENT
OSA/ACUNAS/

BANCO DE
SANGRE

PIEZA DE
ALTA

PIEZA DE
MANO DE

PUNTA RECTA

PROPHY JET

PROYECTOR
DE OPTOT1POS

PULSlOXIMETR
O

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DESWITCH

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLAVIJA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
AC

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO
FLUORECENTE 0 LED,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ADAPTADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
BALASTRO,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ACRILICO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOPLE
RÁPIDO - ROTOR QUIT - PARA PIEZA DE
ALTA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR
DESGASTE DE EMPAQUES TRASEROS
INTERNOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLES
BORDEN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TURBINA
PUSH BOTÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TURBINA
ESTÁNDAR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES
CAMBIA FRESAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
SALINEROS

SUMINISTRO DEL ÁNGULO RECTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORRINGS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
BOQUILLAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO DE BOMBILLO PARA EQUIPO

SUMINISTRO DE CABLE A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO S INSTALACIÓN DE SENSOR
DE PINZA TIPO ADULTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCASA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY

SUMINISTRO DE CABLE A.C. GRADO
HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONECTOR DE ENTRADA DEL SENSOR

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

i

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

N/E

S 32.863

$ 55.749

$ 27.871

$ 69.686

N/E

1191.636

3 45.296

$ 83.252

$118.466

S 317.975

NA

NA

NA

NA

3 288.209

S 209.058

$ -15.296

$ 32.863

NA

$ 222.995

S 114.981

S 188.152

S 45.296

S 69.686

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NíE

S
37.325

S
63.317

S
31.658

$
79.147

N/E

S
217.65

2
S

51.445

S
94.554

S
134.54

8
S

361.14
1

NA

NA

NA

NA

S
327.33

5
$

237.43
9
$

51.445

$
37.325

NA
$

253.26
8
S

130.59
1
S

213.69
5

$
51.445

S
79.147

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 283.220

$ 30.303

S 51. 407

S 25.703

3 64.259

NfE

5 176.712

$41.768

$ 76,769

$ 109.240

S 293.21 2

NA

NA

NA

NA

$ 265.764

$ 192.777

$ 41.768

S 30.303

NA

$ 205.629

3 106.026

3 173.499

$ 41.768

$ 64.259

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

5
304.17

e

S
32.546

S
55.21 1

S
27.605

$
69.014

NfE

$
189.78

8

I
44.859

3
82.450

I
117.32

4
5

314.91
0

NA

NA

NA

NA

S
285.43

0
S

207.04
2
$

44.859

$
32.546

NA
S

220,84
5
S

113.87
2
S

186,33
9

$
44.859

$
69.014

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 280.064

$ 50.379

$ 85.465

$ 4Z732

$ 106.831

N/E

$ 293,783

$ 69,439

$ 127.628

S 181.612

$ 487.465

NA

NA

NA

NA

S 262.801

S 190.628

341.302

$ 50.379

NA

1 341 .858

$ 176.269

$ 288.443

S 69,439

$ 106.831

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
288.97

0

$
51.981

S
88.183

3
44.091

$
110.22

8

N/E

$
303.12

5
S

71.647

$
131.68

7
S

187.38
7
S

502.96
6

NA

NA

NA

NA

3
271.15

8
$

195.69
0
$

42.615

S
51.981

NA
$

352.72
9
S

181.87
4
$

297.61
5
3

71.647

I
110.22

8

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
238.19

4

5
42.848

$
72.688

3
36.343

$
90.860

S
281.04

7
$

249.86
2

$
59.058

$
108.54

7
S

154.46
2
$

414.58
9

NA

NA

NA

NA

$
223.51

3
$

162.12
9

S
35.128

S
42.848

NA
$

290.75
0
$

149.91
7
S

245.32
1

3
59.058

S
90.860

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S
238.19

4

$
42.848

S
72.688

$
36.343

$
90.860

$
281.04

7
S

249.86
2

S
59.058

$
108.54

7
S

154.46
2
S

414.58
9

NA

NA

NA

NA

$
223.51

3
$

162.12
9

S
35.128

!
42.848

NA
$

290.75
0
$

149.91
7
S

245.32
1

S
59.058

$
90.860
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BB

89

90

91

92

1

1

10

2

1

TOPCON

TOPCON

NSK

LEFT

STORZ

QUERATOMET
RO

RETINOSCOPI
0 BINOCULAR

SCALER
EQUIPO DE

ULTRASONIDO

SELLADURA
DE PAQUETES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONECTOR A.C GRADO HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LENTES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH
DE ENCENDIDO YAPAGADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO DE PUNTA INSERTORA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL
DE TIEMPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN
CONECTO RES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPLAY -

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CARCASAS EXTERIORES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONECTORES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
REGISTRO DE SALIDA DE %. %, '/•

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERA DE DESAGÜE DE 1/4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
A-C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWICH
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
AC.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA
TEFLON

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RESISTENCIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELEVÓ
DE ESTADO SOLIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TARJETAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE
CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONECTORES DE SALIDA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
PIEZA DE MANO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S 221 .246

$ 59.233

$ 45.296

S 59.233

$ 292.681

S 39.024

I 206.743

$ 118.466

$ 32.863

N/E

$111,498

í 48.7S1

$ 83.623

$ 125.434

$ 45.296

$ 4B.781

S 50. 174

$27,874

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
251.28

2
$

67.275

$
51445

I
67.275

S
332.41

4
$

44.322
S

234.80
9
5

134.54
8

S
37.325

N/E

S
126.63

4
S

55.403

$
94.975

S
142.46

3
S

51.445

$
55.403

í
56.986

$
31.658

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S 204.016

I 54.620

341.768

S 54.620

S 269.888

$35.985

I 190.642

$ 109.240

$ 30.303

NíE

$ 102.815

$ 44.982

$77.110

$115.665

$41.768

S 44.982

$ 46.266

í 25.703

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S
219.11

3

$
58.662

S
44.859

$
58.662

$
289.86

0
$

38.648
$

204.75
0
$

117.32
4
$

32.546

N/E

5
110.42

4
S

48.311

5
82.817

$
124.22

5
$

44.859

$
48.311

$
49.690

S
27.605

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA.

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$201.742

$54.011

S 41 .302

$54.011

S 266.880

$35.584

$188.518

$ 108.023

$ 50.379

$339.150

S 170.931

S 74.783

$ 128.196

$192.294

S 69.439

$ 74.783

S 76,91 8

$ 42.732

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

HA

NA

NA

NA

NA

NA

$
208.15

7

S
55.729

$
42.615

$
55.729

$
275.36

7
S

36.716
$

194.51
3
3

111.45
8
S

51.981

$
349.93

5
$

176.36
7
$

77.161
S

132.27
3
S

198.40
9
$

71.647

$
77.161

$
79.364

$
44.091

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S
171.58

2
S

45.936

S
35.128

$
45.936

$
226.98

1
S

30.265
$

160.33
4

S
91.874

$
42.848

$
288.44

7
S

145.37
6
$

63.603
S

109.03
0
$

163.54
6
$

59.058

í
63.603

$
65.419

$
36.343

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
171.58

2

S
45.936

$
35.128

$
45.936

$
226.98

1
S

30.265
$

160.33
4

$
91.874

$
42.848

3
288.44

7
$

145.37
6
S

63.603
S

109.03
0
$

163.54
6

S
59.058

S
63,603

£
65.419

S
36.343

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
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93

94

95

96

1

-j

6

1

TUV
SUDWE

ST

NACIÓN
AL

NACIÓN
AL

LINDE

SIERRA
CORTA YESO

SILLA
ODONTOLOQI

CA

SILLAS DE
RUEDAS

SISTEMA DE
AIRÉ

MEDICINAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA
MECÁNICO DE PIEZA DE MANO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CUCHILLAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH
DE ENCENDIDO YAPAGADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ESCOBILLAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

REPARACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA
MECÁNICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISCO

SUMINISTRO DE LLAVE DE AJUSTE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

REPARACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
DE CONTROL,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TRANSFORMADOR CABLEADO INTERNO •

SUMINISTRO e INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA
MECÁNICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH
DE ENCENDIDO .

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

RETOQUE DE SOLDADURA

SUMINISTRO SISTEMA DE FRENOS

SUMINISTRO RESPALDOS

SUMINISTROS MANGOS DE EMPUJE

SUMINISTRO AROS PROPULSORES

SUMINISTRO RUEDAS AUXILIARES

CAMBIO DE NEUMÁTICOS

SUMINISTRO DE REPOSAPIES

SUMINISTRO DE ASIENTO

SUMINISTROS CORAZAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO DE MANÓMETRO DE 02

SUMINISTRO DE MANÓMETRO DE AIRE

SUMINISTRO DE RACOR MACHO

SUMINISTRO DE FILTROS OLOR
, .

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

N/e

S 164.319

NA

í 174.215

$ 174.215

$6Z717

S
1.489.762

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

N/E

N/E

N/E

N/e

N/E

N/E

N;E

NÍE

N/e

N/E

N/E

s
166.62

6

NA

S
197.86

S
S

197.B6
5

S
71.231

S
1.692.0

06

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 75.863

S 25.288

S 45.51 8

$ 70.805

3 30.345

$121.380

$ 80.920

S 40.460

S 70,805

$ 70.805

S 40.460

S 151.522

NA

S 160,647

$ 160.647

$ 57.832

S
1.373.742

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
81.476

$
27.159

$
48.886

$
76,045

S
32.591

S
130.36

2
$

66.908

S
43.454

$
76.045

S
76.045

S
43,454

$
162.73

5

NA

S
172.53

5
$

172.53
5
S

62.112
$

1.475.4
00

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$75.017

S 25.006

$ 45.01 D

5 70.016

S 30.007

$ 120.027

$80.019

$ 40.009

S 70,016

$ 70.016

$ 40,009

$149.833

NA

$ 158.857

$ 158.857

$ 57.188

3
1.358.432

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S
77.403

3
25.801

S
46.441

S
72.243

S
30.961

S
123.84

4
$

82.564

S
41.261

S
72.243

S
72.243

S
41.281

$
154.59

8

NA

$
163.90

9
S

163.90
9
$

59.007
5

1.401.
630

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
63.802

$
21.268

$
38.281

S
59.549

$
25.521

$
102.08

3
3

68.056

$
34.028

$
59.549

S
59.549

S
34.028

S
127.43

3

NA

$
135.10

8
S

135,10
e
s

48.639
5

1.155.
346

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
63.802

$
21.268

S
38.281

S
59.549

S
25.521

$
102.08

3
$

68.055

$
34.028

$
59.549

$
59,549

$
34.028

S
127.43

3

NA

$
135.10

8
$

135.10

"$
48.639

$
1.155.
346
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97

98

99

1

1

15

CMT

SHULZ

THOMA
S

SISTEMA DE
TIMBRE

HOSPITALARI
O

SISTEMA DE
VACÍO

SUCCIONADO
R PORTÁTIU
QUIRÚRGICO

SUMINISTRO TOMA DE PARED TIPO
GHEMETRON

SUMINISTRO FILTRO BACTERIOLÓGICO

SUMINISTRO FITRO OLOR

SUMINISTRO DE SENSOR O2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERA DE ALTA PRESIÓN

SUMINISTRO DE MANGUERA DE BAJA
PRESIÓN

REPARACIÓN TARJETA ELECTRÓNICA

SUMINISTRO REGULADOR DE PRESIÓN A B

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE Y
PULSADOR DE CAMA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA
BICOLOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO
DE CONMUTACIÓN

REPARACIÓN DE MODULO DE
CONMUTACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
CIRCUITO ELÉCTRICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS A

REPARACIÓN MOTOR

RELLENO ACEITE DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANÓMETRO DE VACIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
CIRCUITO ELÉCTRICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AC

CAMBIO DE PROTECTOR DE VOLTAJE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO
DE AIRE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MOTOR
DE TRABAJO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
A.C. GRADO HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONECTOR DE SALIDA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTELLA
EXTERNA CON TAPA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCASA
EXTERNAS DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANÓMETRO ACORDE AL EQUIPO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

N/E

$
2.486.498

£ 868.565

S
2.973.747

S 243.901

S 243.901

$418.116

£ 243.901

í
4.336.646

1 69.686

N/E

S
1.114.975

$418.116

$174.215

$ 164.319

NA

S 627. 173

$ 167.247

S 278.743

£ 83.623

$ 97.560

I 45.2S6

$ 83.623

S41.811

$ 54.773

NA

$ 132.403

$48.781

$ 45.296

$41.811

$41.811

S 108.013

£ 146.341

N/E

$
2.824.0

54
S

986.47
8
$

3.377.4
50
$

277.01
2
$

277.01
2
£

474.87
7
$

277.01
2
$

4,925.3
70

£
79.147

N/E

$
1.266.3

39
$

474.87
7
$

197.86
5
$

186.62
6

NA
$

712.31
5
£

189.95
1
$

316.58
4

£
94.975

$
110.80

5

$
51.445

$
94.975

S
47.488

$
62.209

NA

S
150.37

8

I
55. -103

$
51.445

$
47.4B8

$
47.488

$
122.67

6
$

166.20
7

S 283.220

I
2.292.854

£ 800.923

$
2.742.157

$ 224.907

$ 22-1.907

$ 385.554

$ 224.907

4
3.998.916

$ 64.259

$ 194.208

$
1.028.143

$ 385.554

S 160.647

S 151. 522

NA

S 578.330

$ 154.222

$ 257,035

$77.110

$ 89.962

I 41.768

$77.110

$ 38.555

$ 50.507

NA

$ 122.091

$ 44.982

$41.768

$ 38.555

£ 38.555

£ 99.601

$ 134,944

S
304.17

8
$

2.462.5
26
S

860.19
1
$

2.945.0
78
$

241.55
0
$

241.55
0
$

414.08
5
$

241.55
0
S

4.294.8
38

S
69,014

$
208.58

0
$

1.104.2
26
$

414.08
5
$

172.53
5
$

162.73
5

NA
S

621.12
7
$

165.63
5
$

276.05
6

$
82.817

£
96.620

S
44.859

$
82.817

$
41.408

S
54.245

NA

£
131.12

6

S
48.311

£
44.859

$
41,408

S
41.408

$
106.97

2
$

144.93
0

S 280.064

S
2.267.299

£ 791.996

$
2,711.595

$ 222.400

$ 222.400

S 381.257

$ 222.400

$
3.954.348

$ 63,543

$ 192.043

£
1.016.684

$381.257

£ 158.857

$ 149.833

NA

S 571.884

£ 152.504

£ 254.171

S 76.251

$88.960

$ 41.302

£ 76.251

$38.125

$ 83.968

NA

$ 202,977

574.783

S 69.439

$ 64.098

£ 64.098

£ 165.587

S 224.345

S
288.97

0
S

2.339.
399
$

817.18
1
S

2.797.
824
£

229.47
2
$

229.47
2
S

393.38
1
$

229,47
2
£

4.080.
096

£
65.564

£
198.15

0
$

1.049.
015
£

393.38
1
£

163.90
9
$

154.59
8

NA
S

590.07
0
£

157.35
4
£

262.25
4

$
78.676

$
91.789

$
42.615

£
78.676

S
39.337

S
86.638

NA

S
209.43

2

$
77.161

$
71.647

$
66.136

$
66.136

£
170.85

3
£

231.47
9

£
238.19

4
S

1.928.
338
$

673.59
3
$

2.306.
212
$

189.15
1
S

189.15
1
S

324.25
9
$

189.15
1
£

3.363.
173

S
54.043

£
163.33

3
$

864.69
0
S

324,25
9
£

135.10
a
£

127.43
3

NA
S

486.38
7
S

129.70
4
£

216.17
2

£
64.852

S
75.660

$
35.128

S
64.852

í
32.425

$
71.414

NA

í
172.63

2

S
63.603

í
59.058

í
54.516

$
54.516

$
140.83

1
£

190.80
6

$
238.19

4
£

1.928.
338

S
673.59

3
$

2.306.
212

$
189.15

1
$

189.15
1
S

324.25
9
$

189.15
1
£

3.363.
173

$
54.043

$
163.33

3
$

864,69
0
$

324.25
9
$

135.10
8
£

127.43
3

NA
S

486.38
7
£

129.70
4
£

216.17
2

£
64.852

S
75.660

$
35.128

$
64.852

S
32.425

$
71.414

NA

$
172.63

2

£
63.603

£
59.053

$
54.516

$
54.516

$
140.83

1
S

190.80
6

Página 46 de 182



100

101

102

103

104

105

106

S7

10

6

1

1

1

1

WELCH
ALLYN
RIESTE

R
NACIÓN

AL
ALPK2
LORD

BOAKA
NG

TERMO
HIGROM

ÉTER

ALLÁ
FRANGE
BECTON
DICKIHS

ON

CARL
2BSS

VBM

STORZ

ATOM
MEDICA

L

TENSIOMETRO
DE PARED,

DIGITAL,
MANUAL Y
RODABLE

TERMO
HIGROMETRO

S

TERMÓMETRO

TONÓMETRO

TORNIQUETE
NEUMÁTICO

TORRE DE
UAPAROSCOPI

A

UNIDAD
CALOR

RADIANTE O
INCUBADORA

ABIERTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN
ACRlLíCO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERAS INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DESWITCH
DE ENCENDIDO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
BRAZALETE DE DOS vlAS Y UNAVlA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN
REGULADOR ON/OFF.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHOS
INTERNOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERA EXTERIOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERA
INSUFLADORA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO DE BATERÍAS

SUMINISTRO SENSOR DE TEMPERATURA

SUMINISTRO SENSOR DE HUMEDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO SENSOR DETEMPERATURA

SUMINISTRO DE BATERÍAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRISMA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERILLA
DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUERPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARILLA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
BRAZALETE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERA

SUMINISTRO DE CABLE AC GRADO
HOSPITALARIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PARTES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUSOS DE
LUZ INCANDESCENTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RODACHINES

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 257.838

$ 209.058

S 59.233

S 13.937

£43.819

NA

$ 55.749

S 10.453

$ 10.453

$ 48.781

S 24.390

N/E

N/E

N'E

N/E

N/E

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S 104.529

NA

$55.749

$ 45.296

S 98.591

NA

NA

S 132.403

NA

597.560

N/E

$
292.84

1
$

237.43
9
S

67.27S

$
15.830

$
49.76?

NA

$
63.317

$
11.872

S
11.872

$
55.403

S
27.701

N/E

N/E

N/E

N/E

N/E

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S
118.71

9

NA

$
63.317

$
51.445

$
111.97

5

NA

NA

$
150.37

8

NA

S
110.SO

5

N/E

S 237.758

S 192.777

$ 54.620

$ 12.852

$ 40.405

NA

S 5 1.407

S 9.639

$ 9.639

$ 44.982

S 22.490

N/E

SI 51 .725

S 8.092

$ 35.403

S 35.403

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 60.609

NA

$ 96.388

S 51 .407

$ 41.76S

NA

NA

$ 81.822

NA

$ 122.091

S 89.962

$
255.35

2
$

207.04
2
$

58.662

$
13.803

$
43.397

NA

S
55.211

$
10.352

S
10.352

S
48.31 1

$
24.154

N/E

$
162.95

3

$ 8.691

$
38.022

$
38.022

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S
65.094

NA

$
103.52

1
S

55.211

$
44.859

NA

NA

S
87.877

NA

$
131.12

6

S
96.620

$ 395.272

S 320.491

1 90.806

$21.366

$ 39.956

NA

S 50.835

S 9.531

S 9.531

S 44.481

$ 22.240

N/E

S 150.034

$ 8.002

$ 35.008

$ 35.008

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

5 100.763

NA

S 160.246

S 85.208

$ 69.439

NA

NA

S 136.029

NA

$ 202.977

$ 149.562

S
407.84

2
S

330.68
3
$

93.694

$
22.045

$
41.227

NA

$
52.452

$
9.834

$
9.834

S
45.895

$
22.947

N/E

$
154.80

5

5
8.256

$
36.121

$
36.121

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
103.96

7

NA

$
165.34

2
S

87.918

$
71.647

NA

NA

S
140.35

5

NA

S
209.43

2
S

154.31
8

5
336.17

9
$

272.57
8
S

77.230

$
18.172

$
33.983

NA

S
43.235

$
8.106

$
8.106

$
37.831

S
18.914

$
38.273

$
127.60

5

$
6.805

$
29.774

S
29.774

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
85.699

NA

S
136.28

9
I

72.470

$
59.058

NA

NA

$
115.69

3

NA

S
172.63

2
S

127.20
3

$
33S.17 '

9
J

272.57
8
$

77.230

S
18.172

S
33.983

NA

S
43.235

$
8.106

S
8.106

S
37.831

S
18.914

S
38.273

S
127.60

5

S
6.805

$
29.774

$
29.774

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$
85.699

NA

S
136.28

9
$

72.470

5
59.058

NA

NA

S
115.69

3

NA

3
172.63

2
S

127.20
3
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107

108

1

15

FRASTE
MA

NACIÓN
AL

GANTUS
KROMA
DENT

BBLMO
NT

UNIDAD DE
OPTOMETRÍA

UNIDAD
ODONTOLÓGI
CA FIJA CON
ACCESORIOS

SUMINISTRO DE FUENTE DE PODER DE
2KVA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
PROTECTOR DE VENTANA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONTROLES DE TEMPERATURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
COLCHONETA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
A-C. GRADO HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE
OXIGENO

ARREGLO CARRO DE TRANSPORTE

SUMINISTRO DE CÁMARA DE HOOD
DIFERENTE TAMAÑO

ARREGLO DE CÁMARA
.<

PINTURA GENERAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONECTORA.C GRADO HOSPITALARIO

REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO

TAPIZADO GENERAL DE LA UNIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA
REGULADORA DE AGUA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA
REGULADORA DE AIRE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA
CAMBIA VlA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA
EYECTOR

SUMINISTRO Y CAMBIO METRO DE
MANGUERAS AGUA M 16 - 1/4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN
TRANSFORMADOR DE SALIDA DE 12 V-50W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO
HALÓGENO 12V-50W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO
HALÓGENO 24V-150W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULAS
ON/OFF.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE
BOMBILLO,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE A.C.
CON CLAVIJA HOSPITALARIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR
HIDRÁULICO

RELEVO PARA TARJETA ELECTRÓNICA
110V

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE
PEDAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEDAL DE PIE
COMPLETO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA DE
DESAGÜE DE ESCUPIDERA '*

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE
ESCUPIDERA.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

N/E

$101.045

$ 104.529

$ 45.296

S 257.838

S 257.838

$ 132.403

$ 403.077

$ 125.434

S 38,732

$ 232.770

$ 139.372

$ 45.296

$ 149.825

S 278-7-13

$ 87.637

I -18.909

S -18.909

$ 48.909

S 48.909

S 17.421

S80. 139

$ 66.202

S 62.717

S 48.781

$ 34.843

S 48.781

S 376.304

$ 45.296

$41.811

S 111.490

$41.811

$40.-118

N/E

S
114.76

2
S

118.71
9

$
51.445

$
292.84

1
$

292.84
1
$

150.37
8
$

457.79
7
S

142.46
3
$

100.77
8
I

26-1.37
0
S

158.29
2
S

51.445
S

170.16
4
$

316.58
4

$
99.53-1

$
55.549

$
55.549

$
55.549

S
55.549

S
19.786

S
91.018

$
75.189

S
71.231

í
55.403

$
39.573

$
55.403

$
427.38

9
$

51.445

$
47.188

S
126.63

4
$

47.488

$
45,905

N/E

N/E

$93.176

S 96.388

$41.768

S 237.758

$ 237.758

$ 122.091

$ 371.686

$115.665

$214.642

S 128.518

$41.769

S 138.157

$ 257.035

S 132.267

S 73.817

$73.817

$73.817

S 73.817

S 26.293

$ 120.951

$ 99.916

S 94.657

$ 73.623

$ 52.588

$ 73.623

$ 567.942

$ 68,364

$63.105

$ 168.280

$63.105

$ 61.001

N/E

N/E

$
100.07

1
$

103.52
1

S
44.859

$
255.35

2
í

255.35
2
$

131.12
6
S

399.19
1
$

124.22
5
$

230.52
6
$

138.02
9
S

44.859
$

14B.38
1
$

276.05
6
$

142.05
5
$

79.279

$
79.279

$
79.279

$
79.279

$
28.239

$
129.90

1
$

107.31
0
$

101.66
2
S

79.071

$
56.479

$
79.071

S
609.97

0
$

73.423

$
67.775

S
180.73

2
$

67.775

5
65.515

$254.363

$ 706.563

S 154.905

$ 160.246

$ 69.439

$ 395.272

$ 395.272

S 202.977

S 617.928

$ 192.294

$212.250

$ 127.086

$41.302

$ 136.618

$254.171

I 130.793

S 72.994

$72.994

$ 72.994

$72.994

$26.000

$119.603

$ 98.802

$ 93.602

$72.802

$ 52.002

$72.802

S561.612

S 67.602

$ 62.402

$ 166,404

$ 62.402

$ 60.321

S
262.45

2
I

729.03
2
S

159.83
1
I

165.34
2

$
71.647

S
407.84

2
$

407.84
2
S

209.43
2
í

637.57
8
$

198.40
9
$

219.00
0
$

131.12
7
S

42.615
$

140.96
2
$

262.25
4
$

134.95
2
$

75.315

$
75.315

S
75.315

S
75.315

5
26.827

$
123.40

6
$

101.94
4

í
96.579

$
75.117

$
53.656

$
75,117

$
579.47

1
$

69.752

$
64.386

$
171.69

6
$

64.386

$
62.239

í
216.33

5
í

600.93
1
$

131.74
7
$

136.28
9

$
59,058

í
336.17

9
í

336.17
9
S

172.63
2
$

525.54
8
$

163.54
6
$

180.51
8
$

108.08
7
$

35.128
£

116.19
3
J

216.17
2
I

111.24
0

$
62.081

$
62.081

$
6Z081

$
62.081

$
22.1 12

$
101.72

2

$
84.031

$
79.608

$
61.918

$
44.228

$
61.918

$
477.65

2
S

57.496

S
53.072

$
141.52

6
$

53.072

$
51.303

$
216.33

5
$

600.93
1
$

131.74
7
$

136.28
9

$
59.058

S
336.17

9
S

336.17
9
$

172.63
2
$

525.54
8
$

163.54
6
$

180.51
8
S

108.08
7
$

35,128
$

116.19
3
$

216.17
2
I

111.24
0

$
62.081

$
62.081

$
62.D81

S
62.081

$
22.112

S
101.72

2

$
84.031

$
79.608

$
61.918

S
44.228

$
61.918

$
477.65

2
$

57.496

$
53.072

$
141.52

6
$

53,072

$
51.303
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCUPIDERA
DE LOSA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE
LÁMPARA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTA
LÁMPARA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVES DE
PASO DE AIRE YAGUA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVES DE
PASO DE ESCUPIDERA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HOLDER
AUTOMÁTICO PARA PIEZA DE ALTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HOLDER CON
Pl AMIGÓ PARA PIEZA DE ALTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERAS
LISAS PARA PIEZA DE ALTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TERMINAL
BORDENT
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA
ELECTRO HIDRÁULICO DE CONTROL DE
MOVIMIENTO DE LA BASE DEL SILLÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE
DESAGÜE DE LA ESCUPIDERA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPIZADO
GENERAL DE LA UNIDAD CON LA SILLA
AUXILIAR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR
LÁMPARA ODONTOLÓGICA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACRlLICO
TRASPARENTE DE LÁMPARA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA
VENTURY

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA TE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA
PILOTO

SUMINISTRO 5 INSTALACIÓN DE METRO
DE MANGUERA INYECTORA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO
DE MANGUERA PARA PIEZA DE MANO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO
DE MANGUERA TRIPLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO
MANGUERA DE CORAZAS

SUMINISTRO JERINGA TRIPLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN
MANÓMETROS DE AIRE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGULADOR
DE AIRE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOPLES
METÁLICOS DE 1/4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLES
METÁLICOS DE 1/4 -1/16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
BOQUILLAS EYECTORAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
INTERRUPTOR DE LÁMPARA DE TRES Y
DOS POSICIONES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERAS LISAS PARA PIEZAS DE ALTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
REFLECTORES DE LÁMPARA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
DE MODULO PARA UNIDAD
ODONTOLÓGICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
INTERRUPTORES DE MOVIMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
PORTA BOMBILLO PARA UNIDAD
ODONTOLÓGICA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA .
ELECTRÓNICA PARA UNIDAD

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$114.981

$73.170

$ 82.591

$ 31.359

$24.390

$ B0.836

$ B0.836

S 50.871

S 40.41 8

$181.183

$ 128.919

$ 379.783

$ 108.013

$ 55.749

$ 40.418

$ 22.299

S 24.390

$ 20.209

$ 2D.2D9

$ 20.209

$ 20.209

$ 59.233

$73.170

S 104.529

$ 13.937

$ 13.937

$ 20.906

$ 20.905

$ 76.655

$ 136.791

$ 390.241

SI 24.041

$ 85,714

$ 313.586

$
130.59

1

S
33.103

$
93.803

$
35.616

$
27.701

S
91.809

$
91.809

S
57.777

$
45.905

$
205,78

0
$

146.42
0
$

431.34
7
$

122.67
6

$
63.317

$
45.905

$
25.327

$
27.701

$
22.953

$
22.953

S
22.953

$
22.953

$
67.275

$
83.103

$
118.71

9

$
15,830

$
15.830

$
23.744

$
23.744

$
87,061

$
155.36

1
$

443.21
8
$

140.88
0

$
97.350

S
356.15

$ 173.537

$110.433

S 124.652

$ 47.328

$ 36.812

$ 122.002

$ 122.002

S 76.777

$61.001

$ 273.454

$ 194.573

$ 573,201

$ 163.021

$84.140

$ 61.001

$ 33.656

$35.812

S 30.501

$30.501

$30.501

$ 30.501

$ 89.399

$110.433

$157.761

$21.035

$21.035

$31.552

$31.552

$115.692

$ 206.453

$ 588.977

$187.210

$ 129.365

$ 473.285

$
186.37

9
$

118.60
5
$

133.87
6

$
50.830

$
39.536

$
131.03

0
$

131.03
0

$
82.459

$
65.515

$
293.68

9
$

208.97
1
$

615.61
8
$

175.03
4

$
90.366

$
65.515

$
36.146

$
39.536

$
32.759

$
32.759

$
32.759

$
32.759

$
96.014

$
118.60

5
$

169.43
5

$
22.592

$
22.592

$
33.887

$
33.887

$
124.25

3
$

221.73
1
$

632.56
2
$

201,06
4
$

138.93
8

$
508.30

$171.603

$109.203

$ 123.263

$ 46.801

$ 36.401

$ 120.642

$ 120.642

$ 75.921

$ 60.321

$ 270.406

$192.404

$ 566.813

$161.204

$ 83.202

$ 60.321

$ 33.280

$ 36.401

$ 30.162

$ 30.162

$ 30.162

$ 30.162

$ 88.402

$ 109.203

$ 156,002

$ 20.800

S 20.800

$31.200

£31.200

$114.403

$204.152

$ 582.413

$185.124

$ 127.923

$ 468.010

$
177.06

0
$

112.67
6
$

127.18
3
$

43.289

$
37.559

S
124.47

8
$

124.47
8

$
78.335

$
62.239

$
279.00

5
$

198.52
2
$

534.83
8
$

166.33
0

$
85.848

$
62.239

$
34.333

$
37.559

$
31.121

$
31,121

$
31.121

$
31.121

$
91.213

$
112.67

6
$

160.96
3

$
21.461

$
21.461

$
32.192

$
32.192

$
118.04

1
$

210.64
4
$

600.93
4
S

191.01
1
$

131.99
1

$
482.89

$
145.94

8

$
92.876

$
104.83

5
$

39.804

$
30.959

$
102.60

6
$

102,60
6
$

64.571

$
51.303

$
229.98

0
$

163,64
0
$

482.07
4
$

137.10
4
S

70.763

$
51.303

S
28.305

$
30.959

$
25.652

$
25.652

$
25.652

$
25.652

$
75.186

$
92.876

$
132.68

0

$
17,690

$
17.690

$
26.536

$
26.536

$
14.144

$
173.63

1
$

495.34
2
$

157.44
8
$

108.79
8

$
398.04

$ (
145.94

8

$
92.876

$
104.83

5

$
39.804

$
30.959

$
102.60

6
$

10Z60
6

$
64.571

$
51.303

$
229.98

0
$

163.64
0
$

482.07
4
$

137.10
4
$

70.763

$
51.303

$
28.305

$
30.959

$
25.652

$
25.652

$
25.652

$
25.652

$
75.186

$
92.876

$
132,68

0

$
17.690

$
17.690

$
26.536

$
26.536

$
14.144

$
173.63

1
$

495.34
2
$

157.44
a
$

108.79
8

$
398.04
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109

110

5

5

KROMA
DENT

OHIO

— . .

UNIDAD
ODONTOLÓGI
CA PORTÁTIL

CON
ACCESORIOS

.

ODONTOLÓGICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE Y
EMPAQUE AUXILIAR DE AGUA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO
DE AIRE '

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO
AGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
REFLECTORES DE LÁMPARA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLES
METÁLICOS DE 1/4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO
DE MANGUERA TRIPLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JERINGA
TRIPLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
BOQUILLAS EYECTORAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL
BORDENT

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO
MANGUERA DE CORAZAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
BOQUILLAS EYECTORAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO
DE MANGUERA PARA PIEZA DE MANO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO
DE MANGUERA INYECTORA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE *
MANGUERAS LISAS PARA PIEZAS DE ALTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDAL DE
PIE COMPLETO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
COMPRESOR DE AIRE 1 HP

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ESCUPIDERA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
A.C. CON CLAVIJA HOSPITALARIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO
HALÓGENO 120V-30W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOLDER
AUTOMÁTICO PARA PIEZA DE ALTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TRANSFORMADOR DE SALIDA DE 12 V-50W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA
CAMBIA VlA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA
REGULADORA DE AGUA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA
UNIDAD PORTÁTIL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA
<

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPIZADO
Y PINTURA DE SILLA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DS
MANÓMETRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA
REGULADORA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE
CHEMETRON

SUMINISTRO DE LINERS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 97.560

$ 34.843

$ 36.237

$ 87.637

S 125.434

$ 20.906

$ 20.906

$64.111

S 23.487

S 32.D56

S 20. 906

S 20, 906

$ 20.906

$ 20.906

S 20.900

£ 97.560

$ 390.241

$515.676

S41.811

S 55. 749

$ 45.296

$ 45.296

$ 32.056

$ 32.056

S 97.560

$ 195.121

$ 292.681

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

8

$
110.80

5

$
39.573

$
41.156

$
99.534

$
142.46

3

$
23.744

S
23.744

S
72.814

S
26.675

S
36.403

S
23.744

$
23.744

$
23.744

$
23.744

$
23.744

S
110.80

5
S

443.21
8
S

585.63
2
£

47.48B

$
63.317

$
51.445

$
51.445

S
36.408

$
36,408

S
110.80

5
S

221.60
9
S

332.41
4

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 147.244

$ 52.588

S 54.691

S 80.812

S 115. 665

$ 19.278

$ 19.273

$59.118

$21.658

$ 29.560

$19.278

$19.278

$19.278

S 19.278

$ 19.278

$ 89,962

S 359. 850

S 475.516

$ 38.555

$ 51.407

$ 41.768

S 41.768

$ 29.560

$ 29.560

$ 89.962

S 179,925

$269.888

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

8

$
158.14

D
$

56.479

$
58.738

$
86,792

£
124.22

5
$

20,705

S
20.705

S
63.493

$
23.261

S
31.747

$
20.705

$
20.705

S
20.705

5
20.705

$
20.705

$
96.620

S
386.47

9
£

510.70
5
S

41,408

S
55.211

$
44.859

$
44.859

$
31.747

$
31.747

$
96.620

$
193.24

0
$

289.86
0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S 145.603

S 52.002

$ 54.082

$79.911

£114.376

$19.063

S 19.063

$ 58.459

$21.417

$ 29.231

$19.063

£19.063

£19.063

£19.063

$19.063

$ 88.960

S 355.840

£470.217

£38.125

$ 50.835

£41.302

$41.302

$29.231

$ 29.231

$ 88.960

£ 177.920

$ 266.B80

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

3

$
150.23

3
$

53.656

$
55.802

£
82.452

£
118.01

3

$
19.669

$
19,669

$
60.318

$
22,098

$
30.161

$
19.669

S
19.669

3
19.669

$
19.669

$
19.669

$
91.789

$
367,15

6
$

485.17
0

$
39.337

$
52.452

$
42.615

$
42.615

£
30.161

$
30.161

$
91.789

$
183.57

8
$

275.36
7

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2

$
123.83

5
$

44.229

$
45.996

$
67.964

$
97.277

$
16.213

£
16.213

$
49.720

S
18.215

$
24,860

$
16.213

$
18.213

£
16.213

S
16.213

$
16.213

$
75.660

$
302.64

1
$

399.92
0

$
32.425

S
43.235

£
35.128

$
35.128

$
24.860

£
24.860

$
75.660

$
151.32

1
$

226.98
1

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2

$
123.83

5

$
44.228

$
45.996

$
67.964

£
97.277

$
16.213

£
16.213

S
49.720

$
18.215

$
24.860

$
16.213

£
16.213

S
16,213

£
16,213

$
16.213

$
75.660

$
302.64

1
S

399.92
0
$

32.425

$
43.235

$
35.128

$
35.128

$
24,860

S
24.860

$
75.660

$
151.32

1
$

226,98
1

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
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111

112

1

7

RAPHAE
L

NACIÓN
AL

VENTILADOR
RESPIRADOR
HOSPITALARI

O

VIBRADOR
MASAJE ADOR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO DE SENSOR DE FLUJO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
A.C. GRADO HOSPITALARIA

SUMINISTRO DE CELDAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
DEL PANEL FRONTAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERAS INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS
INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO
DE PACIENTE REUSABLE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TRASFORMADOR DEL VIBRADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO
DEON/OFF

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCASA
EXTERIORES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN A. C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ADAPTADOR DE CORRIENTE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$111.189

NA

N/E

S 31 3.586

$ 34.843

$313.586

$34.843

$
2.229.949

S 696.859

$ 90.592

S 313.586

$ 229,964

$ 348.430

S 32.863

S 59.233

3 13.937

$ 83.623

S 27.874

$41.811

S
126.28

3

NA

NíE

$
356.15

8
$

39.573

3
356.15

8
$

39.573
$

2.532.6
77
$

791.46
2
$

102.89
0
$

356.15
8
S

261.18
3
$

395.73
1
3

37.325

S
67.275

S
15,830

$
94.975

$
31.658

S
47.488

$ 167.814

NA

$
2.528.750

$ 473.285

$ 52.5B8

$ 473.285

3 52.588

$
3.365.584

S
1.051.745

S 136.728

S 473.285

$ 347.076

$ 525.872

$ 30.303

$ 54.620

$ 12.852

S 77.110

S 25.703

S 38.555

$
180.23

2

NA
$

2.715.8
79
S

508.30
8

S
56.479

S
508.30

a
$

56.479
S

3.614,6
39
$

1.129.5
75
$

146.84
6
S

50Q.30
8
$

372.76
0
S

564.73
7
S

32.546

I
58,662

S
13.803

$
82.817

5
27.605

$
41.408

$ 165.943

NA

$
2.500.567

$ 468,010

$ 52.002

$468.010

$ 52.002

£
3.328.074

S
1.040.023

$ 135.204

$468.010

S 343.208

$520.011

$29.966

554.011

$ 12.709

$ 76.251

S 25.416

$38.125

$
171.22

0

NA
$

2.580.
085

$
482.89

3

$
53.656

$
482.89

3
I

53.656
$

3.433.
907
$

1.073.
096

$
139.50

3
S

482.89
3
$

354.12
2
$

536.54
7
$

30.919

$
55.729

$
13.113

$
78.676

$
26.224

S
39.337

$
141.13

4

NA
$

2.126.
733

$
398.04

2

$
44.228

$
398,04

2

3
44.228

S
2.830,
527

$
884.54

0
$

114.99
1
3

398.04
2
$

291.89
9
$

442,26
9

$
25.486

$
45.936

$
10.809

$
64.852

$
21.617

S
32.425

S
141.13

4

NA
S

2.126.
733

S
398.04

2

$
44.22B

$
398.04

2

$
44.228

$
2.830.

527
$

884,54
0
$

114.99
1
$

398.04
2
$

291.89
9
$

442.26
9

3
25.486

$
45.936

$
10.809

$
64.852

5
21.617

$
32.425

Se tomó como valor histórico el valor proyectado de la vigencia 2019, ya que incluye la mayor cantidad de
ítems se encuentran relacionados en referencia a vigencias anteriores, de igual forma en esta última vigencia
están incluidos los equipos que para ese año salieron de la garantía.

3.4. ANÁLISIS PRECIOS DE MERCADO

Para la elaboración del estudio económico se envió solicitud de cotización a las firmas que se relacionan a
continuación, de las cuales solo acepto presentar cotización la empresa Solumed Ingeniera Ltda,
presentándose declinación por parte de las 2 entidades restantes. Las empresas se muestran renuentes a
cotizar debido a inconformidad por los precios históricos alegando que ios mismos son demasiado bajos. Por lo
tanto se tomó la cotización de Solurned ingeniera LTDA como las bases del precio techo plasmado dentro de!
presente proceso.

Cotización Nro. 1 SOLUMED INGENIERÍA LTDA
Cotización Nro. 2 BIOASESORES (declinada)
Cotización Nro. 1 INBIOMEC (declinada)
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EQUIPO

AGITADOR
VORTEX

AGITADOR DE
MANZZINI

AGITADOR DE
PLAQUETAS

AMALGAMADOR

AMBU

ANALIZADOR DE

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 0 ELEMENTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REPARACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN AC.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRO DE
INTENSIDAD.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMBIO DE CABEZAL DE
GOMA.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REPARACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE TIEMPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE EXTERNO O
INTERNO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE
VOLTAJE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN AC.

REPARACIÓN EMBOBINADO DE MOTOR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISJENCIA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE
TEMPERATURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJAS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE AGITACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMBIO SISTEMA DE
AGITACIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTÓN DE ENCENDIDO Y
APAGADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPLAY DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARJETA ELECTRÓNICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUCHATILLAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDAS O CORREAS
INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE CONEXIÓN A.C.

SUMINISTRO AMBU ADULTO

SUMINISTRO AMBU PEDIÁTRICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

H
2

O

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

COTIZACIÓN
SOLUMED INGENIERÍA

$120.000

S 308.832

S 52.500

$51.468

S 127.500

$180.000

S 101,138

$ 308.832

S 38.603

$ 160.844

S 772.046

S 25.736

$ 64.337

$51.468

$231.612

S 120.000

$180.000

$ 225.000

S 52.500

S 330.000

$ 292.500

$ 420.000

$ 101.138

$ 360.288

S 45.035

S 128.675

S 480.000

S 97.500

$111.947

S 118.380

S 48.896

$ 480.000

$ 480.000

$270.000

MENOR VALOR
DEL MERCADO

$120.000

$ 308.832

$ 52.500

$51.468

$ 127.500

$180.000

$101.138

S 308.832

S 38.603

$160.844

$ 772.046

$ 25.736

$ 64.337

$51.468

$231.612

$120.000

$180.000

$ 225.000

$ 52.500

$ 330.000

S 292.500

S 420.000

$101.138

$ 360.288

$ 45.035

$128.675

S 480.000

$ 97.500

$111.947

$118.380

$ 48.896

S 480.000

S 480.000

$ 270.000
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EQUIPO

HEMOGLOBINA

AUDÍFONOS DE
CABINA DE

AUDIOMETRIA

AUDIÓMETRO/
IMPEDANCIOMET

RO

AUTOCLAVE
ESTERILIZADOR

ELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O ELEMENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CAMBIO DE CABLES

CAMBIO DE DIADEMA

CAMBIO DE BOCINA

CAMBIO DE ALMOHADILLAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUDIOCUJS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA DE TRABAJO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA DE LCD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALETÍN DE TRASPORTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE PODER O
ALIMENTACIÓN

REPARACIÓN TARJETA DE PODER O ALIMENTACIÓN

SUMINISTRO DE AUDÍFONOS

SUMINISTRO DE MICRÓFONO

SUMINISTRO DE CABLE SONIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN A.C. GRADO HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES A EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARLANTES DE SALIDA
AUDIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS *

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELECTRO VÁLVULAS

REFUERZO DE CÁMARA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEGURO DE PUERTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE TIEMPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE TÉRMICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE Y PORTA
FUSIBLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJAS DE ACERO

CAMBIO DE INSTALACIÓN INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES
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COTIZACIÓN
SOLUMSD INGENIERÍA

S 97.500

S 330.000

$ 375.000

S 630.000

$ 480.000

$120.000

$ 480.000

$1.425.000

$ 330.000

$180.000

$480.000

$ 570.000

$ 630.000

S 1.500.000

$ 780.000

$ 1 .275.000

S 600.000

$ 975.000

$720.000

$180.000

S 52.500

$180.000

$ 270.000

$ 324.939

$ 480.000

S 534.935

$2.025.459

$ 484.389

$519.875

$ 526.514

S 73.713

S 863.481

$ 279.327

$ 278.000

$ 614.967

MENOR VALOR
DEL MERCADO

S 97.500

S 330.000

$ 375.000

$ 630.000

$480.000

$ 120.000

$ 480.000

$1.425.000

$ 330.000

$180.000

$ 480.000

$ 570.000

$ 630.000

$1.500.000

$ 780.000

$1.275.000

$ 600.000

$ 975.000

$720.000

$180.000

S 52,500

$ 180.000

$ 270.000

$ 324.939

$480.000

$ 534.935

$ 2.025.459

$ 484.389

$519.875

$526.514

$73.713

$ 863.481

$ 279.327

$ 278.000

$614.967
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EQUIPO

AUTOCLAVE
SALAS DE
CIRUGÍA

AUTOFLEXIII
EQUIPO

TERAPÉUTICO
RODILLA

BALANZA CON
TALLI METRO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O ELEMENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELEVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE DE LA PUERTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIA DE
CALENTAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTOS DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C. GRADO
HOSPITALARIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRO VÁLVULAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE TIEMPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE TÉRMICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE Y PORTA
FUSIBLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJAS DE ACERO

SUMINISTRO DE HIDROSAL X 50 KILOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE AIRE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS DE AGUA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELEVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE LA
PUERTA PARA MATACHANA ORIGNAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIA DE
CALENTAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTOS DE ENCENDIDO

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCA AUTOCLAVE A VAPOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MANTENIMIENTO DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWTICH DE ENCENDIDO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA EN ACERO
INOXIDABLE,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADORES DE AJUSTE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE PIE Y
CABEZA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO CALIBRADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUMERACIÓN Y
TALLI METRO

NIVEL CALIBRACIÓN DE CEROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES LATERALES
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1

1

1
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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1

1

1

1

1

1

1

1

COTIZACIÓN
SOLUWiED INGENIERÍA

$ 294.846

$ 666.405

$ 547.572

S 63.180

$ 136.895

S 308.472

$ 257.349

S 308.832

$186.579

S 45.035

$ 643.371

$193.013

$ 273.656

$ 2.502.383

$193.013

S 154.409

S 295.844

$ 173.279

$2.819.444

$ 579.033

S 51 .468

S 7.406.423

$51.468

$ 225.000

$ 330.000

$120.000

$ 675.000

$ 570.000

$101.138

$ 270.000

S 54.044

$ 25.736

$270.218

$122.241

$ 70.772

MENOR VALOR
DEL MERCADO

S 294.846

S 666.405

S 547.572

$63.180

$136.895

S 308.472

$ 257.349

$ 308.832

$186.579

$ 45.035

$ 643.371

$193.013

$ 273.656

$ 2.502.383

$193.013

$ 154.409

$ 295.844

$173.279

$2.819.444

$ 579.033

$51.468

$ 7.406.423

$51.468

$ 225.000

$ 330.000

S 120.000

S 675.000

$ 570.000

S 101. 138

S 270.000

S 54.044

$ 25.736

$270.218

$122.241

$ 70.772
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EQUIPO

BALANZA DE
PISO

BALANZA PESA
BEBE DIGITAL

ANÁLOGA

BAÑO
SEROLOGICO

BICICLETA
ESTÁTICA

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O ELEMENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE CABEZA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DEL PIECERO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE PIE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIÑÓN INTERNO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPETE EXTERNO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPIZ O PIECERO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GALGAS DE TRABAJO

SUMINISTRO DE ADAPTADOR DE CARGA

SUMINISTRO DE PORTA PILAS

SUMINISTRO DE BANDEJA

SUMINISTRO DE CARGADOR ELÉCTRICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE CAUCHO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY

SUMINISTRO PAR DE PILAS RECARGABLES AA

SUMINISTRO DE CARGADOR DE PILAS RECARGABLES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTOS DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN D CABLE DE ALIMENTACIÓN
AC.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALA PIE*

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENA DE
MOVIMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIÑÓN TRASERO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDALES Y CORREAS
DE AMARRE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS O DISPLAY
DE LECTURA
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COTIZACIÓN
SOLUMED INGENIERÍA

S 70.772

$ 147.977

$ 1.021.025

S 270.000

S 38.603

S 45.035

S 54.044

S 54.044

S 101.138

S 270.000

S 491. 345

S 152.504

S 205.880

S 45.035

S 135.1 07

S 83.637

S 57.905

S 193.013

S 70.772

S 90.074

S 121.365

S 303.821

$ 303.821

$ 244.481

S 244.481

S 77.204

$51.468

$ 967.439

S 121.365

S 90.074

S 83.637

S 83.637

S 90.074

S 90.074

$ 283.082

MENOR VALOR
DEL MERCADO

$ 70.772

$147.977

S 1.021.025

$ 270.000

$ 38.603

$45.035

$ 54.044

$ 54.044

$ 101.138

$ 270.000

S 491. 345

$152.504

S 205.880

S 45.035

$ 135.107

S 83.637

S 57.905

S 193.013

S 70.772

S 90.074

$ 121.365

$ 303.821

S 303.821

$ 244.481

S 244.481

$ 77.204

S 51 .468

$ 967.439

$ 121.365

$ 90.074

$ 83,637

$ 83.637

S 90.074

$ 90.074

$ 283.082
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EQUIPO

CABINA DE
AUDIOMETRIA

CALENTADOR DE
FLUIDOS

CÁMARA DE
FLUJO LAMINAR

CAMAS Y CUNAS
HOSPITALARIAS

ELÉCTRICAS-
MECANICAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O ELEMENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE CAUCHO

CAMBIO DE PINTURA EN GENERAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYAS DE FRENO
DELANTERO Y TRASERO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE SILLA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYAS DE FRENO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN
GENERAL DE LA CABINA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO PARA LA CABINA
SEGÚN DIÁMETRO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUZ INTERNA DE LA
CABINA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHO AJUSTE
PUERTA DE ENTRADA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUDÍFONOS DE CABINA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE MANEJO
DE ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA DE CIERRE
PUERTA DE ENTRADA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADORES
REFRIGERACIÓN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
AUXILIARES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO INTERNO INCLUIDO
CAUCHOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE ENCENDIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN A.C.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE
RECIRCULACION
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIA DE
CALENTAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO FILTRO HEPA

SUMINISTRO LAMPARA UV

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

SUMINISTRO TUBOS FLUORESCENTES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO LAMINA DETERMOFORMADO CAMA
COMPLETA

CONTROL MANUAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN A.C.

PINTURA TOTAL
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COTIZACIÓN
SOLUMED INGENIERÍA

S 167.279

S 252.582

S 83.637

S 77.204

S 77.204

S 252.846

S 283.082

31 02. 941

$102.941

S 41 1.758

S 158.937

S 27.068

S 77.204

$193.013

$ 193.013

S 360.288

S 51 .468

$ 420.000

S 592.500

$180.000

S 52.500

$ 1.500.000

$1.500.000

S 2.700.000

S 270.000

$1.125.000

$373.154

$ 7.087.500

$ 52.500

S 202.275

S 4.292.367

S 1.620.000

S 52.500

$ 720.000

MENOR VALOR
DEL MERCADO

S 167.279

$ 252.582

S 83.637

S 77.204

S 77.204

S 252.846

$ 283.082

$102.941

S 102.941

S 41 1 .758

$158.937

S 27.068

$ 77.204

$193.013

$193.013

$ 360.288

$51,468

$ 420.000

S 592.500

$ 180.000

$ 52.500

$ 1.500.000

$1.500.000

S 2.700.000

S 270.000

$ 1.125.000

$373.154

$ 7,087.500

$ 52.500

S 202.275

$ 4.292.367

$1.620.000

$52,500

$ 720.000
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EQUIPO

CAMILLAS
OBSERVACIÓN Y
DE TRANSPORTE

CAMINADORA-
TROTADORA

CAVITRON

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O ELEMENTO

SUMINISTRO DE PANEL DE CONTROL PIES

SUMINISTRO DE PANEL DE CONTROL LATERAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE LLANTAS Y
RODACHINES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA

SUMINISTRO DE MICROPROCESADOR DE TARJETA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEGUROS Y PASTAS DE
BARANDAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHÓN /
COLCHONETA

SUMINISTRO Y CAMBIO DE TENSORES A MOTOR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO Y TAPIZADO EN CORDOBÁN Y CAMBIO DE
ESPUMA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE LLANTAS Y
RODACHINES PARA ATRIL, MESAS DE MAYO Y MUEBLE
EN GENERAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA TROTADORA
(REPUESTO BANDA DE APOYO)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE
DE2HP

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH ON/OFF

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE
VOLTAJE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE INTERNOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETAS PRINCIPALES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS DE
MOVIMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURAS EN
BARANDAS DE SOPORTE

PINTURA EN GENERAL DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA DE DISPLAY

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EL PEDAL DE EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE
ENTRADA DEL PEDAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PULSADOR DE ENCENDIDO
DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE Y LÁPIZ DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTÓN DE RpGULACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL
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COTIZACIÓN
SOLUMED INGENIERÍA

$ 838.539

$ 838.539

$ 630.000

S 570.000

S 386.022

S 270.000

S 180.1 44

S 750.000

S 252.582

S 391 .479

S 708.750

S 714.000

S 182.046

$ 334.551

$ 167.279

$ 707.708

S 38.603

S 38.603

S 38.603

S 707.708

S 154.409

$38.603

S 300.360

S 154.409

S 51 .468

5121.365

S 45.035

$154.409

S 38.603

S 38.603

S 1.029.393

$21 8.747

$1.183.935

MENOR VALOR
DEL MERCADO

S 838.539

S 838.539

$ 630.000

S 570.000

S 386.022

S 270.000

S 180.1 44

$ 750.000

$ 252.582

$391.479

$ 708.750

S 714.000

S 182. 046

$ 334.551

$167.279

$ 707.708

$ 38.603

$ 38.603

$ 38.603

S 707.708

3154.409

$ 38.603

$ 300.360

S 154.409

$51.468

S 121. 365

$ 45.035

$ 154.409

$ 38.603

S 38.603

S 1.029.393

$218.747

S 1.1 83.935
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EQUIPO

CENTRIFUGA DE
TUBO

CILINDROS DE
GASES

MEDICINALES Y
REGULADORES

COLPOSCOPIO

COMPRESOR
ODONTOLÓGICO

DE1 Y 2 H P

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 0 ELEMENTO

CAMBIO DE INSTALACIÓN DE MANGUERA CON
CONECTORES DE SALIDA Y ENTRADA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARCASAS EXTERNAS DEL
EQUIPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTÓLES DE SALIDA Y
ENTRADA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOBILLAS DE MOTOR
ORIGINAL DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH ON/OFF

SUMINISTRO DE FUSIBLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATO GIRATORIO ( 24
TUBOS )
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN
A.C GRADO HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN ACRÍLICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE FRENO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE
VELOCIDAD -TIMER +

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

REPARACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHO DEL EQUIPO
BASE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN DE SEGURIDAD
DE PUERTA

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE MANÓMETROS

REPARACIÓN DE MANÓMETRO

SUMINISTRO ACOPLE AGA

SUMINISTRO ACOPLE CHEMETRON

SUMINISTRO MANGUERA CON ACOPLE

SUMINISTRO CONECTOR BALA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PARTES (BOLSA DE REPUESTOS) f

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

REPARACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO DE CABEZAL COMPRESOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISTONES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANILLOS INTERNOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUTOMÁTICO
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COTIZACIÓN
SOLUMED INGENIERÍA

S 109.373

$411.758

S 83.637

S 238.049

S 510.792

3510.792

S 627.362

S 75.71 6

$ 627.362

S 1.730.654

S 1.027.580

$140.615

S 302.864

$108,167

$ 424.653

S 64.902

$ 1.297.992

$ 627.362

$ 86.532

S 151. 436

$ 303.821

S 202.547

S 192.41 9

S 192.41 9

$ 506.250

$567.129

S 270.000

S 3.750.000

$301.071

$ 270.000

S 589.694

$ 10.873.997

$ 366.452

$ 366.452

$ 252.725

MENOR VALOR
DEL MERCADO

S 109.373

$411.758

$ 83.637

S 238.049

S 51 0.792

S 510.792

S 627.362

375.71 6

S 627.362

S 1.730.654

51.027.580

S 140.615

S 302.864

$108.167

3 424.653

$ 64.902

S 1.297.992

$ 627.362

S 86.532

S 151 .436

3 303.821

$ 202.547

$192.419

$192.419

$ 506.250

$567.129

$ 270.000

$ 3.750.000

$301.071

$ 270.000

S 589.694

$10.873.997

$ 366.452

$ 366.452

S 252.725
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EQUIPO

CONTRAANGULO

CUENTA
CÉLULAS Y
GLÓBULOS

DESCONGELADO
R DE PLASMA

DESFIBRILADOR

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O ELEMENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE PASO O
LLAVE DE BOLA DE AIRE DE 1/2, 1/4.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CHEQUE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS EXTERNOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS DE
MOVIMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE SALIDA
DE AIRE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CULATA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLAVIJA HOSPITALARIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN O APLICACIÓN DE
ANTICORROSIVO Y PINTURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIELAS •i-
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS DE
CONTRAANGULO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABEZA DE
CONTRAANGULO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESORTES Y PESTAÑAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PULSADORES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY
VISUALIZADORES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHOS DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN
A.C.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASFORMADOR DE
VOLTAJE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWTCH '*

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN
A.C.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJAS EN ACERO
INOXIDABLE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE
TEMPERATURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA RECARGABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE SPO2
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COTIZACIÓN
SOLUMED INGENIERÍA

S 143. 210

S 147.425

S 305.378

$ 366.452

$242.196

$ 305.378

$180.000

$610.752

S 126.363

S 73.71 3

S 273.788

S 442.272

S 102.018

$ 562.500

S 672.000

S 60.681

S 77.204

S 77.204

$ 77.204

S 57.905

$ 77.204

S 1 1 1 .039

$180.000

$ 225.000

S 127.500

$ 52.500

$180.000

S 420.000

$ 480.000

S 375.000

$ 564.956

$ 270.000

$ 1 .593.344

$ 3.007.520

MENOR VALOR
DEL MERCADO

$143.210

$ 147.425

S 305.378

$ 366.452

$242.196

$ 305.378

$180.000

S 61 0.752

$126.363

S 73.71 3

$ 273.788

$ 442.272

$102.018

$ 562.500

$ 672.000

$ 60.681

S 77.204

$ 77.204

$ 77.204

S 57.905

S 77.204

$ 111.039

$ 180.000

S 225.000

3127.500

$ 52.500

$ 180.000

$ 420.000

S 480.000

$ 375.000

$ 564.956

$ 270.000

$1.593.344

$ 3.007.520
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EQUIPO

DOPPLER FETAL

ECOGRAFO

MONO POLAR Y
BIPOLAR

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O ELEMENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE EKG DE TRES
DERIVADAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PALETAS DE
DESFIBRILADOR Y CABLE RESORTADO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE
POTENCIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA O DISPLAY

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C. GRADO
HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALETJN DE TRASPORTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPEL ROLLO O ZETA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECLADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPRESORA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILA RECARGABLE CON
CARGADOR

SUMINISTRO DE CONECTOR ELÉCTRICO COMPATIBLE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C. GRADO
HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECLADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COOLER

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETAS INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE
AUMENTACIÓN

REPARACIÓN DE IMPRESORA

SUMINISTRO DE PAPEL PARA IMPRESORA ECOGRAFO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSDUCTORES

REPARACIÓN DE TRANSDUCTORES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDAL

SUMINISTRO CABLE PLACA

SUMINISTRO CABLE BIPOLAR

SUMINISTRO DE PINZA RECTA BAYONETA

REPARACIÓN TARJETA PRINCIPAL ,.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA?
SEGMENTOS
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COTIZACIÓN
SOLUMED INGENIERÍA

S 1.345.493

S 2.938.842

S 743.564

S 4.604.280

S 8.144.052

S 230.151

S 655.041

S 21 2.445

3885.192

S 799.040

S 170.304

$ 180.000

$ 567.000

S 158.981

$158.981

S 600.000

S 180.000

S 10.500.000

$5.250.000

S 1.500.000

S 7.500.000

$ 9.750.000

$ 3.000.000

S 180.000

S 18. 000.000

$ 4.500.000

$ 1 82.046

S 270.000

S 540.432

S 1.087.400

S 1.716.542

$ 4.292.367

S 1.415.417

$ 2.525.825

$ 385.865

MENOR VALOR
DEL MERCADO

S 1 .345.493

S 2.938.842

S 743.564

$ 4.604.280

$ 8.144.052

S 230.1 51

$ 655.041

S 212.445

S 885.1 92

S 799.040

S 170.304

$180.000

S 567.000

S 158.981

S 158.981

S 600.000

S 180.000

S 10.500.000

$ 5.250.000

S 1.500.000

S 7.500.000

S 9.750.000

S 3.000.000

3180.000

S 18.000.000

$ 4.500.000

3182.046

S 270.000

$ 540.432

$1.087.400

S 1.716.542

S 4.292.367

S 1.415.417

S 2.525.825

S 385.865
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EQUIPO

ELECTROCARDIÓ
GRAFO

ELECTROCAUTER
10

ELECTROESTIMU
LADOR

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 0 ELEMENTO

SUMINISTRO DE CONECTORES DE PLACA

SUMINISTRO DE PLACA PACIENTE ACORDE AL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C. GRADO
HOSPITALARIO ..-

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO MODULO DE IMPRESIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE EKG DE 10
DERIVADAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZA TÉRMICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA PAPEL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECLADO DE
MEMBRANA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA PORTA
PAPEL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C GRADO
HOSPITALARIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODOS Y CHUPAS
PARA ADULTO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPEL TIPO ROLLO O
ZETA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCASAS PARA EL
EQUIPO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN
A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWTCH DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOBINA DE ALTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELECTOR DE
INTENSIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES DE
SALIDA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PIEZA DE MANO

SUMINISTRO DE PUNTAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN ON/OFF

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN A.C. GRADO HOSPITALARIO ACORDE A
EQUIPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCASAS
EXTERIORES.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODOS DE
CARBÓN DE ACUERDO AL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA EN LCD
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COTIZACIÓN
SOLUMED INGENIERÍA

$128.675

$ 203.004

$ 386.022

S 128.675

S 161 .832

$ 270.000

S 2.025.000

£ 1 .222.403

$591.902

S 681.972

S 1.118.202

$180.144

S 347.421

3115.806

S 83.637

S 252.582

5102.941

$ 405.323

$ 360.288

$ 182.046

S 52.500

S 120.000

S 330.000

S 270.000

$ 262.500

$ 630.000

S 337.500

S 121.365

S 25.736

S 83.637

$ 386.022

S 70.772

S 386.022

MENOR VALOR
DEL MERCADO

S 128.675

S 203.004

$ 386.022

$ 128.675

$161.832

S 270.000

S 2.025.000

S 1.222.403

$591.902

$681.972

S 1.118.202

$180.144

$ 347.421

$ 115.806

5 83.637

$ 252.582

$102.941

$ 405.323

$ 360.288

S 182.046

S 52.500

$ 120.000

$ 330.000

$ 270.000

$ 262.500

$ 630.000

$ 337.500

$ 121.365

$ 25.736

S 83.637

$ 386.022

3 70.772

$ 386.022
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EQUIPO

ENDOGR1PER

EQUIPO DE
ÓRGANOS DE
LOS SENTIDOS

DE PARED
/ESTUCHE

EQUIPO DE RX
ODONTOLÓGICO

EQUIPO DE
ULTRASONIDO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O ELEMENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONEXIÓN DE
ELECTRODOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA RECARGABLE
(PAR)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSISTORES DE
POTENCIA DE LA TARJETA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS DE
ENDOGRIPER

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABEZA DE ENDOGRIPER

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA
RETINÓSCOPIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA
OTOSCOPIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA
OFTALMOSCOP1O
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN DE ENCENDIDO
Y APAGADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSISTORES DE
VOLTAJE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESPIRAL
COMPLETO PARA EQUIPO DE ÓRGANOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZA PARA
OTOSCOPIO RET1NOSCOPIO O OFTALMOSCOP1O

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES INTERNOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN
A.C. GRADO HOSPITALARIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE
INFRARROJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN DE DISPARO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE EXTENSOR
RESORTADO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE TIEMPO O
TEMPORIZADOR '
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PULSADOR DE TARJETA
ELECTRÓNICA

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLIMADOR O TUBO DE
RX
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZOS EXTENSOR Y
RESORTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE PARED

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO DE CABLES DE
INSTALACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CONEXIÓN A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN DE ON/OFF
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COTIZACIÓN
SOLUMED INGENIERÍA

$109.373

S 174.468

S 244.481

S 150.000

S 720.000

S 1.020.000

$91.025

S 141.542

S 141 .542

S 141.542

S 51. 468

3 386.022

S 90.074

$ 772.046

S 643.371

S 128.675

S 38.603

S 83.637

S 154.409

$ 205.308

$ 154.409

S 167.279

S 102.941

S 32.1 68

S 313.338

S 2.525.825

S 1.029.393

$321.686

S 1.801 .436

S 2.525.825

S 252.846

$1.286.741

$ 25.736

MENOR VALOR
DEL MERCADO

$109.373

S 174.468

$ 244.481

$150.000

$ 720,000

$1.020.000

391.025

$141.542

$141.542

S 141. 542

$51.468

$ 386.022

S 90.074

$ 772.046

S 643.371

$128.675

$ 38.603

$ 83.637

S 154.409

$ 205.308

$154.409

$167.279

$102.941

$32.168

$ 313.338

S 2.525.825

S 1.029.393

$321.686

$1.801.436

S 2.525.825

S 252.846

S 1.286.741

$ 25.736
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EQUIPO

ESTERILIZADOR
DE ASAS

FILTRO DE AGUA
PARA

AUTOCLAVE

FOTOSFORO

FOTOSFORO
FRONTAL

FLUJOMETROS

FONENDOSCOPIO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 0 ELEMENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL FRONTAL.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN A, C. GRADO HOSPITALARIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA FUSIBLES Y
FUSIBLES C/U
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZOTE COMPLETO
PARA EQUIPO DE ULTRASONIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODOS DE
CARBONO DE 5.O

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWTCH DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN ACERO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIA DE
CALENTAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE CONTROL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA SELENOIDE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS
SILICONADAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIA TÉRMICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE CARBÓN
ACTIVADO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS DE
SUMINISTRO DE AGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE ENCENDIDO

REPARACIÓN DE ESTRUCTURA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIADEMA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE ENCENDIDO

REPARACIÓN DE ESTRUCTURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO DE EMPAQUES

SUMINISTRO DE CONEXIÓN TIPO CHEMETRON

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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COTIZACIÓN
SOLUMED INGENIERÍA

S 205.880

S 77.204

S 25.736

S 1.940.324

S 64.337

$ 150.000

S 120.000

S 630.000

$ 420.000

S 1.005. 000

$127.500

S 330.000

S 127.500

$ 270.000

S 52.500

S 630.000

S 180.000

S 127.500

$120.000

S 52.500

$ 270.000

$105.000

$180.000

$120.000

S 52.500

$1.800.000

S 270.000

S 105. 000

$ 180.000

S 21 7.500

$90.000

$ 303.821

$105.000

$151.910

$124.01 6

MENOR VALOR
DEL MERCADO

$ 205.880

$ 77.204

$ 25.736

S 1 .940.324

S 64.337

$150.000

S 120.000

S 630.000

S 420.000

S 1.005.000

S 127.500

S 330.000

$127.500

$ 270.000

S 52.500

$ 630.000

$180.000

$ 127.500

$120.000

S 52.500

$ 270.000

$105.000

$ 180.000

$120.000

$ 52.500

$ 1.800.000

$270.000

S 105.000

S 180.000

$ 217.500

$ 90.000

$ 303.821

$105.000

$ 151.910

S 124.01 6
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EQUIPO

FUENTE
AUTOMÁTICA DE
LUZ DE XENÓN

GRAMERA

H1DROCOLECTOR

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O ELEMENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA FONENDO
ADULTO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA ADULTO Y
PEDIÁTRICA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE CAUCHO DE
CAMPANA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OLIVAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE METÁLICO DE
FONENDOSCOPIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA PEDIÁTRICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE
ENCENDIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIAFRAGMA DE
CONTROL DE LUZ

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C. GRADO
HOSPITALARIA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE PODER O
ALIMENTACIÓN

REPARACIÓN TARJETA DE PODER O ALIMENTACIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDAS DE CARGA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATILLO DE PESAJE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE
CORRIENTE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANÁLOGA CAMBIO DE
CUCHILLAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COJINETES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAPESAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIA DE
CALENTAMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN ACERO
INOXIDABLE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN
A.C
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE
TEMPERATURA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO INTERNO
DEL EQUIPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA DE PLÁSTICO
PARA TAPA

f-
3
<
O

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

COTIZACIÓN
SQLUMED INGENIERÍA

S 38.603

S 64.262

S 32. 168

S 32.168

S 90.074

S 32.168

S 102.941

S 222.503

S 3.300.000

S 180.000

S 270.000

S 4.800.000

S 83.637

S 4.125. 000

$1.875.000

S 97.500

S 270.000

S 105.000

S 105. 000

S 180.000

S 97.500

5180.000

$127.500

$180.000

$ 120.000

$ 180.000

S 60.681

S 1.415.417

$ 160.844

S 51 .468

S 231 .61 2

S 167.279

S 64.337

MENOR VALOR
DEL MERCADO

S 38.603

S 64.262

S 32. 168

S 32.168

S 90.074

S 32.1 68

S 102.941

$ 222.503

S 3.300.000

$180.000 |

S 270.000 i

S 4.800.000

$ 83.637

S 4.1 25.000

$1.875.000

S 97.500

$ 270.000

S 105.000

$105.000

$180.000

$ 97.500

$ 180.000

$127.500

$180.000

$120.000

S 180.000

S 60.681

$1.415.417

S 160.844

$51.468

$231.612

$167.279

$ 64.337
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EQUIPO

HORNO DE
ESTERILIZACIÓN

Y SECADO E
INCUBADORA

ICAREI2

INCUBADORA
CERRADA
NEONATAL

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 0 ELEMENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE ENCENDIDO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIA DE
CALENTAMIENTO INTERNO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE
TEMPERATURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTOS DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOCU.PLAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA DE PUERTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE TIEMPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN
A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH ON/OFF

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN
A.C.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO DE PANEL DE
CONTRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO DE FILTROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO TARJETA
ELECTRÓNICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLES DE SALIDA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAGUERÁS INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS PARA UNIDAD
DE SOPORTE ELÉCTRICO

SUMINISTRO DE FILTRO PARA IMPRESORA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANAS DE ACCESO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHONETA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN
A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEKIT DE ASTA VERTICAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERVO SISTEMA DE
OXIGENO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÚPULA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA FILTRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE
TEMPERATUAAIRE

i-
•z.
<
o

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

COTIZACIÓN
SOLUMED INGENIERÍA

351.468

S 170.034

$ 480.000

$ 648.995

S 865.328

S 86.532

S 400.21 5

$ 324.498

S 627.362

S 86.532

$118.982

$ 10.700.333

S 180.000

S 127.500

S 900.000

S 330.000

S 3.300.000

$ 525.000

S 480.000

S 330.000

S 225.000

S 225.000

$ 270.000

$ 480.000

S 120.000

$ 330.000

S 97.500

S 120. 000

5180.000

$ 2.700.000

$1.800.000

$ 3.000.000

$630.000

S 570.000

MENOR VALOR
DEL MERCADO

$51.468

S 170.034

S 480.000

$ 648.995

S 865.328

$ 86.532

$400.215

$ 324.498

$ 627.362

S 86.532

$118.982

S 10.700.333

$180.000

S 127.500

$ 900.000

$ 330.000

$ 3.300.000

$ 525.000

$ 480.000

$ 330.000

S 225.000

$ 225.000

$ 270.000

$480.000

$120.000

S 330.000

$ 97.500

$120.000

S 180.000

$ 2.700.000

S 1.800.000

S 3.000.000

$ 630.000

$ 570.000
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EQUIPO

INCUBADORA DE
BIOLÓGICOS

IMPRESORA DE
RAYOS X

LAMPARA
AGLUTINOSCOP!

O

LÁMPARA
CIELITICASÍAUXIL

IARAES

LAMPARA DE
FOTOTERAPIA

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 0 ELEMENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE
TEMPERATURA PIEL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE BASCULA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR DE ELEVACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDAL DE ELEVACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO DE
RESISTENCIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SOPORTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE FRENOSY
RUEDAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE ENCENDIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN
A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ADAPTADOR,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIA DE
CALENTAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA TUBOS

BATERÍAS PARA UNIDAD DE SOPORTE ELÉCTRICO

SUMINISTRO DE FILTRO PARA IMPRESORA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CAMBIO BOMBILLO FLUORECENTE *

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE A.C.

CAMBIO PANTALLA DE LECTURA EN ACRILICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO PROTECTOR DE
CALOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE ON/OFF

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASFORMADOR
INTERNO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO DE LÁMPARA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO INTERNÓ
DEL EQUIPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO TARJETA
ELECTRÓNICA

H
•z
<
O

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

COTIZACIÓN
SOLUMED INGENIERÍA

S 570.000

$1.200.000

S 1.800.000

S 1.200.000

S 67.500

S 2.700.000

$ 1.800.000

S 3.000.000

$ 2.700.000

$127.500

S 225.000

$127.500

$ 180.000

S 180.000

$ 270.000

S 900.000

$ 4.292.367

S 2.700.000

S 506.366

$ 202.547

S 52.500

S 405.092

S 121. 365

S 90.074

S 70.772

S 38.603

S 38.603

S 231.612

$225.180

$ 172.125

$ 52.500

S 97.500

$127.500

S 330.000

S 1.800.000

MENOR VALOR
DEL MERCADO

S 570.000

$1.200.000

31.800.000

$1.200.000

$ 67.500

$ 2.700.000

3 1.800.000

$ 3.000.000

3 2.700.000

$127.500

S 225.000

S 127.500

$ 180.000

S 180.000

$ 270.000

$ 900.000

$ 4.292.367

S 2.700.000

$ 506.366

S 202.547

$ 52.500

S 405.092

3121.365

$ 90.074

3 70.772

S 38.603

S 38.603

$231.612

3225.180

S 172.125

$ 52.500

$ 97.500

3127.500

3 330.000

3 1.800.000
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EQUIPO

LÁMPARA DE
FOTOCURADO

LÁMPARA DE
HENDIDURA

LAMPARA
ULTRAVIOLETA

LARINGOSCOPIO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O ELEMENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROTECTOR DE LUZ
ÓPTICA

SUMINISTRO DE BATERÍA RECARGABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO INTERNO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE
REFRIGERACIÓN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTÓN DE ENCENDIDO Y
APAGADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARCASAS EXTERNAS DEL
EQUIPO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO DE BOMBILLO PARA EQUIPO

REVISIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

CAMBIO DE BOTÓN DE ENCENDIDO

CAMBIO DE CABLES DE CONEXIÓN

CAMBIO DE SOPORTE DE BOMBILLO

CAMBIO DE CABLE A.C.

REPARACIÓN DE MENTONERA

CAMBIO FUSIBLES

CAMBIO DE OCULARES DE CAUCHO

REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA

REPARACIÓN DE MESA DE SOPORTE

REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CAMBIO DE SWITCH

CAMBIO DE TUBO UV

CAMBIO DE STARTER

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILAS RECARGABLES
AJUSTA BLES

SUMINISTRO DE MANGO PORTA PILAS

f-
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O

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

COTIZACIÓN
SOLUMED INGENIERÍA

$ 367.500

S 101. 138

$ 202,500

$ 77.204

S 1 .430.789

$ 223.892

$ 141.542

$ 109.373

$ 109.373

S 61 .764

S 51 .468

S 180.144

$105.632

S 21 8.747

S 386.022

$ 648.000

S 450.360

$ 141.542

$102.941

S 51 .468

S 180.144

S 25.736

S 128,675

$ 424.626

$ 360.288

$ 283.082

S 127.500

S 52.500

S 127.500

$7.500

S 52.500

S 45.51 2

S 102.941

S 7.076

$115.832

MENOR VALOR
DEL MERCADO

$ 367.500

3101.138

S 202.500

$ 77.204

S 1.430.789

$ 223.892

$ 141.542

$ 109.373

$109.373

S 61 .764

S 51. 468

$ 180.144

$105.632

S 21 8.747

S 386.022

S 648.000

S 450.360

$ 141.542

$102.941

$51.468

S 180.144

S 25.736

$ 128.675

$ 424.626

$ 360.288

$ 283.082

S 127.500

$ 52.500

$ 127.500

3 7.500

$ 52.500

$45.512

$102.941

S 7.076

$ 115.832
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EQUIPO

LAVADORA

LENSOMETRO

LOCALIZADOR
APICAL

-

MAQUINA DE
ANESTESIA

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 0 ELEMENTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO VÁLVULA DESAGÜE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTÓN DE ENCENDIDO Y
APAGADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE ENCENDIDO
Y APAGADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE BOMBILLO

SISTEMA MECÁNICO

REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLAVIJA HOSPITALARIA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO '

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SONDA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO DE TRAMPAS DE AGUA X12

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESERVORIO DE CAL
SODADA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUELLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SELLADO EXTERNO
CON MANGUERAS DE RETORNO, EMPAQUETADURA,
DOMOS. CALCOMANÍAS, PINES DE DOMOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE OXIGENO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VAPORIZADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD

REPARACIÓN VENTILADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DEL
VENTILADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOSTING DE OXIGENO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS INTERNOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA APL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE FLUJO
¡NSPIRATORIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INSPIRATORIA

F-
•z.
<
O

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

COTIZACIÓN
SOLUMED INGENIERÍA

S 208.137

S 567.129

S 51. 468

- S 51. 468

$161.820

$ 205.880

S 77.204

S 77.204

S 308.832

$1.086.581

S 83.637

$127.500

$ 270.000

$ 420.000

$ 1.500.000

S 1.200.000

$ 975.000

S 336.000

$ 270.000

S 3.352.284

S 4.633.304

$ 2.700.000

$4.134.093

$1.800.000

S 9.477.210

S 6.739.350

S 3.750.000

S 6.000.000

S 7.500.000

S 1.500.000

$1.275.000

$ 3.000.000

$ 3.300.000

S 3.750.000

MENOR VALOR
DEL MERCADO

S 208. 137

$567.129

S 51 .468

351.468

3161.820

S 205.880

$ 77.204

S 77.204

S 308.832

S 1.086.581

S 83.637

$127.500

$ 270.000

$ 420.000

S 1 .500.000

S 1.200.000

S 975.000

S 336.000

$ 270.000

S 3.352.284

S 4.633.304

$ 2.700.000

S 4.134.093

S 1.800.000

$9.477.210

S 6.739.350

$ 3.750.000

$ 6.000.000

$ 7.500.000

$ 1.500.000

31.275.000

S 3.000.000

$ 3.300.000

S 3.750.000
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EQUIPO

MEDIDOR DE
GRASA

CORPORAL

MESA
QUIRÚRGICA

MICROCENTRIFU
GA/SEROFUGA

MICRÓFONO

MICROMOTOR

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O ELEMENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA EXP1RATORIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ARREGLO DEL HIDRÁULICO

ARREGLO DE PULSADOR ELÉCTRICO

SUMINISTRO DE CONTROL Y PANEL DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE POTENCIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN
A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHONETA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH ON/OFF

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN
A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN ACRÍLICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE FRENO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE
VELOCIDAD -TIMER

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLAVIJA HOSPITALARIA

SUMINISTRO DE ESCOBILLAS ORIGINALES DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE CAUCHO
EQUIPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN DE SEGURIDAD
Dg LA PUERTA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICRÓFONO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLUG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE •t-
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALMOHADILLA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO DE MICRO MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOPLE PARA PIEZA DE
BAJA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIÑONES Y RODAMIENTO

H
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

COTIZACIÓN
SOLUMED INGENIERÍA

$ 3.750.000

S 1.500.000

$ 172.125

S 270.000

S 750.000

S 315.905

S 5.063.649

S 3.750.000

S 24.232.913

$127.500

$ 675,000

$121,365

S 303.821

S 70.772

$321.686

S 51. 468

$ 180.144

S 70.772

S 21 8.747

S 38.603

$ 553,298

S 70.772

$ 360.288

S 51. 468

S 70.772

S 127.500

S 270.000

$ 180.000

S 420.000

S 187.500

S 102.01 8

$ 865.325

S 125.471

$ 324.498

MENOR VALOR
DEL MERCADO

$ 3.750.000

S 1.500.000

$ 172.125

$ 270.000

S 750.000

$315.905

S 5.063.649

S 3.750.000

S 24. 232. 91 3

$ 127.500'

$ 675.000

$121.365

$ 303.821

$ 70.772

$ 321 .686

S 51.468

$180.144

S 70.772 •

$ 21 8.747

$ 38.603

$ 553.298

S 70.772

$ 360.288

S 51.468

$ 70.772

S 127.500

$ 270.000

S 180.000

S 420.000

$187.500

$ 102.018

$ 865,325

$ 125.471

$ 324.498
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EQUIPO

MICROPIPETAS
MANUALES Y

AUTOMÁTICAS

M1CROPIPETEAD
OR

MICROSCOPIO

MICROSCOPIO
QUIRÚRGICO

OTORRINO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 0 ELEMENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZAS RECTA Y
ÁNGULO RECTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESORTE DE SUCCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN DE DISPARO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÉMBOLOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROSWITCH

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS
CILICONADAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REPARACIÓN DE CONDENSADOR Y BOTÓN DEL MISMO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C. GRADO
HOSPITALARIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POTENCIÓMETRO DE
LUZ
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADA UÑÓ DE LOS
OBJETIVOS ORIGINAL DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHOS DE SOPORTE
DEL EQUIPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES INTERNOS DE
LA TARJETA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRÓ U.V.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIÑONERIA INTERNA DE
MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN
AC GRADÓ HOSPITALARIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHOS DE LOS
OCULARES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OCULARES DE CAUCHO

SUMINISTRO DE FIBRA ÓPTICA

REPARACIÓN FUENTE DE PODER

SUMINISTRO DE BOMBILLO ACORDE AL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE PODER

REPARACIÓN DE PEDAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODACHINES
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1

1

1

1

1

COTIZACIÓN
SOLUMED INGENIERÍA

$ 475.931

S 105. 000

$ 167.279

S 303.821

S 90.074

S 135.1 07

$135.107

S 105. 000

$ 420.000

S 180.000

S 270.000

S 187.500

S 330.000

S 270.000

S 231. 749

S 400.149

S 140.793

$ 189.543

S 3.159.071

$115.832

S 115.832

S 88.467

S 273.788

S 379.089

$ 140.793

S 225.000

S 270.000

S 3.300.000

S 7.078.881

S 2.250.000

S 1.500.000

S 4.500.000

S 1.500.000

S 1.200.000

MENOR VALOR
DEL MERCADO

S 475.931

S 105.000

$ 167.279

S 303.821

S 90.074

S 135.107

S 135.1 07

S 105.000

$ 420.000

$180.000

S 270.000

S 187.500

5 330.000

$ 270.000

S 231 .749

$400.149

S 14D.793

31 89.543

33.159.071

$115.832

S 115.832

S 88.467

S 273.788

S 379.089

S 140.793

S 225.000

S 270.000

S 3.300.000

$ 7.078.881

S 2.250.000

S 1.500.000

S 4.500.000

S 1.500.000

$1.200.000
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EQUIPO

MONITOR DE
SIGNOS VITALES

O
MULTIPARAMETR

0

MONITOR FETAL

MOTOR
NEUMÁTICO
ORTOPEDIA

NASOFARINGOLA
RINGOSCOPIOY

RIÑÓLA R1NGOFIB
ROSCOP10

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O ELEMENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AC GRADO
HOSPITALARIO
REPARACIÓN MODULO DE AJUSTE DE INTENSIDAD DE
LUZ

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE DE UNA VÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA RECARGABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR SPO2 ADULTO
O PEDIÁTRICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE INTERFAZ DE
OXIMETRÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE UNA VÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN
A.C. GRADO HOSPITALARIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
TEMPERATURA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ECG DE TRES
O CINCO VÍAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES DE
SALIDA DE ECG.SPO2, TEMPERATURA Y NIBP
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA DE CRISTAL
LIQUIDO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSDUCTORES Y
TOCO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA FUSIBLES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPEL TÉRMICO EN 2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C. GRADO
HOSPITALARIA

SUMINISTRO DE CABEZAL TÉRMICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO DE ACEITE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE RÁPIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA MECÁNICO
INTERNO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANDRIL,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE
ACCIONAMIENTO,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS

SUMINISTRO DE BROCAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PARTES (BOLSAS DE REPUESTOS)
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

COTIZACIÓN
SOLUMED INGENIERÍA

S 83.637

$1.200.000

S 324.939

S 270.000

$ 252.725

$ 947.720

S 568.634

S 5.265.1 17

S 1.368.929

S 368.558

S 136.895

$ 526.514

S 673.937

S 315.905

$ 4.633.304

S 345. 173

S 6.58 1.630

S 118.982

$ 129.800

3140.615

S 988.748

S 988.748

$118.982

S 270.000

31 80.000

$ 1.200.000

S 1.500.000

$ 2.700.000

S 1.275.000

$1.500.000

$ 180.000

S 420.000

S 270.000

$ 2.700.000

MENOR VALOR
DEL MERCADO

S 83.637

S 1.200.000

$ 324.939

S 270.000

$ 252.725

S 947.720

$ 568.634

35.265.117

S 1.368. 929

S 368.558

$ 136.895

$ 526.514

S 673.937

$315.905

$ 4.633.304

S 345.173

$6.581.630

S 118.982

$129.800

S 140.615

S 988.748

$ 988.748

3118.982

S 270.000

S 180.000

$ 1.200.000

$1.500.000

S 2.700.000

$1.275.000

$ 1.500.000

$ 180.000

S 420.000

$ 270.000

$ 2.700.000
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EQUIPO

NEBULIZADOR

NEGATOSCOPIO

NEVERAS PARA
MEDICAMENTOS/

VACUNAS/
BANCO DE
SANGRE

PIEZA DE ALTA

PIEZA DE MANO
DE PUNTA RECTA

PROPHY JET

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O ELEMENTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR DE TRABAJO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C. GRADO
HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE SALIDA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCASA EXTERNAS
DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN ACRÍLICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE ENCENDIDO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLAVIJA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AC

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLUORECENTE O
LED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALASTRO,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACRÍLICO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOPLE RÁPIDO - ROTOR
QUIT - PARA PIEZA DE ALTA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR DESGASTE DE
EMPAQUES TRASEROS INTERNOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLES BORDEN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TURBINA PUSH BOTÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TURBINA ESTÁNDAR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES CAMBIA FRESAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALINEROS

SUMINISTRO DEL ÁNGULO RECTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORRINGS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

COTIZACIÓN
SOLUMED INGENIERÍA

S 170.034

S 150.000

S 475.931

S 183. 882

S 140.615

$118.982

S 204.312

S 778.794

S 605.732

$ 125.471

S 97.352

S 97.500

S 30.000

$ 37.500

S 52.500

S 45.000

S 67.500

S 60.000

S 90.000

S 567. 129

S 102.01 8

S 173.067

S 86.532

$216.333

S 930.000

S 870.000

$ 140.615

S 258.446

S 367.766

S 987.1 17

S 97.500

S 67.500

S 150.000

MENOR VALOR
DEL MERCADO

S 170.034

S 150.000

$ 475.931

$183.882

3140.615

31 18.982

$204.312

S 778.794

S 605.732

$ 125.471

$ 97.352

S 97.500

S 30.000

S 37.500

$ 52.500

S 45.000

S 67.500

$ 60.000

$ 90.000

S 567.1 29

S 102.01 8

S 173.067

S 86.532

$216.333

S 930.000

S 870.000

3140.615

$258.446

S 367.766

S 987.1 17

$ 97.500

$ 67.500

3150.000
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EQUIPO

PROYECTOR DE
OPTOTIPOS

PULSÍOXIMETRO

QUERATOMETRO

RETINOSCOP1O
BINOCULAR

SCALER EQUIPO
DE ULTRASONIDO

SELLADURA DE
PAQUETES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O ELEMENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO DE BOMBILLO PARA EQUIPO

SUMINISTRO DE CABLE A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PINZA TIPO
ADULTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCASA*

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY

SUMINISTRO DE CABLE A.C. GRADO HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE
ENTRADA DEL SENSOR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A.C GRADO
HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LENTES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE ENCENDIDO
Y APAGADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO DE PUNTA INSERTORA *

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE TIEMPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTORES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPLAY

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCASAS EXTERIORES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE SALIDA DE
y*. %. %
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE
DESAGÜE DE 1/4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWICH

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA TEFLON

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA"*'

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR
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1

1

1

1
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1

1

1

1
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1
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1

1

1

1
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COTIZACIÓN
SOLUMED INGENIERÍA

$180.000

S 532. 173

$ 386.022

$ 83.637

$ 102.018

$ 127.500

$ 692.262

$ 356.945

$ 584.097

$140.615

S 21 6.333

$ 408.528

$ 109.373

$ 83.637

$109.373

$ 540.432

$ 72.059

$381.749

$218.747

$ 102.018

$ 686.780

$346.134

$ 151.436

$ 259.596

$ 389.396

$140,615

$151.436

$155.759

$ 86.532

$127.500

S 37.500

$ 52.500

$ 60.000

$135.000

$ 330.000

MENOR VALOR
DEL MERCADO

$180.000

$532.173

S 386.022

$ 83.637

$ 102.018

$127.500

$ 692.262

$ 356.945

$ 584.097

$140.615

$216.333

$408.528

$109.373

$ 83.637

$109.373

$ 540.432

$ 72.059

$381.749-

$218.747

$102.018

S 686.780

S 346. 134

$151.436

$ 259.596

$ 389.396

$140.615

$ 151.436

$ 155.759

$ 86.532

$127.500

$ 37.500

$ 52.500

$ 60.000

$135.000

$ 330.000
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EQUIPO

SHAVER

SIERRA CORTA
YESO

SILLA
ODONTOLÓGICA

SILLAS DE
RUEDAS

i

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O ELEMENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIA _

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELEVO DE ESTADO
SOLIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES DE
SALIDA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE PIEZA DE
MANO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA MECÁNICO DE
PIEZA DE MANO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUCHILLAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE ENCENDIDO
Y APAGADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOBILLAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

REPARACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA MECÁNICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISCO

SUMINISTRO DE LLAVE DE AJUSTE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO f

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

REPARACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE CONTROL,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR
CABLEADO INTERNO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA MECÁNICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE ENCENDIDO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

RETOQUE DE SOLDADURA

SUMINISTRO SISTEMA DE FRENOS
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1

1
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COTIZACIÓN
SOLUMED INGENIERÍA

S 127.500

S 142.500

$ 420.000

$ 675.000

$ 270.000

$ 330.000

$ 4.500.000

$ 2.700.000

$127.500

$1.500.000

$1.800.000

$ 4.500.000

$4.500.000

S 975.000

S 127.500

- $ 67.500

$ 67.500

S 120.000

S 675.000

$ 375.000

$ 330.000

$ 270.000

$135.000

$ 150.000

$ 675.000

S 330.000

$1.200.000

$ 420.000

$180.000

$ 135.000

$ 180.000

S 52.500

$ 151.910

$ 50.637

$91.146

MENOR VALOR
DEL MERCADO

$127.500

$ 142.500

$ 420.000

S 675.000

S 270.000

$ 330.000

$ 4.500.000

$ 2.700.000

$127.500

$1.500.000

$1.800.000

$4.500.000

$ 4.500.000

$ 975.000

$ 127.500

$ 67.500

$ 67.500

S 120.000

$ 675.000

$ 375.000

$ 330.000

$ 270.000

S 135.000

S 150.000

S 675.000

$ 330.000

$1.200.000

S 420.000

$180.000

$ 135.000

$180.000

$ 52.500

$ 151.910

$ 50.637

$91.146
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EQUIPO

SISTEMA DE AIRE
MEDICINAL

SISTEMA DE
TIMBRE

HOSPITALARIO

SISTEMA DE
VACÍO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O ELEMENTO

i"

SUMINISTRO RESPALDOS

SUMINISTROS MANGOS DE EMPUJE

SUMINISTRO AROS PROPULSORES

SUMINISTRO RUEDAS AUXILIARES

CAMBIO DE NEUMÁTICOS

SUMINISTRO DE REPOSAPIES

SUMINISTRO DE ASIENTO

SUMINISTROS CORAZAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO DE MANÓMETRO DE O2

SUMINISTRO DE MANÓMETRO DE AIRE

SUMINISTRO DE RACOR MACHO
•i'

SUMINISTRO DE FILTROS OLOR

SUMINISTRO TOMA DE PARED TIPO CHEMETRON

SUMINISTRO FILTRO BACTERIOLÓGICO

SUMINISTRO FITRO OLOR

SUMINISTRO DE SENSOR O2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE ALTA
PRESIÓN

SUMINISTRO DE MANGUERA DE BAJA PRESIÓN

REPARACIÓN TARJETA ELECTRÓNICA

SUMINISTRO REGULADOR DE PRESIÓN A B

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE Y PULSADOR DE
CAMA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA BICOLOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE
CONMUTACIÓN

REPARACIÓN DE MODULO DE CONMUTACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CIRCUITO
ELÉCTRICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

REPARACIÓN MOTOR

RELLENO ACEITE DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO DE VACÍO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CIRCUITO
ELÉCTRICO

i~3
<
o

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

COTIZACIÓN
SOLUMED INGENIERÍA

$141.783

$ 60.764

$ 243.054

S 162.038

$81.018

$ 141.783

S 141 .783

$81.018

$303.413

$450.000

S 321 .686

$ 321 .686

$115.806

$ 2.750.825

$567.129

$4.591.281

$1.603.793

$ 5.490.981

$ 450.360

$450.360

$ 772.043

S 450.360

$ 8.007.555

$ 128.675

$ 388.889

$ 2.058.786

$ 772.046

$ 321 .686

$303.413

$ 450.000

$1.158.065

S 308.820

$ 514.695

31 54.409

$180.144

MENOR VALOR
DEL MERCADO

$141.783

$ 60.764

$ 243.054

S 162.038

$81.018

$141.783

$141.783

$81.018

$303.413

S 450.000

$321.686

$321.686

$ 115.806

S 2.750.825

$567.129

$4.591.281

$ 1.603.793

$ 5.490.981

$ 450.360

$ 450.360

$ 772.043

$ 450.360

$ 8.007.555

$128.675

$ 388.889

$ 2.058.786

$ 772.046

$321.686

$303.413

$ 450.000

$1.158.065

$ 308,820

$ 514.695

$ 154.409

$180.144
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EQUIPO

SUCCIONADOR
PORTÁTIL/

QUIRÚRGICO

TENSIOMETRO DE
PARED, DIGITAL,

MANUAL Y
RO DABLE

TERMO
HIGROMETROS

TERMÓMETRO

TONÓMETRO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O ELEMENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AC

CAMBIO DE PROTECTOR DE VOLTAJE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRÓ DE AIRE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MOTOR DE TRABAJO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C. GRADO
HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE SALIDA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTELLA EXTERNA CON
TAPA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCASA EXTERNAS
DEL EQUIPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO ACORDE
AL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN ACRÍLICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE ENCENDIDO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE DE DOS
VÍAS Y UNA VÍA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN REGULADOR
ON/OFF.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHOS INTERNOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA EXTERIOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERA INSUFLADORA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO DE BATERÍAS

SUMINISTRO SENSOR DE TEMPERATURA

SUMINISTRO SENSOR DE HUMEDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO SENSOR DE TEMPERATURA

SUMINISTRO DE BATERÍAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRISMA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERILLA DE MEDIDA

!-
2
<
O

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

COTIZACIÓN
SOLUMED INGENIERÍA

S 83.637

S 154.409

S 77.204

$170.034

$ 127.500

$411.029

$151.436

$ 140.615

$ 129.800

S 129.800

$335.313

S 454.299

$ 800.426

$ 648.995

$ 183.882

$ 43.268 '

$ 80.912

$ 202.500

$102.941

$ 19.301

S 19. 301

$ 90.074

S 45.035

S 91 .125

$ 303.821

316.203

S 70.890

$ 70.890

S 67.500

$187.500

$120,000

$9.000

$150,000

$ 1.500.000

$ 675.000

MENOR VALOR
DEL MERCADO

S 83.637

$154.409

$ 77.204

$170.034

$127.500

S 41 1.029

$151.436

$140.615

$129.800

S 129.800

$335.313

$ 454.299

S 800.426

$ 648.995

$183.882

S 43.268

$80.912

S 202.500

$102.941

S 19.301

$19.301

$ 90.074

$45.035

S 91. 125

$ 303.821

$16.203

$ 70.890

$ 70.890

S 67.500

$187.500

$ 120.000

S 9.000

$ 150.000

$1.500.000

$ 675.000
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EQUIPO

TORNIQUETE
NEUMÁTICO

TORRE DE
LAPAROSCOPIA

UNIDAD CALOR
RADIANTE O

INCUBADORA
ABIERTA

UNIDAD DE
OPTOMETRÍA

UNIDAD
ODONTOLÓGICA

FIJA CON
ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O ELEMENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUERPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARILLA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERA

SUMINISTRO DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PARTES (BOLSA DE REPUESTOS)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE LUZ
INCANDESCENTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODACHINES

SUMINISTRO DE FUENTE DE PODER DE 2KVA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE
VENTANA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLES DE
TEMPERATURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHONETA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C. GRADO
HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE OXIGENO

ARREGLO CARRO DE TRANSPORTE

SUMINISTRO DE CÁMARA DE HOOD DIFERENTE TAMAÑO

ARREGLO DE CÁMARA

PINTURA GENERAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A.C GRADO
HOSPITALARIO

REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO

TAPIZADO GENERAL DE LA UNIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA REGULADORA DE
AGUA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA REGULADORA DE
AIRE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CAMBIA VÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA EYECTOR

SUMINISTRO Y CAMBIO METRO DE MANGUERAS AGUA 1/
16-1/4
SUMINISTRO £ INSTALACIÓN TRANSFORMADOR DE
SAUDADE 12V-50W

i-
z:
<
O

1
1

1
1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

COTIZACIÓN
SOLUMED INGENIERÍA

$ 1.500.000

$1.275.000

$ 204.045

$217,500

$ 324.498

$172.547

$140.615

S 480.000

S 7.500.000

$ 275.459

$ 270.000

$411.029

$ 302.864

$515.084

$ 1 .430.789

$313.683

S 324.498

$ 140.615

$ 800.426

$ 800.426

$411.029

$ 1.251.305

$389.396

$ 429.806

$ 257.349

$ 83.637

$ 276.651

$514.695

$ 264.881

$ 147.813

$ 147.813

$147.813

S 147.813

$ 52.649

$242.196

MENOR VALOR
DEL MERCADO

$1.500.000

S 1.275.000

$ 204.045

$217.500

$ 324.498

$ 172.547

$140.615

S 480.000

$ 7.500.000

S 275.459

$ 270.000

$411.029

$ 302.864

$515.084

$1.430.789

$313.683

$ 324.498

$ 140.615

S 800.426

$ 800.426

$411.029

S 1.251. 305

$ 389.396

$ 429.806

$ 257.349

$ 83.637

$ 276.651

$514.695

$ 264.881

$147.813

$ 147.813

$147.813

S 147.813

$ 52.649

$242.196
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EQUIPO DESCRIPCIÓN DEL BIEN 0 ELEMENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO HALÓGENO 12V-
50W
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO HALÓGENO 24V -
150W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULAS ON / OFF,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE BOMBILLO,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE A.C. CON CLAVIJA
HOSPITALARIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR HIDRÁULICO

RELEVO PARA TARJETA ELECTRÓNICA *110V

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PEDAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEDAL DE PIE COMPLETO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA DE DESAGÜE DE
ESCUPIDERA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE ESCUPIDERA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCUPIDERA DE LOSA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE LÁMPARA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTA LÁMPARA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVES DE PASO DE AIRE Y
AGUA,
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVES DE PASO DE
ESCUPIDERA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN HOLDER AUTOMÁTICO
PARA PIEZA DE ALTA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN HOLDER CON PI AMIGÓ
PARA PIEZA DE ALTA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERAS LISAS PARA
PIEZA DE ALTA *

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TERMINAL BORDENT

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA ELECTRO
HIDRÁULICO DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE LA BASE
DEL SILLÓN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE DESAGÜE DE
LA ESCUPIDERA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPIZADO GENERAL DE LA
UNIDAD CON LA SILLA AUXILIAR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LÁMPARA
ODONTOLÓGICA.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACRILICO TRASPARENTE DE
LÁMPARA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA VENTURY

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA TE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA PILOTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO DE MANGUERA
INYECTORA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO DE MANGUERA
PARA PIEZA DE MANO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO DE MANGUERA
TRIPLE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO MANGUERA DE
CORAZAS

SUMINISTRO JERINGA TRIPLE

i-
•z.
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1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

COTIZACIÓN
SQLUMED INGENIERÍA

$ 200.075

$ 1 89.543

$147.425

$105.305

S 147.425

S 1.137.266

$ 136.895

$ 126.363

$ 336.968

$ 126.363

$122.151

$ 347.496

$221.135

$ 249.606

$ 94.772

$73.713

$ 244.301

$ 244.301

$ 153.741

$122.151

$ 547.572

$389.619

S 1.1 47.796

$ 326.438

$ 168.485

3122.151

S 67.394

S 73.71 3

S 61 .077

S 61 .077

S 61. 077

S 61. 077

$179.015

MENOR VALOR
DEL MERCADO

$ 200.075

$189.543

S 147.425

S 105.305

$ 147.425

$1.137.266

$ 136.895

$ 126.363

$ 336.968

$126.363

$122.151

$ 347.496

$221.135

$ 249.606

$ 94.772

$73.713

$ 244.301

$ 244.301

$153.741

$122.151

$ 547.572

$389.619

$1.147.796

$ 326.438

31 68.485

S 122.151

S 67.394

$73.713

S 61. 077

361.077

$61.077

$61.077

3179.015
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EQUIPO

UNIDAD
ODONTOLÓGICA
PORTÁTIL CON
ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O ELEMENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANÓMETROS DE AIRE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGULADOR DE AIRE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOPLES METÁLICOS DE
1/4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLES METÁLICOS
DE 1/4 -1/16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLAS EYECTORAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE
LÁMPARA DE TRES Y DOS POSICIONES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS USAS
PARA PIEZAS DE ALTA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES DE
LÁMPARA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MODULO
PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES DE
MOVIMIENTO.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PORTA
BOMBILLO PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA
PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE Y EMPAQUE
AUXILIAR DE AGUA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE AIRE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO AGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES DE
LÁMPARA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLES METÁLICOS
DE 1/4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO DE MANGUERA
TRIPLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JERINGA TRIPLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLAS EYECTORAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL BORDENT

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO MANGUERA DE
CORAZAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLAS EYECTORAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO DE MANGUERA
PARA PIEZA DE MANO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO DE MANGUERA
INYECTORA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS LISAS
PARA PIEZAS DE ALTA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDAL DE PIE
COMPLETO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE AIRE 1
HP

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCUPIDERA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C. CON CLAVIJA
HOSPITALARIA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO HALÓGENO
120V- 30 W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOLDER AUTOMÁTICO

i-
¡

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

COTIZACIÓN
SOLUMED INGENIERÍA

$221.135

$315.905

S 42.1 20

$42.120

S 63.1 80

$63.180

S 33.677

$413.408

S 1.1 79.386

$ 374.876

$ 259.044

$ 947.720

$ 294.846

$105.305

$109.515

$161.820

$231.612

$38.603

$ 38.603

$ 118.380

$ 43.370

S 59.1 92

$ 38.603

$38.603

S 38.603

$ 38.603

$ 38.603

$180.144

$ 720.575

$952.190

S 77.204

$102.941

$ 83.637

MENOR VALOR
DEL MERCADO

$221.135

$315.905

$42.120

$42.120

$63.180

$63.180

$ 33.677

$413.408

S 1.179.386

$ 374.876

$ 259.044

$ 947.720

S 294.846

$105.305

$109.515

$161.820

$231.612

$ 38.603

S 38.603

$ 118.380

$ 43.370

$59.192

$ 38.603

$ 38.603

$ 38.603

$ 38.603

$ 38.603

$180.144

$ 720.575

S 952. 190

$ 77.204

$102.941

$ 83.637
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EQUIPO

VACUOMETRO

VENTILADOR
RESPIRADOR

HOSPITALARIO

VIBRADOR
MASAJEADOR

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O ELEMENTO

PARA PIEZA DE ALTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE
SALIDA DE 12 V-50W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CAMBIA VÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REGULADORA
DE AGUA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA UNIDAD PORTÁTIL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPIZADO Y PINTURA DE
SILLA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REGULADORA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE CHEMETRON

SUMINISTRO DE LINERS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO DE SENSOR DE FLUJO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C. GRADO
HOSPITALARIA

SUMINISTRO DE CELDAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DEL PANEL
FRONTAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS INTERNAS

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE FILTROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO DE PACIENTE
REUSABLE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASFORMADOR DEL
VIBRADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO DE ON/OFF

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCASA EXTERIORES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN A.C.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE
CORRIENTE

h-
-z.
<
o

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

-1

1

-1

COTIZACIÓN
SOLUMED INGENIERÍA

3 83.637

$59.192

S 59. 192

$ 180.144

S 360.288

S 540.432

S 127.500

$ 150.000

S 330.000

S 270.000

$ 270.000

$ 127.500

S 127.500

S 67.500

$ 336.035

$ 480.000

$ 5.063.649

S 947.720

S 105. 305

$ 947.720

$105.305

$ 6.739.350

$2.106.047

$ 273.788

S 947.720

$ 694.997

$1.053.023

S 60.681

$109.373

$ 25.736

$154.409

$51,468

S 77.204

MENOR VALOR
DEL MERCADO

S 83.637

S 59. 192

S 59.1 92

$180.144

$ 360.288

$ 540.432

S 127.500

$ 150.000

$ 330.000

S 270.000

$ 270.000

$127.500

$ 127.500

S 67.500

$336.035

$480.000

$ 5.063.649

S 947.720

$105.305

$ 947.720

$105.305

$ 6.739.350

S 2.1 06.047

$ 273.788

S 947.720

$ 694.997

$ 1.053.023

S 60.681

$109.373

S 25.736

S 154.40 9

$51.468

$ 77.204
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3.5, ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO

Teniendo en cuenta que varios equipos biomédicos saldrán''de garantía este año, y tendrán que ser
incorporados este contrato para el mantenimiento y suministro de repuestos y accesorios, se hace
necesario tomar los valores de mercado, debido a que en el mismo se incorporó las marcas y cantidades
presentes en !a Seccional Sanidad Santander.

Es de notar que también se incluyeron repuestos de equipos que se encuentran en garantía y por ende
deben ser suministrados originales lo que eleva su costo considerablemente comparado con los
repuestos genéricos que se estipulaban antes en e! contrato.

Ul

1

2

3

4

H
•z
<
O

2

1

1

5

MARCAS

BOECO
NACIONAL
VORTEX
MIXER

SHAKER

HELMER

DENTSPLY
DPM
NACÍ

NACIONAL

EQUIPO

AGITADOR
BORTEX

AGITADOR DE
MANZZINI

AGITADOR DE
PLAQUETAS

AMALGAMAD
OR

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O ELEMENTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REPARACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE
ENCENDIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN AC.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRO DE
INTENSIDAD.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMBIO DE
CABEZAL DE GOMA.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REPARACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO DE
ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL
DE TIEMPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
ELECTRÓNICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE
EXTERNO 0 INTERNO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR
DE VOLTAJE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN AC.

REPARACIÓN EMBOBINADO DE MOTOR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RESISTENCIA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL
DE TEMPERATURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE
ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJAS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE
AGITACIÓN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMBIO
SISTEMA DE AGITACIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTÓN DE
ENCENDIDO V APAGADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPLAY DEL
EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARJETA
ELECTRÓNICA

H
•z.
<
U

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

VALOR
HISTÓRICO

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ -42.478

$ 129.704

$16.213

$ 67.554

$ 324.259

$ 10.809

3 27.021

$21.617

$ 97.277

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 42.478

$ 151.321

$18.914

S 54.043

$ 83.767

COTIZACIÓN
SOLUMED

$ 120.000

$ 308.832

$ 52.500

$51.468

$ 127.500

S 180.000

$ 101.138

S 308.832

$ 38.603

$ 160.844

$ 772.04S

$ 25.736

$ 64.337

£51.468

$231.612

$ 120.000

$ 180.000

$ 225.000

$ 52.500

$ 330.000

$ 292.500

$ 420.000

S 101.138

$ 360,283

$ 45.035

$ 128.675

$480,000

VALORES
SECOP

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

VALOR A
TOMAR

$ 120.000

S 308. 832

S 52.500

$ 51.468

S 127.500

$ 180.000

$101.138

$ 308.832

$38.603

$ 1 60.844

$ 772.046

$ 25.736

$ 64.337

$51.468

$231.612

$ 120.000

$ 180.000

$ 225.000

$ 52.500

S 330.000

$ 292.500

$ 420.000

$101.138

S 360.288

$ 45.035

S 128.675

$ 480.000
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s

6

7

S

9

2

1

1

í

e

AMBU

HEMOCUE

NACIONAL

INTERACUS
TIC

TUTTANAU
ER

ICANCLAVE
GHATUS

AMBU

ANALIZADOR
DE

HEMOGLOBIN
A

AUDÍFONOS
DE CABINA

DE
AUDIOMETRIA

AUDIÓMETRO
/

IMPEDANCIO
METRO

AUTOCLAVE
ESTERILIZAD

OR
ELÉCTRICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CUCHATILLAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDAS 0
CORREAS INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE
CONEXIÓN A.C.

SUMINISTRO AMBU ADULTO

SUMINISTRO AMBU PEDIÁTRICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
i-

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE
CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CAMBIO DE CABLES

CAMBIO DE DIADEMA

CAMBIO DE BOCINA

CAMBIO DE ALMOHADILLAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEAUDIOCUTS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA
DE TRABAJO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATJTALLA
DELCD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALETÍN DE
TRASPORTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE
PODER 0 ALIMENTACIÓN

REPARACIÓN TARJETA DE PODER O
ALIMENTACIÓN

SUMINISTRO DE AUDÍFONOS

SUMINISTRO DE MICRÓFONO

SUMINISTRÓ DE CABLE SONIDO

SUMINISTRÓ 5 INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN A.C. GRADO HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONECTORSS A EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARLANTES
DE SALIDA AUDIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELECTRO
VÁLVULAS

REFUERZO DE CÁMARA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEGURO DE
PUERTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL
DE TIEMPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE
TÉRMICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE Y
PORTA FUSIBLE

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE CÁMARA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$21.617

S 47.016

$ 49.720

$ 20.536

S 162.129

$140.511

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 85.229

$ 97.277

1129.704

$135.103

$91.874

£646.517

$ 297.237

$ 739.185

$ 191.582

$ 69.303

$ 35.128

$ 29.724

$ 69.455

S 136.474

NA

$ 224.672

$ 850.693

$ 203.443

$218.347

$221.136

S 30.959

$ 362.662

S 97.500

S 111.947

$118.380

$ 43.B9S

3 480.000

$ 480.000

$ 270.000

5 97.500

$ 330.000

$ 375.000

$ 630.000

$ 480.000

$ 120.000

$ 480.000

$ 1 .425.000

$ 330.000

$ 180.000

$460,000

$ 570.000

S 630.000

S 1.500.000

S 780.000

$1.275,000

I 600.000

$ 975.000

$ 720.000

$ 180.000

$ 52.500

S 180.000

$ 270.000

$ 324.939

$ 480.000

$ 534.935

$ 2,025.459

$ 484.389

$ 519.875

$ 526.514

S 73.713

$ 863.481

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 97.500

S 111.947

S11B.380

$ 48,896

S 4BO.OOO

$ 480.000

$ 270.000

$ 97.500

S 330.000

S 375.000

S 630,000

S 460.000

$ 120.000

$ 480.000

$ 1.425,000

$ 330.000

$ 180.000

$480.000

$ 570.000

$ 630.000

$1.500.000

$ 780.000

$1.275.000

S 600.000

$ 975.000

$ 720.000

$ 180.000

$ 52.500

$ 180.000

S 270.000

$ 324.939

$ 480.000

$ 534.935

$ 2.025.459

S 4B4.389

$ 519.875

$ 526.514

S 73.713

$ 863.4B1
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10

11

12

1

1

30

MATACHAN
A

NACIONAL

WELGH
ALLYN

HEALTH 0
METER

NACIONAL
SECA

AUTOCLAVE
SALAS DE
CIRUGÍA

AUTOFLEXIII
EQUIPO

TERAPEUTIC
0 RODILLA

BALANZA
CON

TALLI METRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJAS DE
ACERO

CAMBIO DE INSTALACIÓN INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS
SOLENOIDES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELEVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE DE
LA PUERTA •»-

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTOS DE
ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.
GRADO HOSPITALARIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE ELECTRO
VÁLVULAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL
DE TIEMPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE
TÉRMICO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE Y
PORTA FUSIBLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJAS
DE ACERO

SUMINISTRO DE HIDROSAL X 50 KILOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE AIRE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS DE
AGUA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE *
INSTALACIÓN INTERNAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS
SOLENOIDES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELEVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE
DE LA PUERTA PARA MATACHANA ORIGNAL

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE
RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTOS PE
ENCENDIDO

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCA
AUTOCLAVE A VAPOR

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MANTENIMIENTO DE MOTOR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWTICH DE
ENCENDIDO.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA EN
ACERO INOXIDABLE,
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADORES
DE AJUSTE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO r

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
DEPIEYCABEZA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO
CALIBRADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
NUMERACIÓN YTALLIMETRO

NIVEL CALIBRACIÓN DE CEROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES
LATERALES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
DE CABEZA
SUMINISTRO 6 INSTALACIÓN DE BANDEJA
DELPIECERO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

SI 17.317

$116.760

$ 253,286

S 123,835

$ 278.630

$ 229. 980

$ 26.536

S 57.493

$ 129.558

$ 108.087

$ 129,704

$ 78.363

$18,914

$270.216

$81.065

$114.935

$ 1.051.020

$81,065

$ 64.852

$124.298

$ 70.257

$1.184.165

$243.194

$21.617

S 3. 11 0.697

$21,617

NA

NA

NA

NA

NA

$ 42,478

NA

$ 22.698

S 10.309

S 113.491

$51.341

S 29.724

$ 29.724

$ 62.150

$ 279.327

$ 27B.OOO

$ 614.967

$ 294.346

$ 666,405

$ 547.572

$63,180

$ 136,895

$ 308,472

$ 257.349

S30S.B32

S 186.579

$ 45.D35

$ 643.371

$ 193.013

$ 273.656

$ 2.502.393

S 193.013

$ 154.409

S 295.844

$ 173.279

$ 2.819.444

$ 579,033

$51.463

S 7.406.423

$51.468

$ 225.000

$ 330.000

$ 120.000

$ 675.000

$ 570.000

3101,138

$ 270.000

$54,044

$ 25,736

$ 270.218

$ 122.241

$ 70,772

S 70.772

$ 147.977

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S 279.327

S 278.000

$ 614.967

$294.846

$ 666,405

S 547.572

$63.180

$136,895

S 308,472

$ 257,349

$ 308.832

$186.579

$ 45.035

$ 643.371

$193,013

S 273.656

$ 2.502.383

$193.013

S 154.409

S 295.844

$173.279

$2.819.444

S 579.033

551,468

$ 7.405,423

S 51 .468

$ 225.000

$ 330.000

$ 120,000

$ 675.000

$ 570.000

$101.138

$ 270.000

S 54.044

$ 25.736

$ 270,218

$ 122.241

$70,772

S 70.772

$ 147.977
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13

14

15

16

17

15

2

3

1

WELCH
ALLYN

HEALTH 0
METER

NACIONAL
SECA
GMD

WELCH
ALLYN

HEALTH O
METER

NACIONAL
DETECTO

MEMMERT

ATLETIC
INTERFISIC

A

METROACU
STIK

BALANZA DE
PISO

BALANZA
PESA BEBE

DIGITAL
ANÁLOGA

BAÑO
SEROLÓGICO

BICICLETA
ESTÁTICA

CABINA DE
AUDJOMETRÍA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
DE PIE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIÑÓN
INTERNO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPETE
EXTERNO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPIZ O
PIECERO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GALGAS DE
TRABAJO

SUMINISTRO DE ADAPTADOR DE CARGA

SUMINISTRO DE PORTA PILAS

SUMINISTRO DE BANDEJA

SUMINISTRO DE CARGADOR ELÉCTRICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTAS
DE CAUCHO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY

SUMINISTRO PAR DE PILAS RECARGABLES
AA

SUMINISTRO DE CARGADOR DE PILAS
RECARGABLES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA
INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TERMOSTATO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTOS DE
ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN D CABLE DE
ALIMENTACIÓN AC.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
ELECTRÓNICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALA PIE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENA DE
MOVIMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIÑÓN
TRASERO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA

SUMINISTRO £ INSTALACIÓN DE PEDALES Y
CORREAS DE AMARRE

SUMINISTRO £ INSTALACIÓN DE TABLEROS
O DISPLAY DE LECTURA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES
DE CAUCHO

CAMBIO DE PINTURA EN GENERAL

SUMINISTRO £ INSTALACIÓN DE GUAYAS DE
FRENO DELANTERO Y TRASERO

SUMINISTRO £ INSTALACIÓN DE SOPORTE
DE SILLA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYAS DE
FRENO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 38.230

NA

$16.213

S 13.914

$ 22.698

S 22.698

S 42.478

NA

S 205.365

$ 64.051

S 86.469

3 18.914

$ 56.745

S 35. 123

$ 24.320

$ 81.055

$ 29.724

S 37.831

$ 50.973

NA

$ 127.605

$102.682

$ 1D2.682

$ 32.425

$21.617

$ 406.324

$ 50.973

$37.831

$35.128

$35.128

$ 37.831

$ 37.831

$118.894

$ 70.257

$ 106.034

$35.123

$ 32.425

$ 32.425

S 105.1 95

$1.021.025

S 270.000

$ 38.603

£ 45.035

$54.044

$ 54.044

$101.138

$ 270.000

S 491 .345

$ 152.504

$ 205.880

$ 45.D35

$ 135.107

$ 83.637

$ 57.905

$ 193.013

$ 70.772

$ 90.074

$ 121.365

$303.821

$ 303.821

S 244.481

$ 244.481

$ 77.204

$51.468

$ 967.439

$121.365

$ 90.074

$ 83.637

$ 83.637

$ 90.074

$ 90.074

$ 233.032

$ 167.279

$ 252.582

$ 83.637

$ 77.204

$ 77.204

$ 252.846

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

I 1.D21.D25

$ 270.000

S 38.603

$ 45.035

$54.044

$ 54.014

$101.138

I 270.000

$491.345

$ 152.504

$ 205.880

$ 45.035

S 135.107

$ 83.637

$ 57.905

$ 193.013

3 70.772

$ 90.074

S 121. 365

$ 303.821

$ 303.821

S 244.481

$ 244.481

$ 77.204

$ 51.468

í 967.439

$121.365

$ 90.074

$ 93.637

$ 83.637

$ 90.074

S 90.074

$ 283.032

$ 167.279

$ 252.582

S 93.637

$ 77.204

$ 77.204

$ 252.846
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r

18

19

20

21

1

1

HOTLINER

REAL
FORCÉ

HILLROOM
LOS PINOS

LOS PINOS
STRIKER

NACIONAL

CALENTADOR
DE FLUIDOS

CÁMARA DE
FLUJO

LAMINAR

CAMAS Y
CUNAS

HOSPITALARI
AS

ELÉCTRICAS-
MECÁNICAS

CAMILLAS
OBSERVACIO

NYDE
TRANSPORTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA
ELÉCTRICO EN GENERAL DE LA CABINA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO
PARA LA CABINA SEGÚN DIÁMETRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUZ
INTERNA DE LA CABINA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHO
AJUSTE PUERTA DE ENTRADA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUDÍFONOS
DE CABINA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA
DE MANEJO DE ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA DE
CIERRE PUERTA DE ENTRADA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
VENTILADORES REFRIGERACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ACCESORIOS AUXILIARES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO
INTERNO INCLUIDO CAUCHOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE
ENCENDIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE
RECIRCULACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO FILTRO HEPA

SUMINISTRO LAMPARA UV

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

SUMINISTRO TUBOS FLUORESCENTES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO LAMINA DE TERMOFORMADO
CAMA COMPLETA

CONTROL MANUAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN A.C.

PINTURA TOTAL

SUMINISTRO DE PANEL DE CONTROL PIES

SUMINISTRO DE PANEL DE CONTROL
LATERAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE
LLANTAS Y RODACHINES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR
ELÉCTRICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
ELECTRÓNICA

SUMINISTRO DE MICROPROCESADOR DE
TARJETA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEGUROS Y
PASTAS DE BARANDAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHÓN/
COLCHONETA
SUMINISTRO Y CAMBIO DE TENSORES A
MOTOR r

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO Y TAPIZADO EN CORDOBÁN Y
CAMBIO DE ESPUMA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$118.894

3 43.235

$ 43.235

$ 172.938

$ 66.754

$113.491

$ 32.425

S 81 .065

$81.065

$151.321

$21.617

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S 67.964

$ 313.450

S 156.724

$ 2.976.750

$ 7.836

$ 84.956

$1.802.794

$ 680.400

NA

$ 124.293

$352.186

S 352.186

$81.065

S 189.151

$ 162.129

$ 35.729

$ 75.660

NA

S 106.084

$ 164.421

$ 297.675

$ 283.082

$ 102.941

S 102.941

$411.753

3 158.937

$ 27.068

$ 77.204

$193.013

$ 193.013

$ 360.288

S 51 .488

$ 420.000

$ 592.500

S 180.000

S 52.500

$ 1.500.000

$ 1.500.000

$ 2.700.000

S 270. 000

$1.125.000

$373,154

$ 7.087.500

$ 52.500

$ 202.275

$ 4.292.367

$ 1.620.000

$ 52.500

S 720.000

$ 838.539

S 833.539

$ 630.000

$ 570.000

$ 366.022

$ 270.000

S 180.144

$ 750.000

$ 252.582

$391.479

S 708.750

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S 283.082

$ 102.941

$102.941

$411.758

$ 158.937

$ 27.068

$ 77.204

$193,013

S 193,013

$ 360.288

$51.468

$420.000

$ 592.500

$180.000

£ 52.500

$1.500.000

$ 1.500.000

$ 2.700.000

$ 270.000

$ 1.125,000

$ 373.154

$ 7.087.500

$ 52.500

S 202.275

$ 4.292.367

$ 1.620.000

$ 52.500

$ 720.000

$ 838.539

$ 838,539

S 630.000

$ 570.000

S 386.022

S 270.000

S 180.144

S 750.000

$ 252.5B2

$ 391.479

S 708.750
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r
22

23

24

1

16

3

JOHNSON
FITNESS

DENTSPLY
BIOSONIG

NSK
COLTENE

HETTICH
GLAY

ADAMS

CAMINADORA
-TROTADORA

CAVITRON

CENTRIFUGA
DE TUBO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE
LLANTAS Y RODACHINES PARA ATRIL,
MESAS DÉ MAYO Y MUEBLE EN GENERAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA
TROTADORA (REPUESTO BANDA DE APOYO)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DS MOTOR DE
ARRANQUE DE 2HP

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH
ON/OFF

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR
DE VOLTAJE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE
INTERNOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETAS
PRINCIPALES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS
DE MOVIMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
SOLDADURAS EN BARANDAS DE SOPORTE

PINTURA EN GENERAL DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA
DE DISPLAY

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EL PEDAL
DE EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR
DE ENTRADA DEL PEDAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PULSADOR DE
ENCENDIDO DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE Y LÁPIZ
DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTÓN DE
REGULACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARJETA
PRINCIPAL

CAMBIO DE INSTALACIÓN DE MANGUERA
CON CONECTORES DE SALIDA Y ENTRADA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARCASAS
EXTERNAS DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTORES
DE SALIDA Y ENTRADA f

MANTEN I MIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOBILLAS
DE MOTOR ORIGINAL DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH
ON/OFF

SUMINISTRO DE FUSIBLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATO
GIRATORIO (24 TUBOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
AUMENTACIÓN A.C GRADO HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN
ACRlLICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE
FRENO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL
DE VELOCIDAD -TIMER

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 299.880

$ 76,459

5140,511

$ 70.257

$ 297.237

$ 16.213

$16.213

$ 16-213

$ 297.237

S 64.852

$ 16.213

$189.151

$ 64,852

$21.617

S 50.973

$ 13.914

S 64.852

$ 16.213

$16,213

$ 432.345

$91.874

$497.195

$ 45.936

$ 172.93B

$ 35.128

$ 99.980

NA

S 214.533

$ 263.492

$ 31. 801

$ 263,492

$ 726.874

$431.583

$59.058

$ 127.203

$ 45.429

$ 178.354

$ 714.000

$162.046

$ 334.551

S 167,279

$ 707.7D8

$ 38.603

S3B.603

S 38.603

S 707.703

$ 154.409

$ 38.603

$ 300.360

$ 154.4D9

$51.463

$121.365

$ 45.035

$ 154.409

$ 38,603

$ 38,603

$1.029.393

$218.747

$1.183.935

S 109.373

$411.758

$ 83.637

$ 238.049

$510,792

$510,792

$ 627.362

$ 75.716

$ 627.362

$ 1.730,654

$ 1.027.580

$ 140.615

$ 302.664

$108,167

$ 424.653

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$714.000

S 182.046

S 334.551

$ 167.279

S 7D7.708

S 38.603

S 38.603

$ 38,603

$ 707.708

$ 154.409

$ 38,603

$ 300.360

$ 154.-109

$51.468

$121.365

$ 45,035

$ 154.409

$38,603

$ 38,603

S 1.029.393

$218.747

$1.183.935

$ 109,373

$ 411,758

$ 83.637

$ 238.049

S 510.792

$510.792

$ 627.362

$75.716

$ 627.362

51,730,654

$ 1.027.580

$ 140.615

$ 302.864

$108.167

$ 424.653
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25

26

27

28

29

4

1

3

40

1

NACIONAL

ECLERIS

FIAC
SHLJLZ

ELECTROM
ECAIR

NSK
KAVO

START
DENTAL

LW
SCIENTIFIC

CILINDROS
DE GASES

MEDICINALES
Y

REGULADOR
ES

COLPOSCOPI
O

COMPRESOR
ODONTOLOGI

CO DE1 Y 2
HP

CONTRAANG
ULO

CUENTA
CÉLULAS Y
GLÓBULOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO DE
ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL .*

REPARACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHO
DEL EQUIPO BASE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN DE
SEGURIDAD DE PUERTA

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE
MANÓMETROS

REPARACIÓN DE MANÓMETRO

SUMINISTRO ACOPLE AGA

SUMINISTRO ACOPLE CHEMETRON

SUMINISTRO MANGUERA CON ACOPLE

SUMINISTRO CONECTOR BALA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PARTES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS t

REPARACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO DE CABEZAL COMPRESOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISTONES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANILLOS
INTERNOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
AUTOMÁTICO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO
DE PASO 0 LLAVE DE BOLA DE AIRE DE 1/2,
1/4.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE
SEGURIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RODAMIENTOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA
CHEQUE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS
EXTERNOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS
DE MOVIMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA
DE SALIDA DE Al RE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CULATA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLAVIJA
HOSPITALARIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 0 APLICACIÓN
DE ANTICORROSIVO Y PINTURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIELAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RODAMIENTOS DE CONTRAANGULO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABEZA DE
CONTRAANGULO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESORTES
Y PESTAÑAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
PULSADORES

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S 27.259

$545,157

S 263.492

$ 36.343

$ 63.603

$ 127.605

$ 85.070

S 30.816

$ 80.816

$212.625

$238.194

NA

NA

3 139.050

NA

S 247.671 '

S 4.5S7.079

$ 153.910

S 153.910

$106.144

$60.148

$61.918

$123.259

$153.910

$101.722

$ 128.259

$51.303

$256.516

$ 53.072

$ 30.959

$114.991

£ 185.754

$ 42.848

$231.664

$ 236.234

$ 25.486

$ 32.425

$ 32.425

$ 64.902

$1.297.992

$ 627.362

S 86.532

3151.436

$ 303.821

$ 202.547

$192.419

$192.419

$ 506.250

$ 567.129

$ 270.000

$ 3.750.000

$ 301.071

$ 270.000

$ 589.694

$10.873.997

$ 366.452

$ 366.452

$ 252.725

S 143.210

$147.425

$ 305.378

$ 366.452

$ 242.196

$ 305.378

$ 180.000

$610,752

$ 126.363

$73.713

$ 273.788

S 442.272

$102.018

$ 562.500

$ 672.000

$ 60.681

$ 77.204

$ 77.204

Nft

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S 64.902 '

S 1.297.992

$ 627.362

$ 66.532

$ 151.435

$ 303.821

$ 202.547

S 192.419

$ 192.419

$ 506.2EO

$ 567.129

$270.000

$ 3.750.000

$301.071

$ 270.000

$ 589.694

$10.873.997

$ 366.4S2

$ 366. 4S2

$ 252.725

$ 143.210

S 147.425

$ 305.378

$ 366.452

$242.193

$ 305.378

$ 180.000

$ 610.752

$ 126.363

$73.713

$ 273.788

$ 442.272

$102.018

$ 562.500

$ 672.000

$ 60.681

$ 77.204

$ 77.204
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3D

31

32

33

1

5

9

1

BARKEY

NIHON
KOHDEN
INNOMED

EDAN

HITACHI

DESCONGELA
DORDE
PLASMA

DESFIBRILAD
OR

DOPPLER
FETAL

ECOGRAFO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY
VISUALIZAD ORES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHOS
DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A-C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TRASFQRMADOR DE VOLTAJE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWTCH

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJAS
EN ACERO INOXIDABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL
DE TEMPERATURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE
CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA
RECARGABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE
SP02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE EKG
DE TRES DERIVADAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PALETAS DE
DESFIBRILADOR Y CABLE RESORTADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR
DE POTENCIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA 0
DISPLAY

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.
GRADO HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALETÍN DE
TRASPORTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPEL
ROLLO O ZETA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECLADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPRESORA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TRANSDUCTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILA
RECARGABLE CON CARGADOR '

SUMINISTRO DE CONECTOR ELÉCTRICO
COMPATIBLE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.
GRADO HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECLADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COOLER

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETAS
INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE
ALIMENTACIÓN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 32.425

$ 24.320

S 32.425

S 46.636

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 237.281

NA

S 669.204

S 1.263.158

S 565. 107

$ 1.234.314

$312.297

$ 1.933.798

$ 3.420.502

$ 96.663

$275.117

$ 89.227

S 371 .781

$ 335.597

$71.414

NA

$ 238.140

$ 66.772

S 66.772

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S 77.2D4

$ 57.905

S 77.204

$111.039

$180.000

S 225.000

$ 127.500

$ 52.500

S 180.000

$ 420.000

S 480. 000

S 375.000

S 564.956

S 270.000

S 1.593.344

S 3.007.520

S 1,345.493

$2.938.842

$ 743.564

$ 4.604.280

$ 8.144.052

$ 230.151

$ 655.041

$ 212.445

S 885. 192

$ 799.040

$170.304

$ 180.000

$ 567.000

$153.981

$ 158.981

$ 600.000

$180.000

£ 10.500.000

$ 5.250,000

$ 1.500.000

$ 7.500.000

$ 9.750.000

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

_NA

NA ,

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S 77.204

S 57.905

$ 77,204

$111.039

S 180.000

$ 225.000

S 127.500

S 52,500

$ 180,000

$ 420.000

$ 480.000

$ 375.000

I 564.956

S 270,000

S 1.593.344

S 3.007.520

$1.345.493

$ 2.938.842

S 743.564

5 4.604.280

$ 8.144.052

$230.151

S 655.041

$212.445

S 885.192

S 799.040

$ 170.304

$ 180.000

$ 567.000

$ 158.981

$ 158.981

$ 600.000

$180.000

$ 10.5DO.OOO

$ 5.250.000

$ 1.500.000

$ 7.500.000

S 9.750.000
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34

35

36

~

7

8

1

VALLEYLAB
ERBE
ALSA
WEM

TRISMED
BURDICK
COMEN

NACIONAL

ELECTRO BIST
URÍMONO
POLAR Y
BIPOLAR

ELECTROCAR
DIÓGRAFO

ELECTROCAU
TERIO

REPARACIÓN DE IMPRESORA

SUMINISTRO DE PAPEL PARA IMPRESORA
ECOGRAFO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TRANSDUCTORES

REPARACIÓN DE TRANSDUCTORES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDAL' -

SUMINISTRO CABLE PLACA

SUMINISTRO CABLE BIPOLAR

SUMINISTRO DE PINZA RECTA BAYONETA

REPARACIÓN TARJETA PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA?
SEGMENTOS

SUMINISTRO DE CONECTORES DE PLACA

SUMINISTRO DE PLACA PACIENTE ACORDE
AL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TRANSFORMADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.
GRADO HOSPITALARIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO MODULO DÉ IMPRESIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE EKG
DE 1D DERIVADAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZA
TÉRMICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA
PAPEL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECLADO
DE MEMBRANA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
PARA PORTA PAPEL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C
GRADO HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ELECTRODOS Y CHUPAS PARA ADULTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPEL TIPO
ROLLO 0 ZETA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DÍSPLAY

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCASAS
PARA EL EQUIPO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EWTCH DE
ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOBINA DE
ALTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELECTOR
DE INTENSIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONECTORES DE SALIDA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

NA

NA

NA

NA

$ 76.459

NA

$ 226.931

$ 456.708

$721.118

$1.802.794

$ 594.475

$ 1.060.846

$162.129

5 54.043

S 85.262

$162.129

$ 54.043

$ 67.964

NA

$ 850.500

$513.409

S 248.599

$ 286.428

$ 470,275

S 75.660

$145.917

$ 48.639

$35,128

$ 106.0B4

$ 43.235

S 170.235

$ 151.321

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 3.000.000

S 180.000

S 18.000.000

$ 4.500.000

$ 132.046

$ 270.000

$ 540.432

S 1.087.400

S 1.716.542

$ 4.292.367

$1.415.417

$ 2.525.825

$ 385.865

$ 128.675

S 203.004

$ 386.022

$ 128.675

$ 161.832

$ 270.000

$ 2.025.000

S 1.222.403

$ 591.902

$681.972

$1.118.202

$180.144

$ 347.421

$ 115.806

$ 83.637

S 252.582

$102.941

$ 405.323

S 360.288

$ 182.046

S 52.500

S 120.000

$ 330.000

$ 270.000

$ 262.500

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 3.DOQ.OQO

$180.000

$ 18.000.000

$ 4.500.000

$182.046

$ 270.000

$ 540.432

$1.087.400

$1.716.542

S 4.292.367

$ 1.415.417

$ 2.525.825

$ 385.865

S 128.675

$ 203.004

S 336.022

S 128.675

$161.832

3 270.000

3 2.025.000

$1.222.403

$591.902

$681.972

$1.118.202

$180.144

$ 347.421

$115.806

$ 83.637

$ 252.582

$102.941

$ 405.323

$ 360.288

$182.046

$ 52.500

$ 120.000

$ 330.000

$ 270.000

$ 262.500
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37

38

39

40

12

2

31

2

METTLER
ELECTRO NI

CS
TENS 7000
TENS 3000
TENS 210

NSK

WELCH
ALLYN

RIESTER

FIAG

ELECTRO ESTI
MULADOR

ENDOGRIPER

EQUIPO DE
ÓRGANOS DE

LOS
SENTIDOS DE

PARED
¿ESTUCHE

EQUIPO DE
RX

ODONTOLOGI
CO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
PIEZA DE MANO

SUMINISTRO DE PUNTAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN
ONfOFF
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN A.C. GRADO HOSPITALARIO
ACORDE A EQUIPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCASAS
EXTERIORES.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ELECTRODOS DE CARBÓN DE ACUERDO AL
EQUIPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA
EN LCD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
CONEXIÓN DE ELECTRODOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA
RECARGABLE (PAR)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TRANSISTORES DE POTENCIA DE LA
TARJETA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RODAMIENTOS DE ENDOGRIPER

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABEZA DE
ENDOGRIPER

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO
PARARETINOSCOPIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO
PARA OTOSCOPIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO
PARAOFTALMOSCOPIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN DE
ENCENDIDO Y APAGADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
ELECTRÓNICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TRANSISTORES DE VOLTAJE .?
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ESPIRAL COMPLETO PARA EQUIPO DE
ÓRGANOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZA
PARA OTOSCOPIO RETINOSCOPIO O
OFTALMOSCOPIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN
INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES
INTERNOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C. GRADO HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
DE INFRARROJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN DE
DISPARO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
EXTENSOR RESORTADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL
DE TIEMPO 0 TEMPORIZADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PULSADOR
DE TARJETA ELECTRÓNICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA
DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CO'LlMADOR
O TUBO DE RX '

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZOS
EXTENSOR Y RESORTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
DE PARED

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO DE
CABLES DE INSTALACIÓN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

NA

NA

S 50.973

S 10,809

S 35.128

$162.129

$ 29.724

$ 162.129

$ 45.936

$ 73.277

5 102.6S2

NA

NA

NA

$ 38.230

S 59.447

$ 59.447

S 59.447

S21.617

$162.129

£ 37.831

S 324.259

S 270.216

$ 54.043

$ 16,213

$ 35.123

$ 64.852

S 8S.229

S 64.852

S 70.257

5 43.235

$ 13.510

S 131.602

£ 1.050,846

£ 432.345

5135.103

$ 756,603

$ 630.000

S 337.500

$ 121.365

5 25.736

$ 83.637

$ 386,022

S 70.772

$ 386.022

S 109.373

S 174.468

$ 244.481

£ 150.000

£ 720,000

S 1.020. 000

S 91 .025

£ 141.542

51 41 .542

5141.542

S 51 .468

$ 386,022

$ 90.074

$ 772.046

$643.371

$ 128.675

$ 38.603

$ 83.637

S 154.409

S 205.308

S 154.409

S 167.279

$ 102.941

$ 32.168

£313.338

$ 2.525.825

$ 1,029.393

$321.686

$ 1.801.436

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 630,000

$337.500

$ 121.365

$ 25.736

$ 83,637

$ 385.022

$ 70.772

$ 386.022

$ 109.373

$ 174.46a

$ 244.481

$ 150,000

$ 720,000

$ 1.020.000

591,025

$ 141.542

$ 141.542

$141.542

S 51 .468

$ 386.022

£ 90.074

$ 772.046

S 643.371

S 128.675

$ 38.603

$ 83.637

£ 154,409

S 205.308

£ 154.409

£ 167.279

$102.941

$32.168

£ 313.338

$ 2.525.825

$ 1.029.393

$321.686

£1.801.436
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41

42

43

44

45

46

6

1

3

1

1

28

METTLER
ELECTRONI

CS
IBRAMED

INTERFISIC
A

E£Q

NACIONAL

WELCH
ALLYN

WELCH
ALLYN

AIR 1METAN
SUNMED

Oí OXYGEN
OHIO

EQUIPO DE
ULTRASONID

O

ESTERILIZAD
OR DE ASAS

FILTRO DE
AGUA PARA
AUTOCLAVE

FOTOSFORO

FOTOSFORO
FRONTAL

FLUJOMETRO
S

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
CONEXIÓN A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN DE
ON/OFF

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL
FRONTAL.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN A, C. GRADO HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA
FUSIBLES Y FUSIBLES C/U

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZOTE
COMPLETO PARA EQUIPO DE ULTRASONIDO

SUMINISTRO £ INSTALACIÓN D6
ELECTRODOS DE CARBONO DE 5.O

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWTCH DE
ENCENDIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ESTRUCTURA EN ACERO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE
CONTROL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA
EELENOIDE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWiTCH DE
ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERAS SILICONADAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RESISTENCIA TÉRMICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE
CARBÓN ACTIVADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERAS DE SUMINISTRO DE AGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE
ENCENDIDO

REPARACIÓN DE ESTRUCTURA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIADEMA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE
ENCENDIDO

REPARACIÓN DE ESTRUCTURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO DE
EMPAQUES •*

SUMINISTRO DE CONEXIÓN TIPO
CHEMETRON

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 1.060.846

$ 106.195

$ 540.431

310.809

S 86.469

$ 32.425

S 10.809

S 814,936

$ 27.021

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S 127.605

NA

NA

$ 63.802

$ 2.525.825

$ 252.846

$ 1.286,741

S 25.736

$ 205.880

$ 77.204

$ 25.736

$ 1.940.324

$ 64.337

S 150.000

$ 120.000

5 630.000

$420.000

$ 1 .005.000

$ 127.500

$ 330.000

S 127.500

$ 270.000

S 52.500

S 630.000

$180.000

S 127.500

$120.000

S 52.500

S 270.000

$ 105.000

$ 180.000

$ 120.000

$ 52.500

$1.800.000

$ 270.000

S 105.000

S 180.000

$ 217.500

$ 90.000

$ 303.821

$ 105.000

$151.910

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 2.525.B25

$ 252.846

$1.286.741

5 25.736

S 205.880

$ 77.204

S 25.736

$1.940.324

$ 64.337

S 150.000

$120.000

$ 630.000

$ 420.000

S 1.005.000

$ 127.500

S 330.000

$ 127.500

$ 270.000

$ 52.500

S 630.000

$ 180.000

$ 127.500

$ 120.000

S 52.500

$ 270.000

S 105.000

$ 180.000

$ 120.000

$ 52.500

$ 1.800.000

$ 270.000

$ 1 05.000

$180.000

$ 217.500

S 90.000 •

$ 303.821

$ 105.000

$151.910
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47

48

49

50

51

62

2

3

2

5

WEL.CH
ALI.YN

Rl ESTER
LORD

LITTMAN
NACIONAL

STORZ

SECA
DETECTO
OHAUS

CHATTANO
OGA

MEMMERT
LW

CIENTIFIC

FONENDOSC
OPIO

FUENTE
AUTOMÁTICA

DE LUZ DE
XENÓN

GRAMERA

HIDROCOLEC
TOR

HORNO DE
ESTERILIZAC!
ÓN Y SECADO

E
INCUBADORA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA
FONENDO ADULTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA
ADULTO Y PEDIÁTRICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
CAUCHO DE CAMPANA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OLIVAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
METÁLICO DE FONENDOSCOPIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA
PEDIÁTRICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIAFRAGMA
DE CONTROL DE LUZ

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.
GRADO HOSPITALARIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE
PODER 0 ALIMENTACIÓN

REPARACIÓN TARJETA DE PODER 0
ALIMENTACIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE
CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDAS DE
CARGA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATILLO DE
PESAJE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR
DE CORRIENTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANÁLOGA
CAMBIO DE CUCHILLAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COJINETES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE f

CONTRAPESAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN
ACERO INOXIDABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A,C

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL
DE TEMPERATURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO
INTERNO DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA DE
PLÁSTICO PARA TAPA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE
ENCENDIDO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO INTERNO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 52.093

S 16.213

S 27.021

S 13.510

S 13.510

S 37.831

S 13.510

S 43.235

S 93.451

$1.188.947

$ 16.213

S 86,469

$810.647

S 35.128

$ 540.431

$ 540.431

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 25.486

S 594.475

$67.554

S 21 .617

S 97.277

$ 7D.257

$ 27.021

$21.617

$71.414

NA

$ 272.578

1124.016

$ 38.603

$ 64.262

332.168

S 32. 168

S 90.074

S 32. 168

$102.941

$ 222.503

$ 3.300.000

$ 180,000

$ 270.000

$ 4.800.000

$ 83,637

3 4.125.000

$1.875.000

S 97.500

$270.000

$105.000

$105.000

$ 180.000

3 97.500

$ 180.000

S 127.500

$ 180.000

$120.000

$180.000

$60.681

31.415.417

$ 160.844

$51,468

$231.612

$ 167.279

$ 64.337

$51.468

$ 170.034

S 480.000

S64B.995

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 124.016

3 38.603

$ 64.262

$ 32.168

$32.163

$ 90.074

$32.168

$ 102.941

$ 222.503

$ 3,300.000

$ 180,000

$270.000

$ 4.800.000

S 83.637

$ 4.125.000

$ 1.875,000

S 97.500

$ 270.000

$ 105.000

S 105.000

S 180.000

$ 97.500

$ 180.000

S 127.500

$ 180.000

$ 120.000

S 180.000

3 60.681

$1.415.417

3 160.844

$ 51.468

S231.612

$ 167.279

$ 64.337

$51.468

$ 170.034

$ 480.000

I 648.995
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52

53

1

1

NSK

FANEM

I CARE 12

INCUBADORA
CERRADA

NEONATAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL
DE TEMPERATURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTOS DE
ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TERMOCUPLAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA DE
PUERTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL
DE TIEMPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH
ON/OFF

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIÓ DE
PANEL DE CONTRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO DE
FILTROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO
TARJETA ELECTRÓNICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLES
DE SALIDA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAGUERÁS
INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS
PARA UNIDAD DE SOPORTE ELÉCTRICO

SUMINISTRO DE FILTRO PARA IMPRESORA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANAS DE
ACCESO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE
ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
COLCHONETA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE
CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEKIT DE ASTA
VERTICAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECERVO
SISTEMA DE OXIGENO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÚPULA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA
FILTRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE
TEMPERATUAAIRE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE
TEMPERATURA PIEL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE
BASCULA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR DE
ELEVACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDAL DE
ELEVACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO DE
MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO DE
RESISTENCIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
SOPORTE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

' 1

1

1

1

1

$ 363.436

$ 36.343

$ 168.090

$ 136.289

$ 263.492

$ 36,343

S 49.972

$ 4.494.140

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 865.326

S 86.532

$400.215

$ 324.498

$ 627.362

$ 86.532

$118.982

$ 10.700.333

$180.000

$ 127.500

$ 900.000

$ 330.000

$ 3.300.000

$ 525.000

$ 480.000

$ 330.000

$ 225.000

S 225.000

S 270.000

$ 480.000

$ 120.000

$ 330.000

$ 97.500

$ 120.000

S 180.000

$ 2.700.000

$1.800.000

S 3.000.000

$ 630.000

$ 570.000

.$ 570.000

51.200.000

$1.800.000

$1.200.000

S 67.500

$ 2.700.000

$1.800.000

$ 3.000.000

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S 865.328

$ 8S.532

$400.215

$ 324.498

$ 627.362

S 8S.532

$118.982

$ 10.700.333

S 180.000

$ 127.500

$ 900.000

$ 330.000

$ 3.300.000

$ 525.000

$ 480.000

$ 330.000

$ 225.000

$ 225.000

$ 270.000

$ 480.000

$ 120.000

$ 330.000

S 97.500

$ 120.000

$ 180.000

$ 2.700.000

SI. 800.000

$ 3.QOO.OOO

$ 630.000

$ 570.000

$ 570.000

$1.200.000

$1.800.000

S 1.200.000

$ 67.500

$ 2.700.000

$ 1.900.000

$3.000.000
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54

55

56

57

5B

59

2

1

2

6

1

25

ATTEST
NACIONAL

CABESTRE
AM

NACIONAL

WELCH
ALLYN

ILUMITEC
HARAEUS

DAVID
MEDICAL

WOODPEKE
R

GNATUS
FROGENT

COLTOLUX
RTA

INCUBADORA
DE

BIOLÓGICOS

IMPRESORA
DE RAYOS X

LAMPARA
AGLUT1NOSC

OPIO

LÁMPARA
CIELITICAS/A
UXILIARAES

LAMPARA DE
FOTOTERAPi

A

LAMPARA DE
FOTO CURAD

O

SUMINISTRO E INSTALACIÓN Dg JUEGO DE
FRENQSY RUEDAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ,

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE
ENCENDIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ADAPTADOR,
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA
TUBOS

BATERÍAS PARA UNIDAD DE SOPORTE
ELÉCTRICO

SUMINISTRO DE FILTRO PARA IMPRESORA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CAMBIO BOMBILLO FLUORECENTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE A,C.

CAMBIO PANTALLA DE LECTURA EN
ACRILICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO
PROTECTOR DE CALOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE
ON/OFF

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TRASFORMADOR INTERNO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO DE
LÁMPARA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE
ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO
INTERNO DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO
TARJETA ELECTRÓNICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO
í

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROTECTOR DE
LUZ ÓPTICA

SUMINISTRO DE BATERÍA RECARGABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA
ÓPTICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO
INTERNO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTÓN DE
ENCENDIDO Y APAGADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARCASAS
EXTERNAS DEL EQUIPO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1,802.794

S64B

$212.674

$ 85.070

NA

$ 170.138

$50.973

$ 37.831

$ 29.724

$ 16-213

$ 16.213

$ 97.277

S 94.576

$72

NA

NA

NA

NA

NA

NA

£42.478

NA

S 32.425

S 600.931

$ 94.034

$ 59.447

$ 45.936

S 45.936

$ 25.941

S 21 .617

$ 75,660

$ 2.700.000

$ 127.500

$225.000

S 127.500

S 180.000

$ 180.000

$ 270.000

$ 900.000

S 4.292. 367

$ 2.700.000

$ 506.366

$202.547

S 52.500

$ 405.092

$ 121.365

$ 90.074

$ 70.772

$ 38.603

$ 38,603

$231.612

$ 225.180

$ 172.125

$ 52.500

$ 97.500

$ 127.500

$ 330.000

S 1,800,000

$ 367.500

$101.138

$ 202.500

$ 77.204

$1.430.789

$ 223.892

$141.542

$ 109,373

$ 109.373

$61.764

$51.468

$180.144

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S 2.700.000

$ 127.500

$ 225.000

$ 127.500

$ 180.000

S 180.000

$ 270,000

$ 900.000

$ 4.292.367

$ 2.700.000

S 506.366

S 202.547

$ 52.500

$ 405.092

$121.365

$ 90.074

$ 70.772

$38.603

S 33.603

$231.612

$ 225.180

$ 172.125

$ 52.500

$ 97.500

$ 127.500

$ 330.000

$1.800.000

$ 367.500

$101.138

$ 202.500

$ 77,204

$1.430.789

$ 223.892

$ 141.542

S 109.373

$ 109.373

í 61 .764

$51.468

$180.144
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60

61

62

63

64

65

1

1

12

2

1

2

CARLZSISS

NACIONAL

WELCH
ALLYN

NACIONAL

BIOSQNIC
MATACHAN

NA

TOPCON

NSK
PROPEX

LÁMPARA DE
HENDIDURA

LAMPARA
ULTRAVIOLET

A

LARINGOSCO
PIÓ

LAVADORA

LENSOMETRO

LOCALIZADO
R APICAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO DE BOMBILLO PARA EQUIPO

REVISIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO DEL
EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

CAMBIO DE BOTÓN DE ENCENDIDO

CAMBIO DE CABLES DE CONEXIÓN

CAMBIO DE SOPORTE DE BOMBILLO

CAMBIO DE CABLE A.C.

REPARACIÓN DE MENTONERA

CAMBIO FUSIBLES

CAMBIO DE OCULARES DE CAUCHO

REPARACIÓN DETARJETA ELECTRÓNICA

REPARACIÓN DE MESA DE SOPORTE

REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CAMBIO DESWITCH

CAMBIO DE TUBO UV

CAMBIO DE STARTER

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILAS
RECARGABLES AJUSTABLES

SUMINISTRO DE MANGO PORTA PILAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO VÁLVULA DESAGÜE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTÓN DE
ENCENDIDO Y APAGADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO .-'

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE
ENCENDIDO Y APAGADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
DE BOMBILLO

SISTEMA MECÁNICO

REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLAVIJA
HOSPITALARIA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE
CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$44.365

$91.874

$162.129

$272.160

$189,151

S 59.447

$ 43.235

$21.617

S 75.660

$ 10.309

$ 54.043

$ 178.343

$151.321

$118.894

NA

NA

NA

NA

NA

$19.115

3 43.235

$ 2.972

$ 48.649

$87.418

$ 238.194

$21.617

$21.617

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 105.632

$218.747

$ 386.022

S 643. DOO

$ 450.360

$141.542

$102.941

$51.468

$180.144

$ 25.736

$ 128.675

$ 424.626

$ 360.288

$ 283.082

$ 127.500

$ 52.500

$ 127.500

$ 7.500

$ 52.500

$45.512

$ 102.941

$ 7.076

$115.832

$ 208.137

S 567.129

$51.468

$51.468

$161.820

$205,880

E 77.204

$ 77.204

S 308.832

$ 1.086,581

$ 83.637

$ 127.500

$ 270.000

3 420.000

S 1.500.000

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 105.632

S 21 8.747

$ 386.022

$ 648.000

$ 450.360

$141.542

$ 102.941

S 51 .463

$180.144

$ 25.736

$ 128.675

$ 424.626

$ 360.288

$ 233.082

$ 127.500

$ 52.500

S 127.500

$ 7.500

$ 52.500

$45.512

S 102.941

$ 7.076

3115.832

$208.137

$567.129

$ 51.468

$51.468

$ 161.820

$ 205.380

S 77.204

$ 77.204

$ 308.832

$ 1 .086.581

$ 83.637

S 127.500

$ 270.000

$ 420.000

$ 1.500.000
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66

67

68

69

2

1

3

1

OH MED A
DRAGER

NACIONAL

AMTAI
MEDICA
MAQUET

CLAY
ADAMS

MAQUINA DÉ
ANESTESIA

MEDIDOR DE
GRASA

CORPORAL

MESA
QUIRÚRGICA

MICROCENTRI
FUGA/SEROF

UGA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SONDA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO DE TRAMPAS DE AGUA X12

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RESERVORIO DE CAL SODADA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUELLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE K1T
SELLADO EXTERNO CON MANGUERAS DÉ
RETORNO, EMPAQUETADURA, DOMOS,
CALCOMANÍAS. FINES DE DOMOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE
OXIGENO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
VAPORIZADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD

REPARACIÓN VENTILADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
DEL VENTILADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOSTING DE
OXIGENO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS
INTERNOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANÓMETRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA
APL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE
FLUJO INSPIRATORIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA
INSPIRATORIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA
EXPIRATORIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ARREGLO DEL HIDRÁULICO

ARREGLO DE PULSADOR ELÉCTRICO

SUMINISTRO DE CONTROL Y PANEL DE
CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE
POTENCIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR
ELÉCTRICO

SUMINISTRO £ INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C,

SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE
COLCHONETA -*•

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH
ON/OFF

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN
ACRiLICO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

NA

NA

$141.134

NA

$ 1,407.896

$ 1.945.B87

S 884.540

3 1.736.319

S 486.497

3 3.980.428

$ 2.830.527

3 707.632

$1.194.129

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

3 72,293

$68.814

$ 203.443

$ 132,680

32.126.733

$ 884.54D

310.177.823

NA

S 141. 526

$ 50.973

$ 127.605

$ 29.724

$135.108

321.617

3 75,660

$ 1.200.000

S 975.000

$ 336.000

$ 270.000

3 3.352.234

3 4.633.304

$ 2.700.000

34.134.093

$ 1.800.000

S 9.477.210

S 6.739.350

$ 3.750.000

$6,000.000

$ 7.500.000

$1.500.000

$1.275.000

$3.000.000

$ 3.300.000

$ 3.750.000

$ 3.750.000

S 1.500.000

S 172. 125

S 270, 000

S 750.000

$ 315.905

S 5.063.649

$ 3.750.000

S 24.232.913

$ 127.500

$ 675.000

$ 121.365

$ 303.821

$ 70.772

$321.666

S 51.460

3180.144

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

3 1.200,000

S 975.000

S 336.000

$ 270.000

$ 3.352.284

$ 4.633.304

$ 2.700.000

34.134.093

$ 1.BOO.OOO

$9.477.210

$ 6.739.350

$ 3.750.000

S 6.000.000

S 7.500.000

$1.500.000

S 1.275.000

3 3,000,000

3 3.300.000

$ 3.750.000

$ 3.750.000

S 1.500.000

$172.125

$ 270.000

$ 750,000

$315.905

$ 5.063.649

3 3.750.000

324,232.913

$ 127.500

S 675.000

3 121.365

S 303.821

$ 70,772

S 321.686

351.469

3180.144

*
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70

71

72

73

74

1

30

12

1

2

NACIONAL,

NSK
KAVO
START

DENTAL

BOECQ
BIOHEAT

BIANIO

LEICA
OLYMPUS

MICRÓFONO

MICROMOTOR

MICROPIPETA
S MANUALES

Y
AUTOMÁTICA

S

MICROPIPETE
ADOR

MICROSCOPI
O

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SW1TCH DE
FRENO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL
DEVELOCIDAD-TIMER

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO DE
ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLAVIJA
HOSPITALARIA

SUMINISTRO DE ESCOBILLAS ORIGINALES
DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES
DE CAUCHO EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN DE
SEGURIDAD DE LA PUERTA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICRÓFONO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLUG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ALMOHADILLA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO DE MICRO MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOPLE PARA
PIEZA DE BAJA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIÑONES Y
RODAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZAS
RECTA Y ÁNGULO RECTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESORTE
DE SUCCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN DE
DISPARO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÉMBOLOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MICRO SWITCH

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERAS CILICONADAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REPARACIÓN DE CONDENSADOR Y BOtÓN
DEL MISMO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.
GRADO HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
POTENCIÓMETRO DE LUZ

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADA UNO
DE LOS OBJETIVOS ORIGINAL DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHOS
DE SOPORTE DEL EQUIPO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 29.724

S 91.874

S 16.213

S 232.385

$ 29.724

$151.321

S 21.617

$ 29.724

NA

NA

NA

NA

NA

$42.848

$ 363.436

$ 52.698

$ 136.289

$ 199.891

$ 25.486

$ 70.257

S 127.605

S 37.831

$56.745

S 56.745

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

I 97.334

$ 168.063

$59.133

S 79.603

$1.326.810

$ 48.649

$ 48.649

S 70.772

$218.747

$ 38.603

$ 553.298

$ 70.772

$ 360.288

$51.468

S 70.772

$ 127.500

$ 270.000

$ 180.000

$ 420.000

$187.500

$ 102.018

$ 865.325

3 125.471

$ 324.498

í 475.931

$ 105.000

$ 167.279

$ 303.821

$ 90.074

S 135.107

$ 135.107

$ 105.000

I 420.000

$ 180.000

$ 270.000

$ 187.500

$ 330.000

$ 270.000

$ 231.749

$400.149

$ 140.793

S 189.543

$3.159.071

$115.832

$115.832

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$70.772

$218.747

S 38.603

S 553.298

S 70.772

$ 360.288

$51.468

S 70.772

S 127.500

$ 270.000

$180.000

S 420.000

S 187.500

$ 102,018

$ 865.325

$ 125.471

$ 324.498

$ 475.931

$ 105.000

$ 167.279

$ 303.821

$ 90.074

S 135.107

$135.107

5105.000

$ 420.000

S 180.000

$ 270.000

$187.500

$ 330.000

S 270.000

S 231. 7 49

$400.149

$ 140.793

$ 189.543

$3.159.071

$115.832

$ 1 15.832
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75

76

77

78

1

17

1

3

CARLZEISS

COMEN
EDAN

PHILLIPS
CRITICARE

DRAGER

GENERAL
ELECTRIC

NSK
AESCULAP

MICROSCOPI
O

QUIRÚRGICO
OTORRINO

MONITOR DE
SIGNOS

VITALES O
MULTIPARAM

ETRO

MONITOR
FETAL

MOTOR
NEUMÁTICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES
INTERNOS DE LA TARJETA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO U.V.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIÑONERÍA
INTERNA DE MOVIMIENTO DEL
CONDENSADOR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN AC GRADO HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHOS
DE LOS OCULARES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OCULARES
DE CAUCHO

SUMINISTRO DE FIBRA ÓPTICA

REPARACIÓN FUENTE DE PODER

SUMINISTRO DE BOMBILLO ACORDE AL
EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE
PODER

REPARACIÓN DE PEDAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RODACHINES

SUMINISTRO E INSTALAC ÓN DE CABLE AC
GRADO HOSPITALARIO

REPARACIÓN MODULO DE AJUSTE DE
INTENSIDAD DE LUZ

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE
DE UNA VÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA
RECARGABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR
SPO2 ADULTO O PEDIÁTRICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
INTERFAZ DE OXIMETRÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA
DE UNA VÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C. GRADO HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
TEMPERATURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ECG DE TRES O CINCO VlAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONECTORES DE SALIDA D6 ECG,SP02.
TEMPERATURA Y NIBP
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA
DE CRISTAL LIQUIDO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TRANSDUCTORES Y TOCO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA
FUSIBLES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPEL
TÉRMICO EN 2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.
GRADO HOSPITALARIA

SUMINISTRO DE CABEZAL TÉRMICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

í 37.156

$ 114.991

$ 159.217

$57.496

$ 32.42S

$ 59.469

$ 540.431

$2.973.130

1540,431

S 270.216

S 810.647

S 97.277

$91.374

$35.128

S 129.704

$ 136.474

NA

S 106.144

S 398.042

$ 238.826

$2.211.349

$ 574.950

S 154.794

$ 57.496

$221.136

$ 283.053

$ 132.680

$1.945.987

$ 144.972

$ 2.764.284

$ 49.972

$54.516

$ 59.058

$ 415,274

$ 415,274

$ 49.972

NA

$ 88.467

$ 273.788

$ 379.089

S 140.793

$ 225.000

$ 270.000

$ 3.300.000

I 7.078.881

$ 2.250.000

$ 1.500.000

$ 4.500.000

$ 1.500.000

$1.200.000

$ 83.637

$1.200.000

$ 324.939

S 270.000

$ 252.725

S 947.720

S 568.634

$5.265.117

$ 1.368.929

S 368.558

$ 136.895

$ 526.514

$ 673.937

$ 315.905

$ 4.633.304

$ 345.173

$ 6. 58 1.630

$118.982

$ 129.800

$ 140,615

S 988.748

$ 988.748

S1 18. 982

$ 270.000

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA '

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 88.467

í 273.788

í 379.089

S 140.793

5 225.000

$ 270.000

$ 3.300.000

$7.078.881

$ 2.250.000

SI. 500,000

$ 4.500.000

$ 1.500.000

$1.200.000

S 83.637

$ 1.200.000

$ 324.939

$ 270.000

$ 252.725

$ 947.720

S 568.634

$5.265.117

$1.368,929

$368.558

$ 136.895

$ 526.514

$ 673.937

$315.905

S 4.633.304

$ 345.173

S 6.581 .630

$118.982

S 129.800

$ 140.615

5 988.748

$ 988.748

$118.982

$ 270.000

*
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79

80

81

S2

83

1

25

15

15

60

NE

THOMAS
DEVILBIS

NACIONAL

DOMETIC
HACEB
ICASA

B MEDICAL.
SYSTEM

NSK
KAVO

START
DENTAL

ORTOPEDIA

NASQFARING
OLARINGOSG

OPIO Y
RINOLARING

ORBROSCOPl
O

NEBULIZADO
R

NEGATOSCO
PÍO

NEVERAS
PARA

MEDICAN! ENT
OSA/ ACUNAS/

BANCO DE
SANGRE

PIEZA DE
ALTA

SUMINISTRO DE ACEITE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE
RÁPIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA
MECÁNICO INTERNO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANDRIL,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE
ACCIONAMIENTO,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS

SUMINISTRO DE BROCAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PARTES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO >•

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR DE
TRABAJO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN QE CABLE A.C.
GRADO HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR
DE SALIDA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCASA
EXTERNAS DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN
ACRlLlCO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERAS INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE
ENCENDIDO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLAVIJA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AC

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO
FLUORECENTEOLED.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ADAPTADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALASTRO,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACRlLlCO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOPLE
RÁPIDO - ROTOR QUIT - PARA PIEZA DE ALTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR DESGASTE
DE EMPAQUES TRASEROS INTERNOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLES
BORDEN "•-'

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TURBINA
PUSH BOTÓN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$71.414

NA

$ 199.891

$ 77.230

$ 59.058

S 49.972

$85.811

$ 327.093

$ 254.407

$ 52.698

$ 40.883

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S -238.1 94

$ 42.848

S 72.688

S 36.343

$ 90.860

$281.047

S 180.000

$ 1.200.000

$ 1.500.000

$ 2.7DO.OOD

S 1.275.000

$1.500.000

S 180.000

$ 420.000

S 270.000

S 2.700.000

3 170.034

$ 150.000

$ 475.931

S 183.882

3 140.615

$118.982

S 204.312

$ 778.794

$ 605.732

S 125,471

$ 97.352

$ 97.500

£ 30.000

$ 37.500

S 52.500

$ 45.000

$ 67.500

$ 60.000

$ 90.000

$ 567.129

S102.01B

S 173.067

$ 86.532

$ 216.333

$ 930.000

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S 180.000

$ 1.200.000

$ 1 .500.000

$ 2.700.000

$1.275.000

$ 1 .500.000

$ 180.000

$ 420.000

$270.000

$ 2.700.000

S 170.034

$ 150.000

$ 475.931

$183.882

$ 140.615

S 118.982

$ 204.312

$ 778.794

$ 605.732

$ 12S.471

$ 97.352

$ 97.500

$ 30.000

S 37.500

3 52.500

$ 45.000

$ 67.500

$ 60.000

$ 90.000

S 567.129

S 102.018

S 173.067

$ 86.532

$216.333

S 930.000
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84

85

86

87

as

89

90

91

5

5

1

2

1

1

10

2

NSK
KAVO

START
DENTAL

NSK

TDPCON

EDAN
NACIONAL

TOPCON

TOPCON

NSK

LEfT

PIEZA DE
MANO DE

PUNTA
RECTA

PROPHYJET

PROYECTOR
DE

OPTOTIPOS

PULSÍQXIMET
RO

QUERATOME
TRO

RETINOSCOPI
O BINOCULAR

SCALER
EQUIPO DE

ULTRASONID
O

SELLADURA
DE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TURBINA
ESTÁNDAR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES
CAMBIA FRESAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE SALINEROS

SUMINISTRO DEL ÁNGULO RECTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORRINGS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO DE BOMBILLO PARA EQUIPO

SUMINISTRO DE CABLE A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE
PINZA TIPO ADULTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCASA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY

SUMINISTRO DE CABLE A.C, GRADO
HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSCTOR
DE ENTRADA DEL SENSOR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR
A.C GRADO HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LENTES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWfTCH DE
ENCENDIDO Y APAGADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO DE PUNTA INSERTORA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL
DE TIEMPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTORES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPLAY

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCASAS
EXTERIORES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN Dg
CONECTORES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO
DE SALIDA DE 'A1/., '/.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA
DE DESAGÜE DE 1/4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 249,862

$59.058

$ 108.547

$ 154.462

$ 414-589

NA

NA

NA

NA

5 223,513

$162.129

$35.128

$ 42.848

NA

S 290.750

$ 149.917

$ 245.321

$59,058

$ 90.860

S 171 .582

$ 45.936

$35.128

$ 45.933

$226,981

$ 30.265

$ 160.334

£ 91,874

S 42.848

$ 288.447

$ 145.376

$ 63.603

S 109,030

S 163.546

$ 59.058

$ 63.603

$ 65,419

$ 36.343

NA

S 870,000

$ 140,615

S 258.446

S 367.766

S 987.1 17

$ 97,500

$ 67.500

$ 150.000

$180,000

$532.173

$ 386.022

$ 83.637

S 102.018

$ 127.500

$ 692.262

$ 356.945

$ 584.097

$ 140,615

S 216.333

S 408.528

$ 109.373

$ 83.637

S 109.373

$ 540.432

$ 72.059

$381.749

5218.747

$ 102.018

$ 686.780

$346.134

$151.436

$ 259.596

S 389.396

$ 140.615

$151,436

$ 155.759

$ 86,532

$ 127.500

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 870,000

$ 140.615

$ 258.446

$ 367.766

$987.117

$ 97.500

$ 67.500

$ 150.000

$ 180.000

$ 532.173

S 306.022

$ 83.637

$ 102.018

$ 127.500

$ 692.262

S 3S6.945

$ 584.097

$ 140.615

$ 216.333

$ 408.526

$ 109,373

$ 83.637

$ 109.373

$ 540.432

S 72.059

$381.749

S 218.747

S 102.018

S 686.780

$ 346.134

$151,436

S 259.596

$ 389.396

$ 140.615

S 151 .436

$ 155,759

S 86.532

$ 127.500

•
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92

93

94

95

1

1

1

e

STORZ

TUV
SUDWEST

NACIONAL.

MACIONAL

PAQUETES

SHAVER

SIERRA
CORTA YESO

SILLA
ODONTOLOGI

CA

SILLAS DE
RUEDAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWICH

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA
TEFLON

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RESISTENCIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELEVO DE
ESTADO SOLIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETAS

SUMINISTRO 6 INSTALACIÓN DE PANEL DE
CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONECTORES DE SALIDA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE" DE
PIEZA DE MANO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA
MECÁNICO D6 PIEZA DE MANO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUCHILLAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE
ENCENDIDO Y APAGADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ESCOBILLAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

REPARACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA
MECÁNICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISCO

SUMINISTRO DE LLAVE DE AJUSTE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

REPARACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE
CONTROL.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TRANSFORMADOR CABLEADO INTERNO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA
MECÁNICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE
ENCENDIDO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 63.802

3 37.500

$ 52.500

$ 60.000

3 135.000

S 330.000

$ 127.500

S 142.500

$ 420.000

$ 675,000

$ 270.000

$ 330.000

$ 4.500.000

$ 2.700.000

S 1 27.500

$1.500.000

$1.600.000

$ 4.500.000

$ 4.500.000

S 975.000

$ 127.500

3 67.500

S 67.500

$ 120.000

$ 675.000

$375.000

$ 330.000

S 270.000

$ 135.000

S 150.000

$ 675.000

$ 330.000

$ 1.200.000

3 420.000

$180.000

$ 135.000

$ 180.000

S 52.500

$151.910

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S 37. 500

3 52.500

S 60.000

$ 135.000

S 330.000

3 127.500

$ 142.500

S 420.000

$ 675.000

3 270.000

$ 330.000

S 4.500.000

S 2.700.000

$ 127.500

$1.500.000

S 1. 800.000

$ 4.500.000

$ 4.500.000

S 975.000

S 127.500

$ 67.500

$ 67.500

S 120.000

$ 675.000

3 375,000

$ 330.000

$ 270.000

3 135.000

3 150.000

$ 675.000

S 330,000

I 1.200.000

$ 420.000

S 180.000

$ 135.000

S 180.000

3 52.500

$ 151.910
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96

97

98

1

1

1

LINDE

CMT

SHULZ

SISTEMA DE
AIRE

MEDICINAL

SISTEMA DE
TIMBRE

HOSPITALARI
O

SISTEMA DE
VACÍO

RETOQUE DE SOLDADURA

SUMINISTRO SISTEMA DE FRENOS

SUMINISTRO RESPALDOS

SUMINISTROS MANGOS DE EMPUJE

SUMINISTRO AROS PROPULSORES

SUMINISTRO RUEDAS AUXILIARES

CAMBIO DE NEUMÁTICOS

SUMINISTRO DE REPOSAPIES

SUMINISTRO DE ASIENTO

SUMINISTROS CORAZAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO DE MANÓMETRO DE 02

SUMINISTRO DE MANÓMETRO DE AIRE

SUMINISTRO DE RACOR MACHO

SUMINISTRO DE FILTROS OLOR

SUMINISTRO TOMA DE PARED TIPO
CHEMETRON

SUMINISTRO FILTRO BACTERIOLÓGICO

SUMINISTRO FITRO OLOR

SUMINISTRO DE SENSOR 02 ,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA
DE ALTA PRESIÓN

SUMINISTRO DE MANGUERA DE BAJA
PRESIÓN

REPARACIÓN TARJETA ELECTRÓNICA

SUMINISTRO REGULADOR DE PRESIÓN A B

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE Y
PULSADOR DE CAMA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA
BICOLOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE
CONMUTACIÓN

REPARACIÓN DE MODULO DE CONMUTACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
CIRCUITO ELÉCTRICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

REPARACIÓN MOTOR '

RELLENO ACEITE DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANÓMETRO DEVAClO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
CIRCUITO ELÉCTRICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AC

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$21.268

$ 38.281

$ 59.549

S 25.521

$ 102.083

$ 68.056

S 34.028

$ 59,549

$ 59.549

S 34.028

$ 127.433

NA

$135.106

$ 135.109

$ 48.639

$ 1.155.346

S 238. 194

$1.928.338

S 673.593

S 2.306.212

S 189.151

S 189.151

$ 324.259

$189.151

$3.363.173

S 54.043

$ 163,333

$ 864,690

S 324.259

$ 135.108

$ 127.433

NA

S 486.387

$ 129.704

$216.172

$ 64.852

S 75 660

S 35.129

$ 50.637

$91.146

$ 141.783

$ 60.764

$ 243.054

$ 162.038

$81.018

$141.783

$141.783

$81.018

$303.413

S 450.000

S 32 1.686

$321.686

$115.806

3 2.750.825

$ 567.129

$4.591,281

S 1.603.793

S 5.490.981

$ 450.360

$ 450.360

$ 772.043

$ 450.360

S 8.007.555

$ 128.675

$ 388.889

$ 2.058.786

$ 772.046

$321,686

$303.413

$450.000

$1.158.065

$ 308.820

$ 514.695

$ 154.409

S 180.1 44

$ 83.637

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 50.637

$91.146

$141.783

$ 60.764

$ 243.054

$162.038

$81.018

$141.783

S 141.783

$81.018

$ 303.413

$450.000

$321.686

$321.686

$115.806

1 2.750.825

$ 567.129

$4.591.281

$ 1.603.793

$ 5.490.981

$450.360

$ 450,360

$ 772.043

$450.360

$ 8.007.555

$ 128.675

$ 388.889

$2.058.786

$ 772.046

$321.686

$ 303.413

$450.000

S 1.158,065

$ 308.820

$514.695

S 154.409

$180.144

I 83.637
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ALLÁ
FRANGE
BECTON

DICKINSON

CARL ZEISS

VBM

SUCCIONADO
R PORTÁTIL/
QUIRÚRGICO

TENSIOMETR
O DE PARED,

DIGITAL,
MANUAL Y
RODABLE

TERMO
HIGROMETRO

5

TERMO METR
O

TONÓMETRO

TORNIQUETE
NEUMÁTICO

CAMBIO DE PROTECTOR DE VOLTAJE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE
AIRE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DÉ PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MOTOR DE
TRABAJO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.
GRADO HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR
DE SALIDA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTELLA'
EXTERNA CON TAPA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCASA
EXTERNAS DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANÓMETRO ACORDE AL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN
ACRlLICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERAS INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE
ENCENDIDO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE
DE DOS VÍAS Y UNA VÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POTÓN
REGULADOR ON/OFF.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHOS
INTERNOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA
EXTERIOR ....

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERA
INSUFLADORA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO DE BATERÍAS

SUMINISTRO SENSOR DE TEMPERATURA

SUMINISTRO SENSOR DE HUMEDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO SENSOR DE TEMPERATURA

SUMINISTRO DE BATERÍAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRISMA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERILLA DE
MEDIDA >'

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUERPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARILLA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 64.852

S 32.425

$71.414

NA

$ 172.632

S 63.603

S 59.058

$54.516

$54.516

$ 140.831

$ 190.806

S 336. 179

$ 272.578

$ 77.230

319.172

3 33.9B3

NA

S 43.235

58,106

$ 8,106

$37.831

$18.914

S 38.273

$ 127.605

$ 6.805

$ 29.774

$ 29.774

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S 85.699

NA

$ 154.409

S 77.204

$ 170.034

$ 127.500

$411.029

S 151.435

$ 140.615

$ 129.800

$ 129.800

$335.313

I 454.299

$ 800.426

$ 648.995

$ 183.882

$ 43.268

$ 80.912

$ 202.500

$ 102.941

S 19.301

S 19.301

$ 90.074

S 45.035

$91.125

S 303. 821

$ 16.203

S 70.890

$70,890

$ 67.500

. $ 187.500

$ 120.000

$ 9.000

S 150.000

$ 1.500.000

$ 675.000

$ 1.500.000

11.275.000

S 204.045

$217.500

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

S 154,409

$ 77.204

S 170.034

S 127.500

$411.029

$151.436

$ 140.615

S 129.800

$ 129.800

$ 335.313

$ 454.299

í 800.426

$ 648,995

$ 183.882

$ 43.268

S 80.912

S 202.500

$ 102.941

$19.301

E 19,301

$ 90.074

S 45.035

$91.125

$ 303.821

$ 16.203

$ 70.890

$ 70.890

$ 67.500

S 187.500

$ 120.000

$9.000

S 150.000

$1.500.000

$ 675.000

$1.500.000

$ 1.275.000

$ 204,045

$217.500
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STORZ
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T

BELMONT

TORRE DE
LAPAROSCOP

IA

UNIDAD
CALOR
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INCUBADORA

ABIERTA

UNIDAD DE
OPTOMETRÍA

UNIDAD
ODONTOLÓG1
CA FIJA CON
ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERA

SUMINISTRO DE CABLE AC GRADO
HOSPITALARIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PARTES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE
LUZ INCANDESCENTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RODACHINES

SUMINISTRO DE FUENTE DE PODER DE
2KVA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
PROTECTOR DE VENTANA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLES
DE TEMPERATURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
COLCHONETA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.
GRADO HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE
OXIGENO

ARREGLO CARRO DE TRANSPORTE

SUMINISTRO DE CÁMARA DE HOOD
DIFERENTE TAMAÑO

ARREGLO DE CÁMARA

PINTURA GENERAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR
A.C GRADO HOSPITALARIO

REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO

TAPIZADO GENERAL DE LA UNIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA
REGULADORA DE AGUA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA
REGULADORA DE AIRE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA
CAMBIA VÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA
EYECTOR

SUMINISTRO Y CAMBIO METRO DE
MANGUERAS AGUA 1/ 16 - 1/4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN
TRANSFORMADOR DE SALIDA DE 12 V-50W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO
HALÓGENO 12V-50W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO
HALÓGENO 24V-150W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULAS ON /
OFF,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE
BOMBILLO,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE A.C. CON
CLAVIJA HOSPITALARIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR
HIDRÁULICO

RELEVO PARA TARJETA ELECTRÓNICA 1 10V

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 136.289

$ 72.47D

$ 59.058

NA

NA

I 115.693

NA

S 172.632

$ 127.203

$216.335

S 600.931

SI 31 .747

$ 136.289

$ 59.058

S 336. 179

$336.179

S 172.632

$ 525.548

S 163.546

$ 180.518

S 108.087

S 35.128

$116.193

$ 216.172

$111.240

S 62.081

162.081

$ 62.081

$ 62.081

$22.112

$101.722

$ 84.031

S 79.608

$61.918

$ 44.228

$61.918

$ 477.652

$ 57.496

$ 324.498

$ 172.547

$ 140.615

$ 4BO.OOO

$ 7.500.000

$ 275.459

$ 270.000

$411.029

$ 302.864

$515.084

$1.430.789

S 31 3. 683

$ 324.498

$ 140.615

$ 800.426

$ 800.426

S 41 1.029

51.251.305

$ 389,396

$ 429.806

$ 257.349

$ 83.637

$ 276.651

$ 514.695

$264.881

$ 147.813

$ 147.813

S 147.813

$ 147.813

$ 52.649

$242.196

$ 200.075

S 189.543

$ 147.425

$ 105,305

$ 147.425

S 1.137.266

$ 136.895

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 324.498

$ 172.547

$140.615

$ 480.000

$ 7.500.000

S 275.459

$ 270,000

$411.029

S 302.864

$515.084

$1.430.789

$ 313.683

$ 324.498

$ 140.615

$ 800.426

$ 800.426

í 41 1.029

$ 1,251.305

$ 389.396

S -129.806

$ 257.349

$ 83.637

$ 276.651

$514.695

$ 264.881

$ 147.813

í 147.813

S 147.813

$147.813

$ 52.649

S 242. 196

S 200.075

$ 189.543

$ 147.425

$ 105.305

$ 147.425

$1,137.266

$ 136.895
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE
PEDAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEDAL DEPIE
COMPLETO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA DE
DESAGÜE DE ESCUPIDERA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE
ESCUPIDERA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCUPIDERA
DE LOSA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE
LÁMPARA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTA
LÁMPARA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVES DE
PASO DE AIRE Y AGUA,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVES DE
PASO DE ESCUPIDERA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HOLDER
AUTOMÁTICO PARA PIEZA DE ALTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN HOLDER CON Pl
AMIGÓ PARA PIEZA DE ALTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERAS
LISAS PARA PIEZA DE ALTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TERMINAL
BORDENT
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA
ELECTRO HIDRÁULICO DE CONTROL DE
MOVIMIENTO DE LA BASE DEL SILLÓN '"
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE
DESAGÜE DE LA ESCUPIDERA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPIZADO
GENERAL DE LA UNIDAD CON LA SILLA
AUXILIAR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR
LÁMPARA ODONTOLÓGICA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACRÍLICO
TRASPARENTE DE LÁMPARA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA
VENTURY

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA TE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA
PILOTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO DE
MANGUERA INYECTORA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO DE
MANGUERA PARA PIEZA DE MANO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO DE
MANGUERA TRIPLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO
MANGUERA DE CORAZAS

SUMINISTRO JERINGA TRIPLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANÓMETROS
DE AIRE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGULADOR DE
AIRE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOPLES
METÁLICOS DE 1/4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLES
METÁLICOS DE 1/4-1/16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLAS
EYECTORAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
INTERRUPTOR DE LÁMPARA DE TRES Y DOS
POSICIONES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERAS LISAS PARA PIEZAS DE ALTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
REFLECTORES DE LÁMPARA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE
MODULO PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
INTERRUPTORES DE MOVIMIENTO.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
PORTA BOMBILLO PARA UNIDAD
ODONTOLÓGICA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5 53.072

$ 141.526

S 53.072

$51.303

$ 145.948

£ 92.376

$ 104.835

S 39.804

$ 30.959

í 102.606

$ 102.606

$ 64.571

S 51 .303

S 229.980

S 163.640

S 482.074

$ 137.104

S 70.763

S 51 .303

$ 28.305

S 30.959

$ 25.652

$25.652

$ 25.652

S 25.652

$75.186

$ 92.876

S 132.680

$ 17.690

$ 17.690

$ 26.536

$26.536

$ 14.144

$ 173.631

$ 495.342

$ 157.448

$ 108.798

$ 126.363

S 336.968

$ 126.363

S 122.151

$ 347.495

$221.135

$ 249.60S

S 94.772

$73.713

$ 244.301

í 24-1.301

$ 153.741

$ 122.151

$ 547.572

$389.619

$1.147.796

$ 326.438

$ 168.485

$ 122.151

$ 67.394

$ 73.713

$61.077

$ 61.077

S 61.077

S 61 .077

$ 179.015

$221.135

$ 315.905

$42.120

$42.120

$ 63.180

$63.180

$ 33.677

$413.408

$ 1.179.386

$ 374.876

$ 259.044

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 126.363

$336.968

$ 126.363

$122.151

S 347.496

$221.135

S 249.606

$94.772

$73.713

$ 244..301

S 244.301

$ 153.741

$ 122.151

$ 547.572

S 389.61 9

$ 1.147.796

$ 326.438

$ 168.485

$122.151

$67.394

$73.713

$61.077

$61.077

$61.077

S 61.077

$ 179.015

$221.135

$ 315.905

$ 42.120

$ 42.120

$ 63.180

$63.180

S 33.677

$413.408

$1.179.386

$ 374.876

$ 259.044
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
ELECTRÓNICA PARA UNIDAD
ODONTOLÓGICA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE Y
EMPAQUE AUXILIAR DE AGUA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE
AIRE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO
AGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 05
REFLECTORES DE LÁMPARA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLES
METÁLICOS DE 1/4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO DE
MANGUERA TRIPLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JERINGA
TRIPLE '

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLAS
EYECTORAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL
BORDENT

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO
MANGUERA DE CORAZAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLAS
EYECTORAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO DE
MANGUERA PARA PIEZA DE MANO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO DE
MANGUERA ¡NYECTORA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERAS LISAS PARA PIEZAS DE ALTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDAL DE
PIE COMPLETO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
COMPRESOR DE AIRE 1 HP

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ESCUPIDERA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.
CON CLAVIJA HOSPITALARIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO
HALÓGENO 12ÜV-30W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HQLDER
AUTOMÁTICO PARA PIEZA DE ALTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TRANSFORMADOR DE SALIDA DE 12 V-50W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA
CAMBIA VÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA
REGULADORA DE AGUA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA
UNIDAD PORTÁTIL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPIZADO Y
PINTURA DE SILLA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANÓMETRO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA
REGULADORA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE
CHEMETRON

SUMINISTRO DE LINERS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 398.042

$ 123.835

$44.228

$ 45.996

S 67.964

$ 97.277

$ 16.213

$16.213

$ 49.720

$13.215

$ 24.860

$ 16.213

$ 16.213

S 16.213

S 16.213

$ 16.213

$ 75.660

$302.641

$ 399.920

$ 32.425

$ 43.235

S 35.1 28

$35.128

$ 24.860

S 24.860

í 75.660

$151.321

$ 226.981

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$141.134

NA

$ 947.720

$ 294.846

$ 105.305

£109.515

$161.820

$231.612

$ 38.603

$ 38.603

$ 118.380

S 43.370

$59.192

$ 38.603

$ 38.603

í 38.603

$ 38,603

$ 38.603

$ 180.144

$ 720.575

$ 952.190

$ 77.20-1

S 102.941

$ 83.637

$ 83,637

$59.192

$ 59.192

$180.144

$ 360.286

$ 540.432

$ 127.500

$ 150,000

$ 330.000

$ 270.000

$ 270.000

$ 127.500

$ 127.500

$67.500

$ 336.03S

$ 480.000

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

$ 947.720

í 29-1.846

5 105.305

S 109.515

$161.820

$231.612

$ 38.603

$ 38.603

5 118.380

$ 43.370

$59.192

$ 38.603

S 38.603

$ 38.603

S 38.603

$38.603

$ 180.144

$ 720.575

$952.190

$ 77.204

$ 102,941

$ 83.637

$ 83.637

I 59.192

$59.192

$ 180.144

$360.288

$ 540.432

$ 127.500

$ 150.000

$330.000

$ 270.000

$ 270.000

S 127.500

$ 127.500

$ 67.500

$ 336.035

$480.000
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7 NACIONAL
VIBRADOR

MASAJEADO
R

SUMINISTRO DE SENSOR DE FLUJO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.
GRADO HOSPITALARIA

SUMINISTRO DE CELDAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETARJETA
PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETARJETA
DEL PANEL FRONTAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERAS INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS
INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO
DE PACIENTE REUSABLE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TRASFORMADOR DEL VIBRADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO DE
ON/OFF -i'

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCASA
EXTERIORES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN A. C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR
DE CORRIENTE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$2.126.733

$ 398.042

$44.22B

$ 398.042

$ 44.228

52.830.527

$834.540

$114.991

S 398.042

S 291. 899

$ 442.269

$ 25.486

$ 45.936

$ 10.809

$ 64.852

S 21.617

S 32.425

S 5.063.649

S 947.720

S 105.305

$ 947.720

S 105.305

$ 6.739,350

$Z106.047

$ 273.788

$ 947.720

$694.997

$ 1.053.023

$ 60.681

$109.373

$ 25.736

$ 154.409

$ 51 .468

$ 77.204

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
i

$ 5.063.649

S 947.720

$105.305

$ 947.720

$ 105.305

$ 6.739.350

S 2. 106.047

S 273.788

$ 947.720

$ 694,997

$ 1.053.023

$ 60.681

$ 109.373

$25,736

$ 154.409

$ 51.468

$ 77.204

ANÁLISIS: Los precios a tomar son los precios del mercado. Este hecho obedece a que la gran mayoría de los
equipos con los que cuenta la Sanidad Seccional Santander son importados, por lo tanto el valor de los repuestos
originales y nuevos presentan variaciones en el tiempo que tienden al alta debido a que los mismos son
manufacturados por fuera del territorio nacional y se comercializan mediante la moneda extranjera Dólar. Es así
que con el fin de asegurar la calidad, seguridad de instalación y cambio de piezas bajo parámetros recomendados
por el fabricante, tal como se resalta en los numerales 4.1,4. y 5.2.4 del presente documento, aunado a esto, las
empresas no pueden adquirir repuestos con precios antiguos (vigencias anteriores) y siendo los precios de!
mercado los valores más recientes comercialmente, se hace prudente tomar en consideración la lista de precios
cotizados por los oferentes.
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3.6. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

ÍTEM

1

RUBRO/
PROYECTO

20452

RECURSO

16

UNIDAD DE
DESTINO

SECCIONAL
SANIDAD

SANTANDER

DESCRIPCIÓN

LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO, CORRECTIVO

Y VERIFICACIÓN DE
PARÁMETROS DE

FIINPlONAMIFNTn A I n^l^l'i*-'lt-/H>\i»Ud^ I V r\O

EQUIPOS BIOMEDICOS
INCLUIDO REPUESTOS, DE
LA CLÍNICA REGIONAL DEL

ORIENTE, CENTRO DE
MEDICINA PREVENTIVA

SPAB SABUC,
ESTABLECIMIENTOS DE

SANIDAD POLICIAL DE LOS
DISTRITOS DE

BARRANCABERMEJA,
MÁLAGA, SAN GIL,

SOCORRO Y AGUACHICA,

CANTIDA
D

1

VALOR
UNITARIO
ESTIMADO
2019 CON

IVA

10.000.000.00

VALOR
UNITARIO
ESTIMADO

2020 CON IVA

22.500.000.00

VALOR TOTAL POR RECURSO

VALOR TOTAL ESTIMADO

VALOR TOTAL
ESTIMADO CON

IVA

32.500.000,00

32.500.000.00

32.500.000.00 M

%
:

I
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ANEXO No 2
CONDICIONES TÉCNICAS

La Seccional Sanidad Santander tendrá corno parámetros de evaluación técnica el diligenciamiento
del presente anexo y cada uno de sus numerales por parte del oferente en donde se encuentran ¡as
especificaciones técnicas de todos los servicios a adquirir, además de la descripción délos requisitos
netamente técnicos que los oferentes deben cumplir:

ÍTEM CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS CUMPLE NO
CUMPLE

RUTINAS DE MANTENIMIENTO >

Debido a la importancia del mantenimiento programado, se han determinado actividades
que debe ejecutar EL CONTRATISTA en cada Rutina de mantenimiento; su aplicabiiidad
es determinada por las características especificas de cada equipo y los parámetros
establecidos por el fabricante.
De no contar con los manuales técnicos del equipo, EL CONTRATISTA, será
responsable de su consecución.

Las actividades de cada Rutina son las siguientes:

Inspección de condiciones ambientales
Limpieza integral externa
Inspección externa del equipo
Limpieza integral interna
Inspección interna

1,
2,
3,
4,
5,
6. Lubricación y engrase
7. Remplazo de ciertas partes previa información y autorización del supervisor del
contrato.
8. Ajuste y verificación de parámetros.
9. Revisión de seguridad eléctrica
10. Pruebas funcionales completas ~

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

El mantenimiento correctivo comprende las actividades de revisión general del equipo,
diagnóstico del daño y la reparación o corrección de las fallas, con una oportunidad
inmediata con el fin de restablecer la funcionalidad y confiabilidad del equipo intervenido.

LU
K'

U

MARCAS

BOECO
NACIONAL

VORTEX
MIXER

EQUIPO

AGITADOR
BORTEX

AGITADOR DE
MANZZINI

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O ELEMENTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REPARACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN AC.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRO DE INTENSIDAD.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMBIO DE CABEZAL DE GOMA.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REPARACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE TIEMPO

h-
•z.

o

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

UJ
— I

:D
U

LU
—I

O ̂
~^3
u
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3

4

5

6

7

8

1

5

2

1

1

2

HELMER

DENTSPLY
DPM
NACl

NACIONAL

AMBU

HEMOCUE

NACIONAL

INTERACUS
TIC

AGITADOR DE
PLAQUETAS

AMALGAMAD
OR

AMBU

ANALIZADOR
DE

HEMOGLOBIN
A

AUDÍFONOS
DE CABINA

DE
AUDIOMETRIA

AUDIÓMETRO
/

IMPEDANCIO
METRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE EXTERNO O
INTERNO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE VOLTAJE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN AC,

REPARACIÓN EMBOBINADO DE MOTOR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJAS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE AGITACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMBIO SISTEMA DE AGITACIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTÓN DE ENCENDIDO Y
APAGADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPLAY DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARJETA ELECTRÓNICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUCHATILLAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDAS O CORREAS INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE CONEXIÓN A.C.

SUMINISTRO AMBU ADULTO

SUMINISTRO AMBU PEDIÁTRICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CAMBIO DE CABLES r

CAMBIO DE DIADEMA

CAMBIO DE BOCINA

CAMBIO DE ALMOHADILLAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUDIOCUTS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA DE TRABAJO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA DE LCD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALETÍN DE TRASPORTE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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9

10

6

1

TUTTANAUE
R

ICANCLAVE
GNATUS

MATACHAN
A

AUTOCLAVE
ESTERILIZAD

OR
ELÉCTRICO

AUTOCLAVE
SALAS DE
CIRUGÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE PODER 0
ALIMENTACIÓN

REPARACIÓN TARJETA DE PODER O ALIMENTACIÓN

SUMINISTRO DE AUDÍFONOS

SUMINISTRO DE MICRÓFONO

SUMINISTRO DE CABLE SONIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN
A.C. GRADO HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES A EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARLANTES DE SALIDA AUDIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELECTRO VÁLVULAS

REFUERZO DE CÁMARA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEGURO DE PUERTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE TIEMPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE TÉRMICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE Y PORTA FUSIBLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJAS DE ACERO

CAMBIO DE INSTALACIÓN INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELEVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUE DE LA PUERTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIA DE
CALENTAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTOS DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C. GRADO
HOSPITALARIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRO VÁLVULAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE TIEMPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE TÉRMICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE Y PORTA FUSIBLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJAS DE ACERO

SUMINISTRO DE HIDROSAL X 50 KILOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE AIRE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS DE AGUA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELEVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE LA PUERTA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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11

12

13

14

15

1

30

15

2

NACIONAL

WELCH
ALLYN

HEALTH O
METER

NACIONAL
SECA

WELCH
ALLYN

HEALTH 0
METER

NACIONAL
SECA
GMD

WELCH
ALLYN

HEALTH O
METER

NACIONAL
DETECTO

MEMMERT

AUTOFLEX l!¡
EQUIPO

TERAPEUTIC
O RODILLA

BALANZA
CON

TALLIMETRO

BALANZA DE
PISO

BALANZA
PESA BEBE

DIGITAL
ANÁLOGA

BAÑO
SEROLÓGICO

PARA MATACHANA ORIGNAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIA DE
CALENTAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTOS DE ENCENDIDO

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCA AUTOCLAVE A VAPOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MANTENIMIENTO DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWTICH DE ENCENDIDO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA EN ACERO
INOXIDABLE.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADORES DE AJUSTE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE PIE Y CABEZA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO CALIBRADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUMERACIÓN Y TALLIMETRO

NIVEL CALIBRACIÓN DE CEROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES LATERALES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE CABEZA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DEL PIECERO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE PIE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIÑÓN INTERNO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPETE EXTERNO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPIZ O PIECERO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GALGAS DE TRABAJO

SUMINISTRO DE ADAPTADOR DE CARGA

SUMINISTRO DE PORTA PILAS

SUMINISTRO DE BANDEJA

SUMINISTRO DE CARGADOR ELÉCTRICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE CAUCHO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY

SUMINISTRO PAR DE PILAS RECARGABLES AA

SUMINISTRO DE CARGADOR DE PILAS RECARGABLES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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1

16

17

18

19

3

1

1

1

• - — -

ATLETIC
INTERFISIC

A

METROACU
STIK

HOT LINER

HE AL

BICICLETA
ESTÁTICA

CABINA DE
AUDIOMETRIA

CALENTADOR
DE FLUIDOS

CÁMARA DE

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTOS DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN D CABLE DE AUMENTACIÓN AC.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALA PIE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENA DE MOVIMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIÑÓN TRASERO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDALES Y CORREAS DE
AMARRE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS O DISPLAY DE
LECTURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE CAUCHO

CAMBIO DE PINTURA EN GENERAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYAS DE FRENO
DELANTERO Y TRASERO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE SILLA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYAS DE FRENO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN
GENERAL DE LA CABINA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO PARA LA CABINA
SEGÚN DIÁMETRO

SUMINISTRO £ INSTALACIÓN DE LUZ INTERNA DE LA CABINA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHO AJUSTE PUERTA DE
ENTRADA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUDÍFONOS DE CABINA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE MANEJO DE
ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA DE CIERRE PUERTA
DE ENTRADA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADORES
REFRIGERACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS AUXILIARES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO INTERNO INCLUIDO
CAUCHOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE ENCENDIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN
A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE RECIRCULACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIA DE
CALENTAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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20

21

22

23

1

16

FORCÉ

HILLROOM
LOS PINOS

LOS PINOS
STRIKER

NACIONAL

JOHNSON
FITNESS

DENTSPLY
BIOSONIC

NSK
COLTENE

FLUJO
LAMINAR

CAMAS Y
CUNAS

HOSPITALARI
AS

ELÉCTRICAS-
MECANICAS

CAMILLAS
OBSERVACIO

N Y DE
TRANSPORTE

CAMINADORA
-TROTADORA

CAVITRON

SUMINISTRO FILTRO HEPA

SUMINISTRO LAMPARA UV

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

SUMINISTRO TUBOS FLUORESCENTES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO LAMINA DE TERMOFORMADO CAMA COMPLETA

CONTROL MANUAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN
A.C.

PINTURA TOTAL

SUMINISTRO DE PANEL DE CONTROL PIES

SUMINISTRO DE PANEL DE CONTROL LATERAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE LLANTAS Y
RODACHINES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA

SUMINISTRO DE MICROPROCESADOR DE TARJETA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEGUROS Y PASTAS DE
BARANDAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHÓN / COLCHONETA

SUMINISTRO Y CAMBIO DE TENSORES A MOTOR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO Y TAPIZADO EN CORDOBÁN Y CAMBIÓ DE
ESPUMA
SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE JUEGO DE LLANTAS Y
RODACHINES PARA ATRIL, MESAS DE MAYÓ Y MUEBLE EN
GENERAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA TROTADORA
(REPUESTO BANDA DE APOYÓ)

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE RODILLO

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE MOTOR DE ARRANOUE DE
2HP

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE SWITCH ON/OFF

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE VOLTAJE

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE FUSIBLE INTERNOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETAS PRINCIPALES

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE CORREAS DE MOVIMIENTO

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE SOLDADURAS EN BARANDAS
DE SOPORTE

PINTURA EN GENERAL DEL EQUIPÓ

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA DE DISPLAY

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN
A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE EL PEDAL DE EQUIPÓ

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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24

25

26

27

3

4

1

8

—

HETTICH
CLAY

ADAMS

NACIONAL

ECLERIS

FIAC
SHULZ

ELECTROM
EC AIR

CENTRIFUGA
DE TUBO

CILINDROS
DE GASES

MEDICINALES
Y

REGULADOR
ES

COLPOSCOPI
O

COMPRESOR
ODONTOLÓGl
CO DE1 Y 2

HP

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE ENTRADA
DEL PEDAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PULSADOR DE ENCENDIDO DEL
EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE Y LÁPIZ DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTÓN DE REGULACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARJETA PRINCIPAL

CAMBIO DE INSTALACIÓN DE MANGUERA CON CONECTORES
DE SALÍ DA Y ENTRADA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARCASAS EXTERNAS DEL
EOUIPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTORES DE SALIDA Y
ENTRADA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOBILLAS DE MOTOR
ORIGINAL DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH ON/OFF

SUMINISTRO DE FUSIBLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATO GIRATORIO (24 TUBOS
)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN A.C
GRADÓ HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN ACRÍLICO

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE SWITCH DE FRENO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE VELOCIDAD -
TIMER

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

REPARACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE CAUCHO DEL EQUIPO BASE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN DE SEGURIDAD DE
PUERTA

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE MANÓMETROS

REPARACIÓN DE MANÓMETRO

SUMINISTRO ACOPLE AGA

SUMINISTRO ACOPLE CHEMETRON

SUMINISTRO MANGUERA CON ACOPLE

SUMINISTRO CONECTOR BALA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PARTES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

REPARACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO DE CABEZAL COMPRESOR

1
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1

1
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1
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28

29

30

31

40

1

1

5

NSK
KAVO
START

DENTAL

LW
SCIENTIFIC

BARKEY

NIHON
KOHDEN
INNOMED

CONTRAANG
U LO

CUENTA
CÉLULAS Y
GLÓBULOS

DESCONGELA
DORDE
PLASMA

DESFIBRILAD
OR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISTONES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANILLOS INTERNOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUTOMÁTICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE PASO O LLAVE
DE BOLA DE AIRE DE 1/2. 1/4,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CHEQUE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS EXTERNOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS DE MOVIMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE SALIDA DE
AIRE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CULATA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLAVIJA HOSPITALARIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN O APLICACIÓN DE
ANTICORROSIVO V PINTURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIELAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS DE
CONTRAANGULO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABEZA DE CONTRAANGULO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESORTES Y PESTAÑAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PULSADORES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY VISUALIZADORES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHOS DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASFORMADOR DE VOLTAJE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DÉ PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWTCH

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AUMENTACIÓN A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJAS EN ACERO
INOXIDABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA RECARGABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE SPO2
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32

33

34

-. . .-,

9

1

7

~ — i

EDAN

HITACHI

VAL LEY LAB
ERBE
ALSA
WEM

„ .

DOPPLER
FETAL

ECOGRAFO

ELECTROBIST
URÍMONO
POLAR Y
BIPOLAR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE EKG DE TRES
DERIVADAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PALETAS DE DESFIBRILADOR
Y CABLE RESORTADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE POTENCIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA O DISPLAY

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C. GRADO
HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALETÍN DE TRASPORTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPEL ROLLO O ZETA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECLADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPRESORA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILA RECARGABLE CON
CARGADOR

SUMINISTRO DE CONECTOR ELÉCTRICO COMPATIBLE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C. GRADO
HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECLADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COOLER

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETAS INTERNAS

SUMINISTRO'E INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

REPARACIÓN DE IMPRESORA

SUMINISTRO DE PAPEL PARA IMPRESORA ECOGRAFO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSDUCTORES

REPARACIÓN DE TRANSDUCTORES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDAL

SUMINISTRO CABLE PLACA

SUMINISTRO CABLE- BIPOLAR

SUMINISTRO DE PINZA RECTA BAYONETA

REPARACIÓN TARJETA PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA 7 SEGMENTOS

SUMINISTRO DE CONECTORES DE PLACA

SUMINISTRO DE PLACA PACIENTE ACORDE AL EQUIPO
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35

36

37

38

8

1

12

2

TRISMED
BURDICK
COMEN

NACIONAL

METTLER
ELECTRON]

CS
TENS 7000
TENS 3000
TENS 210

NSK

ELECTROCAR
DIÓGRAFO

ELECTROCAU
TERIO

ELECTROEST!
MULADOR

ENDOGRIPER

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C. GRADO
HOSPITALARIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO MODULO DE IMPRESIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE EKG DE 10 DERIVADAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZA TÉRMICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA PAPEL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECLADO DE MEMBRANA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA PORTA
PAPEL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C GRADO
HOSPITALARIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODOS Y CHUPAS
PARA ADULTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPEL TIPO ROLLO O ZETA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCASAS PARA EL EQUIPO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWTCH DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOBINA DE ALTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELECTOR DE INTENSIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES DE SALIDA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PIEZA DE MANO

SUMINISTRO DE PUNTAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN ON/OFF

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN
A.C. GRADO HOSPITALARIO ACORDE A EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCASAS EXTERIORES.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODOS DE CARBÓN DE
ACUERDO AL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA EN LCD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONEXIÓN DE
ELECTRODOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA RECARGABLE (PAR)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSISTORES DE POTENCIA
DE LA TARJETA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS DE
ENDOGRIPER

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABEZA DE ENDOGRIPER
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39

40

41

42

31

2

6

1

WELCH
ALLYN

RIESTER

FIAC

METTLER
ELECTRONI

CS
IBRAMED

INTERFISIC
A

E&Q

EQUIPO DE
ÓRGANOS DE

LOS
SENTIDOS DE

PARED
/ESTUCHE

EQUIPO DE
RX

ODONTOLOGI
CO

EQUIPO DE
ULTRASONID

O

ESTERILIZAD
OR DE ASAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA
RETINOSCOPIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA
OFTALMOSCOPIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN DE ENCENDIDO Y
APAGADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSISTORES DE VOLTAJE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ESPIRAL COMPLETO
PARA EQUIPO DE ÓRGANOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZA PARA OTOSCOPIO
RETINOSCOPIO O OFTALMOSCOPIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES INTERNOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN A.C.
GRADO HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE INFRARROJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN DE DISPARO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE EXTENSOR
RESORTADO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE TIEMPO O
TEMPORIZADOR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PULSADOR DE TARJETA
ELECTRÓNICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLIMADOR O TUBO DE RX

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZOS EXTENSOR Y
RESORTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE PARED

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO DE CABLES DE
INSTALACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CONEXIÓN A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN DE ON/OFF

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL FRONTAL.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN A,
C. GRADO HOSPITALARIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA FUSIBLES Y FUSIBLES
C/U
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZOTE COMPLETO PARA
EQUIPO DE ULTRASONIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODOS DE CARBONO
DE 5.O •''

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWTCH DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN ACERO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIA DE
CALENTAMIENTO
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43

44

45

46

47

48

3

1

1

28

62

2

NACIONAL

WELCH
ALLYN

WELCH
ALLYN

A!R I METAN
SUNMED

Oí OXYGEN
OHIO

WELCH
ALLYN

RiESTER
LORD

LITTMAN
NACIONAL

STORZ

FILTRO DE
AGUA PARA
AUTOCLAVE

FOTOSFORO

FOTOSFORO
FRONTAL

FLUJOMETRO
S

FONENDOSC
OPIO

FUENTE
AUTOMÁTICA

DE LUZ DE
XENÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE CONTROL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA SELENOIDE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS SILICONADAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIA TÉRMICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE CARBÓN
ACTIVADO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS DE SUMINISTRO
DE AGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE ENCENDIDO

REPARACIÓN DE ESTRUCTURA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIADEMA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE ENCENDIDO

REPARACIÓN DE ESTRUCTURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO DE EMPAQUES

SUMINISTRO DE CONEXIÓN TIPO CHEMETRON

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA FONENDO
ADULTO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA ADULTO Y
PEDIÁTRICA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE CAUCHO DE
CAMPANA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OLIVAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE METÁLICO DE
FONENDOSCOPIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA PEDIÁTRICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE
ENCENDIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIAFRAGMA DE CONTROL DE
LUZ
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49

50

51

52

3

2

5

1

SECA
DETECTO

OHAUS

CHATTANO
OGA

MEMMERT
LW

CIENTIFIC

NSK

GRAMERA

HIDROCOLEC
TOR

HORNO DE
ESTERILIZACI
ÓN Y SECADO

E
INCUBADORA

I CARE 12

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C. GRADO
HOSPITALARIA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE PODER O
ALIMENTACIÓN

REPARACIÓN TARJETA DE PODER O ALIMENTACIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDAS DE CARGA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATILLO DE PESAJE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE CORRIENTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANÁLOGA CAMBIO DE
CUCHILLAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COJINETES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAPESAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIA DE
CALENTAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN ACERO INOXIDABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN A.C

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO INTERNO DEL
EQUIPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA DE PLÁSTICO PARA
TAPA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE ENCENDIDO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIA DE
CALENTAMIENTO INTERNO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTOS DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOCUPLAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA DE PUERTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE TIEMPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH ON/OFF

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO DE PANEL DE
CONTRO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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53
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55

56

1

2

1

2

FANEM

ATTEST
NACIONAL

CARESTREA
M

NACIONAL

INCUBADORA
CERRADA
NEONATAL

INCUBADORA
DE

BIOLÓGICOS

IMPRESORA
DE RAYOS X

LAMPARA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO DE FILTROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO TARJETA
ELECTRÓNICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLES DE SALIDA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAGUERÁS INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS PARA UNIDAD DE
SOPORTE ELÉCTRICO

SUMINISTRO DE FILTRO PARA IMPRESORA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANAS DE ACCESO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHONETA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEKIT DE ASTA VERTICAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERVO SISTEMA DE
OXIGENO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÚPULA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA FILTRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE TEMPERATUA
AIRE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE TEMPERATURA
PIEL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE BASCULA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR DE ELEVACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDAL DE ELEVACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO DE RESISTENCIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SOPORTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE FRENOSY
RUEDAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ADAPTADOR,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIA DE
CALENTAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA TUBOS

BATERÍAS PARA UNIDAD DE SOPORTE ELÉCTRICO

SUMINISTRO DE FILTRO PARA IMPRESORA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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57

58
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60
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1

25

1

WELCH
ALLYN

ILUMITEC
HARAEUS

DAVID
MEDICAL

WOODPEKE
R

GNATLJS
FROGENT
COLTOLUX

RTA

CARL ZEISS

AGLUTINOSC
OPIO

LÁMPARA
C!EL!TICAS/A
UXILIARAES

LAMPARA DE
FQTOTERAPI

A

LÁMPARA DE
FOTOCURAD

O

LÁMPARA DE
HENDIDURA

CAMBIO BOMBILLO FLUORECENTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE A.C.

CAMBIO PANTALLA DE LECTURA EN ACRILICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO PROTECTOR DE
CALOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE ON/OFF

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASFORMADOR INTERNO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO DE LÁMPARA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO INTERNO DEL
EQUIPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO TARJETA
ELECTRÓNICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS
-r

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROTECTOR DE LUZ ÓPTICA

SUMINISTRO DE BATERÍA RECARGABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO INTERNO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE
REFRIGERACIÓN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTÓN DE ENCENDIDO Y
APAGADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARCASAS EXTERNAS DEL
EQUIPO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO DE BOMBILLO PARA EQUIPO

REVISIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

CAMBIO DE BOTÓN DE ENCENDIDO

CAMBIO DE CABLES DE CONEXIÓN

CAMBIO DE SOPORTE DE BOMBILLO

CAMBIO DE CABLE A.C.

REPARACIÓN DE MENTONERA

CAMBIO FUSIBLES
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NACIONAL

WELCH
ALLYN

NACIONAL

BIOSONIC
MATACHAN

NA

TOPCON

NSK
PROPEX

OHMEDA
DRAGER

LAMPARA
ULTRAVIOLET

A

LARINGOSCO
P!O

LAVADORA

LENSOMETRO

LOCALIZADO
R APICAL

MAQUINA DE
ANESTESIA

CAMBIO DE OCULARES DE CAUCHO

REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA

REPARACIÓN DE MESA DE SOPORTE

REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CAMBIO DE SWITCH

CAMBIO DE TUBO UV

CAMBIO DE STARTER

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE A. C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILAS RECARGABLES
AJUSTABLES

SUMINISTRO DE MANGO PORTA PILAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO VÁLVULA DESAGÜE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTÓN DE ENCENDIDO Y
APAGADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE ENCENDIDO Y
APAGADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE BOMBILLO

SISTEMA MECÁNICO

REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLAVIJA HOSPITALARIA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SONDA

MANTENIMlENTOíPREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO DE TRAMPAS DEAGUAX12

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESERVORIO DE CAL
SODADA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUELLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SELLADO EXTERNO CON
MANGUERAS DE RETORNO, EMPAQUETADURA, DOMOS,
CALCOMANÍAS, PINES DE DOMOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE OXIGENO
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67

68

69

70

1
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1

1

NACIONAL

AMTAI
MEDICA
MAQUET

CLAY
ADAMS

NACIONAL

MEDIDOR DE
GRASA

CORPORAL

MESA
QUIRÚRGICA

MICROCENTRI
FUGA/SEROF

UGA

MICRÓFONO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VAPORIZADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD

REPARACIÓN VENTILADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DEL VENTILADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOSTING DE OXIGENO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS INTERNOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA APL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE FLUJO
INSPIRATORIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INSPIRATORIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA EXPIRATORIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ARREGLO DEL HIDRÁULICO

ARREGLO DE PULSADOR ELÉCTRICO

SUMINISTRO DE CONTROL Y PANEL DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE POTENCIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AUMENTACIÓN A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHONETA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH ON/OFF

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN ACRÍLICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE FRENO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE VELOCIDAD -
TIMER

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO DE ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLAVIJA HOSPITALARIA

SUMINISTRO DE ESCOBILLAS ORIGINALES DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE CAUCHO
EQUIPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN DE SEGURIDAD DE LA
PUERTA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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71

72
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74

75

30
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1

2

1

NSK
KAVO

START
DENTAL

BOECO
BIOHEAT

BIANIO

LEICA
OLYMPUS

CARL 2EISS

MICROMOTOR

MICROPIPETA
S MANUALES

Y
AUTOMÁTICA

S

MICROPIPETE
ADOR

MÍCROSCOP!
O

MICROSCOPI
O

QUIRÚRGICO
OTORRINO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICRÓFONO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLUG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALMOHADILLA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO DE MICRO MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOPLE PARA PIEZA DE BAJA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIÑONES Y RODAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZAS RECTA Y ÁNGULO
RECTO

MANTENIMIENTO.PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESORTE DE SUCCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN DE DISPARO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÉMBOLOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROSWITCH

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS CILICONADAS

MANTENIMIENTO'PREVENTIVO

REPARACIÓN DE CONDENSADOR Y BOTÓN DEL MISMO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C. GRADO
HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POTENCIÓMETRO DE LUZ

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADA UNO DE LOS
OBJETIVOS ORIGINAL DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHOS DE SOPORTE DEL
EQUIPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES INTERNOS DE LA
TARJETA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO U.V.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINONERIA INTERNA DE
MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN AC
GRADO HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHOS DE LOS OCULARES

MANTENIMIENTO-PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OCULARES DE CAUCHO

SUMINISTRO DE FIBRA ÓPTICA
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1

1
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76

77

78

17

1

3

COMEN
E DAN

PHILLIPS
CRITICARE
DRAGER

GENERAL
ELECTRIC

NSK
AESCULAP

MONITOR DE
SIGNOS

VITALES O
MULTIPARAM

ETRO

MONITOR
FETAL

MOTOR
NEUMÁTICO
ORTOPEDIA

REPARACIÓN FUENTE DE PODER

SUMINISTRO DE BOMBILLO ACORDE AL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE PODER

REPARACIÓN DE PEDAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODACHINES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AC GRADO
HOSPITALARIO

REPARACIÓN MODULO DE AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE DE UNA VÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA RECARGABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR SPO2 ADULTO O
PEDIÁTRICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE INTERFAZ DE
OXIMETRÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE UNA VÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALIMENTACIÓN A.C.
GRADO HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE TEMPERATURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ECG DE TRES O
CINCO VÍAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES DE SALIDA DE
ECG.SPO2, TEMPERATURA Y NIBP
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA DE CRISTAL
LIQUIDO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSDUCTORES Y TOCO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA FUSIBLES

SUMINISTRO e INSTALACIÓN DE PAPEL TÉRMICO EN Z

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C. GRADO
HOSPITALARIA

SUMINISTRO DE CABEZAL TÉRMICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO DE ACEITE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE RÁPIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA MECÁNICO INTERNO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANDRIL,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE
ACCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS

SUMINISTRO DE BROCAS
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NACIONAL

DONETIC
HACEB
I CAS A

B MEDICAL
SYSTEM

NSK
KAVO
START

DENTAL

NSK
KAVO
START

DENTAL

NSK

NASOFARING
OLARiNGOSC

OPIOY
RINOLARING

ORBROSCOPI
O

NEBULIZADO
R

NEGATOSCO
PÍO

NEVERAS
PARA

MEDICAMENT
OSA/ACUNAS/

BANCO DE
SANGRE

PIEZA DE
ALTA

PIEZA DE
MANO DE

PUNTA
RECTA

PROPHY JET

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PARTES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR DE TRABAJO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C. GRADO
HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE SALIDA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCASA EXTERNAS DEL
EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN ACRÍLICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE ENCENDIDO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLAVIJA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AC

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLUORECENT5 O LED,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALASTRO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACRÍLICO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOPLE RÁPIDO - ROTOR QUIT -
PARA PIEZA DE ALTA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR DESGASTE DE EMPAQUES
TRASEROS INTERNOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLES BORDEN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TURBINA PUSH BOTÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TURBINA ESTÁNDAR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES CAMBIA FRESAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALINEROS

SUMINISTRO DEL ÁNGULO RECTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORRINGS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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87

88

89

90

91

1

2

1

1
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2

TOPCON

EDAN
NACIONAL

TOPCON

TOPCON

NSK

LEFT

PROYECTOR
DE

OPTOTIPOS

PULSIOXIMET
RO

QUERATOME
TRO

RETINOSCOPI
O BINOCULAR

SCALER
EQUIPO DE

ULTRASONID
O

SELLADURA
DE

PAQUETES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO DE BOMBILLO PARA EQUIPO

SUMINISTRO DE CABLE A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PINZA TIPO
ADULTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCASA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY

SUMINISTRO DE CABLE A.C. GRADO HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE ENTRADA DEL
SENSOR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A.C GRADO
HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LENTES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE ENCENDIDO Y
APAGADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO DE PUNTA INSERTORA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE TIEMPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTORES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPLAY

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCASAS EXTERIORES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE SALIDA DE K,
/.. %
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE DESAGÜE DE
1/4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWICH

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA TEFLON

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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92
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94

95

1

1

1

6

STOR2

TUV
SUDWEST

NACIONAL

NACIONAL

SHAVER

SIERRA
CORTA YESO

SILLA
ODÓNTOLOGl

CA

SILLAS DE
RUEDAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELEVO DE ESTADO SOLIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES DE SALIDA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE PIEZA DE MANO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA MECÁNICO DE PIEZA
DE MANO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUCHILLAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE ENCENDIDO Y
APAGADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOBILLAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

REPARACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA MECÁNICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISCO

SUMINISTRO DE LLAVE DE AJUSTE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

REPARACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE CONTROL,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR
CABLEADO INTERNO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA MECÁNICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE ENCENDIDO

MANTENIMlENToVREVENTIVO

RETOQUE DE SOLDADURA

SUMINISTRO SISTEMA DE FRENOS

SUMINISTRO RESPALDOS

SUMINISTROS MANGOS DE EMPUJE

SUMINISTRO AROS PROPULSORES

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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96

97

98

99

1

1
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15

LINDE

CMT

SHULZ

THOMAS

SISTEMA DE
AIRE

MEDICINAL

SISTEMA DE
TIMBRE

HOSPITALARI
O

SISTEMA DE
VACIO

SUCCIONADO
R PORTÁTIL/
QUIRÚRGICO

SUMINISTRO RUEDAS AUXILIARES

CAMBIO DE NEUMÁTICOS

SUMINISTRO DE REROSAPIES

SUMINISTRO DE ASIENTO

SUMINISTROS CORAZAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO DE MANÓMETRO DE O2

SUMINISTRO DE MANÓMETRO DE AIRE

SUMINISTRO DE RACOR MACHO

SUMINISTRO DE FILTROS OLOR

SUMINISTRO TOMA DE PARED TIPO CHEMETRON

SUMINISTRO FILTRO BACTERIOLÓGICO

SUMINISTRO FITRO OLOR

SUMINISTRO DE SENSOR 02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE ALTA
PRESIÓN

SUMINISTRO DE MANGUERA DE BAJA PRESIÓN

REPARACIÓN TARJETA ELECTRÓNICA

SUMINISTRO REGULADOR DE PRESIÓN A B

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE Y PULSADOR DE CAMA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA BICOLOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE CONMUTACIÓN

REPARACIÓN DE MODULO DE CONMUTACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CIRCUITO
ELÉCTRICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

REPARACIÓN MOTOR

RELLENO ACEITE DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO DE VACÍO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CIRCUITO ELÉCTRICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AC

CAMBIO DE PROTECTOR DE VOLTAJE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE AIRE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MOTOR DE TRABAJO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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100

101

102

103

104

105

57

10

6

1

1

1

WELCH
ALLYN

RIESTER
NACIONAL

ALPK2
LORD

BOAKANG

TERMOHIGR
OMETER

ALLÁ
FRANGE
BECTON

DICKINSON

CARLZEISS

VBM

STORZ

TENSIOIVIETR
0 DE PARED,

DIGITAL,
MANUAL Y
RODABLE

TERMO
HÍGROMETRO

S

TERMOMETR
O

TONÓMETRO

TORNIQUETE
NEUMÁTICO

TORRE DE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C. GRADO
HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE SALIDA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTELLA EXTERNA CON TAPA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCASA EXTERNAS DEL
EQUIPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO ACORDE AL
EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN ACRÍLICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE ENCENDIDO

MANTENIMIENTO'PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE DE DOS VÍAS Y
UNA VÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN REGULADOR ON/OFF.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHOS INTERNOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA EXTERIOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERA INSUFLADORA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO DE BATERÍAS

SUMINISTRO SENSOR DE TEMPERATURA

SUMINISTRO SENSOR DE HUMEDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO SENSOR DE TEMPERATURA

SUMINISTRO DE BATERÍAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRISMA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERILLA DE MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUERPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARILLA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERA

SUMINISTRO DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1

1

1

1

1

1

1
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1

1
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107

108

1
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15

ATOM
MEDICAL

FRASTSMA

NACIONAL
GANTUS

KROMADEN
T

BELMONT

LAPAROSCOP
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UNIDAD
CALOR

RADIANTE O
INCUBADORA

ABIERTA

UNIDAD DE
OPTOMETRÍA

UNIDAD
ODONTOLOGI
CA FIJA CON
ACCESORIOS

PARTES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE LUZ
INCANDESCENTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODACHINES

SUMINISTRO DE FUENTE DE PODER DE 2KVA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE VENTANA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLES DE
TEMPERATURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHONETA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C. GRADO
HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE OXIGENO

ARREGLO CARRO DE TRANSPORTE

SUMINISTRO DE CÁMARA DE HOOD DIFERENTE TAMAÑO

ARREGLO DE CÁMARA

PINTURA GENERAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A.C GRADO
HOSPITALARIO

REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO

TAPIZADO GENERAL DE LA UNIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA REGULADORA DE AGUA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA REGULADORA DE AIRE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CAMBIA VÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA EYECTOR

SUMINISTRO Y CAMBIO METRO DE MANGUERAS AGUA 1/ 16 -
1/4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR DE SALIDA DE
12V-50W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO HALÓGENO 12V-50W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO HALÓGENO 24V - 150
W

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN VÁLVULAS ON / OFF,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE BOMBILLO,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE A.C. CON CLAVIJA
HOSPITALARIA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR HIDRÁULICO

RELEVO PARA TARJETA ELECTRÓNICA 11 OV

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PEDAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEDAL DE PIE COMPLETO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA DE DESAGÜE DE
ESCUPIDERA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE ESCUPIDERA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCUPIDERA DE LOSA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE LÁMPARA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTA LÁMPARA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVES DE PASO DE AIRE Y
AGUA,
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVES DE PASO DE
ESCUPIDERA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN HOLDER AUTOMÁTICO PARA
PIEZA DE ALTA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN HOLDER CON Pl AMIGO PARA
PIEZA DE ALTA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERAS LISAS PARA PIEZA
DE ALTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TERMINAL BORDENT

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA ELECTRO HIDRÁULICO
DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE LA BASE DEL SILLÓN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE DESAGÜE DE LA
ESCUPIDERA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPIZADO GENERAL DE LA
UNIDAD CON LA SILLA AUXILIAR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LÁMPARA
ODONTOLÓGICA.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACRlLICO TRASPARENTE DE
LÁMPARA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA VENTURY

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA TE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA PILOTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO DE MANGUERA
INYECTORA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO DE MANGUERA PARA
PIEZA DE MANO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO DE MANGUERA
TRIPLE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO MANGUERA DE
CORAZAS

SUMINISTRO JERINGA TRIPLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANÓMETROS DE AIRE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGULADOR DE AIRE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOPLES METÁLICOS DE 1/4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLES METÁLICOS DE 1/4 -
1/16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLAS EYECTORAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE LÁMPARA
DE TRES Y DOS POSICIONES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS LISAS PARA
PIEZAS DE ALTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES DE LÁMPARA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE MODULO PARA
UNIDAD ODONTOLÓGICA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES DE
MOVIMIENTO.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PORTA BOMBILLO
PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA
UNIDAD ODONTOLÓGICA
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KROMADEN
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OHIO

RAPHAEL

UNIDAD
ODONTOLÓGl
CA PORTÁTIL

CON
ACCESORIOS

VACUOMETR
0

VENTILADOR
RESPIRADOR
HOSPITALARI

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE Y EMPAQUE
AUXILIAR DE AGUA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE AIRE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRÓ AGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES DE LÁMPARA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLES METÁLICOS DE 1/4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO DE MANGUERA
TRIPLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JERINGA TRIPLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLAS EYECTORAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL BORDENT

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO MANGUERA DE
CORAZAS

SUMINISTRO 5 INSTALACIÓN DE BOQUILLAS EYECTORAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO DE MANGUERA PARA
PIEZA DE MANO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO DE MANGUERA
[NYECTORA
SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE MANGUERAS LISAS PARA
PIEZAS DE ALTA

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE PEDAL DE PIE COMPLETO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE AIRE 1 HP

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCUPIDERA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C. CON CLAVIJA
HOSPITALARIA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO HALÓGENO 120V-
30W
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOLDER AUTOMÁTICO PARA
PIEZA DE ALTA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE SALIDA
DE 12 V-50W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CAMBIA VÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REGULADORA DE
AGUA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA UNIDAD PORTÁTIL

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE LONA

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE TAPIZADO Y PINTURA DE
SILLA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REGULADORA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRÓ

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE ACOPLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE CHEMETRON

SUMINISTRO DE LINERS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS
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112 7 NACIONAL

0

VIBRADOR
MASAJEADO

R

SUMINISTRO DE SENSOR DE FLUJO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C. GRADO
HOSPITALARIA

SUMINISTRO DE CELDAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DEL PANEL
FRONTAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO DE PACIENTE
REUSABLE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASFORMADOR DEL
VIBRADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO DE ON/OFF

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCASA EXTERIORES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN A.
C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE CORRIENTE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

EXPERIENCIA PROPONENTE EN PRODUCIR O COMERCIALIZAR EL BIEN Y/O OFRECER
EL SERVICIO.

Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en
la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares al objeto
de! presente estudio previo, la cual deberá ser demostrada por los oferentes adjuntando a su
propuesta las copias de contratos celebrados y ejecutado de proyectos iguales o similares al
presente proceso contractual cuya suma supere el setenta por ciento (70%) del presupuesto
asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá
presentar máximo tres (03) certificaciones (certificación por contrato) con concepto favorable de la
recepción de los contratos. Las certificaciones deben contener la siguiente información:

ü Fecha de inicio de la contratación
'J Fecha de término de la contratación
U Valor de la contratación
U Objeto contractual
U Número del contrato
U Firma del representante legal contraíante
U NITdei contratante
U Dirección del contratante
U Teléfono de! contratante
U Membrete de la entidad que lo expide
L Cumplimiento.

No serán tenidas en cuenta las Certificaciones que presenten incumplimiento. En el evento que el
oferente haya celebrado contratos con la Seccional Sanidad Santander, no es obligatorio que

anexe certificaciones, solamente con enunciarlos, la Seccional verificará la información, según lo
señalado en el Decreto 019 de 2012.
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NIVEL DE EDUCACIÓN O NIVEL ACADÉMICO

Es obligación del CONTRATISTA suministrar y mantener todo el personal idóneo y calificado que
sea necesario para el normal desarrollo del Contrato, en los casos que de manera justificada
aprobados por e! supervisor del Contrato, se realicen reemplazos temporal o definitivo de
integrante (s) del persona! técnico, deberán cumplir los mismos perfiles para la ejecución del
Contrato, como se relaciona a continuación:

PERSONAL SOPORTE TÉCNICO O EQUIPO DE TRABAJO
CARGO Y NUMERO DE
PERSONAS
REQUERIDOS

(1)Uno
Biomédico

ingeniero

(2) Tecnólogos y/o
Técnicos en
Mantenimiento de
equipos Biomédicos,
Electrónicos,
electromecánicos y/o
mecánicos

REQUISITOS MÍNIMOS PARA DESEMPEÑAR CADA
CARGO

Requisito: Profesional en Ingeniería biomédica o
electrónico, con título expedido por una institución con
registro vigente aprobada por el Ministerio de Educación
del país, o título del extranjero (Debidamente
homologado). Deberá presentar la certificación expedida
por el INVIMA.

Experiencia Requerida: Certificar mínimo Dos (02) años
contados a partir de la fecha de expedición de la Tarjeta
Profesional, en mantenimiento de equipo biomédico, y de
los cuales un (01) año como mínimo de experiencia en
instituciones de segundo y tercer nivel de atención en
salud. .,

Deberá tener disponibilidad las veinticuatro horas (24)
horas del día los siete (7) días de la semana, para atender
las actividades del mantenimiento de conformidad con los
requerimientos y cronograma de trabajo pactado y
encontrarse vinculado a la empresa desde un período no
menor a 6 meses. Se debe anexar la planilla del pago de
seguridad social de los últimos seis (06) meses de cada
empleado.

Requisito: Tener título de técnico o íecnólogo Biomédico,
electromecánico y/o electrónico, expedido por una
institución con registro vigente aprobada por el Ministerio
de Educación.

Experiencia Requerida: Mínimo un (1) año contado a
partir de la fecha del acta de grado en actividades de
mantenimiento de equipos biomédicos.

Deberá presentar la certificación expedida por el INVIMA.
Los mismos deberán estar con disponibilidad para
realizar las jornadas de mantenimiento preventivo o
realizar mantenimientos correctivos de gran complejidad
en las diferentes sedes de la Seccional Sanidad
Santander.

NOTA: Se aclara que en caso de no tener los dos
técnicos o tecnólogos, se podrá igualmente presentar la
información de los profesionales en ingeniería biomédica
y electrónica que cumpla los mismos requisitos
anteriormente anunciados. En todo caso estos
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profesionales deberán ser diferentes al Ingeniero
Biomédico requerido en e! primer ítem y encontrarse
vinculado a la empresa desde un periodo no menor a 6
meses. Se debe anexar la planilla del pago de seguridad
socíai de los últimos seis (06) meses de cada empleado.

Las certificaciones laborales, deben proceder posteriormente a la fecha de expedición de la
tarjeta profesional del empleado y contener nombre, cédula, cargo desempeñado en la empresa,
actividades desarrolladas con fecha de inicio y terminación, así como el NIT de la institución,
nombre, cargo de quien certifica.

La entidad oferente deberá tener al persona! incluido dentro de la oferta, debidamente registrado
ante el INVIMA de acuerdo al decreto 4725 de! 2005 en su articulo 39 que a la letra dice
"RECURSO HUMANO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS
CONSIDERADOS EQUIPOS BIOMÉD1COS. Toda persona jurídica o natural que preste servicios
de mantenimiento y verificación de la calibración para equipos biomédicos de Clases 11 b y 111,
deberá contar con un responsable técnico, el cual de'berá ser profesional en ingeniería biomédica
o ingenierías afines o personal técnico debidamente acreditado, los cuales deberán registrarse
ante el instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA -

Con el fin de garantizar la idoneidad del recurso humano que se requiere para e! cumplimiento del
objeto del contrato, el proponente deberá presentar CERTIFICACIÓN firmada por el
Representante Legal de la entidad donde conste que el personal que labora ha pasado por un
proceso de selección en e! cual le han sido verificados sus diplomas, actas de grado, tarjetas
profesionales y demás documentos que acreditan su idoneidad para desempeñarse en los
distintos cargos y donde conste que este personal cuenta con experiencia laboral en el ejercicio
profesional. Así mismo deberá anexar el respectivo listado de relación de talento humano de los
profesionales que prestan los servicios en la entidad, especificando nombre, documento de
identidad y profesión. Por lo cual deberá diligenciar el Anexo No 9 Formato de idoneidad del
recurso humano.

NOTA: No se aceptarán certificaciones con enmendaduras o que no contengan la información
exigida, que sean anteriores a la fecha de expedición de la tarjeta profesional del empleado y se
deja en claro que el personal ofertado será quien ejecute en forma directa el objeto de la presente
contratación.

NOMBRE DEL PROPONENTE:
NIT o C.C.:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
C.C.:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
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ANEXO No. 3

CERTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

Bucaramanga,

En calidad de Ingeniera Biomédíca de la Seccional Sanidad Santander, manifiesto con la
suscripción de esta CERTIFICACIÓN que para la vigencia 2019, no existe contrato para la
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y VERIFICACIÓN DE
PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS INCLUIDO REPUESTOS, DE LA CLÍNICA
REGIONAL DEL ORIENTE, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL AMBULATORIO DE BAJA
COMPLEJIDAD- ESPAB SABUC DE LA SECCIONAL SANIDAD SANTANDER, ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD

POLICIAL DE LOS DISTRITOS DE BARRANCABERMEJA, MÁLAGA, SAN GIL, SOCORRO Y AGUACHICA. Y S6

hace necesario la contratación para satisfacer ía necesidad en este subsistema de salud de la
Policía Nacional Seccional Sanidad Santander, optimizando así el servicio al personal activo,
pensionado, con asignación de retiro y sus beneficiarios, por tal razón la única forma de resolver la
necesidad es mediante la realización de un contrato de prestación de servicios en forma global,
por una empresa debidamente constituida para la prestación de este servicio
Firma,

CPS04 VIVIANA KAREN GARCÍA MARTÍNEZ
Ingeniera biomédica SECSA
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ANEXO N°4

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Obligaciones generales:

1. Cumplir con el objeto contractual.
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.
3. Responder en los plazos que la SECCIONAL SANIDAD SANTANDER establezca en cada

caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.
4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente a! Sistema de Seguridad Social Integral y

parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de
ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.

5. El oferente favorecido con la adjudicación del contrato deberá legalizar el contrato dentro de los
3 días calendario posterior al retiro de la documentación de la oficina de contratos de la
Seccional Sanidad Santander, si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro
del termino señalado, quedara a favor de ia entidad contratante, en calidad de sanción, el valor
del deposito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y
no cubiertos por el valor de los citados depósitos o garantía. En este evento la entidad estatal
mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá contratar dentro de! los siguiente
(15) días hábiles, al proponeníe calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta
sea igualmente favorable a la entidad.

6. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre
bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá
civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que
por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.

7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan
obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a
la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y a las autoridades competentes
para que se adopte las medidas necesarias.

8. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar
traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.

9. Restituir a LA SECCIONAL SANIDAD SANTANDER los elementos que haya colocado a su
disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el
contrato, en caso que se hayan suministrado.

10. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993,
así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación
contractual.

Obligaciones específicas:

11. EL CONTRATISTA efectuará la prestación del servicio de conformidad con ¡as Condiciones
Técnicas Mínimas y Garantías para la Prestación del Servicio.

12. EL CONTRATISTA deberá cumplir la oportunidad prevista para las actividades de
mantenimiento preventivo incluido el correctivo con suministro de repuestos, según las fechas
establecidas en el cronograma de Mantenimiento.

13. El CONTRATISTA deberá realizar la cantidad de actividades de mantenimiento preventivo y
los mantenimientos correctivos, solicitadas por la Seccional Sanidad Santander, previa
cronología pactada con el supervisor del contrato

14. Ejercer un estricto control en la ejecución del contrato con el fin de no excederse del valor
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contratado, de esta manera evitar que se presente facturas que no cuenten con el respaldo
presupuesta! y contractual, si llegare a suceder el CONTRATANTE no se hace responsable de
la cancelación de las mismas.

15. Presentar certificación junto con la factura que acredite el pago de los aportes de seguridad
social y parafiscales de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje mediante certificación expedida por el Revisor
Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por e! Representante
Legal, de igual forma anexar planillas del pago de los mismos.

16. El personal dispuesto para el cumplimiento del objeto del contrato será vinculado directamente
por el contratista, sin que exista relación laboral con la policía nacional

17. El oferente deberá certificar que cumple de conformidad a la normatividad legal vigente para
destrucción de desechos: ley 1252 de 2008: por la cual se dictan normas prohibitivas en
materia ambiental, referentes a ios residuos y desechos peligrosos y se dictan otras
disposiciones. Decreto 2811 de 1974: por el cual se dicta el código nacional de recursos
naturales renovables y de protección al medio ambiente. Decreto 1713 de 2002: por el cual se

, reglamenta la ley 142 de 1994, la ley 632 de 2000 y el decreto ley 2811 de 1974, la ley 99 de
• 1993 en relación con la gestión integra! de residuos sólidos. Decreto 838 de 2005: por el cual se
modifica el decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras
disposiciones. Allegando copia de destrucción final de los elementos (ANEXO No. 11
COMPROMISO DE BUENAS NORMAS AMBIENTALES).

18. El contratista deberá certificar que suministrara los insumes para realizar el mantenimiento
preventivo tales como aceites, grasas, bandas, soldadura, desincrustantes, refrigerantes,
tornillería y todo repuesto de menor costo que se detecte durante el proceso de mantenimiento
preventivo que requiere ser cambiado

19. El contratista se compromete a que cuando un equipo deba salir de las instalaciones y ser
trasladado, diligenciar el formato de salida de equipo con visto bueno del supervisor del
contrato, y devolverlo al área respectiva en e! menor tiempo posible, para ello deberá disponer
de un equipo con similares características para suplir la ausencia del mismo sin costo alguno en
forma inmediata si así lo requiere e! supervisor del contrato.

20. El contratista deberá desplazarse a los diferentes establecimientos de Sanidad Policial en los
Distritos de Barrancabermeja, Málaga, Socorro, San Gil y Aguachíca, establecimiento de
sanidad policial ambulatorio de baja complejidad- espab sabuc de la seccional sanidad
Santander y Clínica regional del Oriente a hacer los mantenimientos respectivos de ¡os

: equipos, los gastos que se generen por los desplazamientos, transporte de herramientas,
empleados y elementos son asumidos por el contratista.

21. El contratista deberá informar al Supervisor del Contrato, cuando el estado de ejecución del
contrato se encuentre en un setenta (70%) por ciento, a fin de evitar !a sobre ejecución del
objeto contractual. SÍ esto no ocurre los gastos generados por la sobre ejecución del contrato
en el presupuesto asignado serán asumidos por el contratista.

22. No deberá acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley
pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de
tal evento a la Dirección de la Seccional Sanidad Santander de la Policía Nacional y a las
autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.

23. EL CONTRATISTA deberá suministrar los repuestos de ios equipos de acuerdo a lo
establecido dentro del contrato. Si se hace necesario para el mantenimiento correctivo un
repuesto que no se encuentre dentro del listado ofertado, el contratista deberá de informar por
escrito al supervisor del contrato y anexar dos cotizaciones del repuesto necesario
escogiéndose la de menor valor, siendo obligación para el CONTRATISTA aceptar dicho valor.
En caso de que el equipo que requiera el repuesto se encuentre en garantía se solicitará una
cotización única de la empresa representante de la marca en el país, y la aprobación para la
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compra en ambos casos la realizará el jefe de la Seccional Sanidad Santander para su
suministro e instalación por parte del contratista o distribuidor autorizado.

24. Las demás contenidos en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente
responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

25. El CONTRATISTA deberá GARANTIZAR disponibilidad permanente e inmediata para el
mantenimiento correctivo, que por alguna eventualidad se llegare a presentar, estos se
desarrollaran en la etapa de mantenimientos preventivos y/o etapa de predictivos sin costo
adicional al mantenimiento, el suministro de los repuestos estará a cargo del contratista de
acuerdo a los valores pactados dentro del contrato y autorizados por el supervisor del contrato.

26. EL CONTRATISTA deberá disponer el personal de apoyo necesario cuando la ingeniera
Biomédica se encuentre en receso de contrato o en comisión de almenos medía jornada
laboral con el fin de atender cualquier novedad presentada con los equipos biomédícos en la
CLÍNICA REGIONAL DEL ORIENTE. . Dicho personal deberá encontrarse vinculado
laboralmente al contratista.

27. Las actividades de diagnóstico y/o conceptos técnicos emitidos por EL CONTRATISTA se
consideran inherentes a la actividad de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos
y forman parte de las funciones del personal integrante del Equipo Mínimo de Trabajo, por lo
tanto este costo se considera incluido dentro de !os costos directos del servicio de
mantenimiento.

28. Dentro de las actividades de mantenimiento preventivo, se deberán contemplar las
capacitaciones al recurso humano del Departamento de Salud que conforma las diferentes
ESP, se deberá dictar una capacitación cada 4 meses en el manejo seguro y manipulación.

29. El CONTRATISTA atenderá las solicitudes generadas de acuerdo al procedimiento según lo
estipulado en el manual de mantenimiento del fabricante del equipo, para la prestación del
servicio de mantenimiento.

30. El CONTRATISTA deberá asumir toda la responsabilidad por daños causados a la Seccional
Sanidad Santander o a terceras personas, resultantes de la ejecución de las actividades de
mantenimiento preventivo, correctivo, y/o diagnóstico causado por acción u omisión, por causa
de sus trabajadores y por causa de sus máquinas o equipos, aún en el caso de fallas de éstos.

31. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el cronograma de Mantenimiento establecido dentro de
la oportunidad y calidad que garantice confiabilidad y continuidad de los servicios

32. Los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo realizados por el CONTRATISTA,
tendrán un periodo de garantía entre visita y visita de acuerdo a! cronograma programado con
el supervisor del contrato, contados a partir de la fecha de generación del respectivo Reporte de
Servicio. Los daños o inconvenientes generados dentro de este plazo, se entenderán cubiertos
por la garantía y no tendrán costo adicional para la Seccional Sanidad Santander, el oferente
deberá hacer las reparaciones de los equipos las veces que sea necesario durante el tiempo
que dure la garantía. Es de anotar que en el periodo de garantía (4 meses) se realizaran
mantenimientos predictivos con su debido reporte anexándose a la hoja de vida de los equipos
en forma física y sistematizada.

33. El contratista deberá tener en cuenta para el desarrollo de los mantenimientos los detalles y las
rutinas de mantenimiento descritas dentro del estudio de conveniencia y oportunidad.

34. Dentro del alcance del servicio, EL CONTRATISTA deberá suministrar los materiales
requeridos para realizar las actividades de mantenimiento preventivo incluido el correctivo de
equipos biomédicos. Los materiales, repuestos y partes serán suministrados oportunamente y
deben cumplir con las especificaciones técnicas del fabricante y siempre deberán contar con la
aprobación previa del supervisor del Contrato.

35. El CONTRATISTA está en la obligación de presentar a la Supervisión del contrato y
administración de la Seccional Sanidad Santander, los siguientes informes:

a.- Un informe mensual de cada actividad de mantenimiento y capacitaciones realizadas en la Secciona!
Sanidad Santander.
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b.-. Reporte individual por el mantenimiento realizado a cada equipo en medio físico anexando original y dos
copias, El contratista entregara el original y la primera copia como soporte de cada actividad realizada. Así
mismo ios reportes deben entregarse en formato digital (por medio de correo electrónico), rotulados con el
número de reporte correspondiente. Para el caso de los mantenimientos realizados en ¡os establecimientos
de sanidad policial de Aguachíca, Málaga, Barrancabermeja, Socorro y San Gil, deberán ir suscritos por el
contratista y el responsable del establecimiento o supervisor del contrato en caso tal el equipo deba ser
trasladado a Bucaramanga para su respectiva reparación.

c.- Un acta en la cual se relacionen las capacitaciones impartidas al personal, los temas tratados, la lista de
asistentes y el personal encargado de impartir dicha capacitación.

d.- Un informe mensual en formato Excel donde se relaciones los costos por área, tipo de mantenimiento
realizado, concepto del mantenimiento, repuestos y accesorios utilizados y demás información requerida. El
formato para este informe se validará o podrá ser establecido por el supervisor del contrato en el momento
de inicio del contrato, donde también se definirá el día de entrega del informe.

e.- Protocolo de mantenimiento preventivo de cada uno de los equipos a intervenir en formato digital,
entregado por medio de correo electrónico.

f.- Hojas de vida de los equipos patrón con ¡os cuales se realizara la verificación de parámetros de los
equipos biomédicos a intervenir, las cuales deben incluir ficha técnica, mantenimientos y calibraciones
realizadas.

36. El CONTRATISTA se obliga a contar durante el período de ejecución del Contrato con el
Equipo Mínimo de Trabajo teniendo en cuenta ios cargos y perfiles ofertados dentro de la
propuesta económica. Es obligación dei CONTRATISTA suministrar y mantener todo el
personal idóneo y calificado que sea necesario para el normal desarrollo del Contrato,
establecido en el Equipo Mínimo de Trabajo.

37. En los casos que de manera justificada aprobados por el supervisor del Contrato, se realicen
reemplazos temporal o definitivo de integrante (s) del equipo mínimo de trabajo, deberán
cumplir los mismos perfiles para la ejecución del Contrato.

38. EL CONTRATISA se compromete a prestar los servicios descritos en el objeto y alcance del
Contrato, en forma oportuna, esmerada y confiable. Además se compromete a que su personal
reúna la calidad humana que garantice un comportamiento ético, un trato amable, respetuoso y
de confianza a los pacientes y funcionarios de las ESP de la Seccional Sanidad Santander.

39. EL CONTRATISTA deberá cumplir la oportunidad prevista para las actividades de
mantenimiento preventivo incluido el correctivo con suministro de repuestos, según las fechas
establecidas en el cronograma de Mantenimiento.

40. El contratista deberá responder a la solicitud de mantenimiento realizada por el supervisor del
contrato en un tiempo menor a una (1) hora, para la CLÍNICA REGIONAL DEL ORIENTE Y
CENTRO DE MEDICINA PREVENTIVA y 24 horas para los demás Establecimientos de
Sanidad Policial.

41. El contratista se obliga a dejar en calidad de préstamo equipos de vital importancia como lo
son: compresor odontológico, monitor de signos vitales, ventilador mecánico, desfibrilador,
nebulízador, unidad odontológica, centrifuga, microscopio, piezas odontológicas, equipo de
órganos, silla de ruedas, basculas, íensiómetros, termómetro, termohigrómeíro, pipetas,
electrocardiógrafo y camillas, mientras se realiza el mantenimiento de los equipos que
pertenecen a la institución, sin que esto genere un costo adicional al contrato. Dichos equipos
deberán pertenecer al contratista y así mismo deberán presentar las hojas de vida
correspondientes a los mismos en donde consten ios mantenimientos realizados y [as
calibraciones en el caso de ser requeridas.

42. Los costos que demanden el transporte, capacitaciones, almacenamiento, operación,
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reparación y mantenimiento de los insumes y herramientas, serán por cuenta de EL
CONTRATISTA, quien además deberá asumir los riesgos de pérdida, deterioro y mala calidad
de los mismos.

43. La entidad aceptara las notificaciones que se efectúen por medio electrónico de las
comunicaciones, oficios, avisos, y demás actos proferidos por la Seccional Sanidad Santander,
al correo electrónico que se encuentre debidamente registrado en el contrato, hoja de vidaj

cámara de comercio etc.
44. Anexar en cada informe mensual los formatos de capacitación del personal de los diferentes

servicios y seccionales sobre el uso, cuidados y limpieza y desinfección de los equipos
bíomédicos más utilizados en el servicio como lo son monitores de signos vitales, monitores
fetales, desfibriladores, electrocardiógrafos, electro bisturí, máquinas de anestesia, incubadora,
tensiómetros y los que el supervisor crea necesarios.

45. El CONTRATISTA deberá tener disponibilidad de los equipos, simuladores, herramientas y
certificados - vigentes- de calibración necesarios para la ejecución del contrato, durante su
vigencia.

46. En el caso en que ocurriera un accidente de trabajo dentro de las instalaciones de Sanidad
presentar informe de los reportes de trabajo realizados por la ARL durante el plazo de
ejecución del contrato.

47. El Oferente deberá presentar ei certificado de la ARL (Sura, Colmena, Colpatria, Positiva, entre
otras), donde se reporte que cuentan con Sistema de Gestión en Segundad y Salud en el
trabajo (SST) de acuerdo a los establecido en la Resolución 0312 de 2019. En el caso, a!
momento de presentar la oferta dicho certificado se encuentre en trámite frente a la ARL, el
oferente deberá allegar una certificación firmada por el representante legal donde se
comprometa a allegar el certificado de la ARL durante el primer mes de ejecución del contrato.

48. El Oferente deberá presentar e! certificado de Accidentalidad de la ARL (Sura, Colmena,
Colpatria, Positiva, entre otras), donde se informe que la empresa no haya presentado
accidentes mortales durante el período anterior a la contratación. En el caso, al momento de
presentar la oferta dicho certificado se encuentre en trámite frente a ¡a ARL, el oferente deberá
allegar una certificación firmada por el representante legal donde se comprometa a allegar el
certificado de la ARL durante el primer mes de ejecución del contrato.

49. E! Oferente deberá presentar eí certificado de ¡a ARL o SENA de! gerente o responsable el
Sistema de Seguridad y Saiud en e! trabajo en la entidad donde conste que cursó y aprobó el
curso de las 50 horas del SG-SST.

50. El oferente debe presentar certificación de cqnocimiento y especificación de ios peligros/riesgos
de la empresa, con la forma de controlarlos al ejecutar el servicio por realizar en los
estabiecimieníos de Sanidad Policial adscritos a la seccional Sanidad Santander

51. El Oferente deberá presentar ía Matriz de Peligros y Riesgos.
52. CLAUSULA AMBIENTAL: El oferente deberá recoger, transportar y realizar la disposición final

adecuada de elementos en el caso que aplique durante la ejecución del contrato, de lo cuai
dará una certificación de la disposición final del materia! dispuesto para su eliminación técnica,
en todos los casos estará de acuerdo con la normatividad ambiental.
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ANEXO N°5

1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la
ejecución y entrega del objeto contratado.

2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de
quien la POLICÍA NACIONAL mantendrá la interlocución permanente y directa con el
CONTRATISTA.

3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través de! Supervisor designado para
el efecto, exigiéndole [a ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.

4. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA,
cuando estos cumplan con las condiciones, establecidas y en especia! ¡as especificaciones
u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico.

5. Adelantar ias gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno
a ia POLICÍA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o
incumplimiento.

6. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades
presupuéstales y de PAC previstas para el efecto.

7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuéstales que requiera para solventar las
prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la
suscripción del contrato.

8. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien ó servicio y demás del
CONTRATISTA en desarrollo del objeto de! contractual.

9. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos
exigidos.
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ANEXO N°6

ESTIMACIÓN, TtFICAClON, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS
' MECAN1S

MODE
COBERT

URA

GARANTÍ
A ÚNICA

MULTA

CLASE
DE

RIESGO

RIESGO
JURÍD1C

O

RIESGO
OPERATI

VO

RIESGO
JURÍDIC

O

TIPIFICACIÓN DE
LOS RIESGOS

Incumplimiento del
contrato

No pago de
salarios,

prestaciones e
indemnizaciones

laborales

Calidad y correcto
funcionamiento de

los Servicios y
bienes

La no constitución
dentro del término

y en la forma
prevista en el
contrato, o en
alguno de sus

modificatorios, la
póliza de garantía
única y/o alguno

ESTIMACIÓN DEL
RIESGO ,

30% del Valor del
Contrato

5% del valor total ¿el
con troto

50% del Valor del
Contrato

'

Multa cuyo valerse
liquidará con base en
un cero punto dos por
ciento (0,2%) del valor

del contrato.

ASIGNACIO
N DEL

RIESGO

Contratista

Contratista

Contratista

Contratista

VIGENCIA

Vigente por un
término igual a la

vigencia del
contrato y 60 días

calendario más.

Vigente por un
término igual a la

vigencia del
contrato y tres (3)

años más.

Vigente por un
término igual a la

vigencia del
contrato

La multa se
aplicará porcada
día de retardo y

hasta por diez (10)
días

Ampara el riesgo de
incumplimiento durante la
vigencia del contrato y

60 días calendario más. La
estimación del riesgo cubre

el 30% del valor del
contrato como quiera que

se pretenda el pago parcial
o definitivo de los perjuicios
que cause a la entidad, en
los mismos términos de la
Cláusula Penal pecuniaria.

Ampara a la Entidad de los
perjuicios que se le

ocasionen como
consecuencia del

incumplimiento de las
obligaciones laborales a

que este obligado el
contratista derivadas de la
contratación del personal

utilizados para la ejecución
del contrato.

Ampara el riesgo de mala
calidad de los bienes o

servicios durante la
vigencia del contrato y el

tiempo que cubren las
garantías técnicas. La

estimación del riesgo cubre
el 50% del valor del

contrato lo que cubriría el
perjuicio administrativo por

la posible pérdida de los
recursos, los gastos

ocasionados por el proceso
y la no entrega de los

bienes o la prestación del
servicio requerido.

Cuando el contratista no
constituya dentro del
término y en la forma

prevista en el contrato, o en
alguno de sus

modificatorios, la póliza de
garantía única y/o alguno

de los requisitos de
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CLÁUSUL
A PENAL
PECUNIA

RÍA

GARANTÍ
A ÚNICA

RIESGO
JURÍD1C

O

RIESGO
FINANCI

ERO

de los requisitos
de legalización

Incumplimiento
parcial

Incumplimiento
total -declaratoria

de caducidad

Daños a terceros
por
responsabilidad
civil y
extra contractual

¿.

Multas cuyo valerse
liquidará con base en

un cero punto cinco por
ciento (0.5%) del valor

dejado de cumplir o
entregar

30% del valor total de
contrato

^

El valor
correspondiente a 200
SMMLV

Contratista

Contratista

Contratista

La multa se
aplicará por cada

día de retardo
hasta por un plazo
de quince (15) días
calendario, que se

descontara del
saldo que le

adeude la Entidad.
Esta sanción se

impondrá mediante
acto administrativo
motivado, en el que

se expresará las
causas que dieron

lugar a ella.

El 30% del valor
total del contrato
cuando se trate de
incumplimiento total
del mismo y
proporcional al
incumplimiento
parcial del contrato.

Vigente por el
termino de duración
del contrato y seis
meses mas

legalización

Ampara la mora o
incumplimiento parcial de

alguna obligación derivada
del contrato por causas

imputables al contratista.

Ampara el incumplimiento
parcial o definitivo del
contrato por parte del

contratista, se busca el
pago parcial y definitivo de

los perjuicios que se
causen a la entidad

Ampara los daños
producidos por el
contratista en ocasión de la
ejecución del contrato
amparado, y serán
beneficiarios como la
entidad contratante como
los terceros que puedan
resultar afectados por la
responsabilidad
extra contractual del
contratista o su
subcontratista.

NOTA: NO SE ACEPTAN PÓLIZAS GLOBALES, LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEBE SER
EXPEDIDA DIRECTAMENTE PARA EL CONTRATO QUE SE LLEGARE A SUSCRIBIR.
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DESCRIPCIÓN

Que en la ejecución
del contrato, el
personal del
contratista ocasione
algún tipo de daño
eléctrico que
perjudique el
funcionamiento óptimo
de los equipos o que
ocasione daño al
sistema eléctrico
integral de la clínica

Inconsistencia entre el
servicio prestado y lo
requerido en las
especificaciones
técnicas establecidas
en el proceso de
contratación

Fluctuación de la tasa
de cambio

Que el oferente que
resulte adjudicatario,
una vez se firme el
contrato, no constituya
las garantías exigidas
para el mismo o que lo
haga en forma
extemporánea, es
decir, por fuera de los
plazos señalados en
el proceso.

CONSECUENCIA DE
LA OCURRENCIA
DEL EVENTO

Implicaría
complicaciones en los
servicios de manera
urgente por la falta de
los equipos.

,

No cumplimiento del
objeto contractual

Incremento en precios
y afectación o
alteración del
equilibrio económico

Imposibilidad de dar
inicio a la ejecución
del contrato o hacerlo
de modo tardío por
cuanto no se han
surtido los requisitos
para ello.

CQ
< 9m <o e
Q.

2

2

1

5

O
l-

Q.

1

3

3

3

4

CALIFI
CACIÓN
TOTAL

5

5

5

9

A QUIEN
SE LE

ASIGNA

Contratisí
a

Contratist
a

Contratist
a

Contratist
a

S

? °
fv" UJ

)-

Evitar
el

riesgo

Evitar
el

riesgo

Evitar
el

riesgo

Evitar
el

riesgo
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ANEXO No 7
OFERTA ECONÓMICA

5
UJ

^

1

2

3

4

i-
<̂
U

2

1

1

5

MARCAS

BOECO
NACIONAL
VORTEX
MIXER

SHAKER

HELMER

DENTSPLY
DPM
NACÍ

NACIONAL

EQUIPO

AGITADOR BORTEX

AGITADOR DE
MANZZINl

AGITADOR DE
PLAQUETAS

AMALGAMADOR

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O ELEMENTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REPARACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE
ENCENDIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN AC.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRO
DE INTENSIDAD.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMBIO DE
CABEZAL DE GOMA.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REPARACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO DE
ENCENDIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL
DE TIEMPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
ELECTRÓNICA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE
EXTERNO 0 INTERNO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ADAPTADOR DE VOLTAJE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN AC.

REPARACIÓN EMBOBINADO DE MOTOR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RESISTENCIA.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL
DE TEMPERATURA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE
ENCENDIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJAS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE
AGITACIÓN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMBIO
SISTEMA DE AGITACIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTÓN DE
ENCENDIDO Y APAGADO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPLAY DEL
EQUIPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARJETA
ELECTRÓNICA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CU CHATI LLAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDAS O
CORREAS INTERNAS

i-
-z.
<
O

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

VALOR A TOMAR

$ 120.000

$ 308.832

$ 52.500

$51.468

$ 127.500

$180.000

$101.138

$ 308.832

$ 38.603

S 160.844

$ 772.046

$ 25.736

$ 64.337

S 51 .468

S 231. 61 2

$120.000

$ 180.000

$ 225.000

$ 52.500

$ 330.000

$ 292.500

$ 420.000

S 101. 138

S 360.288

$ 45.035

$ 128.675

$ 480.000

$ 97.500

S 11 1.947

$118.380

%
D

E
D
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C

U
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TO
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5

6

7

8

9

2

1

1

2

6 '

AMBU

HEMOCUE

NACIONAL

INTERACU
STIC

TUTTANAU
ER

¡CANCLAV
E

GNATUS

f

AMBU

ANALIZADOR DE
HEMOGLOBINA

c

AUDÍFONOS DE
CABINA DE

AUDIOMETRIA
¿H

w

AUDIÓMETRO/
IMPEDANCIOMETRO

AUTOCLAVE
ESTERILIZADOR

ELÉCTRICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE
CONEXIÓN A:C.

SUMINISTRO AMBU ADULTO

SUMINISTRO AMBU PEDIÁTRICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE
CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CAMBIO DE CABLES

CAMBIO DE DIADEMA

CAMBIO DE BOCINA

CAMBIO DE ALMOHADILLAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
AUDIOCUTS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MEMBRANA DE TRABAJO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA
DELCD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALETÍN
DE TRASPORTE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
DE PODER O ALIMENTACIÓN
REPARACIÓN TARJETA DE PODER 0
ALIMENTACIÓN

SUMINISTRO DE AUDÍFONOS

SUMINISTRO DE MICRÓFONO

SUMINISTRO DE CABLE SONIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN A.C. GRADO HOSPITALARIO
SUMINISTRÓLE INSTALACIÓN DE
CONECTORES A EQUIPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
PARLANTES DE SALIDA AUDIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELECTRO
VÁLVULAS

REFUERZO DE CÁMARA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEGURO
DE PUERTA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL
DE TIEMPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE
TÉRMICO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE Y
PORTA FUSIBLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 48.896

$ 480.000

$480.000

$ 270.000

$ 97.500

S 330.000

S 375.000

$ 630.000

$480.000

$120.000

$480.000

$1.425.000

5 330.000

S 180.000

S 480.000

S 570.000

$ 630.000

$ 1.500.000

$780.000

S 1.275. 000

$ 600.000

$ 975.000

S 720.000

31 80.000

S 52.500

• S 180.000

S 270.000

S 324.939

$ 480.000

$ 534.935

$ 2.025.459

$ 484.389

S 51 9.875

$ 526.514

$73.713

S 863.481
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*

10

11

12

1

1

30

MATACHA
NA

NACIONAL

WELCH
ALLYN

HEALTH O
METER

NACIONAL
SECA

AUTOCLAVE SALAS
DE CIRUGÍA

AUTOFLEX III
EQUIPO

TERAPÉUTICO
RODILLA

BALANZA CON
TALLI METRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJAS DE
ACERO

CAMBIO DE INSTALACIÓN INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS
SÓLENÓIDES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELEVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAÓUE DE
LA PUERTA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTOS
DE ENCENDIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.
GRADO HOSPITALARIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRO
VÁLVULAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL
DE TIEMPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE
TÉRMICO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE Y
PORTA FUSIBLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJAS
DE ACERO

SUMINISTRO DE HIDRÓSAL X 50 KILOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO DE
AIRE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS
DE AGUA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
INSTALACIÓN INTERNAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS
SÓLENÓIDES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELEVO

.SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE
DE LA PUERTA PARA MATACHANA ORIGNAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO
SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE PILOTOS
DE ENCENDIDO
INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCA
AUTOCLAVE A VAPOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MANTENIMIENTO DE MOTOR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWTICH DE
ENCENDIDO,
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA EN
ACERO INOXIDABLE,
SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE
PASADORES DE AJUSTE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
DE PIE Y CABEZA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO
CALIBRADOR

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 279.327

$ 278.000

$614.967

$ 294.846

$ 666.405

$ 547.572

$63.180

$136.895

S 308.472

$ 257.349

$ 308.832

$ 186.579

S 45.035

$ 643.371

$ 193.013

$ 273.656

$ 2.502.383

S 193.013

$ 154.409

$ 295.844

$ 173.279

$2.819.444

$ 579.033

$51.468

$ 7.406.423

$51.468

$ 225.000

$ 330.000

$ 120.000

$ 675.000

$ 570.000

$101.138

$ 270.000

$ 54.044

$ 25,736

$270,218
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13

14

15

16

15

2

3

WELCH
ALLYN

HEALTH O
METER

NACIONAL
SECA
GMD

WELCH
ALLYN

HEALTH O
METER

NACIONAL
DETECTO

MEMMERT

ATLETIC
INTERFISIC

A

BALANZA DE PISO

BALANZA PESA
BEBE DIGITAL

ANÁLOGA

BAÑO SEROLÓGICO

BICICLETA
ESTÁTICA

NUMERACIÓN Y TALLIMETRO

NIVEL CALIBRACIÓN DE CEROS

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE SOPORTES
LATERALES
SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE SOPORTE
DE CABEZA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA
DEL PIECERO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
DE PIE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIÑÓN
INTERNO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPETE
EXTERNO
SUMINISTROS INSTALACIÓN DE TAPIZ O
PIECERÓ

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GALGAS
DE TRABAJO

SUMINISTRO DE ADAPTADOR DE CARGA

SUMINISTRÓ DE PORTA PILAS

SUMINISTRO DE BANDEJA

SUMINISTRO DE CARGADOR ELÉCTRICO

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE SOPORTES
DE CAUCHÓ

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE DISPLAY

SUMINISTRO PAR DE PILAS RECARGABLES
AA
SUMINISTRO DE CARGADOR DE PILAS
RECARGABLES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA
INTERNAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TERMOSTATO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTOS
DE ENCENDIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN D CABLE DE
ALIMENTACIÓN AC.
SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE TARJETA
ELECTRÓNICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALA PIE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENA
DEMÓVIMIENTO-
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIÑÓN
TRASERO .

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 122.241

$ 70.772

$ 70.772

S 147.977

31.021.025

$ 270.000

S 38.603

S 45.035

S 54.044

S 54.044

$ 101.138

$ 270.000

S 491. 345

$152.504

$205.880

$ 45.035

$135.107

$ 83.637

$ 57.905

S 193.013

$ 70.772

$ 90.074

$ 121.365

S 303.821

S 303.821

$ 244.481

$ 244.481

$ 77.204

$51.468

S 967.439

$ 121.365

$ 90.074

S 83.637

$ 83.637

S 90.074
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17

18

19

20

1

1

1

METROAC
USTIK

HOTLINER

HEAL
FORCÉ

HILLROOM
LOS PINOS

CABINA DE
AUD1OMETRÍA

CALENTADOR DE
FLUIDOS

CÁMARA DE FLUJO
LAMINAR

CAMAS Y CUNAS
HOSPITALARIAS

ELECTRICAS-
IV1ECAN1CAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDALES Y
CORREAS DE AMARRE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS
O DISPLAY DE LECTURA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES
DE CAUCHO

CAMBIO DE PINTURA EN GENERAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYAS
DE FRENO DELANTERO Y TRASERO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
DE SILLA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYAS
DE FRENO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA
ELÉCTRICO EN GENERAL DE LA CABINA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO
PARA LA CABINA SEGÚN DIÁMETRO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUZ
INTERNA DE LA CABINA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHO
AJUSTE PUERTA DE ENTRADA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
AUDÍFONOS DE CABINA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA
DE MANEJO DE ENTRADA Y SALIDA DE
AUDIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA DE
CIERRE PUERTA DE ENTRADA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
VENTILADORES REFRIGERACIÓN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ACCESORIOS AUXILIARES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO
INTERNO INCLUIDO CAUCHOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES
A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE
ENCENDIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN A.C.
SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE BOMBA DE
RECIRCULACION
SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE
RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO FILTRO HEPA

SUMINISTRO LAMPARA UV

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

SUMINISTRO TUBOS FLUORESCENTES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO LAMINA DETERMOFORMADO
CAMA COMPLETA

CONTROL MANUAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN A.C.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 90.074

$ 283.082

$ 1 67.279

$ 252.582

$ 83.637

$ 77.204

$ 77.204

$ 252.846

$ 283.082

$102.941

$102.941

$411.758

$158.937

$ 27.068

$ 77.204

$ 193.013

$193.013

$ 360.288

$ 51 .468

$ 420.000

$ 592.500

$180.000

$ 52.500

$ 1.500.000

$ 1.500.000

$ 2.700.000

$ 270.000

$1.125.000

$373.154

$ 7.087.500

$ 52.500

$ 202.275

$ 4.292.367

$ 1.620.000

$ 52.500
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21

22

23

1

16

LOS PINOS
STRIKER

NACIONAL

JOHNSON
FITNESS

DENTSPLY
BIOSONIC

NSK
COLTENE

CAMILLAS
OBSERVACIÓN Y DE

TRANSPORTE

CAMINADORA-
TROTADORA

CAVITRON

PINTURA TOTAL

SUMINISTRO DE PANEL DE CONTROL PIES

SUMINISTRO DE PANEL DE CONTROL
LATERAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE
LLANTAS Y RODACHINES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR
ELÉCTRICO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
ELECTRÓNICA
SUMINISTRO DE MICROPROCESADOR DE
TARJETA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEGUROS
Y PASTAS DE BARANDAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHÓN /
COLCHONETA
SUMINISTRO Y CAMBIO DE TENSORES A
MOTOR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO Y TAPIZADO EN CORDOBÁN Y
CAMBIO DE ESPUMA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE
LLANTAS Y RODACHINES PARA ATRIL,
MESAS DE MAYO Y MUEBLE EN GENERAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA
TROTADORA (REPUESTO BANDA DE
APOYO)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR DE
ARRANQUE DE 2HP
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH
ON/OFF
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ADAPTADOR DE VOLTAJE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE
INTERNOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETAS
PRINCIPALES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS
DE MOVIMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
SOLDADURAS EN BARANDAS DE SOPORTE

PINTURA EN GENERAL DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MEMBRANA DE DISPLAY
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
A.C.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EL PEDAL
DE EQUIPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONECTOR DE ENTRADA DEL PEDAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PULSADOR
DE ENCENDIDO DEL EQUIPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE Y LÁPIZ
DEL EQUIPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTÓN DE
REGULACIÓN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARJETA
PRINCIPAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 720.000

S 838.539

$ 838.539

$ 630.000

$ 570.000

S 386.022

S 270.000

$180.144

$ 750.000

S 252.582

S 391. 479

$ 708.750

$714.000 •

$182.046

5 334.551

$167.279

$ 707.708

$ 38.603

$ 38.603

$ 38.603

$ 707.708

S 154.409

S 38.603

$ 300.360

S 1 54.409

$51.468

$ 121.365

$ 45.035

$154.409

S 38.603

$ 38.603

$ 1.029.393

$218.747

$1.183.935
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24

25

26

27

3

4

1

8

HETTICH
CLAY

ADAMS

NACIONAL

ECLERIS

FIAC
SHULZ

ELECTROM
ECAIR

CENTRIFUGA DE
TUBO

CILINDROS DE
GASES

MEDICINALES Y
REGULADORES

COLPOSCOPIO

COMPRESOR
ODONTOLÓGICO DE

1 Y 2 H P

CAMBIO DE INSTALACIÓN DE MANGUERA
CON CONECTORES DE SALIDA Y ENTRADA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARCASAS
EXTERNAS DEL EQUIPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTORES
DE SALIDA Y ENTRADA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ESCOBILLAS DE MOTOR ORIGINAL DEL
EÓUIPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH
ON/OFF

SUMINISTRO DE FUSIBLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATO
GIRATORIO (24 TUBOS)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C GRADO HOSPITALARIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN
ACRÍLICO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE
FRENO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL
DE VELOCIDAD -TIMER
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO DE
ENCENDIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

REPARACIÓN DE TARJETA PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHO
DEL EQUIPO BASE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN DE
SEGURIDAD DE PUERTA
VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE
MANÓMETROS

REPARACIÓN DE MANÓMETRO

SUMINISTRO ACOPLE AGA

SUMINISTRO ACOPLE CHEMETRON

SUMINISTRO MANGUERA CON ACOPLE

SUMINISTRO CONECTOR BALA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PARTES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

REPARACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO DE CABEZAL COMPRESOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISTONES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANILLOS
INTERNOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
AUTOMÁTICO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$109.373

$411.758

$ 83.637

$ 238,049

$510.792

$510.792

$ 627.362

$75.716

$ 627.362

$ 1.730.654

31.027,580

$140.615

$ 302.864

$108.167

$ 424.653

$ 64.902

$1.297.992

$ 627.362

$ 86.532

S 151.436

S 303.821

$ 202.547

$192.419

$192.419

S 506.250

$ 567.129

$ 270.000

$ 3.750.000

$301.071

$ 270.000

$ 589.694

$10.873.997

$ 366.452

$ 366.452

$ 252.725
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28

29

30

31

40

1

1

5

NSK
KAVO
START
DENTAL

LW
SCIENTIFIC

BARKEY

NIHON
KOHDEN
INNOMED

CONTRAANGULO

CUENTA CÉLULAS Y
GLÓBULOS

DESCONGELADOR
DE PLASMA

DESFIBRILADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO
DE PASO 0 LLAVE DE BOLA DE AIRE DE 1/2,
1/4,
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE
SEGURIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RODAMIENTOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA
CHEQUE
SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE FILTROS
EXTERNOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS
DE MOVIMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERA DE SALIDA DE AIRE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CULATA

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLAVIJA
HOSPITALARIA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN O APLICACIÓN
DE ANTICORROSIVO Y PINTURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIELAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RODAMIENTOS DE CONTRAANGULO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABEZA DE
CONTRAANGULO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESORTES
Y PESTAÑAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
PULSADORES
SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE DISPLAY
VISUALIZAD ORES
SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE CAUCHOS
DELEÓUIPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TRASFORMADOR DE VOLTAJE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWTCH

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJAS
EN ACERO INOXIDABLE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL
DE TEMPERATURA
SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE PANEL DE
CONTROL

SUMINISTRÓ.E INSTALACIÓN DE DISPLAY

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE BATERÍA
RECARGABLE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR
DE SPO2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE EKG
DE TRES DERIVADAS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 143.210

S 147.425

$ 305.378

$ 366.452

$242.196

$ 305.378

$ 180.000

$610.752

$126.363

$73.713

$ 273.788

S 442.272

$ 102.018

$ 562.500

$ 672.000

$ 60.681

$ 77.204

S 77.204

$ 77.204

$ 57.905

$ 77.204

S 111. 039

$ 180.000

S 225.000

$ 127.500

$ 52.500

$180.000

$ 420.000

$ 480.000

$ 375.000

$ 564.956

$ 270.000

$1.593.344

$ 3.007.520

$1.345.493
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32

33

34

9

1

7

EDAN

HITACHI

VALLEYLA
B

ERBE
ALSA
WEM

DOPPLER FETAL

ECOGRAFO

ELECTROBISTURÍ
MONO POLAR Y

BIPOLAR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PALETAS
DE DESFIBRILADOR Y CABLE RESORTADO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
REGULADOR DE POTENCIA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA
O DISPLAY
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.
GRADO HOSPITALARIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALETÍN
DE TRASPORTE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPEL
ROLLO O ZETA '

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECLADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
IMPRESORA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TRANSDUCTOR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILA
RECARGABLE CON CARGADOR
SUMINISTRO DE CONECTOR ELÉCTRICO
COMPATIBLE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.
GRADO HOSPITALARIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECLADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COÓLER

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETAS
INTERNAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE
ALIMENTACIÓN

REPARACIÓN DE IMPRESORA

SUMINISTRO DE PAPEL PARA IMPRESORA
ECOGRAFO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TRANSO U CTO RES

REPARACIÓN DE TRANSDUCTORES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS ^

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDAL

SUMINISTRO CABLE PLACA

SUMINISTRO CABLE BIPOLAR

SUMINISTRÓ DE PINZA RECTA BAYONETA

REPARACIÓN TARJETA PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA
/SEGMENTOS

SUMINISTRO DE CONECTORES DE PLACA

SUMINISTRO DE PLACA PACIENTE ACORDE
ALEOUIPO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 2.938.842

$ 743.564

S 4.604.280

$8.144.052

$230.151

$ 655.041

$212.445

$885.192

$ 799.040

$ 170.304

$180.000

$ 567.000

$ 158.981

$158.981

$ 600.000

$180.000

S 10.500.000

S 5.250.000

$1.500.000

$7.500.000

$ 9.750.000

$3.000.000

$ 180.000

$ 18.000.000

$ 4.500.000

$182.046

$ 270.000

$ 540.432

$1.087.400

31.716.542

$ 4.292.367

$ 1.415.417

S 2.525.825

$ 385.865

$128.675

$ 203.004
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35

36

37

8

1

12

TRISMED
BURDICK
COMEN

NACIONAL

METTLER
ELECTRON

íes
TENS 7000
TENS 3000
TENS 210

ELECTROCARDIÓGR
AFO

ELECTROCAUTERIO

ELECTROESTIMULA
DOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TRANSFORMADOR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.
GRADO HOSPITALARIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO MODULO DE IMPRESIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE EKG
DE 10 DERIVADAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZA
TÉRMICA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA
PAPEL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECLADO
DE MEMBRANA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
PARA PORTA PAPEL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE.CABLE A.C
GRADO HOSPITALARIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ELECTRODOS Y CHUPAS PARA ADULTO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPEL
TIPO ROLLO O ZETA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCASAS
PARAELEOUIPO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWTCH DE
ENCENDIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOBINA DE
ALTA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELECTOR
DE INTENSIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONECTORES DE SALIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
PIEZA DE MANO

SUMINISTRO DE PUNTAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN
ON/OFF
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN A.C. GRADO HOSPITALARIO
ACORDE A EOUIPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCASAS
EXTERIORES.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ELECTRODOS DE CARBÓN DE ACUERDO AL
EQUIPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA
ENLCD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
CONEXIÓN DE ELECTRODOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA
RECARGABLE (PAR)
SUMINISTROS INSTALACIÓN DE
TRANSISTORES DE POTENCIA DE LA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 386.022

$ 128.675

S 161.832

$ 270.000

$ 2.025.000

$ 1 .222.403

$591.902

$681.972

$1.118.202

$180.144

$ 347.421

S 115.806

$ 83.637

$ 252.582

$102.941

$ 405.323

S 360.288

$182.046

$ 52.500

$120.000

$ 330.000

$ 270.000

$ 262.500

$ 630.000

$ 337.500

$121.365

S 25.736

$ 83.637

$ 386.022

$ 70.772

$ 386.022

$ 109.373

$ 174.468

$ 244.481
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38

39

40

41

2

31

2

6

NSK

WELCH
ALLYN

Rl ESTER

FIAC

METTLER
ELECTRON

íes
IBRAMED

INTERFISIC
A

ENDOGRIPER

EQUIPO DE
ÓRGANOS DE LOS

SENTIDOS DE PARED
/ESTUCHE

EQUIPO DE RX
ODONTOLÓGICO

EQUIPO DE
ULTRASONIDO

TARJETA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RODAMIENTOS DE ENDOGRIPER
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABEZA DE
ENDOGRIPER

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO
PARA RETINOSCOPIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO
PARA OTOSCOPIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO
PARA OFTALMOSCOPIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÚN DE
ENCENDIDO Y APAGADO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
ELECTRÓNICA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TRANSISTORES DE VOLTAJE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ESPIRAL COMPLETO PARA EQUIPO DE
ÓRGANOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZA
PARA OTOSCOPIO RETINOSCOPIO O
OFTALMOSCOPIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN
INTERNAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES
INTERNOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C. GRADO HOSPITALARIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
DE INFRARROJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN DE
DISPARO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
EXTENSOR RESORTADO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL
DE TIEMPO O TEMPORIZADOR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PULSADOR
DE TARJETA ELECTRÓNICA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA
DE CONTROL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
COLIMADOR O TUBO DE RX
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZOS
EXTENSOR Y RESORTE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
DE PARED
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO DE
CABLES DE INSTALACIÓN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
CONEXIÓN A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN DE
ON/OFF
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL
FRONTAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN A, C. GRADO HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S 150.000

S 720.000

$1.020.000

S 91 .025

$ 141.542

$ 141.542

$141.542

$51.468

$ 386.022

$ 90.074

S 772.046

$ 643.371

$ 128.675

$ 38.603

$ 83.637

$154.409

$ 205.308

$ 154.409

$167.279

$102.941

$32.168

$313.338

$ 2.525.825

$1.029.393

S 321.686

$1.801.436

$ 2.525.825

S 252.846

$ 1.286.741

$ 25.736

$ 205.880

$ 77.204

$ 25.736
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42

43

44

45

46

47

1

3

1

1

28

62

E&Q

NACIONAL

WELCH
ALLYN

WELCH
ALLYN

AIR
¡METAN
SUNMED

Oí OXYGEN
OHIO

WELCH
ALLYN

RIESTER
LORD

LITTMAN

ESTERILIZADOR DE
ASAS

FILTRO DE AGUA
PARA AUTOCLAVE

FOTOSFORO

FOTOS FORO
FRONTAL

FLUJO METROS

FONENDOSCOPIO

FUSIBLES Y FUSIBLES C/U

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZOTE
COMPLETO PARA EQUIPO DE
ULTRASONIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ELECTRODOS DE CARBONO DE 5.O

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWTCH DE
ENCENDIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ESTRUCTURA EN ACERO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
DE CONTROL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA
SELENOIDE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE
ENCENDIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERAS SILICONADAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RESISTENCIA TÉRMICA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE
CARBÓN ACTIVADO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERAS DE SUMINISTRO DE AGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE
ENCENDIDO

REPARACIÓN DE ESTRUCTURA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIADEMA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE
ENCENDIDO

REPARACIÓN DE ESTRUCTURA

SUMINISTRÓLE INSTALACIÓN DE CABLES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO DE
EMPAQUES
SUMINISTRO DE CONEXIÓN TIPO
CHEMETRON

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MEMBRANA FONENDO ADULTO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA
ADULTO Y PEDIÁTRICA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$1.940.324

$ 64.337

$150.000

$120.000

$ 630.000

$ 420.000

$1.005.000

$127.500

$ 330.000

$ 127.500

S 270.000

$ 52.500

S 630.000

3180.000

S 127.500

S 120.000

S 52.500

$ 270.000

$ 105.000

$180.000

$120.000

$ 52.500

$1.800.000

$270.000

$ 105.000

$ 180.000

S 21 7.500

$ 90.000

$ 303.821

$105.000

$151.910

$124.016

$ 38.603

S 64.262
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48

49

50

51

2

3

2

5

NACIONAL

STORZ

SECA
DETECTO
OHAUS

CHATTANO
OGA

MEMMERT
LW

CIENTIFIC

FUENTE
AUTOMÁTICA DE
LUZ DE XENÓN

GRAMERA

HIDROCOLECTOR

HORNO DE
ESTERILIZACIÓN Y

SECADO E
INCUBADORA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
CAUCHO DE CAMPANA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OLIVAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
METÁLICO DE FONENDOSCOPIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MEMBRANA PEDIÁTRICA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
DIAFRAGMA DE CONTROL DE LUZ
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.
GRADO HOSPITALARIA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
DE PODER O ALIMENTACIÓN
REPARACIÓN TARJETA DE PODER O
AUMENTACIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE
CONTROL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDAS DE
CARGA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATILLO
DE PESAJE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
DE CONTROL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ADAPTADOR DE CORRIENTE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANÁLOGA
CAMBIO DE CUCHILLAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COJINETES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONTRAPESAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE I
RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO I
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN
ACERO INOXIDABLE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL
DE TEMPERATURA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO
INTERNO DEL EQUIPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA DE
PLÁSTICO PARA TAPA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE
ENCENDIDO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S 32.168

S 32.1 68

S 90.074

S 32.168

$102.941

$ 222.503

$ 3.300.000

$180.000

$ 270.000

S 4.800.000

S 83.637

$4.125.000

$1.875.000

S 97.500

$ 270.000

$105.000

S 105. 000

$180.000

$ 97.500

$ 180.000

$ 127.500

$ 180.000

$120.000

$180.000

S 60.681

$ 1.415.417

$ 160.844

$51.468

S 231. 61 2

$167.279

$ 64.337

$51.468

$ 170.034

$ 480.000

$ 648.995
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52

53

1

1

NSK

FANEM

I CARE !2

INCUBADORA
CERRADA
NEONATAL

i

i ',

INTERNO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL
DE TEMPERATURA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTOS
DE ENCENDIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TERMOCUPLAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA DE
PUERTA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL
DE TIEMPO
SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH
ON/OFF «
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO DE
PANEL DE CONTRO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO DE
FILTROS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO
TARJETA ELECTRÓNICA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLES
DE SALIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MAGUERÁS INTERNAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS
PARA UNIDAD DE SOPORTE ELÉCTRICO

SUMINISTRO DE FILTRO PARA IMPRESORA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANAS DE
ACCESO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE
ENCENDIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
COLCHONETA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C.
SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE PANEL DE
CONTROL
SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DEKIT DE
ASTA VERTICAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERVO
SISTEMA DE OXIGENÓ

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE CÚPULA

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE CAJA
FILTRÓ
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR
DETEMPERATUAAIRE
SUM1NISTRO.E INSTALACIÓN DE SENSOR
DE TEMPERATURA PIEL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR
DE BASCULA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR DE
ELEVACIÓN
SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE PEDAL DE
ELEVACIÓN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S 865.328

$ 86.532

$400.215

S 324.498

$ 627.362

S 86.532

S 118.982

S 10.700.333

$180.000

$ 127.500

$ 900.000

$330.000

S 3.300.000

$ 525.000

$ 480.000

$ 330.000

S 225.000

S 225.000

$ 270.000

$ 480.000

$ 120.000

$ 330.000

S 97.500

S 120.000

S 180.000

$ 2.700.000

$1.800.000

$3.000.000

S 630.000

$ 570.000

$ 570.000

$1.200.000

$1.800.000

$1.200.000
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54

55

56

57

58

59

2

1

2

6

1

25

ATTEST
NACIONAL

CARESTRE
AM

NACIONAL

WELCH
ALLYN

ILUMITEC
HARAEUS

DAVID
MEDICAL

WOODPEK
ER

GNATUS
FROGENT

COLTOLUX
RTA

INCUBADORA DE
BIOLÓGICOS

IMPRESORA DE
RAYOS X

LAMPARA
AGLUTINOSCOPIO

LÁMPARA
CIELITICAS/AUXILIAR

AES

LAMPARA DE
FOTOTERAPIA

LÁMPARA DE
FOTOCURADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO
DE MOTOR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO
DE RESISTENCIA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA
DE SOPORTE '•'
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE
FRENOSY RUEDAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE
ENCENDIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ADAPTADOR,
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA
TUBOS

BATERÍAS PARA UNIDAD DE SOPORTE
ELÉCTRICO

SUMINISTRO DE FILTRO PARA IMPRESORA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CAMBIO BOMBILLO FLUORECENTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE A.C.

CAMBIO PANTALLA DE LECTURA EN
ACRILICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO
PROTECTOR DE CALOR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
DE BOMBILLO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE
ON/OFF
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TRASFORMADOR INTERNO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO DE
LÁMPARA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE
ENCENDIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO
INTERNO DEL EQUIPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO
TARJETA ELECTRÓNICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROTECTOR
DE LUZ ÓPTICA

SUMINISTRO DE BATERÍA RECARGABLE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 67.500

S 2.700.000

$1.800.000

$3.000.000

S 2.700.000

$ 127.500

$ 225.000

$127.500

$180.000

$180.000

$ 270.000

$ 900.000

$ 4.292.367

$ 2.700.000

$ 506.366

S 202.547

$ 52.500

$ 405.092

$121.365

S 90.074

$ 70.772

$ 38,603

S 38.603

$231.612

$225.180

$172.125

$ 52.500

$ 97.500

$127.500

$ 330.000

$1.800.000

$ 367.500

$ 101.138

$ 202.500

S 77.204

$ 1.430.789

Página 163 de 182



60

61

62

63

64

1

1

12

2

1

CARL
zeiss

NACIONAL

WELCH
ALLYN

NACIONAL

BIOSONIC
MATACHA

NNA

TOPCON

LÁMPARA DE
HENDIDURA

LAMPARA
ULTRAVIOLETA

LARINGOSCOPIO

LAVADORA

LENSOMETRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA
ÓPTICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN FILTRO
INTERNO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTÓN DE
ENCENDIDO Y APAGADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARCASAS
EXTERNAS DEL EQUIPO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO DE BOMBILLO PARA EQUIPO

REVISIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO DEL
EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

CAMBIO DE BOTÓN DE ENCENDIDO

CAMBIO DE CABLES DE CONEXIÓN

CAMBIO DE SOPORTE DE BOMBILLO

CAMBIO DE CABLE A.C.

REPARACIÓN DE MENTÓNERA

CAMBIO FUSIBLES

CAMBIO DE OCULARES DE CAUCHO

REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA

REPARACIÓN DE MESA DE SOPORTE

REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CAMBIO DE SWITCH

CAMBIO DE TUBO UV

CAMBIO DE STARTER

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILAS
RECARGABLES AJUSTABLES

SUMINISTRO DE MANGO PORTA PILAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO VÁLVULA DESAGÜE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTÓN DE
ENCENDIDO Y APAGADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE
ENCENDIDO Y APAGADO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S 223.892

$ 141.542

S 109.373

$109.373

S 6 1.764

$51.468

$ 180.144

$105.632

$218.747

$ 386.022

$ 648.000

S 450.360

$141.542

$102.941

$51.468

S 180.144

$ 25.736

$ 128.675

$ 424.626

$ 360.288

$ 283.082

$ 127.500

$ 52.500

$ 127.500

$ 7.500

$ 52.500

$45.512

$ 102.941

S 7.076

$115.832

$ 208.137

S 567.129

$51.468

$51.468

$ 161.820

S 205.880

$ 77.204
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65

66

67

68

2

2

1

3

NSK
PROPEX

OHMEDA
DRAGER

NACIONAL

AMTAI
MEDICA
MAQUET

LOCALIZADOR
APICAL

MAQUINA DE
ANESTESIA

MEDIDOR DE GRASA
CORPORAL

MESA QUIRÚRGICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
DE BOMBILLO

SISTEMA MECÁNICO

REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLAVIJA
HOSPITALARIA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE
CONTROL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SONDA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO DE TRAMPAS DE AGUA X12

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RESERVORIO DE CAL SODADA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUELLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT
SELLADO EXTERNO CON MANGUERAS DE
RETORNO, EMPAQUETADURA, DOMOS,
CALCOMANÍAS, PINES DE DOMOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE
OXIGENO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
VAPORIZADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD

REPARACIÓN VENTILADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
DEL VENTILADOR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOSTING
DE OXIGENO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS
INTERNOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANÓMETRO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA
APL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR
DE FLUJO INSPIRATORIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA
INSPIRATORIA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA
EX P I RATO RÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ARREGLO DEL HIDRÁULICO

ARREGLO DE PULSADOR ELÉCTRICO

SUMINISTRO DE CONTROL Y PANEL DE
CONTROL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 77.204

S 308.832

$1.086.581

$ 83.637

$127.500

$ 270.000

S 420.000

S 1.500.000

$ 1.200.000

$ 975.000

$ 336.000

$ 270.000

$ 3.352.284

$ 4.633.304

$ 2.700.000

S 4. 134.093

$ 1.800.000

$9.477.210

$ 6.739.350

$ 3.750.000

$6.000.000

$ 7.500.000

$ 1.500.000

$ 1.275.000

S 3.000.000

$3.300.000

S 3.750.000

$ 3.750.000

$ 1.500.000

$172.125

$ 270.000

$ 750.000

$315.905

$ 5.063.649
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69

70

71

72

73

1

1

30

12

1

CLAY
ADAMS

NACIONAL

NSK
KAVO
START

DENTAL

BOECO
BIOHEAT

BIANIO

MICROCENTRIFUGA/
SEROFUGA

MICRÓFONO

MICROMOTOR

MICROPIPETAS
MANUALES Y

AUTOMÁTICAS

MICROPIPETEADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
DE POTENCIA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR
ELÉCTRICO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
COLCHONETA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH
ON/OFF

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN
ACRÍLICO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE
FRENO
SUMINISTRO,E INSTALACIÓN DE CONTROL
DE VELOCIDAD -TIMER
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO DE
ENCENDIDO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLAVIJA
HOSPITALARIA
SUMINISTRO DE ESCOBILLAS ORIGINALES
DEL EQUIPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES
DE CAUCHO EQUIPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN DE
SEGURIDAD DE LA PUERTA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MICRÓFONO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLUG

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ALMOHADILLA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO DE MICRO MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOPLE PARA
PIEZA DE BAJA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PIÑONES Y
RODAMIENTO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZAS
RECTA Y ÁNGULO RECTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONTADOR

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESORTE
DE SUCCIÓN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN DE
DISPARO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÉMBOLOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S 3.750.000

$24.232.913

$ 127.500

$ 675.000

$121.365

$ 303.821

S 70.772

$321.686

$51.468

$180.144

S 70.772

$ 21 8.747

S 38.603

$ 553.298

$ 70.772

S 360.288

$51.468

$ 70.772

$127.500

$ 270.000

$ 180.000

$ 420.000

$ 187.500

$102.018

$ 865.325

$125.471

$ 324.498

S 475.931

S 1 05.000

$167.279

$ 303.821

$ 90.074

S 135.107

$135.107

$105.000
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74

75

76

2

1

17

LEICA
OLYMPUS

CARL
ZEISS

COMEN
EDAN

PHILLIPS
CRITICARE

DRAGER

MICROSCOPIO

MICROSCOPIO
QUIRÚRGICO
OTORRÍNO

MONITOR DE SIGNOS
VITALES O

MULTIPARAMETRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ADAPTADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MICROSWITCH

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERAS CILICONADAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REPARACIÓN DE CONDENSADOR Y BOTÓN
DEL MISMO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.
GRADO HOSPITALARIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
POTENCIÓMETRO DE LUZ
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADA UNO
DE LOS OBJETIVOS ORIGINAL DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHOS
DE SOPORTE DEL EQUIPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES
INTERNOS DE LA TARJETA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO
U.V.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIÑONERIA
INTERNA DE MOVIMIENTO DEL
CONDENSADOR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN AC GRADO HOSPITALARIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHOS
DE LOS OCULARES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OCULARES
DE CAUCHO

SUMINISTRO DE FIBRA ÓPTICA

REPARACIÓN FUENTE DE PODER

SUMINISTRO DE BOMBILLO ACORDE AL
EQUIPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE
PODER

REPARACIÓN DE PEDAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RODACHINES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AC
GRADO HOSPITALARIO
REPARACIÓN MODULO DE AJUSTE DE
INTENSIDAD DE LUZ

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
BRAZALETE DE UNA VÍA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA
RECARGABLE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR
SPO2 ADULTO O PEDIÁTRICO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
INTERFAZ DE OXIMETRÍA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S 420.000

$180.000

$ 270.000

S 187.500 '

$ 330.000

S 270.000

$231.749

$ 400.149

$ 140.793

$ 189.543

$3.159.071

$115.832

$ 115.832

S 88.467

$ 273.788

$ 379.089

S 140.793

$ 225.000

$ 270.000

S 3.300.000

S 7.078.881

S 2.250.000

$1.500.000

$4.500.000

$1.500.000

$1.200.000

$ 83.637

$1.200.000

$ 324.939

$ 270.000

S 252.725

$ 947.720

$ 568.634

S 5.265.1 17

$1.368.929
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77

78

79

80

1

3

1

25

GENERAL
ELECTRIC

NSK
AESCULAP

NE

THOMAS
DEVILBIS

MONITOR FETAL

MOTOR NEUMÁTICO
ORTOPEDIA

NASOFARINGOLARIN
GOSCOPIO Y

RINOLARINGOFIBRO
SCOPIO

NEBULIZADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERA DE UNA VÍA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
ALIMENTACIÓN A.C. GRADÓ HOSPITALARIO
SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE CABLE DE
TEMPERATURA
SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ECG DE TRES Ó CINCO VÍAS
SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE
CONECTORES DE SALIDA DE ECG.SP02,
TEMPERATURA Y NIBP
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA
DE CRISTAL LIQUIDO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TRANSDUCTORES Y TOCO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA
FUSIBLES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPEL
TÉRMICO EN Z
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.
GRADO HOSPITALARIA

SUMINISTRO DE CABEZAL TÉRMICO

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE RODILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO DE ACEITE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERA
SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE ACOPLE
RÁPIDO
SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE SISTEMA
MECÁNICO INTERNÓ

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE MANDRIL,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA
DE ACCIONAMIENTO,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS

SUMINISTRO DE BROCAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PARTES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO-E INSTALACIÓN DE MOTOR DE
TRABAJO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.
GRADO HOSPITALARIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONECTÓR DE SALIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCASA
EXTERNAS DEL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN
ACRlLICO
SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE
MANGUERAS INTERNAS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 368.558

31 36.895

S 526.51 4

$ 673.937

S 31 5.905

$ 4.633.304

3345.173

S 6.581 .630

3118.982

S 129.800

S 140.615

S 988.748

S 988.748

$118.982

S 270.000

3180.000

$1.200.000

S 1.500.000

S 2.700.000

31.275.000

$1.500.000

S 180. 000

S 420.000

$ 270.000

$ 2.700.000

3170.034

$150.000

S 475.931

S 183.882

3140.615

$118.982

S 204.31 2

S 778.794

$ 605.732

3125.471
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81

82

83

84

85

86

87

15

15

60

5

5

1

2

NACIONAL

DONETIC
HACEB
ICASA

B MEDICAL
SYSTEM

NSK
KAVO
START

DENTAL

NSK
KAVO
START

DENTAL

NSK

TOPCON

EDAN
NACIONAL

NEGATOSCOPIO

NEVERAS PARA
MEDICAMENTOSA/A
CUNAS/ BANCO DE

SANGRE

PIEZA DE ALTA

PIEZA DE MANO DE
PUNTA RECTA

PROPHYJET

PROYECTOR DE
OPTOTIPOS

PULSÍOXIMETRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE
ENCENDIDO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLAVIJA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AC

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO
FLUORECENTE 6 LED.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ADAPTADOR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
BALASTRO,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACRILICO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOPLE
RÁPIDO - ROTOR QUIT - PARA PIEZA DE
ALTA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR
DESGASTE DE EMPAQUES TRASEROS
INTERNOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLES
BORDEN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TURBINA
PUSH BOTÓN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TURBINA
ESTÁNDAR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES
CAMBIA FRESAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
SALINEROS

SUMINISTRO DEL ÁNGULO RECTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORRINGS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
BOQUILLAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO DE BOMBILLO PARA EQUIPO

SUMINISTRO DE CABLE A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR
DE PINZA TIPO ADULTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCASA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY

SUMINISTRO DE CABLE A.C. GRADO
HOSPITALARIO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S 97.352

$ 97.500

S 30.000

S 37.500

$ 52.500

$45.000

S 67.500

S 60.000

$ 90.000

S 567. 129

$102.018

$ 173.067

S 86.532

S 216.333

S 930.000

$ 870.000

$ 140.615

$ 258.446

$ 367.766

$987.117

S 97.500

$ 67.500

S 150.000

$ 180.000

S 532.1 73

$ 386.022

$83.637

S 102.018

S 127.500

$ 692.262

S 356.945

S 584.097

S 140.615
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88

89

90

91

92

1

1

10

2

1

TOPCON

TOPCON

NSK

LEFT

STORZ

QUERATOMETRO

RETINOSCOPIO
BINOCULAR

SCALER EQUIPO DE
ULTRASONIDO

SELLADURA DE
PAQUETES

SHAVER

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONECTOR DE ENTRADA DEL SENSOR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONECTOR A.C GRADO HOSPITALARIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LENTES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE
ENCENDIDO Y APAGADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO'E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO DE PUNTA INSERTORA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL
DE TIEMPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTORES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPLAY

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCASAS
EXTERIORES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONECTORES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO
DE SALIDA DE y?,1/, %
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERA DE DESAGÜE DE 1/4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO *E INSTALACIÓN DE SWICH

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA
TEFLON

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RESISTENCIA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELEVO
DE ESTADO SOLIDO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE
CONTROL .

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONECTORES DE SALIDA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$216.333

S 408.528

S 109.373

$ 83.637

S 109.373

S 540.432

$72.059

$381.749

S 21 8.747

S 102.01 8

$ 686.780

S 346.134

S 151.436

S 259.596

S 389.396

S 140.615

S 151 .436

$155.759

S 86.532

S 127.500

S 37.500

$ 52.500

S 60.000

S 135.000

$ 330.000

$ 127.500

S 142.500

$ 420.000

$ 675.000

S 270.000

$ 330.000

S 4.500.000

$ 2.700.000

S 127.500

S 1.500.000

S 1.800.000
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1

93

94

95

96

r

1

1

6

1

.

TUV
SUDWEST

NACIONAL

NACIONAL

LINDE

SIERRA CORTA
YESO

SILLA
ODONTOLÓGICA

SILLAS DE RUEDAS

SISTEMA DE AIRE
MEDICINAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
PIEZA DE MANO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA
MECÁNICO DE PIEZA DE MANO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUCHILLAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE
ENCENDIDO Y APAGADO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ESCOBILLAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

REPARACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA
MECÁNICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISCO

SUMINISTRO DE LLAVE DE AJUSTE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

REPARACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
DE CONTROL.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TRANSFORMADOR CABLEADO INTERNO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA
MECÁNICO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH
DE ENCENDIDO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

RETOQUE DE SOLDADURA

SUMINISTRO SISTEMA DE FRENOS

SUMINISTRO RESPALDOS

SUMINISTROS MANGOS DE EMPUJE

SUMINISTRO AROS PROPULSORES

SUMINISTRO RUEDAS AUXILIARES

CAMBIO DE NEUMÁTICOS

SUMINISTRO DE REPOSAPIES

SUMINISTRO DE ASIENTO

SUMINISTROS CORAZAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO DE MANÓMETRO DE O2

SUMINISTRO DE' MANÓMETRO DE AIRE

SUMINISTRO DE RACOR MACHO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S 4.500.000

$ 4.500.000

S 975.000

S 127.500

$ 67.500

S 67.500

S 120.000

S 675.000

S 375.000

$ 330.000

S 270.000

$135.000

$ 150.000

S 675.000

S 330.000

$ 1.200.000

S 420.000

S 180.000

S 135.000

$180.000

S 52.500

$151.910

$ 50.637

$91.146

S 141 .783

S 60.764

S 243.054

$ 162.038

S 81.018

S 141.783

$141.783

$81.018

S 303.41 3

$450.000

$321.686

S 321. 686

S 115.806
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97

98

99

1

1

15

CMT

SHULZ

THOMAS

SISTEMA DE TIMBRE
HOSPITALARIO

SISTEMA DE VACÍO

SUCCIONADOR
PORTÁTIL/

QUIRÚRGICO

SUMINISTRÓLE FILTROS OLOR

SUMINISTRO TOMA DE PARED TIPO
CHEMETRON

SUMINISTRO FILTRO BACTERIOLÓGICO

SUMINISTRO FITRO OLOR

SUMINISTRO DE SENSOR O2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERA DE ALTA PRESIÓN
SUMINISTRO DE MANGUERA DE BAJA
PRESIÓN

REPARACIÓN TARJETA ELECTRÓNICA

SUMINISTRO REGULADOR DE PRESIÓN A B

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE Y
PULSADOR DE CAMA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA
BICOLOR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO
DE CONMUTACIÓN
REPARACIÓN DE MODULO DE
CONMUTACIÓN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
CIRCUITO ELÉCTRICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

REPARACIÓN MOTOR

RELLENO ACEITE DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANÓMETRO DE VACÍO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE
CIRCUITO ELÉCTRICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AC

CAMBIO DE PROTECTOR DE VOLTAJE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE
AIRE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN MOTOR DE
TRABAJO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.
GRADO HOSPITALARIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONECTOR DE SALIDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTELLA
EXTERNA CON TAPA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCASA
EXTERNAS DEL EQUIPO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANÓMETRO ACORDE AL EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN
ACRÍLICO

I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$ 2.750.825

S 567. 129

S 4.591. 281

S 1.603.793

S 5.490. 981

S 450.360

S 450.360

$ 772.043

S 450.360

S 8.007.555

31 28.675

S 388.889

S 2.058.786

S 772.046

$321.686

S 303.413

S 450.000

$ 1.158.065

S 308.820

S 514.695

$154.409

S 180.1 44

S 83.637

S 154.409

$ 77.204

$ 170.034

S 127.500

$411.029

$151.436

S 140.61 5

S 129.800

$129.800

$335.313

S 454.299

S 800.426

$ 648.995

Página 172 de 182



o
o

o

OJ
o

ro
O

T}-
O

l/J
o

<D
O

57

10

6

1
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1

WELCH
ALLYN

RIESTER
NACIONAL

ALPK2
LORD

BOAKANG

TERMOHIG
ROMETER

ALLÁ
FRANGE
BECTON

DICKINSON

CARL
ZEISS-

VBM

STORZ

ATOM
MEDICAL

TENSIOMETRO DE
PARED, DIGITAL,

MANUAL Y RODABLE

TERMO
HIGROMETROS

TERMÓMETRO

TONÓMETRO

TORNIQUETE
NEUMÁTICO

TORRE DE
LAPAROSCOPIA

UNIDAD CALOR
RADIANTE 0
INCUBADORA

ABIERTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERAS INTERNAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE
ENCENDIDO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
BRAZALETE DE DOS VÍAS Y UNA VÍA
SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE BOTÓN
REGULADOR ÓN/ÓFF.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHOS
INTERNOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERA EXTERIOR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERA
INSUFLADORA .

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO DE BATERÍAS

SUMINISTRÓ SENSOR DE TEMPERATURA

SUMINISTRO SENSOR DE HUMEDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO SENSOR DE TEMPERATURA

SUMINISTRÓ DE BATERÍAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE PRISMA
SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE PERILLA
DE MEDIDA

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE CUERPO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARILLA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
BRAZALETE

SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE PERA

SUMINISTRÓ DE CABLE AC GRADO
HOSPITALARIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PARTES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS DE
LUZ INCANDESCENTE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
RODACHINES
SUMINISTRO DE FUENTE DE PODER DE
2KVA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
PROTECTOR DE VENTANA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S 183.882

$ 43.268

$80.912

S 202.500

$102.941

$19.301

S 19. 301

$ 90.074

$ 45.035

$91.125

S 303.821

$16.203

$ 70.890

$ 70.890

S 67.500

$187.500

$120.000

S 9.000

$ 150.000

$ 1.500.000

$ 675.000

S 1.500.000

$1.275.000

$ 204.045

$217.500

$ 324.498

$ 172.547

$ 140.615

S 480.000

$ 7.500.000

$ 275.459

S 270.000

S 41 1.029

$ 302.864

$515.084

$1.430.789
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FRASTEMA

NACIONAL
GANTUS

KROMADE
NT

BELMONT

UNIDAD DE
OPTOMETRÍA

UNIDAD
ODONTOLÓGICA

FIJA CON
ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONTROLES DE TEMPERATURA
SUMINISTRO-E INSTALACIÓN DE
COLCHONETA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.
GRADO HOSPITALARIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE
OXIGENO

ARREGLO CARRO DE TRANSPORTE

SUMINISTRO DE CÁMARA DE HOOD
DIFERENTE TAMAÑO

ARREGLO DE CÁMARA

PINTURA GENERAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CONECTOR A.C GRADO HOSPITALARIO

REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO

TAPIZADO GENERAL DE LA UNIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA
REGULADORA DE AGUA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA
REGULADORA DE AIRE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA
CAMBIA VÍA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA
EYECTOR
SUMINISTRO Y CAMBIO METRO DE
MANGUERAS AGUA 1/ 16 - 1/4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN
TRANSFORMADOR DE SALIDA DE 12 V-50W
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO
HALÓGENO 12V-5GW
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO
HALÓGENO 24V-1 50 W
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULAS ÓN
/OFF,
SUMINISTRO £ INSTALACIÓN SOPORTE DE
BOMBILLO,
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE A.C.
CON CLAVIJA HOSPITALARIA
SUMINISTRÓTE INSTALACIÓN MOTOR
HIDRÁULICO

RELEVO PARA TARJETA ELECTRÓNICA 110V

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE
PEDAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEDAL DE PIE
COMPLETO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA DE
DESAGÜE DE ESCUPIDERA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE
ESCUPIDERA.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCUPIDERA
DE LOSA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE DE
LÁMPARA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTA
LÁMPARA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVES DE
PASO DE AIRE Y AGUA,

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3313.683

S 324.498

$ 140.615

S 800.426

S 800.426

S 41 1.029

$1.251.305

S 389.396

S 429.806

S 257.349

$ 83.637

$ 276.651

S 51 4.695

$ 264.881

$147.813

S 147.81 3

S 147.81 3

$ 147.813

S 52.649

S 242.1 96

$ 200.075

S 189.543

S 147.425

$105.305

$ 147.425

S 1.137.266

S 136.895

$ 126.363

S 336.968

$126.363

$ 122.151

$ 347.496

5221.135

$ 249.606

$ 94.772

Página 174 de 182



SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVES DE
PASO DE ESCUPIDERA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN HOLDER
AUTOMÁTICO PARA PIEZA DE ALTA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN HOLDER CON
PI AMIGÓ PARA PIEZA DE ALTA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERAS
LISAS PARA PIEZA DE ALTA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TERMINAL
BORDENT
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA
ELECTRO HIDRÁULICO DE CONTROL DE
MOVIMIENTO DE LA BASE DEL SILLÓN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE
DESAGÜE DE LA ESCUPIDERA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPIZADO
GENERAL DE LA UNIDAD CON LA SILLA
AUXILIAR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR
LÁMPARA ODONTOLÓGICA.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACRILICO
TRASPARENTE DE LÁMPARA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA
VENTURY

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA TE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA
PILOTO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO DE
MANGUERA INYECTORA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO DE
MANGUERA PARA PIEZA DE MANO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO DE
MANGUERA TRIPLE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO
MANGUERA DE CORAZAS

SUMINISTRO JERINGA TRIPLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANÓMETROS
DE Al RE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGULADOR
DE AIRE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOPLES
METÁLICOS DE 1/4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLES
METÁLICOS DE 1/4 -1/16
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLAS
EYECTORAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
INTERRUPTOR DE LÁMPARA DE TRES Y
DOS POSICIONES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERAS LISAS PARA PIEZAS DE ALTA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
REFLECTORES DE LÁMPARA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
DE MODULO PARA UNIDAD ODONTOLÓGICA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
INTERRUPTORES DE MOVIMIENTO.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE
PORTA BOMBILLO PARA UNIDAD
ODONTOLÓGICA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
ELECTRÓNICA PARA UNIDAD
ODONTOLÓGICA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE Y
EMPAQUE AUXILIAR DE AGUA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE
AIRE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S 73.713

S 244.301

S 244.301

$ 153.741

S 122.1 51

S 547.572

$389.619

$1.147.796

S 326.438

S 168.485

S 122.1 51

$ 67.394

$73.713

$61.077

S 61 .077

$61.077

$61.077

S 179.01 5

$221.135

$315.905

$42.120

$ 42.120

S 63. 180

$63.180

$ 33.677

$413.408

$ 1.179.386

$ 374.876

$ 259.044

$ 947.720

$ 294.846

$105.305
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OHIO

RAPHAEL

UNIDAD
ODONTOLÓGICA
PORTÁTIL CON
ACCESORIOS

VACUO METRO

VENTILADOR
RESPIRADOR

HOSPITALARIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO
AGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
REFLECTORES DE LÁMPARA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLES
METÁLICOS DE 1/4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO DE
MANGUERA TRIPLE
SUMINISTRO.E INSTALACIÓN DE JERINGA
TRIPLE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLAS
EYECTORAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL
BORDENT
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO
MANGUERA DE CORAZAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLAS
EYECTORAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO DE
MANGUERA PARA PIEZA DE MANO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO DE
MANGUERA INYECTORA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERAS LISAS PARA PIEZAS DE ALTA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDAL DE
PIE COMPLETO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
COMPRESOR DE AIRE 1 HP
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ESCUPIDERA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.
CON CLAVIJA HOSPITALARIA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO
HALÓGENO 120V-3QW
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOLDER
AUTOMÁTICO PARA PIEZA DE ALTA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TRANSFORMADOR DE SALIDA DE 12 V-50W
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA
CAMBIAVÍA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA
REGULADORA DE AGUA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA
UNIDAD PORTÁTIL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPIZADO
Y PINTURA DE SILLA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANÓMETRO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA
REGULADORA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE
CHEMETRON

SUMINISTRO DE LINERS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

$109.515

S 161. 820

$231.612

S 38.603

$ 38.603

S 118.380

$ 43.370

$59.192

S 38.603

S 38.603

$ 38.603

$ 38.603

S 38.603

$180.144

S 720.575

$ 952.190

$ 77.204

$102.941

$ 83.637

S 83.637

$59.192

S 59. 192

$180.144

S 360.288

$ 540.432

$127.500

$ 150.000

S 330.000

S 270.000

S 270.000

$ 127.500

$127.500

$ 67.500

$ 336.035

$ 480.000

.
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7 NACIONAL

VIBRADOR
MASAJEADOR

SUMINISTRO DE SENSOR DE FLUJO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE A.C.
GRADO HOSPITALARIA

SUMINISTRO DE CELDAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
PRINCIPAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA
DEL PANEL FRONTAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MANGUERAS INTERNAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS
INTERNAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO
DE PACIENTE REUSABLE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TRASFORMADOR DEL VIBRADOR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTO DE
ON/OFF
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARCASA
EXTERIORES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN A. C.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ADAPTADOR DE CORRIENTE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S 5.063.649

$ 947.720

$ 105.305

S 947.720

$ 105.305

$ 6.739.350

S 2.1 06.047

S 273.788

$ 947.720

$ 694.997

$1.053.023

$ 60.681

$109.373

S 25.736

$154.409

S 51 .468

$ 77.204

FIRMA:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
CC:
DIRECCIÓN: *
TELÉFONO:
NOTA:

1. Al momento de la entrega de las propuestas, se determinará e! orden de elegibilidad, comenzando por
la oferta con mayor porcentaje de descuento a la de menor porcentaje.

2. El valor unitario adjudicado se aproximara a la unidad de peso más cercana.
3. El precio techo es ¡nmodificable

NOMBRE DEL PROPONENTE:

NIT o C.C:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:
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ANEXO No. 08

Yo , Representante de la Firma . certifico
que la firma que represento, cuenta con la infraestructura administrativa y operativa, equipos, materiales,
herramientas, transporte, personal idóneo y recursos necesarios para cumplir con el objeto del presente
proceso que es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS INCLUIDO REPUESTOS,
DE LA CLÍNICA REGIONAL DEL ORIENTE, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL AMBULATORIO DE BAJA
COMPLEJIDAD- ESPAB SABUC DE LA SECCIONAL SANIDAD SANTANDER, ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD
POLICIAL DE LOS DISTRITOS DE BARRANCABERMEJA, MÁLAGA, SAN GIL, SOCORRO Y AGUACHICA. En las

condiciones señaladas en !a presente invitación.

NOMBRE DEL PROPONENTE:

NIToC.C.:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

C.C.:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:



ANEXO N° 9
OFRECIMIENTO RECURSO HUMANO

FORMATO DE IDONEIDAD DEL RECURSO HUMANO OFRECIDO

Este anexo debe ser diligenciado para todo el personal que conforma el Recurso Humano ofertado.

Para cada operario se deberá diligenciar un formato;

La Secciona! Sanidad Santander se reserva el derecho de verificar la información plasmada en
este formato

2.3.1,1.1 FORMATO DE IDONEIDAD DEL RECURSO HUMANO OFRECIDO

2.3.1.1.1.1 Ciudad y Fecha

Nombres y Apellidos

2.3.1.1.1.2 Cédula de Ciudadanía

2.3.1.1.1.3 Fecha de Nacimiento

2.3.1.1.1.4 ESTUDIOS REALIZADOS

Tiempo de Experiencia Específico

Tiempo de Servicio en la Institución Oferente:

Firma del Profesional Firma del Representante Legal



ANEXO No. 10

RELACIÓN HOJA DE VIDA EQUIPOS

El suscrito Representante Legal de la entidad
certifica que los equipos

utilizados para el manejo de las diferentes patologías y procedimientos a contratar objeto del presente proceso
contractual se encuentran en buen estado de funcionamiento y tienen los mantenimientos y calibraciones
vigentes los cuales garantizan una eficiente prestación de servicios de salud.

HOJA DE VIDA
DE EQUIPOS

NOMBRE

CLASE Y
MARCA DE

EQUIPO

I

FECHA
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO 2018

O 2019

FECHA
MANTENIMIENTO

CORRECTIVO 2018
O 2019

FECHA
CALIBRACIÓN
2018 O 2019 (si

aplica o no aplica)

NOMBRE DEL PROPONENTE:

NIToC.C.:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

C.C.:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:



ANEXO No. 11
COMPROMISO DE BUENAS NORMAS AMBIENTALES

Bucaramanga,

Señores
POLICÍA NACIONAL - SECCIONAL SANIDAD SANTANDER
Avenida 61 N° 10-200, Real de Minas
Bucaramanga

Ref: Proceso de Mínima Cuantía No. ' , que tiene por objeto
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y VERIFICACIÓN DE
PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS INCLUIDO REPUESTOS, DE LA CLÍNICA
REGIONAL DEL ORIENTE, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL AMBULATORIO DE BAJA COMPLEJIDAD-
ESPAB SABUC DE LA SECCIONAL SANIDAD SANTANDER, ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL DE LOS
DISTRITOS DE BARRANCABERMEJA, MÁLAGA, SAN GIL, SOCORRO Y AGUACH1CA.

El suscrito: identificado con C.C. Nro. expedida en
actuando en nombre propio y/o en representación de la firma: __^ me
comprometo a realizar con la adjudicación del presente proceso contractual buenas prácticas ambientales, en
cumplimiento a la Legislación Ambiental Colombiana vigente en lo que respecta a la entrega de los elementos
pos consumos y a su disposición final.

Aquellos elementos considerados como contaminantes del medio ambiente (llantas para vehículos, baterías,
luminaria de todo tipo, químicos, aceites...), con sujeción a la legislación ambiental son de mi responsabilidad y
una vez terminada la vida útil de los bienes que provea a la Policía Nacional de Colombia, los reciba
nuevamente y proceda a realizar su disposición final adecuada.

De igual manera me comprometo a:
S La aplicación de buenas prácticas ambientales, de acuerdo con e! tipo de servicio a contratar.
-/ Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales, que hubiese

sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el servicio u obra, serán asumidas como mi
responsabilidad.

S Presentarlas actas de disposición final correspondientes y las licencias ambientales de dicha disposición.
v El personal bajo mi responsabilidad, deberá contemplar capacitaciones en temas ambientales como:

impactos ambientales, manejo de residuos sólidos, líquidos, escombros entre otros, donde se realice el
manejo y actuación de los mismos, e igualmente identificar los elementos utilizados (químicos, eléctricos,
manufacturación entre otros), para el bien o servicio que se va a realizar de acuerdo a cada actividad
específica que se desarrolle,

v Presentar al supervisor del contrato el análisis de ciclo de vida del producto y/o servicio a contratar según
corresponda.

NOMBRE DEL PROPONENTE:
NIT O C.C:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
C.C: EXPEDIDA:
DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:

FIRMA DEL REPRESENTANTE
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ANEXO No. 12

FORMULARIO DE COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

Referencia: Compromisos con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo para el proceso cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO, CORRECTIVO Y VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO A LOS EQUIPOS
BIOMEDICOS INCLUIDO REPUESTOS, DE LA CLÍNICA REGIONAL DEL ORIENTE, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD
POLICIAL AMBULATORIO DE BAJA COMPLEJIDAD- ESPAB SABUC DE LA SECCIONAL SANIDAD SANTANDER,
ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL DE LOS DISTRITOS DE BARRANCABERMEJA, MÁLAGA, SAN GIL,
SOCORRO Y AGUACHICA".

El (los) suscrito (s) a saber (nombre del representante legal de la sociedad, asociación o
persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal
proponente)

domiciliado en (domicilio de la persona
firmante). , identificado con (documento de
identificación de la persona firmante y lugar de
expedición)^ , quien obra en
calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la
asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de
manera completa dicha sociedad, consorcio,, unión temporal, o asociación, indicando
instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del
domicilio de la persona jurídica), quien adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta
(n) su voluntad de asumir de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta
las siguientes consideraciones:

Certifico que la empresa a la cual represento cumple con la afiliación a seguridad social de
sus empleados, que tiene implernentado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo conforme a los establecido en título 4, capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 "Por
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo" y la Resolución
No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de
la Segundad y Salud en el Trabajo", así mismo, que cuenta con el Reglamento de Higiene y
Segundad Industrial de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo.

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad
Institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes
consignada es totalmente cierta y puede ser verificada.

NOMBRE DE LA ENTIDAD

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (Cédula de ciudadanía o NIT)

DIRECCIÓN Y TELÉFONO
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
SECCIONAL SANTANDER

Bucaramanga, 06 de Noviembre de 2019

Señor
JUAN OMAR HENAO
Gerente General
SOLUMED
Calle 30A No 31-38 Barrio la Aurora
Bucaramanga

La Seccional Sanidad Santander - Clínica Regional del Oriente de la Policía Nacional ubicada en la avenida
61 No 10-200 en miras de adelantar un proceso de contratación para "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, Y VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE
FUNCIONAMIENTO A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS INCLUIDO REPUESTOS, DE LA CLÍNICA
REGIONAL DEL ORIENTE, CENTRO DE MEDICINA PREVENTIVA SPREB, ESTABLECIMIENTOS DE
SANIDAD POLICIAL DE LOS DISTRITOS DE BARRANCABERMEJA, MÁLAGA, SAN GIL, SOCORRO Y
AGUACHICA, se permite solicitar cotización en los siguientes términos:

ADVERTENCIA: La presente solicitud de cotización servirá de base para la elaboración de un estudio de
mercado, por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente no obliga a las partes.

OBJETO: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS INCLUIDO
REPUESTOS, DE LA CLÍNICA REGIONAL DEL ORIENTE, CENTRO DE MEDICINA PREVENTIVA
SPREB, ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL DE LOS DISTRITOS DE BARRANCABERMEJA,
MÁLAGA, SAN GIL, SOCORRO Y AGUACHICA

VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: 5 meses.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: ANEXO 2

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de Diciembre del 2020 a partir
de la aprobación de la garantía única o hasta agotar presupuesto, o lo primero que ocurra ya que es un
contrato de tracto sucesivo.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Obligaciones generales:

1. Cumplir con el objeto contractual.
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.
3. Responder en los plazos que la SECCIONAL SANIDAD SANTANDER establezca en cada caso, los

requerimientos de aclaración o de información que le formule.
4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Segundad Social Integral y parafiscales

(Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es
requisito indispensable para la realización de cualquier pago.



7.

10.

El oferente favorecido con la adjudicación del contrato deberá legalizar el contrato dentro de los 3 dias
calendario posterior al retiro de la documentación de la oficina de contratos de la Seccional Sanidad
Santander, si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del termino señalado,
quedara a favor de la entidad contratante, en calidad de sanción, el valor del deposito o garantía
constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los citados depósitos
o garantía. En este evento la entidad estatal mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá
contratar dentro del los siguiente (15) días hábiles, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y
cuando su propuesta sea igualmente favorable a la entidad.
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su
custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y
disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero
se cause a la administración o a terceros.
No acceder a peticiones o amenazas, de quienes'actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer
u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Dirección Administrativa
y Financiera de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas
necesarias.
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar
traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.
Restituir a LA SECCIONAL SANIDAD SANTANDER los elementos que haya colocado a su disposición
para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se
hayan suministrado.
Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo,
será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

Obligaciones específicas:

11. EL CONTRATISTA efectuará la prestación del servicio de conformidad con las Condiciones Técnicas
Mínimas y Garantías para la Prestación del Servicio.

12. EL CONTRATISTA deberá cumplir la oportunidad prevista para las actividades de mantenimiento
preventivo incluido el correctivo con suministro de repuestos, según las fechas establecidas en e!
cronograma de Mantenimiento. •*•

13. E! CONTRATISTA deberá realizar la cantidad de actividades de mantenimiento preventivo y los
mantenimientos correctivos, solicitadas por la Seccional Sanidad Santander, previa cronología pactada
con el supervisor del contrato

14. Ejercer un estricto control en la ejecución del contrato con el fin de no excederse del valor contratado, de
esta manera evitar que se presente facturas que no cuenten con el respaldo presupuesíal y contractual, si
llegare a suceder el CONTRATANTE no se hace responsable de la cancelación de las mismas.

15. Presentar certificación junto con la factura que acredite el pago de los aportes de seguridad social y
parafiscales de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los
requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, de igual forma anexar planillas del pago de los
mismos.

16. El persona! dispuesto para el cumplimiento del objeto del contrato será vinculado directamente por el
contratista, sin que exista relación laboral con la policía nacional
17. 17. El oferente deberá certificar que cumple de conformidad a la norrnatividad legal vigente para

destrucción de desechos: ley 1252 de 2008: por la cual se dictan normas prohibitivas en materia
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. Decreto
2811 de 1974: por el cual se dicta el código nacional de recursos naturales renovables y de protección
al medio ambiente. Decreto 1713 de 2002: por el cual se reglamenta la ley 142 de 1994, ía ley 632 de
2000 y el decreto ley 2811 de 1974, la ley 99 de 1993 en relación con la gestión integral de residuos
sólidos. Decreto 838 de 2005: por el cual se modifica el decreto 1713 de 2002 sobre disposición final
de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. Allegando copia de destrucción final de los
elementos (ANEXO No. 11 COMPROMISO DE BUENAS NORMAS AMBIENTALES).

18. El contratista deberá certificar que suministrara los insumes para realizar el mantenimiento preventivo
tales como aceites, grasas, bandas, soldadura, desincrustantes, refrigerantes, tornillería y todo repuesto



de menor costo que se detecte durante el proceso de mantenimiento preventivo que requiere ser
cambiado

19. El contratista se compromete a que cuando un equipo deba salir de las instalaciones y ser trasladado,
diligenciar el formato de salida de equipo con visto bueno del supervisor del contrato, y devolverlo al área
respectiva en el menor tiempo posible, para ello deberá disponer de un equipo con similares
características para suplir la ausencia del mismo sin costo alguno en forma inmediata si así lo requiere el
supervisor de! contrato. •

20. El contratista deberá desplazarse a los diferentes establecimientos de Sanidad Policial en los Distritos de
Barrancabermeja, Málaga, Socorro, San Gil y Aguachica, centro de medicina preventiva SPREB y Clínica
regional del Oriente a hacer los mantenimientos respectivos de los equipos, los gastos que se generen
por los desplazamientos, transporte de herramientas, empleados y elementos son asumidos por el
contratista.

21. El contratista deberá informar al Supervisor del Contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se
encuentre en un setenta (70%) por ciento, a fin de evitar la sobre ejecución del objeto contractual. Si esto
no ocurre los gastos generados por la sobre ejecución del contrato en el presupuesto asignado serán
asumidos por el contratista.

22. No deberá acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo
a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Dirección de la
Seccional Sanidad Santander de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte
las medidas necesarias.

23. EL CONTRATISTA deberá suministrar los repuestos de los equipos de acuerdo a lo establecido dentro
del contrato. Si se hace necesario para e! mantenimiento correctivo un repuesto que no se encuentre
dentro del listado ofertado, el contratista deberá de informar por escrito al supervisor del contrato y anexar
dos cotizaciones del repuesto necesario escogiéndose la de menor valor, siendo obligación para el
CONTRATISTA aceptar dicho valor. En caso de que el equipo que requiera el repuesto se encuentre en
garantía se solicitará una cotización única de la empresa representante de la marca en el país, y la
aprobación para la compra en ambos casos la realizará el jefe de la Seccional Sanidad Santander para
su suministro e instalación por parte del contratista o distribuidor autorizado.

24. Las demás contenidos en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente
responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

25. E! CONTRATISTA deberá GARANTIZAR disponibilidad permanente e inmediata para el mantenimiento
correctivo, que por alguna eventualidad se llegare a presentar, estos se desarrollaran en la etapa de
mantenimientos preventivos y/o etapa de predictivos sin costo adicional al mantenimiento, el suministro de
los repuestos estará a cargo del contratista de acuerdo a los valores pactados dentro del contrato y
autorizados por el supervisor del contrato.

26. EL CONTRATISTA deberá disponer el personal de apoyo necesario cuando la ingeniera Biomédica se
encuentre en receso de contrato o en comisión de almenos media jornada laboral con el fin de atender
cualquier novedad presentada con los equipos biomédicos en la CLÍNICA REGIONAL DEL ORIENTE.
Dicho persona! deberá encontrarse vinculado laboralmente al contratista.

27. Las actividades de diagnóstico y/o conceptos técnicos emitidos por EL CONTRATISTA se consideran
inherentes a la actividad de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos y forman parte de las
funciones del personal integrante del Equipo Mínimo de Trabajo, por lo tanto este costo se considera
incluido dentro de los costos directos del servicio de mantenimiento.

28. Dentro de las actividades de mantenimiento preventivo, se deberán contemplar las capacitaciones al
recurso humano del Departamento de Salud que conforma las diferentes ESP, se deberá dictar una
capacitación cada 4 meses en el manejo seguro y manipulación.

29. El CONTRATISTA atenderá las solicitudes generadas de acuerdo al procedimiento según lo estipulado en
el manual de mantenimiento del fabricante del equipo, para la prestación del servicio de mantenimiento.

30. El CONTRATISTA deberá asumir toda la responsabilidad por daños causados a la Seccional Sanidad
Santander o a terceras personas, resultantes de la ejecución de las actividades de mantenimiento
preventivo, correctivo, y/o diagnóstico causado por acción u omisión, por causa de sus trabajadores y por
causa de sus máquinas o equipos, aún en el caso de fallas de éstos.

31. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el cronograma de Mantenimiento establecido dentro de la
oportunidad y calidad que garantice confiabilidad y continuidad de los servicios

32. Los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo realizados por el CONTRATISTA, tendrán un
periodo de garantía entre visita y visita de acuerdo al cronograma programado con e! supervisor del
contrato, contados a partir de la fecha de generación del respectivo Reporte de Servicio. Los daños o
inconvenientes generados dentro de este plazo, se entenderán cubiertos por la garantía y no tendrán
costo adicional para la Seccional Sanidad Santander, el oferente deberá hacer las reparaciones de los
equipos las veces que sea necesario durante el tiempo que dure la garantía. Es de anotar que en el



periodo de garantía (4 meses) se realizaran mantenimientos predictivos con su debido reporte
anexándose a la hoja de vida de los equipos en forma física y sistematizada.

33. El contratista deberá tener en cuenta para el desarrollo de los mantenimientos los detalles y las rutinas de
mantenimiento descritas dentro del estudio de conveniencia y oportunidad.

34. Dentro del alcance del servicio, EL CONTRATISTA deberá suministrar los materiales requeridos para
realizarlas actividades de mantenimiento preventivo incluido el correctivo de equipos biomédicos. Los

• materiales, repuestos y partes serán suministrados oportunamente y deben cumplir con las
especificaciones técnicas del fabricante y siempre deberán contar con la aprobación previa del supervisor
dei Contrato.

35. El CONTRATISTA está en la obligación de presentar a la Supervisión del contrato y administración de la
Seccional Sanidad Santander, los siguientes informes:

a.- Un informe mensual de cada actividad de mantenimiento y capacitaciones realizadas en la Seccional
Sanidad Santander.

b.-. Reporte individual por el mantenimiento realizado a cada equipo en medio físico anexando original y dos
copias, El contratista entregara el original y la primera copia como soporte de cada actividad realizada. Así
mismo los reportes deben entregarse en formato digital (por medio de correo electrónico), rotulados con el
número de reporte correspondiente. Para el caso de los mantenimientos realizados en los establecimientos
de sanidad policial de Aguachica, Málaga, Barrancabermeja, Socorro y San Gil, deberán ir suscritos por el
contratista y el responsable del establecimiento o supervisor del contrato en caso tal el equipo deba ser
trasladado a Bucaramanga para su respectiva reparación.

c.- Un acta en la cual se relacionen las capacitaciones impartidas a! personal, los temas tratados, la lista de
asistentes y el persona! encargado de impartir dicha capacitación.

d.- Un informe mensual en formato Excel donde se relaciones los costos por área, tipo de mantenimiento
realizado, concepto del mantenimiento, repuestos y accesorios utilizados y demás información requerida. El
formato para este informe se validará o podrá ser establecido por el supervisor del contrato en el momento de
inicio del contrato, donde también se definirá el día de entrega del informe.

e.- Protocolo de mantenimiento preventivo de cada uno de los equipos a intervenir en formato digital,
entregado por medio de correo electrónico.

f.- Hojas de vida de los equipos patrón con los cuales se realizara la verificación de parámetros de los
equipos biomédicos a intervenir, las cuales deben Incluir ficha técnica, mantenimientos y calibraciones
realizadas.

36. El CONTRATISTA se obliga a contar durante el periodo de ejecución del Contrato con el Equipo Mínimo
de Trabajo teniendo en cuenta los cargos y perfiles ofertados dentro de la propuesta económica. Es
obligación del CONTRATISTA suministrar y mantener todo el personal idóneo y calificado que sea
necesario para el normal desarrollo del Contrato, establecido en el Equipo Mínimo de Trabajo.

37. En los casos que de manera justificada aprobados por el supervisor del Contrato, se realicen reemplazos
temporal o definitivo de integrante (s) del equipo mínimo de trabajo, deberán cumplir los mismos perfiles
para la ejecución del Contrato.

38. EL CONTRAT1SA se compromete a prestar los servicios descritos en el objeto y alcance del Contrato, en
forma oportuna, esmerada y confiable. Además se compromete a que su personal reúna la calidad
humana que garantice un comportamiento ético, un trato amable, respetuoso y de confianza a los
pacientes y funcionarios de las ESP de la Seccional Sanidad Santander.

39. EL CONTRATISTA deberá cumplir la oportunidad prevista para las actividades de mantenimiento
preventivo incluido el correctivo con suministro de repuestos, según las fechas establecidas en el
cronograma de Mantenimiento.

40. El contratista deberá responder a la solicitud de mantenimiento realizada por el supervisor del contrato en
un tiempo menor a una (1) hora, para la CLÍNICA REGIONAL DEL ORIENTE Y CENTRO DE MEDICINA
PREVENTIVA y 24 horas para los demás Establecimientos de Sanidad Policial.

41. El contratista se obliga a dejar en calidad de préstamo equipos de vital importancia como lo son:
compresor odontológico, monitor de signos vitales, ventilador mecánico, desfibrilador, nebulizador, unidad
odontológica, centrifuga, microscopio, piezas odontológicas, equipo de órganos, silla de ruedas, basculas,
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*3)tFoto"cop¡a de la hoja del contrato en donde se encuentre el registro presupuesta! del mismo.

4) RecibigóTaTsatisfaccíón por parte del supervisor del contrato.

5} Repórtele servicio del mantenimiento de cada equipo.
. T^

1 ' '6} Relación.de los trabajos adelantados área por área a los diferentes equipos biomédicos mantenimiento y
capacitación!, donde se pueda verificar como mínimo: ítem, Área de trabajo, nombre del equipo, numero del
reporte,escrito del servicio realizado, fecha del servicio, descripción de los trabajos realizados, reporte de
repuestos utilizados y aprobados, funcionario de! servicio que recibe a satisfacción y valor del ítem según e!
contrato. . '7

H¿̂ ¿̂

7) Copia del acta de la capacitación realizada durante el mes.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Seccional Sanidad Santander, por inconsistencias
como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Seccional Sanidad Santander, se obliga
a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya
cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El acta de Recibo a Satisfacción, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el
recibo o aprobación definitiva por parte de la Secciona! Sanidad Santander del servicio suministrado y por
consiguiente, no exime a! CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad, cantidad y buena
calidad del servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Si el acta o Recibo a Satisfacción no han sido bien elaborados o no se acompaña a esta de los documentos
que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse
desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el último de los
documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA,
quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se
predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la Seccional
Sanidad Santander.

Todos los precios contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de
reajuste. Igualmente dentro de este precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución de!
presente contrato y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se
aceptarán solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias.

PLAZO PARA PRESENTAR LA COTIZACIÓN: 05 días hábiles contados a partir de! recibido de la
SOLICITUD.

Atentamente

VIVIANA GARCÍA
Ingeniera biomédica Seccional Sanidad Santander

Teléfono: 3124032934
Email: yiviana.qarciam@correo.policia.qov.co
Dirección: Av 61 N°10-200 Real de minas Bucaramanga Santander



tensiómetros, termómetro, íermohigrómetro, pipetas, electrocardiógrafo y camillas, mientras se realizaré!
mantenimiento de los equipos que pertenecen a la institución, sin que esto genere un costoíadicionál al
contrato. Dichos equipos deberán pertenecer al contratista y así mismo deberán presenta^jasl hojas, de
vida correspondientes a los mismos en donde consten los mantenimientos realizados y las .calibraciones
en el caso de ser requeridas.

42. Los costos que demanden el transporte, capacitaciones, almacenamiento, operación, rerJaración y
mantenimiento de los ¡nsumos y herramientas, serán por cuenta de EL CONTRATISTA, quien además
deberá asumir los riesgos de pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos. {'v ' - ; '" ' ' "-" ' ,-,. ' *

43. La entidad aceptara las notificaciones que se efectúen por medio electrónico de ¡as comunicaciones, <
oficios, avisos, y demás actos proferidos por la Seccional Sanidad Santander, al correo electrónico'que se
encuentre debidamente registrado en el contrato, hoja de vida, cámara de comercio etc. ;:; ' .; ;v - - • '

44. Anexar en cada informe mensual los formatos de capacitación del personal de los diferentes'.servicios y"'
seccionales sobre el uso, cuidados y limpieza y desinfección de los equipos biornédicos nial'utilizados
en el servicio como lo son monitores de signos vitales, monitores fetales, desfibriladores,
electrocardiógrafos, electro bisturí, máquinas de anestesia, incubadora, tensiómetros y los que el
supervisor crea necesarios.

45. El CONTRATISTA deberá tener disponibilidad de los equipos, simuladores, herramientas y certificados
-vigentes- de calibración necesarios para la ejecución del contrato, durante su vigencia.

46. En el caso en que ocurriera un accidente de trabajo dentro de las instalaciones de Sanidad presentar
informe de los reportes de trabajo realizados por la ARL durante el plazo de ejecución del contrato.

47. El Oferente deberá presentar el certificado de ia ARL (Sura, Colmena, Colpatria, Positiva, entre otras),
donde se reporte que cuentan con Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en e¡ trabajo (SST) de
acuerdo a los establecido en la Resolución 0312 de 2019. En el caso, al momento de presentar la oferta
dicho certificado se encuentre en trámite frente a la ARL, el oferente deberá allegar una certificación
firmada por el representante lega! donde se comprometa a allegar el certificado de ¡a ARL durante el
primer mes de ejecución del contrato.

48. El Oferente deberá presentar e! certificado de Accidentalidad de la ARL (Sura, Colmena, Colpatria,
Positiva, entre otras), donde se informe que la empresa no haya presentado accidentes mortales durante
el periodo anterior a la contratación. En ei caso, al momento de presentar la oferta dicho certificado se
encuentre en trámite frente a la ARL, e! oferente deberá allegar una certificación firmada por el
representante legal donde se comprometa a allegar el certificado de la ARL durante el primer mes de
ejecución del contrato.

49. El Oferente deberá presentar el certificado de la ARL o SENA del gerente o responsable el Sistema de
Seguridad y Salud en el trabajo en ¡a entidad donde conste que cursó y aprobó el curso de las 50 horas
del SG-SST.

50. El oferente debe presentar certificación de conocimiento y especificación de los peligros/riesgos de la
empresa, con la forma de controlarlos al ejecutar el servicio por realizar en los establecimientos de
Sanidad Policial adscritos a !a seccional Sanidad Santander

51. El Oferente deberá presentar la Matriz de Peligros y Riesgos.
CLAUSULA AMBIENTAL: El oferente deberá recoger, transportar y realizar la disposición final adecuada de
elementos en el caso que aplique durante la ejecución del contrato, de lo cual dará una certificación de la
disposición final del material dispuesto para su eliminación técnica, en todos los casos estará de acuerdo con
la normatividad ambiental

FORMA DE PAGO:

El pago se realizará dentro de los SESENTA DÍAS (60) días calendario siguientes a la radicación de la
factura, con la certificación de recibido a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato junto con los
documentos requeridos por la Seccional Sanidad Santander, de acuerdo al derecho a turno y la
programación del plan anual de caja (PAC).

La Seccional Sanidad Santander pagará el valor del contrato,
CONTRATISTA, de los documentos que se enumeran a continuación:

1) Factura en original y copia de la misma.

previa presentación, por parte del

2) Planilla de pago por concepto de aportes de seguridad social y parafiscal (Caja de Compensación,
Promotora de Salud, Fondo de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales).


