Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5512160
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(2/11/2023 9:29:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	063-00-L-CATAM-GRUAL-2023
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MOBILIARIO PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	22 minutos de tiempo transcurrido *(14/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15 horas para terminar *(15/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

☆☆☆☆☆

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DISARTECO

COLOMBIA, Chía
Número de documento 9012188287

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION	Banco de Bogota	Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION DISARTECO* ***Fecha de aprobación:*** *3/11/2023 11:00:51 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO* ***Fecha de aprobación:*** *3/11/2023 11:20:37 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5512160_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	1 día para terminar *(15/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas
Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
- ☑% del valor del contrato — 30,00 — Fecha de vigencia (desde) — 11 días de tiempo transcurrido *(2/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 31/07/2024 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
- ☑% del valor del contrato — 50,00 — Fecha de vigencia (desde) — 1 día para terminar *(15/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 15/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(8/11/2023 4:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(9/11/2023 6:21:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12919603	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	51.536.369,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15/11/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5512160
Proveedor DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida el Dorado complejo aeronáutico entrada puerta 6 - CATAM
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida el Dorado complejo aeronáutico entrada puerta 6 - CATAM
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AV CALLE 26 AEROPUERTO CATAM	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5512160

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
92.000.000,00	64.420.461,98

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	30266300	MOBILIARIO COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR	1,00	UN	92.000.000,00	64.420.461,98	92.000.000,00	64.420.461,98

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO CLAUSULADO ACEPTACION DE OFERTA MÍNIMA CUANTÍA (Autoguardado).pdf	ANEXO CLAUSULADO ACEPTACION DE OFERTA MÍNIMA CUANTÍA (Autoguardado).pdf	(detalle)
CERTIFICACION BANCARIA.pdf	CERTIFICACION BANCARIA.pdf	(detalle)
RUT.pdf	RUT.pdf	(detalle)
ANEXO TECNICO - FIRMA REPRESENTANTE LEGAL .pdf	ANEXO TECNICO - FIRMA REPRESENTANTE LEGAL .pdf	(detalle)
CORRECCION ARITEMTICA - OFERTAS ECONOMICAS PROCESO 063-00-L-CATAM-GRUAL-2023.xlsx	CORRECCION ARITEMTICA - OFERTAS ECONOMICAS PROCESO 063-00-L-CATAM-GRUAL-2023.xlsx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Guardar y

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	64.420.461,98
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	64.420.461,98

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-05-010

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	14923	CDP	Con Compromiso	92.000.000 COP	64.420.461,98 COP	15-01-05-010	Editar

Saldo de CDP: 92.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 64.420.461,98 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 7/11/2023 8:55 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	834823	Presupuestal (CDP)	3/11/2023 12:00 AM	Generado	64.420.461,98 COP	64.420.461,98 COP	-	A-02-01-01-003-008 A-02-01-01-004-006	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 64.420.461,98 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 64.420.461,98 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 7/11/2023 8:54 AM