



UNIDAD INTERNA DE CONTRATACIÓN DE LA ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

APROBACION DE POLIZA
DE ACUERDO CON EL DECRETO No.1394 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2022

CONTRATO LP-SID-UAC-036-2023, SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO DE CARTAGENA Y CONSORCIO REHABILITACION URBANA .,EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

OBJETO: EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. - FASE IV (LOTE 2)

TOMADOR: CONSORCIO REHABILITACION URBANA

NIT: 901749446-5

Beneficiario: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS.

Valor: \$ 6.918.023.130.00

Póliza No	M-100210057
Compañía de Seguros	SEGUROS MUNDIAL
Valor total asegurado	\$3.113.110.408,50
Cumplimiento – 20%	\$1.383.604.626
Vigencias	DESDE 12/09/2023 HASTA 30/04/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones – 5%	\$345.901.156.50
Vigencias	DESDE 12/09/2023 HASTA 31/12/2026
Estabilidad y calidad de la obra- %20	\$1.383.604.626
Vigencias	DESDE 31/12/2023 HASTA 31/12/2028
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	M-100047014 (SEGUROS MUNDIAL)
	\$500.000.000
Vigencia	DESDE 12/09/2023 HASTA 31/12/2023

Plazo de ejecución: hasta el 31 de diciembre de 2023

Se firma en Cartagena de Indias, a los 20 días del mes de septiembre de 2023, con ocasión de la suscripción del contrato LP-SID-UAC-036-2023

Atentamente,


ADALBERTO PEREZ BURGOS
Secretario de Infraestructura (e)

Reviso: Hernando Gutierrez Vergara – Asesor Externo SID



VERIFICACION DE POLIZA CUMPLIMIENTO

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad

r/seWAPGbUvNh5rUykQIXw==

Número de póliza

100210057

Número de anexo

0

Ramo

CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Fecha de expedición

18/09/2023

Inicio de vigencia Global

12/09/2023

Fin de vigencia Global

31/12/2028

Tomador

CONSORCIO REHABILITACION URBANA

Asegurado

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Valor asegurado

3.113.110.408,50

Movimiento

EXPEDICION

Objeto de póliza

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.LP-SID- UAC-036-2023 , CUYO OBJETO ES

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y.C FASE IV LOTE2

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 12/09/2023	24:00 Horas del 30/04/2024	\$ 1.383.604.626,00	\$ 2.101.563,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 12/09/2023	24:00 Horas del 31/12/2026	\$ 345.901.156,50	\$ 2.742.949,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 31/12/2023	24:00 Horas del 31/12/2028	\$ 1.383.604.626,00	\$ 16.621.451,00

VERIFICACION POLIZA RCE

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad

FBgnziv+LkEqpsRHXExg+Q==

Número de póliza

100047014

Número de anexo

0

Ramo

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - EN FAVOR DE

Fecha de expedición

18/09/2023

Inicio de vigencia Global

12/09/2023

Fin de vigencia Global

31/12/2023

Tomador

CONSORCIO REHABILITACION URBANA

Asegurado

CONSORCIO REHABILITACION URBANA

Valor asegurado

580.000.000,00

Movimiento

EXPEDICION

Objeto de póliza

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.O.LP-SID- UAC-036-2023 , CUYO OBJETO ES

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y.C FASE IV LOTE2

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

INTEGRANTE 1 -MALAMO INGENIERIA S.A.S NIT: 800187267 (PART. 30,0 %)

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	00:00 Horas del 12/09/2023	24:00 Horas del 31/12/2023	\$ 580.000.000,00	\$ 419.507,00
PATRONAL	00:00 Horas del 12/09/2023	24:00 Horas del 31/12/2023	\$ 174.000.000,00	\$ 0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	00:00 Horas del 12/09/2023	24:00 Horas del 31/12/2023	\$ 174.000.000,00	\$ 0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	00:00 Horas del 12/09/2023	24:00 Horas del 31/12/2023	\$ 174.000.000,00	\$ 0,00