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Sincelejo, 28 de agosto de 2023 

SEÑORES 

Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo 

MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS AL COMPLEJO JUDICIAL DE 
SINCELEJO 

TORRE C PISO 1 Y PLAZA DE BANDERAS 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR PARCIAL  

1 CIELO RASO EN DRYWALL 
        

1,1 

REPARACIÓN DE CIELO RASO EN 
DRYWALL ZONA AFECTADO POR 
HUMEDAD, INCLUYE EL 
DESMONTE, RETIRO, DISPOCIÓN 
FINAL Y EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE NUEVA LAMINA 
DE CIELO RASO DRYWALL 1/2", 
FIJACIÓN DE LA LAMINA, CINTA, 
MASILLADO, EMPASTADO Y 
APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 A 
DOS MANOS. 

M2 
             

8,00  
$ 65.000 $ 520.000 

2 
MANTENIMIENTO DE PINTURA Y 
ACABADOS         

2,1 

PINTURA VINILO TIPO I PARA 
CIELOS RAZOS, DOS MANOS 
SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE 
RASPADA, RESANES, FILETES, 
JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, 
ANDAMIO Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
SU CORRECTA APLICACIÓN. 

M2 
           

1.687  
$ 17.000 $ 28.679.000 

3  INSTALACIONES SANITARIAS         

3,1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
SANITARIOS INSTITUCIONAL 
INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DEL 
EXISTENTE Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
SU CORRECTA INSTALACION  

UND 
             

6,00  
$ 550.000 $ 3.300.000 

3,2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LAVAMANOS INSTITUCIONAL 
INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DEL 
EXISTENTE Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
SU CORRECTA APLICACIÓN  

UND 
             

6,00  
$ 550.000 $ 3.300.000 

4 
INSTALACIONES ELECTRICAS VOZ 
Y DATO          
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4,1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TOMACORRIENTE DOBLE A 110V 
SOBRE CANALETA PLASTICA  

UND 
           

12,00  
$ 25.000 $ 300.000 

4,2 

SUMINSISTRO E INSTALACION DE 
TOMACORRIENTE REGULADO 
DOBLE A 120V SOBRE CANALETA 
PLASTICA  

UND 
           

12,00  
$ 35.000 $ 420.000 

4,3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
SWITCH RACKEABLE 16 PUERTOS  

UND 
             

3,00  
$ 650.000 $ 1.950.000 

4,4 
SIMINISTRO E INSTALACION DE 
GABINETE PARA  RACKEABLE 16 
PUERTAOS 

UND 
             

1,00  
$ 250.000 $ 250.000 

4,5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
JACK RJ45 CAT 6  

UND 
             

2,00  
$ 15.000 $ 30.000 

4,6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
PATCH CORD DE 2MTS, COLOR 
ROJO, TIPO S/FTP (BLINDADO DE 
PARES INDIVIDUALES)  

UND 
           

15,00  
$ 25.000 $ 375.000 

4,7 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
FACE PLATE SENCILLO  

UND 
           

15,00  
$ 14.000 $ 210.000 

4,8 
SUMINISTRO E INSTALACION  E 
INSTALACION DE CANALETA 
PLASTICA 100X45 

ML 
             

9,00  
$ 28.000 $ 252.000 

4,9 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CABLE # 12  

ML 
           

12,00  
$ 8.000 $ 96.000 

4,9,1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CABLE UTP 

ML 
           

20,00  
$ 8.000 $ 160.000 

5 
REMPLAZO DE LUMINARIAS A 
TECNOLOGIA LED         

5,1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LUMINARIA PANEL LED 
RECTANGULAR 30x120 
SUPERPUESTA SEGÚN 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE 
LUMINARIAS EXISTEN EN EL 
DEPOSITO QUE AUTORIZE LA 
SUPERVISION. 

UND 
                   

7  
$ 155.000 $ 1.085.000 

5,2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LUMINARIA PANEL CUADRADO 
60x60 de 48W SUPERPUESTA 
SEGÚN ESPECIFICACIONES 
TECNICAS INCLUYE DESMONTE Y 
RETIRO DE LUMINARIAS EXISTEN 
EN EL DEPOSITO QUE AUTORIZE LA 
SUPERVISION. 

UND 
                   

5  
$ 165.000 $ 825.000 

6 MANTENIMIENTO DE PUERTA         
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6,1 

MANTENIMIENTO DE PUERTA 
METALICA DE ACCESO A 
DEPENDENCIAS CON CAMBIO DE 
MANIJA VENTURA CON PLACA Y 
CERRADURA DE EMPOTRAR N° 45 
CON JUEGO D ELLAVES INCLUYE 
NIVELACION AJUSTES Y 
LUBRICACION DE BISAGRA Y/O 
RODAMIENTOS Y/O BRAZO CIERRA 
PUERTA. 

UND 
                   

7  
$ 120.000 $ 840.000 

7 OTRAS ACTIVIDADES GIMNASIO         

7,1 
SUMINISTRO DE EQUIPOS, 
UTENSILIOS Y ACCESORIOS 
DEPORTIVOS PARA GIMNASIO 

GLOBAL 
                   

1  
$ 2.200.000 $ 2.200.000 

8 PLAZA DE BANDERAS          

8,1 

EXCAVACIÓN MANUAL DE 
MATERIAL HETEROGÉNEO DE 0-2 
M., BAJO CUALQUIER GRADO DE 
HUMEDAD INCLUYE ACARRERO 
INTERNO. 

M3 
                
10  

$ 35.000 $ 350.000 

8,2 

RETIRO Y ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL EN ZONAS ALEDAÑAS 
DE TIERRA DE RELLENO Y DE LAS 
PLANTAS, RE SIEMBRA DE 
ARBOLES Y PLANTAS CON EL 
MATERIAL RETIRADO UNA VEZ SE 
IMPERMEABILICE JARDINERA DE 
ORIGEN. 

GLOBAL 
                   
1  

$ 850.000 $ 850.000 

8,3 

PLANTILLA DE NIVELACIÓN 
IMPERMEABILIZADO CONCRETO DE 
3000 PSI ACABADO ALLANADO, H 
:10 CM, REFORZADO CON MALLA 
ELECTROSOLDADA D84 Y 
FABRICADO CON MEDIOS 
MECÁNICOS, DEBERÁ VACIARSE 
DE ACUERDO A LA 
CONFORMACIÓN DE LAS 
PENDIENTES PARA AJUSTÁR EL 
SISTEMA DE EVACUACIÓN DE 
AGUAS LLUVIAS. 

M2 
                
10  

$ 85.000 $ 850.000 
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8,4 

IMPERMEABILIZACIÓN DE PISO 
CON MEMBRANA DE PVC FLEXIBLE 
DE 1,2MM DE ESPESOR PARA 
IMPERMEABILIZAR CUBIERTAS NO 
EXPUESTAS, NO RESISTENTE A 
RAYOS UV, CON REFUERZO PARA 
CUBIERTAS CON ACABADO DURO, 
Y REFUERZO DE FIBRA POLIÉSTER 
DE ALTA TENACIDAD, ADHERIDA A 
LA SUPERFICIE CON ADHESIVO A 
BASE DE AGUA. (INCLUYE LIMPIEZA 
Y PREPARACIÓN NECESARIA DE LA 
SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR, 
PERFILES GEOTEXTIL DE 
SEPARACION Y TODOS LOS DEMÁS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) 

M2 
                
10  

$ 110.000 $ 1.100.000 

8,5 
FILTRO DE TUBERIA PERFORADA 
PARA DRENAJE DE JARDINERAS 

ML 
                   
3  

$ 30.000 $ 90.000 

SUBTOTAL TORRE C PISO 1 Y PLAZA DE BANDERAS  $           48.032.000  

TORRE C PISO 2  

1 DESMONTES Y DEMOLICIONES 
        

1,1 Demolicion de muro M2 25,00 $ 22.000 $ 550.000 

1,2 Demolicion de muro  lavatrapero M2 2,00 $ 22.000 $ 44.000 

1,3 Desmonte de mueble de cocina UND 1,00 $ 35.000 $ 35.000 

1,4 Desmonte de gabetero de cocina UND 1,00 $ 35.000 $ 35.000 

1,5 Desmonte de ventana UND 3,00 $ 30.000 $ 90.000 

1,6 Desmonte de puerta UND 2,00 $ 35.000 $ 70.000 

1,7 Desmonte de luminaria UND 12,00 $ 4.000 $ 48.000 

2 MAMPOSTERIA 
        

2,1 Levante de muro en dry wall M2 15,00 $ 120.110 $ 1.801.650 

2,2 levante en bloque ,09  M2 4,00 $ 29.780 $ 119.120 

2,3 
Losa de concreto reforzada (Incluye 
perfiles metalicos) 

M2 23,00 $ 628.790 $ 14.462.161 

2,4 Resane de muro M2 15,00 $ 20.941 $ 314.115 

3 INSTALACIONES ELECTRICAS         

3,01 
Suministro e instalacion de conductor 
CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 
600V 

ML 5,00 $ 25.000 $ 125.000 

3,02 
Suministro e instalacion de tuberia  
Conduit  1/2" 

ML 5,00 $ 75.000 $ 375.000 

3,03 Punto Electrico para lamparas UND 4,00 $ 120.000 $ 480.000 
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3,04 
Punto Electrico para aire 
acondicionado  

UND 2,00 $ 210.000 $ 420.000 

3,05 
Punto electrico para toma corriente 
común, incluye toma doble 

UND 8,00 $ 120.000 $ 960.000 

3,06 
Suministro e instalacion  de aire 
acondicionado 24.000 btu incluye 
accesorios 

UN 2,00 $ 3.400.000 $ 6.800.000 

3,07 
Suministro e instalacion de luminaria 
led 60x60 de 48w, incluye todo lo 
necesario para su correcta instalacion 

UND 8 $ 250.000 $ 2.000.000 

3,08 
Suministro e instalacion de 
tomacorriente doble a 110v sobre 
canaleta plastica,  

UND 5 $ 25.000 $ 125.000 

3,09 
Suministro e instalacion de 
tomacorriente regulado doble a 120v 
sobre canaleta plastica,  

UND 5 $ 25.000 $ 125.000 

3,10 
Suministro e instalacion de switch 
rackeable 16 puertos  

UND 1 $ 650.000 $ 650.000 

3,11 
Suministro e instalacion de gabinete 
para switch rackeable 16 puertos  

UND 1 $ 250.000 $ 250.000 

3,12 
Suministro e instalacion de jack 
RJ45cat 6  

UND 10 $ 15.000 $ 150.000 

3,13 
Suministro e instalacion de patch cord 
de 2 mts, color rojo, tipo s/ftp (blindado 
de pares individuales)  

UND 10 $ 25.000 $ 250.000 

3,14 
Suministro e instalacion de face plate 
sencillo  

UND 10 $ 14.000 $ 140.000 

3,15 
Suministro e instalacion de canaleta 
plástica 100x45  

ML 15 $ 28.000 $ 420.000 

3,16 Suministro e instalacion de cable # 12  ML 100 $ 8.000 $ 800.000 

3,17 Suministro e instalacion de cable UTP  ML 100 $ 8.000 $ 800.000 

3,18 

suministro e instalacion de señalizacion 
institucional de 0.30m x 0.18m, 
impresion digital en vinilo adhesivo 
plastificado sobre acrilico de 2 MM de 
grosor, en alta resolucion incluye cinta 
y doble faz para instlacion o sistemas 
de fijacion en muro (TORNILLO Y 
CHAZO EN CASO DE SER 
NECESARIO). 

UN 2 $ 55.000 $ 110.000 

4,00 PISOS Y ACABADOS         

4,01 Piso ceramico antidezlizante trafico 5 M2 20,00 $ 120.000 $ 2.400.000 

4,02 zocalo ceramico ML 20,00 $ 23.000 $ 460.000 

4,03 Pintura  en vinilo ( tipo viniltex)  M2 91,15 $ 25.000 $ 2.278.750 

4,04 Mantenimiento de cielo razo M2 54,00 $ 35.000 $ 1.890.000 

4,05 
Instalacion y suministro de puerta en 
vidrio 

UND 3,00 $ 1.200.000 $ 3.600.000 
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4,06 Instalacion y suministro de ventana UND 3,00 $ 410.000 $ 1.230.000 

SUBTOTAL TORRE C PISO 2 
 $           46.686.546  

TORRE C PISO 3 

1 DESMONTES Y DEMOLICIONES 
        

1,1 Demolicion de muro M2 25,00 $ 22.000 $ 550.000 

1,2 Demolicion de Enchape M2 15,00 $ 12.000 $ 180.000 

1,3 Demolicion de muro lavatrapero M2 2,00 $ 22.000 $ 44.000 

1,4 Desmonte de mueble de cocina UND 1,00 $ 35.000 $ 35.000 

1,5 Desmonte de gabetero de cocina UND 1,00 $ 35.000 $ 35.000 

1,6 Desmonte de ventana UND 3,00 $ 35.000 $ 105.000 

1,7 Desmonte de puerta en aluminio  UND 3,00 $ 40.000 $ 120.000 

1,8 Desmonte de luminaria UND 5,00 $ 15.000 $ 75.000 

2 MAMPOSTERIA          

2,1 Resane de muro M2 15,00 $ 32.000 $ 480.000 

3 INSTALACIONES ELECTRICAS 
        

3,01 
Suministro e instalacion de conductor 
CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 
600V 

ML 5,00 $ 25.000 $ 125.000 

3,02 
Suministro e instalacion de tuberia  
Conduit  1/2" 

ML 5,00 $ 95.000 $ 475.000 

3,03 Punto Electrico para lamparas UND 3,00 $ 120.000 $ 360.000 

3,04 
Punto Electrico para aire 
acondicionado  

UND 2,00 $ 250.000 $ 500.000 

3,05 
Punto electrico para toma corriente 
común, incluye toma doble 

UND 5,00 $ 120.000 $ 600.000 

3,06 
Suministro e instalacion  de aire 
acondicionado 24.000 btu incluye 
accesorios 

UN 2,00 $ 3.400.000 $ 6.800.000 

3,07 
Suministro e instalacion de luminaria 
led 60x60 de 48w, incluye todo lo 
necesario para su correcta instalacion 

UND 8 $ 250.000 $ 2.000.000 

3,08 
Suministro e instalacion de 
tomacorriente doble a 110v sobre 
canaleta plastica 

UND 5 $ 25.000 $ 125.000 

3,09 
Suministro e instalacion de 
tomacorriente regulado doble a 120v 
sobre canaleta plastica 

UND 5 $ 25.000 $ 125.000 

3,10 
Suministro e instalacion de switch 
rackeable 16 puertos  

UND 1 $ 75.000 $ 75.000 
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3,11 
Suministro e instalacion de gabinete 
para switch rackeable 16 puertos  

UND 1 $ 25.000 $ 25.000 

3,12 
Suministro e instalacion de jack 
RJ45cat 6  

UND 10 $ 15.000 $ 150.000 

3,13 
Suministro e instalacion de patch cord 
de 2 mts, color rojo, tipo s/ftp (blindado 
de pares individuales)  

UND 10 $ 25.000 $ 250.000 

3,14 
Suministro e instalacion de face plate 
sencillo  

UND 10 $ 25.000 $ 250.000 

3,15 
Suministro e instalacion de canaleta 
plástica 100x45  

ML 15 $ 28.000 $ 420.000 

3,16 Suministro e instalacion de cable # 12  ML 130 $ 8.000 $ 1.040.000 

3,17 Suministro e instalacion de cable UTP  ML 130 $ 8.000 $ 1.040.000 

3,18 

suministro e instalacion de señalizacion 
institucional de 0.30m x 0.18m, 
impresion digital en vinilo adhesivo 
plastificado sobre acrilico de 2 MM de 
grosor, en alta resolucion incluye cinta 
y doble faz para instlacion o sistemas 
de fijacion en muro (TORNILLO Y 
CHAZO EN CASO DE SER 
NECESARIO). 

UN 2 $ 55.000 $ 110.000 

4,00 PISOS Y ACABADOS   
      

4,01 Estuco plastico para muros interiores  M2 41,00 $ 35.000 $ 1.435.000 

4,02 Pintura  en vinilo ( tipo viniltex)  ML 41,00 $ 25.000 $ 1.025.000 

4,03 Mantenimiento de cielo razo M2 100,00 $ 4.000 $ 400.000 

4,04 
Instalacion y suministro de puerta en 
vidrio 

UND 3,00 $ 1.100.000 $ 3.300.000 

4,05 Instalacion y suministro de ventana UND 3,00 $ 410.000 $ 1.230.000 

SUBTOTAL TORRE C PISO 3 
 $           23.484.000  

TORRE C PISO 4 

1 DESMONTES Y DEMOLICIONES 
        

1,1 Demolicion de muro M2 25,00 $ 22.000 $ 550.000 

1,2 Demolicion de Enchape M2 15,00 $ 12.000 $ 180.000 

1,3 Demolicion de muro lavatrapero M2 2,00 $ 22.000 $ 44.000 

1,4 Desmonte de mueble de cocina UND 1,00 $ 35.000 $ 35.000 

1,5 Desmonte de gabetero de cocina UND 1,00 $ 35.000 $ 35.000 

1,6 Desmonte de ventana UND 3,00 $ 40.000 $ 120.000 

1,7 Desmonte de puerta en aluminio  UND 3,00 $ 35.000 $ 105.000 
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1,8 Desmonte de luminaria UND 5,00 $ 15.000 $ 75.000 

2 MAMPOSTERIA          

2,1 Resane de muro M2 15,00 $ 32.000 $ 480.000 

3 INSTALACIONES ELECTRICAS 
        

3,01 
Suministro e instalacion de conductor 
CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 
600V 

ML 5,00 $ 25.000 $ 125.000 

3,02 
Suministro e instalacion de tuberia  
Conduit  1/2" 

ML 5,00 $ 95.000 $ 475.000 

3,03 Punto Electrico para lamparas UND 3,00 $ 120.000 $ 360.000 

3,04 
Punto Electrico para aire 
acondicionado  

UND 2,00 $ 250.000 $ 500.000 

3,05 
Punto electrico para toma corriente 
común, incluye toma doble 

UND 5,00 $ 120.000 $ 600.000 

3,06 
Suministro e instalacion  de aire 
acondicionado 24.000 btu incluye 
accesorios 

UN 2,00 $ 3.600.000 $ 7.200.000 

3,07 
Suministro e instalacion de luminaria 
led 60x60 de 48w, incluye todo lo 
necesario para su correcta instalacion 

UND 8 $ 250.000 $ 2.000.000 

3,08 
Suministro e instalacion de 
tomacorriente doble a 110v sobre 
canaleta plastica 

UND 5 $ 25.000 $ 125.000 

3,09 
Suministro e instalacion de 
tomacorriente regulado doble a 120v 
sobre canaleta plastica 

UND 5 $ 25.000 $ 125.000 

3,10 
Suministro e instalacion de switch 
rackeable 16 puertos  

UND 1 $ 650.000 $ 650.000 

3,11 
Suministro e instalacion de gabinete 
para switch rackeable 16 puertos  

UND 1 $ 25.000 $ 25.000 

3,12 
Suministro e instalacion de jack 
RJ45cat 6  

UND 10 $ 15.000 $ 150.000 

3,13 
Suministro e instalacion de patch cord 
de 2 mts, color rojo, tipo s/ftp (blindado 
de pares individuales)  

UND 10 $ 25.000 $ 250.000 

3,14 
Suministro e instalacion de face plate 
sencillo  

UND 10 $ 15.000 $ 150.000 

3,15 
Suministro e instalacion de canaleta 
plástica 100x45  

ML 15 $ 28.000 $ 420.000 

3,16 Suministro e instalacion de cable # 12  ML 130 $ 8.000 $ 1.040.000 

3,17 Suministro e instalacion de cable UTP  ML 130 $ 8.000 $ 1.040.000 
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3,18 

suministro e instalacion de señalizacion 
institucional de 0.30m x 0.18m, 
impresion digital en vinilo adhesivo 
plastificado sobre acrilico de 2 MM de 
grosor, en alta resolucion incluye cinta 
y doble faz para instlacion o sistemas 
de fijacion en muro (TORNILLO Y 
CHAZO EN CASO DE SER 
NECESARIO). 

UN 2 $ 65.000 $ 130.000 

4,00 PISOS Y ACABADOS         

4,01 Estuco plastico para muros interiores  M2 45,00 $ 35.000 $ 1.575.000 

4,02 Pintura  en vinilo ( tipo viniltex)  ML 45,00 $ 25.000 $ 1.125.000 

4,03 Mantenimiento de cielo razo M2 100,00 $ 40.000 $ 4.000.000 

4,04 
Instalacion y suministro de puerta en 
vidrio 

UND 3,00 $ 1.100.000 $ 3.300.000 

4,05 Instalacion y suministro de ventana UND 3,00 $ 410.000 $ 1.230.000 

SUBTOTAL TORRE C  
 $           28.219.000  

TORRE B PISO 1  

1,00 DESMONTES Y DEMOLICIONES         

1,01 Desmonte de vidrio  UN 1,00 $ 55.000  $                   55.000  

1,02 Desmonte de mezon de granito  pulido UN 1,00 $ 32.000  $                   32.000  

1,03 Desmonte de muro en drywall m2 8,40 $ 20.000  $                 168.000  

2,00 MAMPOSTERIA         

2,01 Levante de muro en dry wall m2 18,10 $ 165.000  $             2.986.500  

3,00 INSTALACIONES ELECTRICAS         

3,01 
Suministro e instalacion de conductor 
CU Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 
600V 

ML 5,00 $ 25.000  $                 125.000  

3,02 
Suministro e instalacion de tuberia  
Conduit  1/2" 

ML 5,00 $ 32.000  $                 160.000  

3,03 Punto Eléctrico para lamparas UN 3,00 $ 120.000  $                 360.000  

3,04 
Punto Eléctrico para aire 
acondicionado 

UN 1,00 $ 250.000  $                 250.000  

3,05 
Punto eléctrico para toma corriente 
común, incluye toma doble 

UN 3,00 $ 120.000  $                 360.000  

3,06 Luminaria led UN 6,00 $ 195.000  $             1.170.000  

3,07 
Suministro e instalación  de aire 
acondicionado 

UN 2,00 $ 2.500.000  $             5.000.000  

4,00 PISOS Y ACABADOS         

4,01 Estuco plástico para muros interiores  m2 20,00 $ 35.000  $                 700.000  

4,03 Pintura  en vinilo ( tipo viniltex)  m2 91,15 $ 25.000  $             2.278.750  

4,04 Mantenimiento de cielo razo m2 40,00 $ 32.000  $             1.280.000  

SUBTOTAL TORRE B PISO 1  $ 14.925.250 
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TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $ 161.346.796 

ADMINISTRACION 17,00% $ 27.428.955 

IMPREVISTOS 1,00% $ 1.613.468 

UTILIDAD  5,00% $ 8.067.340 

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00% $ 1.532.795 

TOTAL OBRA CIVIL $ 199.989.353 

 

Atentamente, 

  
JUAN CARLOS GARCES DAJUD 
ARQUITECTO 
C.C No.  92.527.773 de Sincelejo- Sucre 
T.P.No. A08242001-92527773 
 
 


