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\ Consejo Superior de la Judicatura Consejo Superior de la Judicatura
U Reptblica de Colombia  Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial

Sincelejo - Sucre

FORMATO RESUMEN DE ESTUDIOS PREVIOS P
1. DATOS GENERALES
1.1 Tipo de presupuesto asignado Inversién X | Funcionamiento

1.2. Unidad de origen de la necesidad o su equivalente en las direcciones seccionales de
administracion judicial

Despacho Directora Seccional

1.3 Para proyectos de inversién

1.3.1 Nombre proyecto en el Banco de Programas y Proyectos de Inversién Nacional — BPIN

Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura fisica de la rama judicial. Nacional
1.3.2 Codigo BPIN
2018011000852

1.3.3 Unidad de apoyo en la DEAJ (En proyectos de las unidades del Consejo Superior de la
Judicatura)

N/A
2. DATOS DE LA CONTRATACION
2.1 Acuerdo de aprobacién plan operativo anual de inversion (Solo para presupuesto de inversion)
2.1.1 Nimero PCSJA22-12030 2.1.2 Fecha 28/12/2022
2.2 Descripcion de la necesidad que incluyé en el plan anual de adquisiciones

MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LATORRE ABC Y PLAZA
DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO

3. ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
3.1 ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)
3.1.1 Descripcion de la necesidad que la entidad pretende satisfacer con el proceso de contrataciéon

La Direccién Seccional de Administracién Judicial de Sincelejo en cumplimiento a la misién y objetivos
Institucionales trazados por el Consejo Superior de la Judicatura, para garantizar que el acceso al
servicio de Justicia se preste de conformidad a los principios de igualdad, responsabilidad y
oportunidad, desarrolla todas las acciones y gestiones administrativas necesarias para mantener en
Optimas condiciones los bienes muebles e inmuebles, garantizando de igual manera, la normal
operacion de las diferentes actividades que se adelantan al interior de las Sedes Judiciales, lo que
implica necesariamente que las instalaciones deben permanecer en optimo estado de mantenimiento
y funcionalidad.

En ese sentido, cabe anotar que la atencion a la infraestructura fisica tiene que ver con la construccion,
modernizacion, adecuacién e intervencién en los inmuebles donde se presenta desgaste natural de
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las edificaciones debido a las condiciones climéticas, uso y deterioro por su utilizacion, antigtie
las mismas, adecuaciones de espacios nuevos para ubicar la creaciébn de cargos o desp
judiciales, asi mismo por las recomendaciones que realiza la oficina de Seguridad y Salud en el
Trabajo, de conformidad a las inspecciones locativas y puestos de trabajo que se adelantan en
coordinaciéon con la ARL para identificar temas de seguridad industrial que tienen que ver con
mejoramiento de las condiciones laborales de los servidores judiciales.

Es de suma importancia para esta Direccidon Seccional poder contribuir con los pilares estratégicos
del Plan Sectorial de la Rama Judicial y en ese sentido enfocar proyectos destinados al Mejoramiento
de la Infraestructura Fisica, en virtud de propender por el logro de los objetivos Institucionales, en
conjunto con las directrices de planeacion dispuestas en el Manual de contratacion de la Entidad y de
esta forma acercar la Justicia a la ciudadania, permitiéndonos poner al servicio de la comunidad
instalaciones judiciales seguras, amigables con el medio ambiente, incluyentes, funcionales y dotadas
de tal manera que contribuyan al mejoramiento de las condiciones para la operacion de la
administracién de Justicia en el Departamento.

Teniendo en cuenta que la Seccional no cuenta con materiales, equipos y personal especializado para
desarrollar actividades de mejoramiento en la infraestructura fisica, se ve en la obligacion de adelantar
procesos contractuales a través de los cuales se atiendan dichas necesidades; es asi como, con el
objetivo de atender la necesidad inminente de mejorar el bienestar de los servidores judiciales
optimizando y ampliando las areas de trabajo dado el crecimiento de la planta del personal y la
creacion de nuevos juzgados, aun cuando en algunos casos se contraté la adecuacion de unas salas
de audiencia por la creacién de Despachos Judiciales, pero esto no ha sido suficiente en vista de que
para varios cargos creados los puestos de trabajo han tenido que ser ubicados en las areas ya
existentes que son muy reducidas, sumado a que se tienen identificadas otras actividades prioritarias
de mantenimiento en la Plaza de Banderas debido a humedades que estan afectando las oficinas del
piso 1 de la TORRE A. Dicho lo anterior a través de la Arquitecta — profesional universitario G9 adscrita
al area Administrativa se recibe en al area de contrataciéon la necesidad junto con su informacion
técnica y presupuestal, la cual previamente fue avalada por la Directora Seccional, por tanto, se
adelanta el presente proceso contractual que permita a la Seccional escoger el futuro contratista para
atender las siguientes actividades de obra:

ITEM DESCRIPCION UND CANT
1 PLAZA DE BANDERAS

EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL
HETEROGENEO DE 0-2 M., BAJO M3
CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD 10
INCLUYE ACARRERO INTERNO.

11

RETIRO Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL
EN ZONAS ALEDANAS DE TIERRA DE
RELLENO Y DE LAS PLANTAS, RE GLOBAL
SIEMBRA DE ARBOLES Y PLANTAS CON 1
EL MATERIAL RETIRADO UNA VEZ SE
IMPERMEABILICE JARDINERA DE ORIGEN.

1,2
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PLANTILLA DE NIVELACION
IMPERMEABILIZADO CONCRETO DE 3000
PSI ACABADO ALLANADO, H :10 CM,
REFORZADO CON MALLA
ELECTROSOLDADA D84 Y FABRICADO M2
CON MEDIOS MECANICOS, DEBERA 10
VACIARSE DE ACUERDO A LA
CONFORMACION DE LAS PENDIENTES
PARA AJUSTAR EL SISTEMA DE
EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS.

1.3

IMPERMEABILIZACION DE PISO CON
MEMBRANA DE PVC FLEXIBLE DE 1,2MM
DE ESPESOR PARA IMPERMEABILIZAR
CUBIERTAS NO EXPUESTAS, NO
RESISTENTE A RAYOS UV, CON
REFUERZO PARA CUBIERTAS CON
ACABADO DURO, Y REFUERZO DE FIBRA
POLIESTER DE ALTA TENACIDAD, M2
ADHERIDA A LA SUPERFICIE CON 10
ADHESIVO A BASE DE AGUA. (INCLUYE
LIMPIEZA Y PREPARACION NECESARIA DE
LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR,
PERFILES GEOTEXTIL DE SEPARACION Y
TODOS LOS DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO)

1,4

15 FILTRO DE TUBERIA PERFORADA PARA ML
’ DRENAJE DE JARDINERAS 3

TORRE C PISO 2

1 DESMONTES Y DEMOLICIONES

11 Demolicién de muro M2 25,00
1,2 Demolicién de muro lavatrapero M2 2,00
1,3 Desmonte de mueble de cocina UND 1,00
1,4 Desmonte de gabetero de cocina UND 1,00
15 Desmonte de ventana UND 3,00
1,6 Desmonte de puerta UND 2,00
1,7 Desmonte de luminaria UND 12,00

2 MAMPOSTERIA

2,1 Levante de muro en dry wall M2 15,00

2,2 levante en bloque ,09 M2 4,00

23 Losa} Qe concreto reforzada (Incluye perfiles M2 23,00

metalicos)
2,4 Resane de muro M2 15,00
; ) R Gy
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3 INSTALACIONES ELECTRICAS

Suministro e instalacién de conductor CU
3,01 Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V ML 5,00

Suministro e instalacién de tuberia Conduit

3,02 12 ML 5,00
3,03 Punto Eléctrico para lamparas UND 4,00
3,04 Punto Eléctrico para aire acondicionado UND 2,00
3,05 Punto eléctrico para toma corriente comun, UND 8.00

incluye toma doble

Suministro e instalacién de aire acondicionado
3,06 24.000 btu incluye accesorios UN 2,00

Suministro e instalacién de luminaria led
3,07 60x60 de 48w, incluye todo lo necesario para UND 8,00
su correcta instalacion

Suministro e instalaciéon de tomacorriente

3,08 doble a 110v sobre canaleta plastica, UND 500
Suministro e instalacion de tomacorriente
3,09 regulado doble a 120v sobre canaleta plastica. UND 500
Suministro e instalacion de switch rackeable
3,10 16 puertos UND 1,00
311 Suministro e instalacion de gabinete para UND 1,00
switch rackeable 16 puertos
3,12 Suministro e instalacion de jack RJ45cat 6 UND 10,00
Suministro e instalacion de patch cord de 2
3,13 mts, color rojo, tipo s/ftp (blindado de pares UND 10,00
individuales)
3,14 Suministro e instalacion de face plate sencillo UND 10,00
Suministro e instalacion de canaleta plastica
3,15 100x45 ML 15,00
3,16 Suministro e instalacion de cable # 12 ML 100,00
3,17 Suministro e instalacion de cable UTP ML 100,00
. . . By
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Suministro e instalacion de sefializacion
institucional de 0.30m x 0.18m, impresion
digital en vinilo adhesivo plastificado sobre
3,18 acrilico de 2 MM de grosor, en alta resolucién UN 2,00
incluye cinta y doble faz para instalacion o
sistemas de fijacién en muro (TORNILLO Y
CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO).

4,00 PISOS Y ACABADOS

4,01 Piso ceramico antideslizante trafico 5 M2 20,00
4,02 z6calo ceramico ML 20,00
4,03 Pintura en vinilo ( tipo viniltex) M2 91,15
4,04 Mantenimiento de cielo razo M2 54,00
4,05 Instalacién y suministro de puerta en vidrio UND 3,00
4,06 Instalacién y suministro de ventana UND 3,00

TORRE C PISO 3

1 DESMONTES Y DEMOLICIONES

11 Demolicién de muro M2 25,00
1,2 Demolicién de Enchape M2 15,00
1,3 Demolicién de muro lavatrapero M2 2,00
14 Desmonte de mueble de cocina UND 1,00
15 Desmonte de gabetero de cocina UND 1,00
1,6 Desmonte de ventana UND 3,00
1,7 Desmonte de puerta en aluminio UND 3,00
1,8 Desmonte de luminaria UND 5,00

2 MAMPOSTERIA

2,1 Resane de muro M2 15,00

3 INSTALACIONES ELECTRICAS

Suministro e instalacién de conductor CU
3,01 Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V ML 5,00

Suministro e instalacién de tuberia Conduit

3,02 1/ ML 5,00
3,03 Punto Eléctrico para lamparas UND 3,00
3,04 Punto Eléctrico para aire acondicionado UND 2,00
R R R By
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Punto eléctrico para toma corriente comun,

3,05 incluye toma doble

UND 5,00

Suministro e instalacion de aire
3,06 acondicionado 24.000 btu incluye accesorios UN 2,00

Suministro e instalacién de luminaria led
3,07 60x60 de 48w, incluye todo lo necesario para UND 8
su correcta instalacion

Suministro e instalacién de tomacorriente

3,08 doble a 110v sobre canaleta plastica

UND 5

Suministro e instalacién de tomacorriente
3,09 regulado doble a 120v sobre canaleta plastica UND 5

310 Suministro e instalacion de switch rackeable UND 1
16 puertos

Suministro e instalacion de gabinete para

311 switch rackeable 16 puertos UND 1

3,12 Suministro e instalacion de jack RJ45cat 6 UND 10
Suministro e instalacién de patch cord de 2

3,13 mts, color rojo, tipo s/ftp (blindado de pares UND 10
individuales)

3,14 Suministro e instalacion de face plate sencillo UND 10
Suministro e instalacion de canaleta plastica

3,15 100x45 ML 15

3,16 Suministro e instalacion de cable # 12 ML 130

3,17 Suministro e instalacién de cable UTP ML 130

Suministro e instalacion de sefializacién
institucional de 0.30m x 0.18m, impresién
digital en vinilo adhesivo plastificado sobre
3,18 acrilico de 2 MM de grosor, en alta resolucién UN 2
incluye cinta y doble faz para instalacion o
sistemas de fijacién en muro (TORNILLO Y
CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO).

4,00 PISOS Y ACABADOS

4,01 Estuco plastico para muros interiores M2 45,00
4,02 Pintura en vinilo ( tipo viniltex) ML 45,00
4,03 Mantenimiento de cielo razo M2 100,00
4,04 Instalacién y suministro de puerta en vidrio UND 3,00
4,05 Instalacién y suministro de ventana UND 3,00

TORRE C PISO 4
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1 DESMONTES Y DEMOLICIONES

11 Demolicién de muro M2 25,00
1,2 Demolicién de Enchape M2 15,00
1,3 Demolicién de muro lavatrapero M2 2,00
1,4 Desmonte de mueble de cocina UND 1,00
15 Desmonte de gabetero de cocina UND 1,00
1,6 Desmonte de ventana UND 3,00
1,7 Desmonte de puerta en aluminio UND 3,00
1,8 Desmonte de luminaria UND 5,00

2 MAMPOSTERIA

2,1 Resane de muro M2 15,00

3 INSTALACIONES ELECTRICAS

Suministro e instalacién de conductor CU

301 | Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V ML 5,00

3.02 f/uzrpmlstro e instalacion de tuberia Conduit ML 500

3,03 Punto Eléctrico para lamparas UND 3,00

3,04 Punto Eléctrico para aire acondicionado UND 2,00

3,05 Punto eléctrico para toma corriente comun, UND 500
incluye toma doble

3.06 Suministro e instalaciéon de aire UN 2.00

acondicionado 24.000 btu incluye accesorios

Suministro e instalacién de luminaria led
3,07 60x60 de 48w, incluye todo lo necesario para UND 8
su correcta instalacion

Suministro e instalaciéon de tomacorriente

3,08 doble a 110v sobre canaleta plastica

UND 5

Suministro e instalacién de tomacorriente
3,09 regulado doble a 120v sobre canaleta plastica UND 5

Suministro e instalacién de switch rackeable

3,10 16 puertos UND 1
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Suministro e instalacion de gabinete para

311 switch rackeable 16 puertos UND 1

3,12 Suministro e instalacion de jack RJ45cat 6 UND 10
Suministro e instalacion de patch cord de 2

3,13 mts, color rojo, tipo s/ftp (blindado de pares UND 10
individuales)

3,14 Suministro e instalacion de face plate sencillo UND 10
Suministro e instalacion de canaleta plastica

3,15 100x45 ML 15

3,16 Suministro e instalacién de cable # 12 ML 130

3,17 Suministro e instalacién de cable UTP ML 130

Suministro e instalacion de sefializacion
institucional de 0.30m x 0.18m, impresion
digital en vinilo adhesivo plastificado sobre
3,18 acrilico de 2 MM de grosor, en alta resolucién UN 2
incluye cinta y doble faz para instalacion o
sistemas de fijacién en muro (TORNILLO Y
CHAZO EN CASO DE SER NECESARIO).

4,00 PISOS Y ACABADOS

4,01 Estuco plastico para muros interiores M2 45,00
4,02 Pintura en vinilo ( tipo viniltex) ML 45,00
4,03 Mantenimiento de cielo razo M2 100,00
4,04 Instalacién y suministro de puerta en vidrio UND 3,00
4,05 Instalacién y suministro de ventana UND 3,00

TORRE B PISO 1

1,00 DESMONTES Y DEMOLICIONES

1,01 Desmonte de vidrio UN 1,00
1,02 Desmonte de mesén de granito pulido UN 1,00
1,03 Desmonte de muro en drywall m2 8,40

2,00 MAMPOSTERIA

2,01 Levante de muro en dry wall m2 18,10

3,00 INSTALACIONES ELECTRICAS
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Suministro e instalacién de conductor CU
301 | Calibre 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V ML 5,00
3.02 f/lJZTInIStrO e instalacion de tuberia Conduit ML 5.00
3,03 Punto Eléctrico para lamparas UN 3,00
3,04 Punto Eléctrico para aire acondicionado UN 1,00
3.05 Punto eléctrico para toma corriente coman, UN 3.00
incluye toma doble
3,06 Luminaria led UN 6,00
3.07 Sumln_ls_tro e instalacién de aire UN 2.00
acondicionado
4,00 PISOS Y ACABADOS
4,01 Estuco plastico para muros interiores m2 20,00
4,02 Pintura en vinilo ( tipo viniltex) m2 91,15
4,03 Mantenimiento de cielo razo m2 40,00

Con el objetivo de conocer los precios en el mercado y determinar el valor del presupuesto oficial de
la presente contratacion, se obtuvo a través de cotizaciones el valor total estimado para amparar la
necesidad anteriormente descrita arrojandonos la suma total de CIENTO CUARENTA Y DOS
MILLONES NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTAY TRES PESOS M/CTE ($142.900.833),
pero es de anotar que la Seccional actualmente no cuenta con dicha disponibilidad presupuestal, por
tanto, de acuerdo a las tarifas cotizadas y la necesidad priorizada por el Ordenador del Gasto y el
responsable de la necesidad se estima entonces, atender la siguientes actividades y cantidades lo
cual arroja un valor total de CIENTO SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($106.886.465), valor que pasaria a ser
entonces el presupuesto oficial estimado de la presente contratacion:

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

1

PLAZA DE BANDERAS

11

EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL
HETEROGENEO DE 0-2 M., BAJO CUALQUIER
GRADO DE HUMEDAD INCLUYE ACARRERO
INTERNO.

M3

10

1,2

RETIRO Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL EN
ZONAS ALEDANAS DE TIERRA DE RELLENO Y DE
LAS PLANTAS, RE SIEMBRA DE ARBOLES Y
PLANTAS CON EL MATERIAL RETIRADO UNA VEZ
SE IMPERMEABILICE JARDINERA DE ORIGEN.

GLOBAL

=,
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PLANTILLA DE NIVELACION IMPERMEABILIZADO
CONCRETO DE 3000 PSI ACABADO ALLANADO, H
:10 CM, REFORZADO CON MALLA
ELECTROSOLDADA D84 Y FABRICADO CON
MEDIOS MECANICOS, DEBERA VACIARSE DE
ACUERDO A LA CONFORMACION DE LAS
PENDIENTES PARA AJUSTAR EL SISTEMA DE
EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS.

1,3 M2 10

IMPERMEABILIZACION DE PISO CON MEMBRANA
DE PVC FLEXIBLE DE 1,2MM DE ESPESOR PARA
IMPERMEABILIZAR CUBIERTAS NO EXPUESTAS,
NO RESISTENTE A RAYOS UV, CON REFUERZO
PARA CUBIERTAS CON ACABADO DURO, Y
REFUERZO DE FIBRA POLIESTER DE ALTA

14 TENACIDAD, ADHERIDA A LA SUPERFICIE CON M2 8
ADHESIVO A BASE DE AGUA. (INCLUYE LIMPIEZA
Y PREPARACION NECESARIA DE LA SUPERFICIE
A IMPERMEABILIZAR, PERFILES GEOTEXTIL DE
SEPARACION Y TODOS LOS DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO)

15 FILTRO DE TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE ML 3
' DE JARDINERAS

TORRE C PISO 2

1 DESMONTES Y DEMOLICIONES

1,1 Demolicién de muro M2 15,00
1,2 Demolicién de muro lavatrapero M2 2,00
1,3 Desmonte de mueble de cocina UND 1,00
14 Desmonte de gabetero de cocina UND 1,00
15 Desmonte de ventana UND 3,00
1,6 Desmonte de puerta UND 2,00
1,7 Desmonte de luminaria UND 8,00

2 MAMPOSTERIA

2,1 Levante de muro en dry wall M2 15,00

2,2 levante en bloque ,09 M2 4,00

2,3 Losa de concreto reforzada (Incluye perfiles metalicos) M2 23,00

24 Resane de muro M2 8,00
3 INSTALACIONES ELECTRICAS
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Suministro e instalacién de conductor CU Calibre
3,01 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V ML 5,00
3,02 Suministro e instalacion de tuberia Conduit 1/2" ML 5,00
3,03 Punto Eléctrico para lamparas UND 3,00
3,04 Punto Eléctrico para aire acondicionado UND 2,00
3.05 Punto eléctrico para toma corriente comun, incluye UND 500
toma doble
Suministro e instalacion de aire acondicionado 24.000
3,06 btu incluye accesorios UN 2,00
Suministro e instalacién de luminaria led 60x60 de
3,07 | 48w, incluye todo lo necesario para su correcta UND 4
instalacion
3.08 Suministro e |nsta,laq|on de tomacorriente doble a 110v UND 5
sobre canaleta plastica,
Suministro e instalacion de tomacorriente regulado
3,09 doble a 120v sobre canaleta plastica, UND 5
3,10 Suministro e instalacién de switch rackeable 16 puertos UND 1
311 Suministro e instalacion de gabinete para switch UND 1
rackeable 16 puertos
3,12 Suministro e instalacion de jack RJ45cat 6 UND 10
Suministro e instalacion de patch cord de 2 mts, color
313 rojo, tipo s/ftp (blindado de pares individuales) UND 10
3,14 Suministro e instalacion de face plate sencillo UND 10
3,15 Suministro e instalacion de canaleta plastica 100x45 ML 15
3,16 Suministro e instalacion de cable # 12 ML 60
3,17 Suministro e instalacion de cable UTP ML 60
Suministro e instalacion de sefializacion institucional de
0.30m x 0.18m, impresién digital en vinilo adhesivo
plastificado sobre acrilico de 2 MM de grosor, en alta
3,18 A - : L UN 2
resolucion incluye cinta y doble faz para instalacion o
sistemas de fijacién en muro (TORNILLO Y CHAZO
EN CASO DE SER NECESARIO).
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4,00 PISOS Y ACABADOS

4,01 Piso ceramico antidezlizante trafico 5 M2 20,00
4,02 | z6calo ceramico ML 20,00
4,03 Pintura en vinilo ( tipo viniltex) M2 25,00
4,04 Mantenimiento de cielo razo M2 15,00
4,05 Instalacién y suministro de puerta en vidrio UND 2,00
4,06 Instalacién y suministro de ventana UND 3,00

TORRE C PISO 3

1 DESMONTES Y DEMOLICIONES

1,1 Demolicién de muro M2 20,00
1,2 Demolicién de Enchape M2 10,00
1,3 Demolicién de muro lavatrapero M2 2,00
1,4 Desmonte de mueble de cocina UND 1,00
15 Desmonte de gabetero de cocina UND 1,00
1,6 Desmonte de ventana UND 3,00
1,7 Desmonte de puerta en aluminio UND 3,00
1,8 Desmonte de luminaria UND 5,00

2 MAMPOSTERIA

2,1 Resane de muro M2 8,00

3 INSTALACIONES ELECTRICAS

Suministro e instalacion de conductor CU Calibre
301 | 1412F+1x12N+1x12T O -2 600V ML 500

3,02 | Suministro e instalacion de tuberia Conduit 1/2" ML 5,00
3,03 Punto Eléctrico para lamparas UND 3,00
3,04 Punto Eléctrico para aire acondicionado UND 2,00

Punto eléctrico para toma corriente comun, incluye

3,05 toma doble

UND 3,00

3.06 Sumlnlstro e mstala_cmn de aire acondicionado 24.000 UN 2.00
btu incluye accesorios

Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de
3,07 48w, incluye todo lo necesario para su correcta UND 4
instalacion
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3.08 Suministro e |nstallaglon de tomacorriente doble a 110v UND 5
sobre canaleta pléastica
Suministro e instalacion de tomacorriente regulado
3,09 doble a 120v sobre canaleta plastica UND 5
3,10 | Suministro e instalacion de switch rackeable 16 puertos UND 1
311 Suministro e instalacion de gabinete para switch UND 1
rackeable 16 puertos
3,12 Suministro e instalacion de jack RJ45cat 6 UND 10
Suministro e instalacion de patch cord de 2 mts, color
313 rojo, tipo s/ftp (blindado de pares individuales) UND 10
3,14 Suministro e instalacion de face plate sencillo UND 10
3,15 | Suministro e instalacion de canaleta plastica 100x45 ML 15
3,16 | Suministro e instalacién de cable # 12 ML 60
3,17 | Suministro e instalacién de cable UTP ML 60
Suministro e instalacion de sefializacion institucional de
0.30m x 0.18m, impresién digital en vinilo adhesivo
plastificado sobre acrilico de 2 MM de grosor, en alta
3,18 P : : L UN 2
resolucion incluye cinta y doble faz para instalacion o
sistemas de fijacién en muro (TORNILLO Y CHAZO
EN CASO DE SER NECESARIO).
4,00 |PISOSY ACABADOS
4,01 Estuco plastico para muros interiores M2 20,00
4,02 Pintura en vinilo ( tipo viniltex) ML 20,00
4,03 Mantenimiento de cielo razo M2 20,00
4,04 Instalacién y suministro de puerta en vidrio UND 3,00
4,05 Instalacién y suministro de ventana UND 3,00
TORRE C PISO 4
1 DESMONTES Y DEMOLICIONES
11 Demolicién de muro M2 15,00
1,2 Demolicién de Enchape M2 15,00
1,3 Demolicién de muro lavatrapero M2 2,00
14 Desmonte de mueble de cocina UND 1,00
15 Desmonte de gabetero de cocina UND 1,00
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1,6 Desmonte de ventana UND 3,00
1,7 Desmonte de puerta en aluminio UND 3,00
1,8 Desmonte de luminaria UND 5,00
2 MAMPOSTERIA
2,1 Resane de muro M2 8,00
3 INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacion de conductor CU Calibre
301 | 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V ML 5,00
3,02 | Suministro e instalacion de tuberia Conduit 1/2" ML 5,00
3,03 Punto Eléctrico para lamparas UND 3,00
3,04 Punto Eléctrico para aire acondicionado UND 2,00
3.05 Punto eléctrico para toma corriente comun, incluye UND 500
toma doble
3.06 Surr_nnlstro e |nstaIa_C|0n de aire acondicionado 24.000 UN 2.00
btu incluye accesorios
Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de
3,07 48w, incluye todo lo necesario para su correcta UND 4
instalacion
3.08 Suministro e mstqlaqon de tomacorriente doble a 110v UND 5
sobre canaleta pléastica
Suministro e instalacion de tomacorriente regulado
3,09 doble a 120v sobre canaleta plastica UND 5
3,10 | Suministro e instalacion de switch rackeable 16 puertos UND 1
311 Suministro e instalacion de gabinete para switch UND 1
rackeable 16 puertos
3,12 Suministro e instalacion de jack RJ45cat 6 UND 10
Suministro e instalacion de patch cord de 2 mts, color
313 rojo, tipo s/ftp (blindado de pares individuales) UND 10
3,14 Suministro e instalacion de face plate sencillo UND 10
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3,15 | Suministro e instalacion de canaleta plastica 100x45 ML 15
3,16 Suministro e instalaciéon de cable # 12 ML 60
3,17 Suministro e instalaciéon de cable UTP ML 60

Suministro e instalacién de sefializacion institucional de
0.30m x 0.18m, impresion digital en vinilo adhesivo
plastificado sobre acrilico de 2 MM de grosor, en alta

318 resolucién incluye cinta y doble faz para instalaciéon o UN 2
sistemas de fijacién en muro (TORNILLO Y CHAZO
EN CASO DE SER NECESARIO).
4,00 |PISOSY ACABADOS
4,01 Estuco plastico para muros interiores M2 15,00
4,02 Pintura en vinilo ( tipo viniltex) ML 15,00
4,03 | Mantenimiento de cielo razo M2 15,00
4,04 Instalacién y suministro de puerta en vidrio UND 2,00
4,05 Instalacién y suministro de ventana UND 1,00
TORRE B PISO 1
1,00 | DESMONTES Y DEMOLICIONES
1,01 Desmonte de vidrio UN 1,00
1,02 Desmonte de mesén de granito pulido UN 1,00
1,03 Desmonte de muro en drywall m2 8,00
2,00 | MAMPOSTERIA
2,01 Levante de muro en dry wall m2 10,00

3,00 INSTALACIONES ELECTRICAS

Suministro e instalacion de conductor CU Calibre
301 | )1 2F+1x12N+1x12T O -2 600V ML 5,00

3,02 | Suministro e instalacion de tuberia Conduit 1/2" ML 4,00

3,03 Punto Eléctrico para lamparas UN 3,00

3,04 Punto Eléctrico para aire acondicionado UN 1,00

3.05 Punto eléctrico para toma corriente comun, incluye UN 3.00

toma doble
3,06 Luminaria led UN 4,00
3,07 | Suministro e instalacién de aire acondicionado UN 1,00
. . . Gy
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4,00 |PISOSY ACABADOS «

4,01 Estuco plastico para muros interiores m2 10,00
4,02 Pintura en vinilo ( tipo viniltex) m2 10,00
4,03 Mantenimiento de cielo razo m2 14,00

En aras de poder satisfacer la totalidad de la necesidad, el presupuesto oficial sera agotado totalmente
en la contratacion resultante de este proceso, de forma que los recursos econdmicos excedentes
producto del ahorro que se genera en la dindmica pre contractual, seran reinvertidos, aumentando las
cantidades en los items que debieron ser reducidos, de acuerdo al criterio que para ello determine el
Ordenador del gasto y el Supervisor del contrato.

Cabe anotar que mediante Acuerdo No. PCSJA22-12030 del 28 de diciembre de 2022 el Consejo
Superior de la Judicatura aprob6 el Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia 2023 y en ese
orden de ideas a través de la Resolucion No. 3301 del 08 de febrero de 2023 “Por la cual se efectian
unos ajustes en el presupuesto de inversion de la Rama Judicial” la Directora Ejecutiva de
Administracion Judicial realiza la distribucion de los recursos del proyecto de Mejoramiento y
Mantenimiento de Infraestructura Fisica de la Rama Judicial a Nivel Nacional, correspondiéndole a
esta Seccional la suma de DOSCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
M/CTE ($211.680.000).

La necesidad que la Entidad pretende satisfacer se enmarca dentro del Plan Sectorial de Desarrollo
de la Rama Judicial 2023 - 2026 en el objetivo estratégico 1 - ACCESO E INFRAESTRUCTURA
FISICA, el cual apunta a avanzar en la disposicion de una infraestructura éptima para el acceso a la
justicia en la Rama Judicial de modo que se fortalezca la presencia territorial, teniendo en cuenta las
posibilidades que ofrece la transformaciéon digital y las necesidades que se derivan de ella, y
considerando tanto las necesidades de los usuarios como las de los servidores judiciales.

En este orden de ideas, la Directora Seccional de Administracién Judicial de Sincelejo, solicita a esta
dependencia el inicio del proceso de contratacion que permita atender la necesidad planteada y, en
consecuencia, el Comité Estructurador y Evaluador presenta el siguiente Estudio y Documentos
Previos, para contratar lo requerido en los términos ya mencionados. En el mismo sentido, se
garantizara que la infraestructura sea segura, digna, agradable, orientada a construir ambientes sanos
y saludables atendiendo el Manual de Espacios Fisicos Saludables.

Esta necesidad se encuentra proyectada en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) para la vigencia
2023.

En este contexto resulta recomendable adelantar un proceso de contratacion de conformidad con el
objeto, términos y condiciones que se explican a continuacién y para lo cual se publicaran los
respetivos documentos en la plataforma transaccional SECOP II.

3.1.2. Objeto contractual

Contratar en nombre de la Nacién — Consejo Superior de la Judicatura - Direccidon Seccional de
Administracién Judicial de Sincelejo - Sucre el “MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y
REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE
JUSTICIA DE SINCELEJO”.
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3.1.3 Clasificacion de bienes y servicios de Naciones Unidas - UNSPSC .
La clasificacion de los bienes y servicios, objeto del proceso de contratacién, son los siguientes:
Cddigo
ITEM UNSPSC Producto

1. 72103300 Servicio de Mantenimiento y reparacién de Infraestructura

2. 72101500 Servicios de apoyo para la construccion

3. 81101500 Ingenieria Civil y arquitectura

4. 95121700 Edificios y Estructuras Publicos

3.1.4 Especificaciones del objeto contractual

La descripcion y caracteristicas de las actividades necesarias para dar cumplimiento con el objeto
contractual del presente proceso de contratacion seran las siguientes:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

1 PLAZA DE BANDERAS

EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL
HETEROGENEO DE 0-2 M., BAJO CUALQUIER
GRADO DE HUMEDAD INCLUYE ACARRERO
INTERNO.

11 M3 10

RETIRO Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL EN
ZONAS ALEDANAS DE TIERRA DE RELLENO Y DE
12 LAS PLANTAS, RE SIEMBRA DE ARBOLES Y GLOBAL 1
PLANTAS CON EL MATERIAL RETIRADO UNA VEZ
SE IMPERMEABILICE JARDINERA DE ORIGEN.

PLANTILLA DE NIVELACION IMPERMEABILIZADO
CONCRETO DE 3000 PSI ACABADO ALLANADO, H
:10 CM, REFORZADO CON MALLA
ELECTROSOLDADA D84 Y FABRICADO CON
MEDIOS MECANICOS, DEBERA VACIARSE DE
ACUERDO A LA CONFORMACION DE LAS
PENDIENTES PARA AJUSTAR EL SISTEMA DE
EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS.

1,3 M2 10

IMPERMEABILIZACION DE PISO CON MEMBRANA
DE PVC FLEXIBLE DE 1,2MM DE ESPESOR PARA
IMPERMEABILIZAR CUBIERTAS NO EXPUESTAS,
NO RESISTENTE A RAYOS UV, CON REFUERZO
PARA CUBIERTAS CON ACABADO DURO, Y
REFUERZO DE FIBRA POLIESTER DE ALTA

14 TENACIDAD, ADHERIDA A LA SUPERFICIE CON M2 8
ADHESIVO A BASE DE AGUA. (INCLUYE LIMPIEZA
Y PREPARACION NECESARIA DE LA SUPERFICIE
A IMPERMEABILIZAR, PERFILES GEOTEXTIL DE
SEPARACION Y TODOS LOS DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO)

15 FILTRO DE TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE ML 3
' DE JARDINERAS
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TORRE CPISO 2

1 DESMONTES Y DEMOLICIONES

1,1 Demolicién de muro M2 15,00
1,2 Demolicién de muro lavatrapero M2 2,00
1,3 Desmonte de mueble de cocina UND 1,00
14 Desmonte de gabetero de cocina UND 1,00
15 Desmonte de ventana UND 3,00
1,6 Desmonte de puerta UND 2,00
1,7 Desmonte de luminaria UND 8,00

2 MAMPOSTERIA

2,1 Levante de muro en dry wall M2 15,00
2,2 levante en bloque ,09 M2 4,00
2,3 Losa de concreto reforzada (Incluye perfiles metalicos) M2 23,00

2,4 Resane de muro M2 8,00
3 INSTALACIONES ELECTRICAS

Suministro e instalaciéon de conductor CU Calibre
301 | 141 2F+1x12N+1x12T O -2 600V ML 5,00

3,02 Suministro e instalacion de tuberia Conduit 1/2" ML 5,00
3,03 Punto Eléctrico para lamparas UND 3,00
3,04 Punto Eléctrico para aire acondicionado UND 2,00
Punto eléctrico para toma corriente comun, incluye
3,05 toma doble UND 500
Suministro e instalacion de aire acondicionado 24.000
3,06 btu incluye accesorios UN 2,00
Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de
3,07 48w, incluye todo lo necesario para su correcta UND 4
instalacion
3.08 Suministro e |nstqlaq|on de tomacorriente doble a 110v UND 5
sobre canaleta pléstica,
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Suministro e instalacion de tomacorriente regulado
3,09 doble a 120v sobre canaleta pléastica, UND 5
3,10 Suministro e instalacién de switch rackeable 16 puertos UND 1
311 Suministro e instalacion de gabinete para switch UND 1
rackeable 16 puertos
3,12 | Suministro e instalacion de jack RJ45cat 6 UND 10
Suministro e instalacion de patch cord de 2 mts, color
313 rojo, tipo s/ftp (blindado de pares individuales) UND 10
3,14 Suministro e instalacion de face plate sencillo UND 10
3,15 | Suministro e instalacion de canaleta plastica 100x45 ML 15
3,16 | Suministro e instalacién de cable # 12 ML 60
3,17 Suministro e instalacion de cable UTP ML 60
Suministro e instalacion de sefializacion institucional de
0.30m x 0.18m, impresion digital en vinilo adhesivo
plastificado sobre acrilico de 2 MM de grosor, en alta
3,18 P : : - UN 2
resolucion incluye cinta y doble faz para instalacion o
sistemas de fijacién en muro (TORNILLO Y CHAZO
EN CASO DE SER NECESARIO).
4,00 |PISOSY ACABADOS
4,01 Piso ceramico antidezlizante trafico 5 M2 20,00
4,02 | zbcalo ceramico ML 20,00
4,03 Pintura en vinilo ( tipo viniltex) M2 25,00
4,04 Mantenimiento de cielo razo M2 15,00
4,05 Instalacién y suministro de puerta en vidrio UND 2,00
4,06 Instalacién y suministro de ventana UND 3,00
TORRE C PISO 3
1 DESMONTES Y DEMOLICIONES
11 Demolicién de muro M2 20,00
1,2 Demolicién de Enchape M2 10,00
1,3 Demolicién de muro lavatrapero M2 2,00
14 Desmonte de mueble de cocina UND 1,00
15 Desmonte de gabetero de cocina UND 1,00
. . . Gy
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1,6 Desmonte de ventana UND 3,00
1,7 Desmonte de puerta en aluminio UND 3,00
1,8 Desmonte de luminaria UND 5,00

2 MAMPOSTERIA

2,1 Resane de muro M2 8,00

3 INSTALACIONES ELECTRICAS

Suministro e instalacién de conductor CU Calibre
3,01 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V ML 500

3,02 Suministro e instalacion de tuberia Conduit 1/2" ML 5,00
3,03 Punto Eléctrico para lamparas UND 3,00
3,04 Punto Eléctrico para aire acondicionado UND 2,00

Punto eléctrico para toma corriente coman, incluye

3,05 toma doble

UND 3,00

3.06 Surr_nnlstro e |nsta|a_0|on de aire acondicionado 24.000 UN 2.00
btu incluye accesorios

Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de
3,07 48w, incluye todo lo necesario para su correcta UND 4
instalacion

Suministro e instalaciéon de tomacorriente doble a 110v

3,08 P UND 5
sobre canaleta plastica
Suministro e instalacion de tomacorriente regulado
3,09 doble a 120v sobre canaleta plastica UND 5
3,10 Suministro e instalacion de switch rackeable 16 puertos UND 1
311 Suministro e instalacion de gabinete para switch UND 1
rackeable 16 puertos
3,12 | Suministro e instalacion de jack RJ45cat 6 UND 10
Suministro e instalacién de patch cord de 2 mts, color
313 rojo, tipo s/ftp (blindado de pares individuales) UND 10
3,14 | Suministro e instalacion de face plate sencillo UND 10
3,15 | Suministro e instalacion de canaleta plastica 100x45 ML 15
3,16 Suministro e instalacion de cable # 12 ML 60
3,17 Suministro e instalacion de cable UTP ML 60
. . . Gy
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Suministro e instalacion de sefializacion institucional de
0.30m x 0.18m, impresién digital en vinilo adhesivo
318 plastific_e}do_ sobre a(_:rilico de 2 MM de grosor, en glta UN 2
resolucion incluye cinta y doble faz para instalacion o
sistemas de fijacién en muro (TORNILLO Y CHAZO
EN CASO DE SER NECESARIO).
4,00 |PISOSY ACABADOS
4,01 Estuco plastico para muros interiores M2 20,00
4,02 Pintura en vinilo ( tipo viniltex) ML 20,00
4,03 Mantenimiento de cielo razo M2 20,00
4,04 Instalaciéon y suministro de puerta en vidrio UND 3,00
4,05 Instalacién y suministro de ventana UND 3,00
TORRE C PISO 4
1 DESMONTES Y DEMOLICIONES
1,1 Demolicién de muro M2 15,00
1,2 Demolicién de Enchape M2 15,00
1,3 Demolicién de muro lavatrapero M2 2,00
1,4 Desmonte de mueble de cocina UND 1,00
15 Desmonte de gabetero de cocina UND 1,00
1,6 Desmonte de ventana UND 3,00
1,7 Desmonte de puerta en aluminio UND 3,00
1,8 Desmonte de luminaria UND 5,00
2 MAMPOSTERIA
2,1 Resane de muro M2 8,00
3 INSTALACIONES ELECTRICAS
o1 | Sammstes e e contor CUCaltre |y
3,02 | Suministro e instalacion de tuberia Conduit 1/2" ML 5,00
3,03 Punto Eléctrico para lamparas UND 3,00
3,04 Punto Eléctrico para aire acondicionado UND 2,00
3.05 zﬁ;od(zlglc;nco para toma corriente comun, incluye UND 5.00
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3.06 Surr_nnlstro e |nsta|a_C|on de aire acondicionado 24.000 UN 2.00
btu incluye accesorios
Suministro e instalacion de luminaria led 60x60 de
3,07 | 48w, incluye todo lo necesario para su correcta UND 4
instalacion
3.08 Suministro e |nsta’la9|on de tomacorriente doble a 110v UND 5
sobre canaleta plastica
Suministro e instalacion de tomacorriente regulado
3,09 doble a 120v sobre canaleta plastica UND 5
3,10 | Suministro e instalacion de switch rackeable 16 puertos UND 1
311 Suministro e instalacion de gabinete para switch UND 1
rackeable 16 puertos
3,12 | Suministro e instalacion de jack RJ45cat 6 UND 10
Suministro e instalacién de patch cord de 2 mts, color
313 rojo, tipo s/ftp (blindado de pares individuales) UND 10
3,14 | Suministro e instalacion de face plate sencillo UND 10
3,15 | Suministro e instalacion de canaleta plastica 100x45 ML 15
3,16 | Suministro e instalacion de cable # 12 ML 60
3,17 | Suministro e instalacion de cable UTP ML 60
Suministro e instalacion de sefializacion institucional de
0.30m x 0.18m, impresion digital en vinilo adhesivo
plastificado sobre acrilico de 2 MM de grosor, en alta
3,18 P - . > UN 2
resolucion incluye cinta y doble faz para instalacion o
sistemas de fijacién en muro (TORNILLO Y CHAZO
EN CASO DE SER NECESARIO).
4,00 |PISOSY ACABADOS
4,01 Estuco plastico para muros interiores M2 15,00
4,02 Pintura en vinilo ( tipo viniltex) ML 15,00
4,03 Mantenimiento de cielo razo M2 15,00
4,04 Instalacién y suministro de puerta en vidrio UND 2,00
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4,05 Instalaciéon y suministro de ventana UND 1,00

TORRE B PISO 1

1,00 | DESMONTES Y DEMOLICIONES

1,01 Desmonte de vidrio UN 1,00
1,02 Desmonte de meso6n de granito pulido UN 1,00
1,03 Desmonte de muro en drywall m2 8,00

2,00 MAMPOSTERIA

2,01 Levante de muro en dry wall m2 10,00

3,00 INSTALACIONES ELECTRICAS

Suministro e instalaciéon de conductor CU Calibre
3,01 1x12F+1x12N+1x12T O -2 600V ML 5,00

3,02 | Suministro e instalacién de tuberia Conduit 1/2" ML 4,00
3,03 Punto Eléctrico para lamparas UN 3,00
3,04 Punto Eléctrico para aire acondicionado UN 1,00
3,05 E;:Tr:;odilslcetrico para toma corriente comun, incluye UN 3.00
3,06 Luminaria led UN 4,00
3,07 | Suministro e instalacién de aire acondicionado UN 1,00
4,00 |PISOSY ACABADOS

4,01 Estuco plastico para muros interiores m2 10,00
4,02 Pintura en vinilo ( tipo viniltex) m2 10,00
4,03 Mantenimiento de cielo razo m2 14,00

ADICIONALES

e Implementar todos los requisitos para el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del
SIGMA de la Rama Judicial.

e Entrega de planos record y bitacora de obra, de las actividades a realizar (En medio digital) y
solo un paquete final en medio fisico, ambos debidamente firmados por el profesional solicitado
en el equipo de trabajo.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El contratista se obliga a garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato
en los siguientes aspectos:
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1) Elementos de seguridad industrial para el personal técnico requerido para la instalacion, des
de obras civiles, transporte y demas aspectos necesarios.

2) Manipulacion de equipos, herramientas, y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto.
3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes.

GESTION AMBIENTAL.

El cumplimiento de las hormas ambientales aplicables a los procesos constructivos sera de exclusivo
riesgo del contratista.

El contratista se obliga pues, al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de
buenas practicas para la ejecucion del contrato que respeten el entorno natural y social del area de
influencia en el cual se desarrollan.

Es responsabilidad de los promotores de proyectos, pero también de los particulares que los ejecutan,
contribuir al desarrollo sostenible, por tanto, reconocen que un adecuado dimensionamiento de los
componentes ambiental y social, contribuye a mejorar la calidad de las obras, y al cumplimiento de
objetivos y metas nacionales con ese proposito.

Durante la ejecucién del objeto contractual, el Contratista es responsable de dar estricto cumplimiento
a la normatividad vigente en materia ambiental y social. En caso de establecerse conductas, hechos
0 actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias
de la normatividad vigente, en especial el Cddigo de Recursos Naturales Renovables Decreto-Ley
2811 de 1974, laLey 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones que las sustituyan
o modifiquen, sera acreedor a las multas o sanciones que se estipulan en la ley con respecto a este
tema. lgualmente, el incumplimiento de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente, lo hara acreedor de las acciones preventivas y sancionatorias establecidas por la Ley
1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones”. El Contratista es el Unico responsable de los procedimientos administrativos que de
este incumplimiento se deriven, entre otros su inclusién en el reporte en el Registro Unico de
Infractores Ambientales, y otros procedimientos reglamentados por las autoridades competentes.

Es obligacion del supervisor realizar el control y seguimiento al cumplimiento del manejo ambiental, la
normatividad aplicable y las obligaciones derivadas de la obtencién de permisos; la ejecuciéon de
medidas de compensacion, programas y obras deben ser simultaneas a la ejecucion del contrato.

POLITICAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-
SST).

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 en su Libro 2, Parte 2 y Titulo 4 del
Capitulo VI, Acuerdo 2333 del 17 de marzo de 2004, proferido por el Ministerio del Trabajo, y por
medio del cual se dictan disposiciones para la implementacion del Sistema de Gestién de la Seguridad
y Salud en el Trabajo (SG-SST), la entidad dispone que el CONTRATISTA seleccionado debe tener
al interior de la empresa, un programa implementado y en ejecucion relativo al control de los riesgos
profesionales, ademas, con la suscripcion del contrato, se compromete a participar en el programa de
Salud Ocupacional que esté vigente en la Direccion Seccional de Administracién Judicial, lo que
significa la participacion activa en las actividades programadas, capacitaciones, jornadas de salud, y
atencion a los requerimientos que se hagan a través de la Coordinacién de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Seccional. De igual manera, el CONTRATISTA podra hacer los requerimientos que
considere necesarios ante los riesgos laborales a que se vea expuesto en los lugares de ejecucion
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del contrato. Lo anterior, en beneficio de la seguridad y la calidad de vida de funcionarios y emp
de la Rama Judicial, contratistas y usuarios de la Administracion Judicial.

La presentacion de la propuesta implica la presuncién para LA ENTIDAD que el interesado se
familiariz6 y conocié, con anterioridad, las condiciones materiales, de acceso, de desplazamiento,
geogréaficas, ambientales, de seguridad, técnicas, fisicas, econémicas y demas necesarias para
presentarla, las cuales se presume acepta y tuvo en cuenta para efectos de presentar su ofrecimiento
al a LA ENTIDAD. Consecuente con ello, LA ENTIDAD no aceptara reclamaciones, objeciones y
demas relacionadas con las condiciones que debié conocer el interesado para el momento de
presentacion de la propuesta.

3.1.5 Permisos, licencias, disefios, estudios, planos y autorizaciones requeridas para la ejecucion del
contrato.

N/A
3.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA'Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

3.2.1 Obligaciones del contratista

El Contratista se obligara, con la Nacién - Consejo Superior de la Judicatura — Direccién Seccional de
Administracion Judicial de Sincelejo a cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Dar cumplimiento al objeto contractual de manera responsable, eficiente y eficaz y en el plazo
establecido.

2. Efectuar las actividades sefialadas dentro de las Especificaciones del Objeto contractual,
numeral 3.1.4 del presente estudio.

3. Constituir las garantias solicitadas en el presente proceso y publicarlas en el SECOP Il en la
seccion condiciones del contrato electrénico.

4. Firmar, conjuntamente con la supervision, el acta de inicio, una vez se cumplan con los
requisitos de ejecucion, establecidos en el articulo 41 de la ley 80 de 1993, inciso 2 modificado
por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 (Registro presupuestal, pélizas aprobadas).

5. Presentar un cronograma de actividades en el cual se describirdn las labores que se llevaran
a cabo durante el desarrollo del objeto contractual, garantizando la ejecucion del proyecto
dentro de los términos establecidos en el Contrato. Este cronograma debera ser presentado a
la supervision, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la firma del Acta de Inicio.

6. El horario de trabajo se definira en conjunto entre el proponente seleccionado y la supervision,
y debera contemplar la ejecucion de actividades durante los fines de semana (sdbados y
domingos) asi como durante dias feriados.

7. Mantener durante la ejecucion del contrato, el equipo de trabajo minimo ofrecido en su
propuesta. Solo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, este podra ser reemplazado
por uno de igual o mejores condiciones que el anterior y debera ser justificado y notificado a la
supervision para su respectiva aprobacion.

8. EIl equipo de trabajo minimo ofrecido en su propuesta debera estar complementado con
personal operativo cuya formacién incluya trabajo en alturas, personal que se encargara
directamente de la ejecucion de las obras, de conformidad con lo requerido en la Resolucién
1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo.

9. Ejecutar los cambios y adiciones que la Nacién - Consejo Superior de la Judicatura — Direccion
Seccional de Administracion Judicial de Sincelejo considere necesario introducir, atendiendo
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

las instrucciones, oOrdenes u observaciones dadas por el isupervisor; segui
especificaciones técnicas, tanto generales como particulares acordadas.

Permitir al supervisor y a los demas servidores autorizados de la Entidad, la revision de los
trabajos y acatar las érdenes e instrucciones que le impartan; corregir a su costa el trabajo que
no cumpla con lo previsto en las condiciones y especificaciones respectivas.

Someter al concepto previo de la supervisidén, cualquier modificacion o cambio que éste
considere necesario hacer a las especificaciones originales, antes de iniciar cualquier trabajo,
si a ello hubiere lugar y que no impliquen un otrosi al contrato.

Suministrar por su cuenta, la totalidad de materiales de primera calidad, insumos y equipos
necesarios para la ejecucion de los trabajos de instalacién, desinstalacion, transporte, obras
civiles y demds. Para tal efecto, el Contratista se compromete a disponer de todos los
materiales, equipos, maquinaria e implementos requeridos para la correcta ejecucion del
contrato.

Mantener los sitios de instalacion libres de toda acumulaciéon de desperdicios y escombros,
entregando dichos sitios a su terminacién completamente limpios y aseados.

Reparar cualquier dafio que ocurra en los sitios durante la obra, por causas imputables al
Contratista 0 a cualquiera de sus empleados, dentro del plazo sefialado por el Articulo 2060
del Cddigo Civil. Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen, durante el
desarrollo de los trabajos, de conformidad con la ley.

El contratista se obliga a mantener y responder por la seguridad fisica y material dentro de la
obra, para lo cual debera contar con el personal idéneo legalmente contratado para la
ejecucion de dicha actividad. Por ello el contratista es el Unico responsable de los elementos
gque se encuentren dentro de la zona de obra, y debera responder a su costa sin pretensiones
futuras de ninguna clase por reclamaciones al contratante, por la pérdida o hurto de materiales,
equipos o elementos de oficina que se encuentren dentro del area del proyecto.

Brindar al supervisor, la colaboracion necesaria para la elaboracién del proyecto de Acta de
Liquidacién del Contrato, dentro de los seis (6) meses siguientes a la terminacién y recibo a
satisfaccion de las labores objeto del contrato.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios contratados y responder por ellos de
conformidad con el Articulo 5° numeral 4° de la Ley 80 de 1993. Utilizar productos originales,
nuevos, no re-manufacturados, ni repotenciados; de primera calidad, de conformidad con las
especificaciones técnicas.

Dar, en su condicién de empleador, cumplimiento a las normas laborales en lo referente a la
remuneracion del personal que utilice en la ejecucion del contrato y en especial a las
obligaciones de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que utilice en
la ejecucion del contrato, y en general, dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones frente
a los aportes al Sistema Integral de Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales,
derivadas de la ejecucion del contrato, cuando a ello hubiere lugar. El incumplimiento del
Contratista, de estas obligaciones con sus empleados, podra generar imposicién de multas
sucesivas, la afectacion de la Garantia Unica en los amparos de, cumplimiento y de salarios y
prestaciones.

Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial y ocupacional del
personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. Es asi como el
personal que requiera realizar trabajo en alturas, debera contar con certificado vigente para
trabajo seguro en alturas y con todos los elementos de proteccioén personal (EPP) necesarios.
De conformidad a la Directiva Presidencial No. 9 del 17-04-2020, al Decreto 358 del 5-03-2020
y Resolucién 0042 del 05-05-2020, si el Contratista esta obligado a expedir facturas, debera
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electrénica validada previamente por la DIAN y el Ministerio de Hacienda y Crédito Pu
través del correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co.

22. Cargar en la plataforma SECOP Il toda la informacién generada durante la ejecucion del
contrato. Utilizar la seccion dispuesta para tal procedimiento.

23. Responder en los tiempos que corresponda, todo recurso y/o informaciéon que soliciten los
Entes de Control. Los documentos requeridos deberan ser remitidos al Supervisor dentro de
los tiempos exigidos.

24. En cumplimiento al articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021 y en aras de fomentar la
participacion en la ejecucion de contratos estatales de personas en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos
de especial proteccion constitucional, debera procurar por disponer para el cumplimiento del
objeto contratado con la participacion de los sujetos antes mencionados en un porcentaje que
no podra superar ni ser inferior al 10%, de conformidad con lo dispuesto en los estudios
previos. Para ello debera aportar certificacion de las estimaciones técnicas y econémicas que
justifican el nimero de personas destinadas a prestar el servicio y el nimero correspondiente
a este tipo de sujetos, asi como el objeto de su participacion de forma particular y la
oportunidad en que se desarrollara la misma dentro de la ejecucion del contrato y la condicién
especial que ostenta, asi como su acreditacion (de conformidad con lo dispuesto en el articulo
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015), o si, por el contrario, del nimero de personas
destinadas a la ejecucién, no es posible, mateméaticamente, cumplir con el porcentaje sin
pasarse o disminuirlo, también debera dejar constancia de ello, dado que estariamos en una
obligacion de imposible cumplimiento. Cualquiera de estas certificaciones debera aportarse al
supervisor luego de firmada el acta de inicio.

entregar a la Entidad dentro de los documentos soportes para el tramite de pago, ﬁ

NOTA 1: El personal que el Contratista ocupe en la ejecucién del Contrato, no tendra ninguna
vinculacion laboral, civil, comercial con la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura — Direccién
Seccional de Administracién Judicial de Sincelejo. Laresponsabilidad derivada de estas vinculaciones
correra a cargo exclusivo del Contratista.

NOTA 2: En el evento en que el contratista utilice en la ejecucién del contrato, personal con contrato
de prestacion de servicios, debera acreditar mediante certificacion para cada pago al Supervisor, que
estos cumplen con las obligaciones al Sistema Integrado de Seguridad Social.

NOTA 3. COMPROMISO ANTICORRUPCION. - Con la suscripcion del contrato el Contratista se
obliga a prestar apoyo a la accién del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la
responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explicitamente entre otros, los siguientes
compromisos, sin perjuicio de la obligacion de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474
de 2011:

e No ofrecer ni dar dadivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dadiva a ningin
funcionario publico en relacién con su contrato.

e No celebrar acuerdos o realizar actos 0 conductas que tengan por objeto la colusion en el
presente proceso contractual.

Las anteriores obligaciones son las minimas que exige la Entidad, por tanto, son de obligatorio
cumplimiento por los oferentes.
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3.2.1.1 Obligaciones ambientales

De conformidad con el Sistema Integrado Gestién y Control de la Calidad y del Medio Ambiente —
SIGCMA, se deberan cumplir con las siguientes obligaciones ambientales:

PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA RAMA JUDICIAL: En cumplimiento a lo dispuesto en el
Acuerdo No. PSAA14-10160 de junio 1 de 2014, proferido por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, y por medio del cual se adopta el Plan de Gestion Ambiental de la Rama
Judicial, el CONTRATISTA seleccionado deberd cumplir con los criterios ambientales basados en la
politica del SIGCMA vy los objetivos ambientales de la Rama Judicial, asi como los requerimientos
normativos de caracter nacional, distrital y local. En virtud de lo anterior, el contratista seleccionado
debera contar con un plan de apoyo a la gestion ambiental para implementar en la Entidad, que
contemple por lo menos el siguiente punto: Politicas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y
racional de papel, de los recursos naturales como el agua, la energia y demas servicios publicos y
para la generacién de residuos, en las instalaciones de la Entidad durante la prestacién del servicio.

Asi mismo aplicar (dentro de lo que corresponda al objeto del contrato) los requisitos exigibles en la
Matriz requisitos ambientales adquisiciones y servicios, ultima versién F-EVSG-22, disponible en
https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-
ambiente/documentos-de-sigcma-sistema-de-gestion-ambiental), dentro de los cuales encontramos:

1. Se deben instalar luminarias que ofrezcan tecnologia de eficiencia energética comprobada para
espacios interiores y exteriores, de acuerdo con el alcance del Contrato.

2. Los equipos deberan cumplir con el Reglamento Técnico de etiquetado - RETIQ, y/o con uno o
todos de los siguientes protocolos o certificaciones ambientales en su proceso de fabricacion o
eficiencia energética, tales como: ISO 14001, Energy Star, Etiqueta Eficiencia Energética UE u otra
reconocida por organismo acreditado. Adjuntar Manual del producto.

3. El proveedor deberd suministrar los siguientes documentos: Hojas de mantenimiento y/o ficha
técnica que haga mencién explicita del gas utilizado, manual de operacién, catalogo y otra
documentacién técnica de los componentes del sistema de eficiencia ambiental (en caso de compra).
4. Adjuntar las hojas de seguridad del gas empleado para el funcionamiento del aire acondicionado.
5. Todos los items, especificaciones constructivas, deben tener incorporados las medidas de manejo
ambiental, de acuerdo con los requisitos de la normatividad colombiana y los establecidos por el
Consejo Superior de la Judicatura, los cuales deben estar considerados en los APUs.

6. Copia del plan de emergencias y contingencias.

7. Contar con un plan o programa de gestion integral de residuos, en el cual se debe considerar el
manejo de los residuos que se deriven de la actividad objeto del contrato.

8. Se debe realizar una debida separacién en la fuente de los residuos sélidos generados en el
proyecto y hacer la adecuada gestion, bien sean elementos reciclables, RESPEL o RAEE.

9. El contratista debera llevar una bitacora o registro de los residuos generados durante la prestacion
del servicio y hacer la respectiva entrega de los certificados de disposicién final de los residuos
relacionados.

10. Garantizar que el transportador y el gestor externo de residuos peligrosos cuente con las licencias
y permisos ambientales pertinentes, para la recoleccion, almacenamiento y la disposicion de los
residuos peligrosos.

11. En las actividades de desmonte y demoliciébn de estructuras, hacer este proceso de manera
selectiva para poder aprovechar aquellos RCD en el proyecto mismo o por terceros. Incluir los
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requisitos para el transporte, almacenamiento y disposicién final de RCD descritos en la m
requisitos ambientales de la Rama Judicial.

12. Implementar medidas de manejo y control del material particulado y de las deméas emisiones,
incluyendo de ruido. Obtener los permisos, especialmente en caso de programacion de trabajos
nocturnos.

13. Obtener los demas permisos y autorizaciones ante entidad correspondiente y/o autoridad
ambiental competente, cuando haya lugar, teniendo en cuenta las intervenciones que se vayan a
realizar.

14. Copia de la inscripcion realizada ante la autoridad ambiental competente como gestores de RCD.
15. Copia de la autorizacion o licencia para puntos limpios, plantas de aprovechamiento y/o sitio de
disposicion final de RCD, segun aplique.

16. Cuando se trate de una intervencion a un Bien de Interés Cultural - BIC, se debe tramitar y obtener
la Autorizacion del Ministerio de Cultura y las Entidades correspondientes.

17. El contratista debe comprometerse mediante una carta suscrita por el representante legal a la
adopcion e implementacion del Plan de Gestion Ambiental de la Rama Judicial, durante la ejecucion
del contrato en las instalaciones de la Rama.

18. Entrega del manifiesto o constancia de entrega de los RCD entregados. La cual debe contener
como minimo los datos del generador, datos del gestor, la cantidad de residuos, el destino de los
residuos y el tratamiento a realizar.

3.2.2. Obligaciones del Consejo Superior de la Judicatura - Direccion Ejecutiva de Administracion
Judicial

En ejercicio del objeto contractual el Consejo Superior de la Judicatura - Direccion Seccional de
Administracion Judicial, debera cumplir con las siguientes obligaciones:

1) Designar o contratar un Supervisor que lo represente ante el Contratista; en todo lo relacionado
con la ejecucion del contrato, que realice el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional
por parte del Contratista, con la finalidad de promover la ejecucién satisfactoria del contrato,
mantener permanentemente informado al Ordenador del gasto de su estado técnico y financiero,
evitando perjuicios a la Entidad y al Contratista o parte del negocio juridico.

2) Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos y
contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente.

3) Supervisar la correcta ejecucion del contrato.

4) Impartir a través del Supervisor, las instrucciones necesarias para la correcta ejecucion del
contrato.

5) Suministrar oportunamente la informacion y el apoyo que requiera el CONTRATISTA, para el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

6) Pagar oportunamente al Contratista la remuneracion pactada y a que el valor intrinseco de la
misma no se altere o modifique.

7) Propender por la participacién de personas catalogadas en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial
proteccién constitucional en la provision de bienes y servicios contratados de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015.

8) Todas las demas que surjan de la naturaleza del contrato.

3.2.3 Obligaciones del supervisor

Ademas de las contempladas en la Ley 1474 de 2011 y lo dispuesto en el Manual de Contratacion de
la Direccién Ejecutiva de Administracion Judicial, adoptado mediante Resolucion 7025 de 2019 y en
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la Resolucion 7049 de 2019 por la cual se adoptan lineamientos para ejercer la supervisi
interventoria, el supervisor debera:

1) Suscribir con el Contratista el Acta de inicio del contrato.

2) Expedir las certificaciones de cumplimiento o informes de supervisién, los cuales constituyen la
prueba de la verificacién y aprobacion de la ejecucion del contrato y es requisito para efectuar los
pagos al contratista.

3) Notificar oportunamente al area de Contabilidad la revision, aprobacion y cargue en el SECOP I
de los soportes para el tramite de pago del Contratista de acuerdo a lo pactado en el contrato. Asi
mismo reportar al area de Tesoreria mensualmente dentro de los 5 dias de cada mes las
solicitudes de pago en virtud de realizar la programacién del PAC para el siguiente mes.

4) Publicar oportunamente en el portal SECOP Il, los documentos que se produzcan durante la
ejecucion del contrato y velar porque el Contratista publique lo que le corresponda.

5) Remitir al area de Asistencia Legal de la Direcciobn Seccional, todos los documentos que se
generen durante la ejecucion del contrato y que conserve en virtud de la supervision.

6) Realizar la evaluacion y revaluacién a los contratistas.

7) Solicitar concepto juridico a la Unidad de Asistencia Legal o al area juridica de la seccional, segun
el caso, cuando quiera que surjan dudas sobre el alcance de las modificaciones o ajustes que
deban realizarse al contrato, a fin de establecer si los mismos, requieren un otrosi o adicién o, por
el contrario, pueden ser realizados de comun acuerdo entre el contratista y el supervisor.

8) Aplicar la guia y demas instructivos establecidos por la Entidad para la practica y ejecucién de la
supervision e interventoria de contratos.

9) Verificar las facturas o cuenta de cobro presentadas por el contratista en el Sistema Electrénico
de Contratacion Publica “SECOP 117, teniendo presente que la cuantia corresponda con el avance
en la ejecucion; verificar el cumplimiento de las normas y el pago oportuno de la seguridad social
y demas requisitos exigidos contractualmente para el pago, emitiendo el correspondiente cumplido
por el recibido a satisfaccion de los bienes y servicios con alcance administrativo, contable,
financiero, técnico y juridico.

10) A la finalizacion del contrato, remitir al Area de Asistencia Legal de la Seccional, el proyecto de
acta de liquidacion junto con la informacién requerida para el tramite de la misma, dentro de los
cuatro meses siguientes a la finalizacién del contrato.

11) Constatar que se cumple con las obligaciones en materia de personas en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion y sujetos de
especial proteccion constitucional, en caso de que sean exigibles. Informar de cualquier
incumplimiento injustificado al area de asistencia legal para que procedan con lo pertinente.

12) Todas las demas que se requieran y que permitan la cabal ejecucién del objeto contratado.

3.3 MODALIDAD DE SELECCION, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS
3.3.1 Modalidad de seleccién

Minima Cuantia a través de la pagina web del portal UGnico de contratacion
www.colombiacompra.gov.co SECORP IlI.

3.3.2 Justificacién y fundamentos juridicos de la modalidad de seleccién

De conformidad con lo establecido en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011y los articulos 2.2.1.2.1.5.1
y s.s. del Decreto 1082 de 2015, la presente contratacion se adelantara bajo la modalidad de Minima
Cuantia, cuya naturaleza corresponde a un contrato de obra civil para el “MANTENIMIENTO,
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ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BAND |
DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO”.

Para la seleccion del contratista, la Entidad aplicaré los principios que rigen la actuacion contractual
del Estado, en especial los de economia, transparencia y responsabilidad contenidos en la
normatividad, en especial los previstos en la Ley 80 de 1993y en la Ley 1150 de 2007 y los postulados
gue rigen la funcion administrativa.

Sobre las facultades de la Directora Seccional de Administracion Judicial de Sincelejo, se tiene que
éste se encuentra debidamente legitimado para adelantar el proceso de seleccion y suscripcion del
contrato, atendiendo a lo consagrado en el Articulo 103 Num. 3° de la Ley 270 de 1996 y el articulo 3
del Acuerdo PSAA09-6203 del 2009, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

Actualmente, la Direccién Seccional de Administracion Judicial de Sincelejo, se encuentra atendiendo
las disposiciones que en materia de contratacion publica se indican en la Ley 1150 de 2007, Ley 1474
de 2011, Decreto 1082 de 2015, ademas de las disposiciones normativas vigentes en la Ley 80 de
1993, las del Sistema Integrado de Gestién de la Calidad y Medio Ambiente del Consejo Superior de
la Judicatura 'y de la Direccién Ejecutiva de Administracién Judicial; asi mismo, las del Manual Interno
de Contratacién dispuesto por la Direccién Ejecutiva de Administracion Judicial.

3.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION Y FORMA DE PAGO
3.4.1 Valor estimado del contrato

El presupuesto oficial con el que cuenta la Entidad para la contratacion es de CIENTO SEIS
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
PESOS M/CTE ($106.886.465).

Dicho valor incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones de ley que se generen con ocasion a
la celebracion, el costo de herramientas, maquinaria, equipos, transporte, almacenamientos, mano de
obra y todos los demas gastos relacionados con la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato,
igualmente los costos de administracion directos e indirectos derivados de la ejecucion del mismo,
costo de personal, honorarios, utilidad y demas imprevistos que se puedan presentar. Si el oferente
no incluye algin elemento o costo que sea necesario para la ejecucion del contrato en su oferta
econdémica, el mismo se entiende como incluido y no se pagara ajuste alguno.

Nota 1: El contratista no podra ejecutar actividades no previstas contractualmente (items nuevos), ni
ejecutar actividades que den lugar a superar el valor total del contrato, que no se encuentren respaldas
por el correspondiente adicional u otro si al contrato de obra.

3.4.2 Certificado de disponibilidad presupuestal

La contratacion, cuenta con los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal (CDP):

NUmero Valor Total Fecha Valor destinado para
esta contratacion
11023 $ 106.902.201 26-10-2023 $106.886.465
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3.4.3 Variables consideradas para calcular el presupuesto oficial .
a e

A fin de establecer la base que sirva de soporte para determinar el presupuesto oficial estim
presente proceso con precios actualizados a la fecha, se adelant6 un estudio de mercado solicitando
cotizaciones por correo electrénico a personas naturales y juridicas, que fueron identificadas por la
Entidad a través de consultas realizadas de procesos en el SECOP I, otras que han sido contratistas
de la Entidad o que han participado en procesos contractuales similares y otras identificadas en el
sector quienes podrian desarrollar las actividades requeridas, como lo son ALVARO CABALLERO
GUERRERO, GEOCIVILES INGENIERIA SAS, GERMAN ACOSTA HERNANDEZ, JUAN CARLOS
GARCES DAJUD, KABOD EXECUTIVE GROUP SAS, LIMA CONSTRUCTORA SAS, INGESISMICA
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS, CONSTRUARK SAS y CONSTRUCCIONES TCM SAS,
recibiéndose respuesta dentro del término establecido y bajo las condiciones solicitadas de parte de
CONSTRUARK SAS y JUAN CARLOS GARCES DAJUD.

Asi mismo se cuenta con los APUS determinados por la profesional en Arquitectura G9 de la Seccional
de apoyo del area de infraestructura.

A las anteriores personas naturales y juridicas se les solicitd cotizaciones técnicas y contractuales
similares al presente proceso de seleccién, tal y como se evidencia en documentos adjuntos, con el
fin de tener como referencia los precios actuales en el mercado, que, segun las dos (2) cotizaciones
que cumplieron con lo requerido por la Entidad, las cuales hacen parte integral del presente proceso,
arrojaron un presupuesto oficial estimado CIENTO SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y
SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($106.886.465) y cuyo detalle de
precios unitarios se encuentra en archivo excel adjunto denominado PRESUPUESTO - APU.

En todo caso, el contrato se ejecutara de acuerdo a las necesidades de la Entidad; el proponente no
podra superar el valor del presupuesto oficial estimado, ni exceder el valor promedio unitario de cada
uno de los items y de los porcentajes del AlU- (Ver presupuesto), so pena de incurrir en una de las
causales para no considerar las propuestas, ni estar por debajo de acuerdo a lo establecido en la Ley
80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015 y que por lo tanto llegase a considerarse como precio
artificialmente bajo, so pena de incurrir en violaciéon de los principios de transparencia, equilibrio e
imparcialidad que gobiernan la actividad contractual y como parte de ella, el procedimiento de la
licitacion.

3.4.4 Forma de pago del contrato

La Nacién - Consejo Superior de la Judicatura - Direccion Seccional de Administracion Judicial de
Sincelejo, cancelara el valor total del contrato que se suscriba como resultado del presente proceso
de seleccion dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la aprobacion de los siguientes
documentos, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibido a satisfaccion de lo
descrito en las especificaciones técnicas contractuales:

a) Informe del contratista sobre la ejecucién y entrega a satisfaccion del contrato, con sus respectivos
soportes en medio fisico y en medio magnético (registro fotogréfico, planillas, memorias de calculo,
copia de bitacora, certificado de calidad de los materiales, ensayos de laboratorio, etc.).

b) Informe del supervisor designado por la Entidad.

C) La Factura electronica validada a través del correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co segun circular externa 016 del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico, Cuenta de Cobro o documento equivalente, dependiendo del régimen
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tributario al que pertenezca Régimen ordinario o Régimen Simple, segun sea el caso (para
claridad tener en cuenta la Circular DESAJSIC21-19 expedida por la Directora Seccional).

d) Certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal segun corresponda de
conformidad con la Ley 43 de 1990 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007; que acredite estar al dia
en el pago de nédmina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales,
cuando haya lugar, con la respectiva planilla de pago.

Nota 1. Para dar tramite al pago y que este sea autorizado, los anteriores documentos aprobados por
el supervisor, deberan ser cargados por el Contratista en el plan de pagos del SECOP II.

Nota 2. En caso de devolucién de los documentos, los términos se reiniciardn con la nueva radicacion.

Nota 3. La Direccion Seccional de Administracion Judicial de Sincelejo, efectuara las retenciones,
deducciones y descuentos por contribuciones a que haya lugar en cada uno de los pagos, a efectuar
durante la ejecucion del contrato que se pueda suscribir, teniendo en cuenta lo establecido en los
Estatutos Tributarios del Orden Nacional, Departamental y Municipal, donde se prevén deducciones
tales como: Retencion en la fuente Obra Publica 2%, retencion por IVA 15%, retencion de industria 'y
comercio de acuerdo a la tarifa de cada Municipio donde se ejecute el contrato, Estampillas nacionales
(Pro-Universidades Nacionales 0.5%), retencién por obra publica del 5% del Ministerio del Interior
(Impuesto de Guerra), asi mismo aquellas otras que se puedan generar durante la ejecucion del
contrato, y teniendo en cuenta la calidad del contribuyente o contratista en el RUT, y segun la
informacién financiera que pueda reportar cada proveedor, la cual sera aplicada bajo su
responsabilidad.

Nota 4. En caso de generarse nuevos impuestos, gravamenes, estampillas o contribuciones durante
la ejecucion del proceso pre-contractual y contractual, el futuro contratista debera tener en cuenta
dichos imprevistos en su propuesta econdmica.

En todo caso los pagos estaran sujetos a la disposicion de recursos que efectie el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico, de acuerdo con la distribucion del PAC, proyectado para el afio 2023.

3.5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto
1082 de 2015, la capacidad juridica y las condiciones de experiencia de los proponentes seran objeto
de verificacion de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participacion en el proceso de
seleccién y no otorgaran puntaje. Igualmente, y en apego a la directriz de Colombia - Compra eficiente,
se exigird una experiencia proporcional en cuantos factores tiempo y econémico. Los requisitos
habilitantes para el presente proceso de seleccién se determinan considerando las condiciones
minimas con las que deben contar los proponentes, de tal suerte que se garantice que el futuro
contratista cuente con la capacidad e idoneidad suficientes para ejecutar el objeto del contrato y el
ofrecimiento més favorable, corresponde al proponente que ofrezca el menor precio.

La verificaciéon de los requisitos habilitantes se realizara individualmente por parte de los miembros
gue conformen el Comité Estructurador y Evaluador y se efectuara de la siguiente manera: La RAMA
JUDICIAL efectuara la verificacion de la capacidad juridica, experiencia y condiciones técnicas, que
se establezcan para el presente proceso de seleccion.
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La Entidad verificard el cumplimiento de los siguientes requisitos habilitantes Gnicamente
oferente con el precio mas bajo (Evaluacion Econémica), los cuales se calificaran con CUMPL
CUMPLE (en el inciso 4 del Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 2015) “La entidad estatal debe
revisar las ofertas econémicas verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la
invitacion... En caso de que éste no cumpla con los mismos, procedera la verificacion del proponente
ubicado en segundo lugar y asi sucesivamente”.

En todo caso, la oferta debera encontrarse en condiciones de mercado y satisfacer las necesidades
de la Entidad, de no lograrse lo anterior, se declarara desierto el proceso.

EVALUACION ECONOMICA

Las propuestas econémicas presentadas en el marco de este proceso de contratacion deberan cumplir
con las especificaciones técnicas definidas en el presente documento y en el texto de la Invitacion
Publica. En todo caso, la verificacion de los requisitos, se hara exclusivamente en relacion con el
proponente con el precio mas bajo. De igual manera se procedera si se presenta una sola propuesta.

Para lo anterior se tendran en cuenta las reglas de subsanabilidad establecidas en el articulo 5,
paragrafo 1, de la Ley 1150 de 2007.

El valor TOTAL de su oferta econémica debera ser diligenciado en el cuestionario “lista de
precios” del pliego electrénico en el SECOP Il; asi mismo como soporte de su ofertaeconémica
debera aportar anexo econdmico (anexo 7), cuyos valores totales deberan ser exactamente
iguales y debera tener en cuenta lo siguiente:

1. El oferente deberd diligenciar en el pliego electrénico del SECOP Il el valor total de su propuesta
econdmica y en el respectivo anexo (ANEXO 7) discriminard los valores unitarios de los items,
incluyendo los APU y el desglose del AlU, cuyo valor total debe corresponder al valor total indicado
en el pliego electrénico, el cual no podra ser superior al Presupuesto oficial estimado, ni exceder
el valor unitario de cada uno de los items — (Ver presupuesto de obra), so pena de incurrir en una
de las causales para no considerar las propuestas. Tampoco podra estar por debajo de acuerdo
a lo establecido en la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015, que por lo tanto llegase a
considerarse como precio artificialmente bajo, so pena de incurrir en violacién de los principios de
transparencia, equilibrio e imparcialidad que gobiernan la actividad contractual y como parte de
ella, el procedimiento de la licitacién.

La oferta econémica se expresara en pesos colombianos sin incluir centavos.

Los Proponentes deben cargar la Oferta y los anexos en los formatos indicados. En caso de existir

discrepancias entre los valores del sobre Unico del pliego electronico con el anexo econémico,

prevalecera lo registrado y/o diligenciado en la plataforma, y en caso que la informacién registrada
en el sobre Unico del pliego electronico no sea suficiente para evaluar la oferta esta seré rechazada
dado que la oferta econémica no es subsanable.

4. La oferta econémica debera presentarse sin excepcion en el formato en Excel, lo cual no indica
gue adicionalmente el oferente pueda también presentarla en pdf.

5. Elrequisito que es objeto de evaluacion es el valor total de la oferta aportado por el oferente en el
SECOP II. El anexo econdmico es subsanable en la medida en que este no se adjunte con la
oferta, siempre y cuando se respeten las reglas anteriormente descritas, so pena de rechazo.

6. El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que estima incurrir para
poder desarrollar la administraciéon, los imprevistos y la utilidad o beneficio econémico que

wn
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pretende percibir por la ejecucion del contrato. El % del AlU no puede ser superior al % esta ido |
por la Entidad (23%).

Atendiendo lo establecido en el inciso 4 del Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 2015, sera
seleccionada para verificacién del cumplimiento de los requisitos minimos habilitantes la propuesta
que presente el menor valor cotizado de conformidad con el servicio requerido en la presente.

Para efectos de DEFINICION DEL MENOR VALOR OFERTADO, el oferente debera ofertar el menor
valor de los items estipulados y su oferta econémica, no podra superar el valor unitario por ITEM
estimado establecido en este proceso, so pena de rechazo de la oferta y con este fin debera verificar
el estudio de mercado.

En caso de que el proponente no coloque valor o el precio sea cero $0 de uno o algunos de los items,
se entenderda que lo(s) ofrece sin costo alguno para la Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion
Judicial de Sincelejo.

Si el oferente omite relacionar uno o varios de los servicios solicitados en el presente proceso de
seleccidn, se entendera que esta haciendo propuestas parciales y en ese entendido la propuesta sera
RECHAZADA, por cuanto la Direcciéon Seccional de Administracién Judicial de Sincelejo no admite
propuestas parciales.

De conformidad con lo sefialado en el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, si de acuerdo
con la informacion obtenida por la Entidad Estatal en su deber de analisis de que trata el articulo
2.2.1.1.1.6.1. de la misma norma, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, debe requerir al
oferente para que explique las razones que sustenta el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones,
el comité evaluador o quien haga la evaluacion de las ofertas, debe recomendar rechazar |la oferta o
continuar con el analisis de la misma en la evaluacion de las ofertas.

Cuando el valor de la oferta sobre la cual se tuvo dudas en su valor responde a circunstancias objetivas
del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si éste es adjudicado
a tal oferta, la Entidad estatal debe continuar con su andlisis en el proceso de evaluacion de ofertas.

3.5.1 Requisitos habilitantes
3.5.1.1 Capacidad juridica

La capacidad juridica encuentra sustento legal en el articulo 1502 del Cadigo Civil, articulo 6 de la Ley
80 de 1993 y el numeral 2 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015.

1. Carta de presentacion de la oferta firmada por el oferente si es persona Natural, por el
Representante Legal si es persona juridica, o por la persona designada para representar al
consorcio o unién temporal, cuando de ello se trate. Diligenciar Anexo, segun corresponda.

2. Original Certificado de Existencia y Representacion Legal del oferente, y de cada uno de los
miembros del Consorcio o de la Union temporal, segun el caso, donde conste que su duracion
no serd inferior al plazo del contrato y 1 afio més. Este requisito de cumplimiento lo acreditara
el oferente que sea persona Juridica y también los integrantes de Consorcios o Uniones
Temporales que igualmente sean personas juridicas. Dicho certificado no serd anterior a treinta
(30) dias calendario de antelacién a la fecha de cierre de este proceso.

3. Documento de conformacion del Consorcio o Union Temporal, cuando sea el caso. Diligenciar
anexo segun corresponda.
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4,

11.

12.

Original Certificado de Matricula. Si la oferta la presenta una persona natural (que ejerz
comerciante o propietario de establecimiento de comercio), debe anexar el certifica
matricula de persona natural, expedido por la Camara de Comercio. Dicho certificado no sera
anterior a treinta (30) dias calendario de antelacion a la fecha de cierre de este proceso. En
dicho certificado se acreditard que la actividad comercial del oferente le permite realizar el
objeto del presente proceso de Seleccién de Minima Cuantia.

Para el caso de una persona natural con profesion liberal de conformidad con el numeral 5 del
articulo 23 del Cddigo de comercio y que por lo tanto no esté registrada en camara de
comercio, deberd anexar documento suscrito por entidad competente o Representante Legal,
en el cual acredite tal condiciéon. En el evento de que se limite la convocatoria a Mipyme,
quienes no ejerzan actividades mercantiles no podran acreditar su condicion de Mipyme por lo
gque sus ofertas seran rechazadas de conformidad con lo afirmado en el concepto C—756 de
2021 de la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente.
Fotocopia del documento de identidad de la persona natural, del Representante legal de la
persona juridica, o personal natural, segun sea el caso.

El proponente debera aportar el Registro Unico Tributario, actualizado.

Formato beneficiario de cuenta, segin anexo con la certificacion bancaria reciente, que indique
gue la cuenta en donde la Direccion Seccional de Administracion Judicial de Sincelejo
consignara el valor del contrato se encuentre activa.

Compromiso de Transparencia (diligenciar formato anexo).

. Declaracion de no estar incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad. La persona

Natural o el Representante legal de la Sociedad Oferente debe manifestar bajo la gravedad de
juramento, que ni El ni la Persona juridica que representa se encuentran incursos en alguna
de las causales de inhabilidad o incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y las Leyes,
entre otras, las contempladas en el articulo 8 y 9 de la Ley 80 del 1993 y demas normas
concordantes y complementarias. Tratandose de Consorcios o Uniones Temporales, el
Representante de estos debera manifestar que ni El ni las Personas Juridicas que integran el
Consorcio o la Union Temporal, se encuentran incursos en las inhabilidades e
incompatibilidades sefialadas en la Constitucién y las leyes, entre otras, las contempladas en
el articulo 8 y 9 de la Ley 80 del 1993 y demas normas concordantes y complementarias.

Sin perjuicio de dar aplicacion a la inhabilidad consagrada por el articulo 90 de la Ley 1474 de
2011, el proponente debera presentar con su propuesta una manifestacion escrita bajo la
gravedad de juramento donde se indigue que no ha sido objeto de multas, apremios, sanciones
o declaratorias de incumplimiento contractual mediante acto administrativo ejecutoriado por
ninguna Entidad oficial, con ocasién de celebracién y ejecucion de contratos dentro de los
ultimos cinco (5) afios anteriores a la fecha de cierre del proceso de seleccién, o en su defecto,
deber& informar las multas, sanciones, apremios o declaratorias de incumplimiento contractual,
con las entidades respectivas (indicar el nombre de cada Entidad). En caso de Consorcio o
Union Temporal este requisito debe ser cumplido por todos y cada uno de los integrantes.
Certificado Registro de Deudores Alimenticios Morosos con fecha de expedicion no superior a
un (1) mes de antelacién a la fecha de cierre del proceso de seleccion, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 1 del articulo 6 de la ley 2097 de 2021.

Este aspecto se calificard con CUMPLE o NO CUMPLE.

3.5.1.1.1 Cumplimiento con las obligaciones con la seguridad social y aportes parafiscales
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De conformidad con lo dispuesto en el concepto C-634 de 2022 de CCE, la acreditacion de e
dia en el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y ap
las cajas de compensacion del que habla el articulo 50 de la ley 789 de 2002, es una obligacién
exclusiva de las personas juridicas que pretendan que sean admitidas sus ofertas en procedimientos
de seleccion de contratistas, mas no de las personas naturales. Las persona juridicas oferentes deben
acreditar estar al dia con los aportes mencionados por medio de una certificacién suscrita por el revisor
fiscal o el representante legal en la cual se acredite que estan al dia en los ultimos 6 meses a la fecha
de adjudicacién del contrato (podra ser por un plazo inferior atendiendo a la fecha de constitucion de
la persona juridica).

La Entidad no exigir4 para la presentacion de ofertas las planillas de pago, basta con el aporte del
certificado antes referido y es el que la entidad debe verificar. Cuando la persona juridica esta
exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016
debe indicarlo. La entidad dara prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el articulo 83 de la
Constitucién Politica. Cualquier anomalia o falta a la verdad serd estudiada por las autoridades
penales competentes para determinarlo.

Para el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de los participantes debera acreditar el
documento solicitado.

3.5.1.1.2 Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales

El proponente lo presentard o La Nacion — Consejo Superior de la Judicatura — Direccién Seccional
de Administracién Judicial de Sincelejo, consultara en las paginas Web de : la Contraloria General de
la Republica, de la Procuraduria General de la Nacién, de la Policia Nacional, en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas y en el Registro Unico Empresarial y Social: el boletin de responsables
fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales, el pago
o no de las multas contempladas en los arts. 180y 181 de la Ley 1801 de 2016 y las multas y sanciones
de proponentes e inhabilidades, impedimentos y prohibiciones del registro mercantil, respectivamente,
de la persona que presente la propuesta o del Representante Legal de la Persona Juridica que la
presente y de los NIT de las empresas oferentes.

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, se realizaran las mismas verificaciones, para cada
uno de sus integrantes.

Podré participar el proponente gue no esté incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecidos en la Constitucion Politica y en la Ley y que ademas de cumplir con todos los requisitos
establecidos en la Ley en la presente invitacion. De conformidad con la funcién de advertencia de la
Contraloria General de la Republica No. 2014EE0081179 del 30 de abril de 2014, no es posible
contratar con quienes tengan la calidad de responsables fiscales.

3.5.1.1.3 Solicitud de limitar el proceso de seleccion a Mipyme

De conformidad a lo dispuesto en los Articulos 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado y
adicionado por el Decreto 1860 de 2021, que a su tenor ordenan: “...Las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios autbnomos constituidos por
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria
de los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con minimo
un (1) afio de existencia” cuando concurran los siguientes requisitos:
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1. El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil délares de los E
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determin
dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de
contratacion, los patrimonios autébnomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que
ejecuten recursos publicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la
expedicién del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa
aplicable a cada Proceso de Contratacion.

Tratdndose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto social
les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual’.

Teniendo en cuenta que el valor del presente Proceso de Contratacién es menor a ciento veinticinco
mil dolares de los Estados Unidos de América (US$125.000), que equivalen a $457.297.264, de
conformidad a los umbrales dispuestos por el MINCIT vigente hasta 31/12/2023, el presente proceso
de seleccion es susceptible de ser limitado a MIPYMES COLOMBIANAS.

El proponente interesado en solicitar la limitacion a Mipyme deberéa publicar su solicitud en SECOP |l
como mensaje y ademas anexar:

Personas juridicas:

1. Certificacién expedida por representante legal y el contador o revisor fiscal (si esta obligado a
tenerlo), donde conste que ostenta la calidad de Mipyme.

2. Copia del certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion.

Tratdndose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme cuyo objeto social
les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

Personas naturales:

1. Certificacion expedida por la persona natural y un contador publico donde conste que ostenta la
calidad de Mipyme.

2. Copia del registro mercantil, con una fecha de expedicion de maximo sesenta (60) dias
calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacién para el inicio
del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

Las Mipyme también podran aportar copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual
debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Dichos documentos deberan
tener una fecha de expedicién de méximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el
cronograma del Proceso de Contratacion para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.
Este documento no reemplaza los que deben aportarse como requisitos habilitantes juridicos.

Nota 1: Para que el proceso pueda ser limitado deber& igualmente haberse recibido por lo menos dos
(2) solicitudes de Mipyme colombianas para limitar la convocatoria. Estas solicitudes deberan recibirse

Calle 22 No. 16-40 Piso 1° Sincelejo - Sucre (@ ﬁ
Tel. 275 4780 Ext 1101. E-mail dirsecsinc@cendoj.ramajudicial.gov.co icontec IS

www.ramajudicial.gov.co 7
9001

SC5780-4-23



Péagina 39 de 47 - Estudios previos MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES
LOCATIVAS A LA TORRE ABC Y PLAZA DE BANDERAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE
SINCELEJO.

por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicion del acto administrativo de apertura, o el qu
sus veces de acuerdo con la normatividad aplicable.

Nota 2: Es importante tener muy presente que quienes no ostenten la calidad de comerciantes no
pueden ser considerados Mipyme, por ende, no estarian habilitados para solicitar la limitacién. Las
profesiones liberales no son consideradas actividades mercantiles por disposicion expresa del articulo
22 del Cdédigo de comercio por lo que no podrian acreditar ser Mipyme.

Para mayor ilustracién los invitamos a revisar el concepto C-756 de 2021 de la Agencia Nacional de
Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente.

3.5.1.2 Experiencia

3.5.1.2.1 Experiencia general

N/A
3.5.1.2.2 Experiencia especifica

Esta se acreditara con la presentacion de hasta tres (3) certificaciones de experiencia, calidad,
idoneidad y cumplimiento y/o actas de liquidaciébn de contratos ejecutados y terminados por el
proponente, con objeto iqual y/o similar al de esta contratacion, expedidas por Entidades Oficiales y/o
privadas con las que haya contratado y cuya sumatoria en valor sea igual o superior al valor del
presupuesto oficial estimado para el presente proceso, expresado en pesos colombianos, teniendo en
cuenta los criterios diferenciales asi:

CRITERIO DIFERENCIAL. En aplicacion de lo dispuesto en el 2.2.1.2.4.2.18. del decreto 1082 de
2015y, atendiendo a los datos incluidos en el estudio de sector, se determina como factor diferencial
en favor de las Mipyme la exigencia para los proponentes que no ostente dicha condicion y que
presente ofertas no estando limitada la convocatoria, la exigencia de acreditar la experiencia con hasta
tres (3) certificaciones de experiencia, calidad, idoneidad y cumplimiento y/o actas de liquidacion de
contratos ejecutados y terminados por el proponente, con objeto igual y/o similar al de esta
contratacion, expedidas por Entidades Oficiales y/o privadas con las que haya contratado y cuya
sumatoria en valor sea igual o superior al valor del presupuesto oficial estimado para el presente
proceso aumentado en un 20%.

REQUISITOS MINIMOS DE LAS CERTIFICACIONES:

. Fecha de la certificacion.

. Nombre o razén social del contratante.

. Nombre o razén social del contratista.

. Numero del Contrato

. Objeto del contrato.

. Fecha de terminacién del contrato.

. Valor del contrato.

. Firma, y cargo o rol de quien suscribe la certificacion.

En el evento de que la certificacion o acta de liquidacion sea expedida por personas de derecho
privado, el proponente anexara con la misma copia del contrato o su documento equivalente,
en donde se puedan verificar su objeto, plazo y valor.
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En el evento que aporte certificaciones y estas no contengan la informacion que permi
evaluacién y no haya claridad en el objeto de las mismas, el proponente debera anexar adiciona
a la propuesta copia del contrato, Acta de recibo final o acta de liquidacion, que permitan evaluar
objetivamente la certificacion.

La certificacion debe estar suscrita por el empleado, funcionario u otro quien tenga tal facultad para
hacerlo en nombre del contratista de aquel contrato que el oferente pretende aportar como experiencia
especifica. No se acepta auto certificaciones.

Todo oferente nacional o extranjero relacionard y certificara la experiencia exigida en este proceso.
Cualquier experiencia obtenida en el extranjero, se comprobara con el documento equivalente en el
pais respectivo, que llenard los requisitos establecidos en este numeral. Si la certificacion fue expedida
en idioma distinto al castellano, adjuntara, ademas, la traduccion oficial, como lo establece la Circular
Unica de Colombia Compra Eficiente.

NOTA 1: Para probar la condicion Mipyme, los proponentes podran acreditarlo por medio del
certificado del RUP, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion, o
mediante cualquiera de las demas condiciones establecidas en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015.

NOTA 2: Si la constitucion del proponente es menor a tres (3) afios, podra acreditar la experiencia
general de sus accionistas, socios o constituyentes, para lo cual debera suscribir y aportar
debidamente diligenciado el ANEXO 8 de la invitacion publica, informacién que se verificara en el
RUP.

NOTA 3: En el evento de propuestas presentadas por uniones temporales o0 consorcios, la experiencia
podra corresponder a cualquiera de sus integrantes, de manera individual o conjunta,
independientemente de su grado de participacion.

NOTA 4: Para la aplicacion de los criterios diferenciales de uniones temporales o consorcios, de las
Mipyme, por lo menos uno (1) de los integrantes que acredite dicha condicion, deber& tener una
participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en la figura asociativa.

NOTA 5: En el evento de que el oferente presente certificaciones sobre contratos realizados con la
Nacion- Consejo Superior de la Judicatura, son validos los datos de los contratos que reposen en los
archivos de la Entidad, sin que ello signifigue una mejora de la propuesta del oferente, conforme a lo
previsto en el Decreto 2150 de 1995 — Ley 019 de 2012.

NOTA 6: No se tendrdn en cuenta los documentos que presenten tachaduras, raspaduras,
enmendaduras, informacién no consistente y/o inexactitudes.

3.5.1.3 Capacidad financiera

N/A

3.5.1.4 Capacidad organizacional
N/A

3.5.1.5 Informacion financiera para proponentes extranjeros sin domicilio en el pais
N/A
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3.5.1.6 Capacidad técnica .
EQUIPO DE TRABAJO MINIMO REQUERIDO

Para garantia de la calidad del objeto a ejecutar por parte del contratista seleccionado, esta Entidad
requiere que el oferente dentro de su oferta acredite el personal que le acompafaran en la
consecucion de los fines del contrato a suscribirse, esto a fin de acreditar que cuenta con un equipo

minimo de profesionales idéneo y con experiencia para garantizar una adecuada ejecucion del objeto
y de las obligaciones pactadas en este.

En todo caso se deberan presentar los siguientes perfiles con los respectivos requerimientos minimos
que se citan:

CARGO REQUISITOS

DIRECTOR DE OBRA e Poseer titulo profesional en Ingenieria Civil o Arquitectura.

e Experiencia general: acreditar experiencia profesional no menor a cinco
(5) afios, contados a partir de la fecha de la matricula profesional.

e Experiencia especifica: acreditar experiencia laboral como DIRECTOR
DE OBRA, en minimo 3 contratos con objeto y/o actividades iguales,
similares o afines al del presente proceso.

e Dedicacion 50%.

CARGO REQUISITOS

RESIDENTE DE OBRA e Poseer titulo profesional en Ingenieria Civil o Arquitectura.

e Experiencia general: acreditar experiencia profesional no menor a tres
(3) afnos, contados a partir de la fecha de la matricula profesional.

e Experiencia especifica: acreditar experiencia laboral como RESIDENTE
O DIRECTOR de obra o interventoria, en minimo 2 contratos con objeto
y/o actividades iguales, similares o afines al del presente proceso.

e Dedicacién 100%.

Se aclara que el anterior personal es el minimo para el manejo y ejecucion del objeto contractual; sin
embargo, el proponente debera hacer las previsiones de personal necesarios para cumplir
satisfactoriamente con la ejecucion del contrato, lo cual tendr4 en cuenta dentro de propuesta
econdmica por cuanto la misma no estara sujeta a ajuste alguno. El proponente debera prever los
posibles incrementos que se puedan ocasionar por trabajos ejecutados en dias festivos o jornadas
nocturnas.

Para acreditar el cumplimiento de los requisitos minimos del equipo de trabajo exigido, para cada uno
de ellos se debera presentar con la propuesta: documento de identidad, carta de compromiso en la
cual manifiestan su intencion de hacer parte del equipo de trabajo para la ejecucién del objeto de la
presente convocatoria la cual deberd contener informacién de contacto, tarjeta profesional,
certificado de vigencia expedido por la Entidad competente con fecha de expedicién no mayor a treinta
(30) dias, diplomas de posgrados y/o de otros estudios segun aplique, certificados de experiencia, etc.

De presentarse una situacion imprevista o de fuerza mayor, previo al inicio del contrato o durante la
ejecucion del mismo, que obligue el cambio de alguno de los integrantes del Equipo de Trabajo
presentado por el oferente ganador, su reemplazo debera reunir iguales o mejores condiciones de las
presentadas por el integrante dentro de la propuesta ganadora y cumplir con las mismas gestiones
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para su aprobacion, las cuales deben ademas incluir de manera escrita, el motivo sustenta
cambio solicitado con el fin de oficializarlo, previa autorizacion de la entidad contratante.

COMPROMISO CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

Los oferentes deben cumplir con las caracteristicas técnicas minimas exigidas en los numerales 3.1.4
y 3.5.1.6 del estudio previo, por lo cual deberan aportar con su oferta un documento suscrito por el
Representante legal donde manifiestan que en caso de ser adjudicatarios cumplirdn a cabalidad con
lo dispuesto en los respectivos humerales.

GESTION AMBIENTAL
Los oferentes deben aportar documento suscrito donde manifieste que se compromete a la adopcion

e implementacion del Plan de Gestion Ambiental de la Rama Judicial durante la ejecucion del contrato
en las instalaciones de la Direccién Seccional de Administracion Judicial de Sincelejo.

3.5.2 Factores de evaluacion (Criterios de idoneidad del contratista en contratacién directa)

N/A
3.5.2.1 Factor calidad
N/A
3.5.2.2 Apoyo a la industria nacional
N/A
3.5.2.3. Incentivo de preferencia a favor de personas con discapacidad
N/A

3.5.3 Reglas de desempate de ofertas

En caso de empate, la Entidad Estatal aplicara los criterios de que trata el Articulo 35 de la Ley 2069
de 2020 “Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”, reglamentado por el
Decreto 1860 de 2021, o normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, conforme a los medios de
acreditacion contemplados en ella, en forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente
favorecido.

Los documentos de acreditacién de los criterios de desempate, deberan ser presentados y
acreditados junto con la propuesta el dia del cierre del proceso sefialado en el cronograma del
mismo. Por lo anterior y dado gue estos documentos no son subsanables toda vez que sirven
para la comparacion de las ofertas en el caso de empate, en el evento que se allequen con
posterioridad a esta fecha, no se tendran en cuenta.

El oferente debera diligenciar el anexo “FACTORES DE DESEMPATE”, publicado por la Entidad y
aportar el ANEXO Autorizacion de Tratamiento de Datos personales por cada una de las personas
gue tengan condicion de i) mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion vy iii) poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitana. Este ultimo anexo lo diligenciara toda persona (proponente, socio o trabajador) que al
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momento de presentar su oferta contenga datos sensibles, para que la Entidad Estatal contr,
garantice el tratamiento adecuado a estos datos.

Nota 1: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5y 6 de la Ley 1581 de
2012, la Entidad garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacién que acredita el
cumplimiento de los factores de desempate. Para dar cumplimiento a lo anterior, es deber del oferente
enviar la informacién que tenga caréacter reservado en un solo archivo sefialando en la plataforma que
cuenta con reserva legal y podra marcar la casilla “Confidencial”.

3.6 ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO

El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la Ley 1150
de 2007 y de los articulos 2.2.1.1.1.6.1 y el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de
2015 y con base en la Metodologia para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia
Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la contratacion.

La matriz de Riesgos, se incluye como documento anexo.
3.7 GARANTIAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACION
3.7.1 Garantia de Seriedad de la Oferta (Cuando aplique)
N/A
3.7.2 Andlisis de garantias y amparos durante la ejecucion del contrato

En virtud del articulo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015, el CONTRATISTA debera constituir a
favor de la Nacion — Consejo Superior de la Judicatura — Direccion Seccional de Administracion
Judicial de Sincelejo con NIT. 800.165.944-8, la garantia Unica en los términos de la Ley 1150 de 2007
y Decreto 1082 de 2015, que cubra los siguientes amparos, que se establecen a continuacion:

AMDATO Si/ Vigencia Valor asegurado
b No 9 (% del contrato)
Correspondera al veinte por 20
ciento (20%) del valor del
Cumplimiento S| contrato, vigente por el plazo de

ejecucion y cuatro (4) meses mas
sus prorrogas, modificaciones o
adiciones, si fuere el caso.

Correspondera al quince por 15
ciento (15%) del valor del
Pago de salarios y prestaciones S| contrato, vigente por el plazo de
sociales ejecucion y tres (3) afios mas sus
prorrogas, modificaciones 0
adiciones, si fuere el caso.

Correspondera 200 SMMLV por 200 SMMLV

Responsabilidad civil S| el plazo de ejecucion, incluidas
extracontractual. modificaciones, adiciones vy

prorrogas si las hubiere.

Correspondera al 30% del 30%
Estabilidad y calidad de la obra. | Sl contrato vigente por el término de

dos (2) afios, contados a partir de
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la fecha de suscripcién del acta de
recibo final del contrato.

Paragrafo 1. Los amparos anteriores se cuentan a partir de la fecha de expedicion de la poliza.

Paragrafo 2. El contratista se compromete a ampliar el valor de la garantia y/o su vigencia a partir del
inicio del contrato; en el evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su
término, en virtud de lo consagrado en el inciso 2 del articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015,
deber& dar a conocer el contenido de la modificacion a la aseguradora y anexar en la plataforma
transaccional del SECOP IlI, el certificado modificatorio de la pdliza, dentro de los tres (3) dias
siguientes a la suscripcidn de la modificacion, con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios
por presunto incumplimiento en la correspondiente obligacion contractual.

Paragrafo 3. El valor de todos los amparos se debe establecer en la cifra exacta con centavos o
aproximarse al peso siguiente, con el fin que los porcentajes de suficiencia de la garantia no sea
inferiores a los sefialados.

Paragrafo 4. Tratandose de un Consorcio o Unién Temporal, la garantia debe ser otorgada por todos
sus integrantes como aparece en el documento que acredita la existencia y representacion legal de
cada uno de ellos, asi como indicando su porcentaje de participacion en el Consorcio o Union
Temporal.

Paragrafo 5: El régimen aplicable a la constitucién, vigencia, modificacibn y en general las
condiciones y requisitos de los amparos cubiertos por la Garantia de Cumplimiento y de
Responsabilidad Civil Extracontractual, corresponde a lo previsto en el Decreto 1082 de 2015 o en el
de la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

3.8. COBERTURA DE ACUERDOS COMERCIALES

Al respecto, habra de darsele aplicacion a lo dispuesto en el literal D “; Qué debe analizar la Entidad
Estatal en los Documentos del Proceso respecto de la aplicacion de Acuerdos Comerciales?”, del
Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion M-MACPC-12,
emitido por Colombia Compra Eficiente, que a su tenor ordena “...Las Entidades Estatales que
adelantan sus Procesos de Contratacion con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 no deben hacer
este andlisis en las modalidades de seleccidn de contratacion directa y de minima cuantia...”

3.9. SUPERVISION DEL CONTRATO

Nombre FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
No. cédula C.C. 1.102.868.216

Cargo Profesional Universitario G9 — Ingeniera Civil
Dependencia DESAJ

3.9.1 Necesidad de interventoria (Cuando se requiera, justificar)

La Nacion Consejo Superior de la Judicatura — Direccién Seccional de Administracion Judicial de
Sincelejo, ejerce el control y la vigilancia de la ejecucion de los trabajos a través del SUPERVISOR.

3.9.2 Supervision técnica del contrato en los proyectos de inversién a cargo de las unidades del
Consejo Superior de la Judicatura (Articulo 9 del Acuerdo PCSJA19-11339 de 2019)
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Nombre unidad del CSJ N/A «
Nombre del empleado N/A

No. cédula N/A

Cargo N/A

Dependencia N/A

3.10 PLAZO Y LUGAR DE EJE

CUCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

Plazo de ejecucién

El plazo para la ejecucion del objeto de esta contratacion sera de un
(01) mes, contado a partir de la firma del Acta inicio, previo
cumplimiento total de los requisitos de ejecucion.

Lugar de ejecucion

El contrato se ejecutara en el Municipio de Sincelejo Sucre.

Liguidacién del contrato

Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecucion o
cumplimiento se prolonguen en el tiempo y los demas que lo
requieran, seran objeto de liquidacion, conforme el Articulo 60 de la
Ley 80 de 1993, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminacion del plazo, conforme al Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

3.11 CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DEL SECTOR POR PARTE
DE LAS ENTIDADES ESTATALES

al objeto del proceso de contrat

Ver. Anexo Andlisis del Sector.

El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones del articulo 2.2.1.1.1.6.1 del
Decreto 1082 de 2015 y con base a la metodologia descrita en la guia de la Agencia Nacional de la
Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente, se procedio a elaborar estudios del sector relativo

acion.

3.12 CIUDAD Y FECHA DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO RESUMEN DE ESTUDIOS PREVIOS

Ciudad de diligenciamiento

Sincelejo

Fecha de diligenciamiento

14 de noviembre de 2023

(Se suscribe con bas

4. UNIDAD BENEFICIARIA DE LA CONTRATACION

e en lo estipulado en el Acuerdo PCSJA19-11339 de 2019)

las direcciones seccionales de
administracion judicial

Nombre de unidad o su equivalente en

Direccion Seccional

4.1 Servidor designado por el Area beneficiario de contratacion

Firma Ceens g o

5
Nombre MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA
Cargo Profesional Universitario G9 - Arquitecta
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Dependencia

DESAJ

demy

4.2 Coordinador del Area beneficiaria de la contratacion

Firma
Nombre MARIA CLAUDIA MEDINA TABOADA
Cargo Directora Seccional

5. COMITE ESTRUCTURADOR DEL PROCESO DE CONTRATACION

(Resolucion No. 7025 de 31 de diciembre de 2019 - Manual de Contratacién Direccién Ejecutiva de
Administracion Judicial)

5.1 Servidor designado por la Unidad de Asistencia Legal - Division de Contratos, o su equivalente

en las direcciones seccionales de administracién judicial

Firma

(

Nombre empleado

Daniel Eduardo Romero Vitola

Cargo

Profesional Universitario Grado 14

5.2 Servidor designado por el Area Financiera

Firma

ki)

Nombre empleado

Alfonso Samuel Pinilla Almario

Cargo

Profesional Universitario Grado 12

5.3 Servidor designado por el Area beneficiada del bien, obra o servicio del contrato

Nombre Area

Direccion Seccional

Firma

Nombre empleado

Maria Victoria Peralta Novoa

Cargo

Profesional Universitario G9 - Arquitecta

5.4 Servidor designado por la Direccion Seccional (Lider Administrativo)
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Nombre unidad

Contratacion

Firma

ah
L W

S

Nombre empleado

Lina Maria Merifio de la Rosa

Cargo

Profesional Universitario Grado 13

Dependencia

Direccion Seccional
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