Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5471748
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	25 días de tiempo transcurrido *(19/10/2023 2:09:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	191-2023
Objeto del contrato	Realizar la construcción redes eléctricas y acometidas para el programa de reubicación de vivienda de la Corporación Nasa Kiwe, vigencia año 2023, en el municipio de Páez Cauca y Tesalia Huila, en el marco del proyecto de consolidación de las acciones para la GSR por flujo de lodo
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	80 Días
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(10/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION NASA KIWE

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO

COLOMBIA, Popayán
Número de documento 47279626

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO	ITAU	Corriente	380018028

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO* ***Fecha de aprobación:*** *23/10/2023 6:16:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ* ***Fecha de aprobación:*** *24/10/2023 12:12:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5471748_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Cumplimiento	☑ Sí ☐ No			
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	24 días de tiempo transcurrido *(21/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	24 días de tiempo transcurrido *(21/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	24 días de tiempo transcurrido *(21/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	24 días de tiempo transcurrido *(21/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	24 días de tiempo transcurrido *(21/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No			
	☑ Valor de la Garantía		COP	
Fecha límite para entrega de garantías:	19 días de tiempo transcurrido *(26/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	14 días de tiempo transcurrido *(30/10/2023 9:29:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12831128	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	308.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5471748
Proveedor RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	6. CEDULA DE CIUDADANÍA PROPONENTE.pdf	6. CEDULA DE CIUDADANÍA PROPONENTE.pdf	Descargar Detalle
☐	11. CERTIFICACION BANCARIA.pdf	11. CERTIFICACION BANCARIA.pdf	Descargar Detalle
☐	15.1 Indices financieros.pdf	15.1 Indices financieros.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 1N 2 -39
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección Calle 1N 2 -39
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 1N 2-39	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1 CO1.PCCNTR.5471748

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
80.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141122	realizar la construcción redes eléctricas y acometidas para el programa de reubicación de vivienda de la Corporación Nasa Kiwe, vigencia año 2023, en el municipio de Páez Cauca y Tesalia Huila, en el marco del proyecto de consolidación de las acciones para la GSR por flujo de lodo	1,00	UN	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1 ESTUDIOS PREVIOS.pdf	1 ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)

2. Presupuesto Oficial.pdf	2. Presupuesto Oficial.pdf	(detalle)
3. cdp.pdf	3. cdp.pdf	(detalle)
4. CARTA PRESENTACION.pdf	4. CARTA PRESENTACION.pdf	(detalle)
5.1 Cotizacion RC.pdf	5.1 Cotizacion RC.pdf	(detalle)
8. MATRICULA INGENIERO PROPONENTE.pdf	8. MATRICULA INGENIERO PROPONENTE.pdf	(detalle)
9. VIGENCIA MATRICULA.pdf	9. VIGENCIA MATRICULA.pdf	(detalle)
10. EXPERIENCIA.pdf	10. EXPERIENCIA.pdf	(detalle)
12. PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL.pdf	12. PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL.pdf	(detalle)
14.1 ANTECEDENTES FISCALES.pdf	14.1 ANTECEDENTES FISCALES.pdf	(detalle)
14.2 ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.pdf	14.2 ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.pdf	(detalle)
14.3 ANTECEDENTES JUDICIALES.pdf	14.3 ANTECEDENTES JUDICIALES.pdf	(detalle)
14.4 CERTIFICADO MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf	14.4 CERTIFICADO MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf	(detalle)
14.5 REDAM.pdf	14.5 REDAM.pdf	(detalle)
15. EQUIPO DISPONIBLE.pdf	15. EQUIPO DISPONIBLE.pdf	(detalle)
Director.pdf	Director.pdf	(detalle)
Maestro.pdf	Maestro.pdf	(detalle)
Residente.pdf	Residente.pdf	(detalle)
16..RUT.pdf	16..RUT.pdf	(detalle)
16.2 Revisión documental.pdf	16.2 Revisión documental.pdf	(detalle)
16.3 Corrección Aritmética.pdf	16.3 Corrección Aritmética.pdf	(detalle)
16.4 Requisitos habilitantes.pdf	16.4 Requisitos habilitantes.pdf	(detalle)
Evaluacion Rafael Ceballos 2.pdf	Evaluacion Rafael Ceballos 2.pdf	(detalle)
Evaluacion financiera.pdf	Evaluacion financiera.pdf	(detalle)
Complementario.pdf	Complementario.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	RIGOBERTO MOLANO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76316726	Guardar y notificar
Supervisor	Dora Isabel Aguilar Ram	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	34539116	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Dora Isabel Aguilar Ramirez	21 días de tiempo transcurrido *(24/10/2023 12:12:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ
Ordenador del Gasto	RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ	21 días de tiempo transcurrido *(24/10/2023 12:12:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	80.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	80.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011001093	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 37-04-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	32523	CDP	Generado	80.000.000 COP	80.000.000 COP	37-04-00	Editar

Saldo de CDP: 80.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 80.000.000 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 19/10/2023 2:06 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	48823	Presupuestal (CDP)	-	No validado	80.000.000 COP	80.000.000 COP	- -		SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 80.000.000 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido	80.000.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-