Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5544412
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(14/11/2023 10:54:54 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	052-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023
Objeto del contrato	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE MINI FUTBOL Y AULAS DEL COLEGIO GIMNASIO MILITAR FUERZA AÉREA LUIS F GOMEZ NIÑO
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	20/12/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	21/12/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	20/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	11 horas de tiempo transcurrido *(15/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	20/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CACOM-2

COLOMBIA, Villavicencio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

RAING SAS

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 901640929

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
RAING PROYECTOS SAS	BANCO DE OCCIDENTE	Ahorros	805845302

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LIANIS JULIETH ANAYA MEJIA* ***Fecha de aprobación:*** *15/11/2023 9:45:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANDRES ROSERO CAICEDO* ***Fecha de aprobación:*** *15/11/2023 11:24:10 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	20/12/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		12,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	11 horas de tiempo transcurrido *(15/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/04/2024 10:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	11 horas de tiempo transcurrido *(15/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	20/12/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días para terminar *(20/11/2023 4:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12944703	Seriedad de la oferta	-	33.360.000,00 COP	-	11/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión	
☐ Pago 001	100	277.997.562,55	-	Editar

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5544412
Proveedor RAING PROYECTOS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 7 VÍA PUERTO LOPEZ VEREDA APIAY
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección KM 7 VÍA PUERTO LOPEZ VEREDA APIAY
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KILÓMETRO 7 VÍA PUERTO LÓPEZ VEREDA APIAY	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

1	CO1.PCCNTR.5544412
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	0,00	277.997.562,55

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72102900	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE MINI FUTBOL Y AULAS DEL COLEGIO GIMNASIO MILITAR FUERZA AEREA LUIS F. GOMEZ NIÑO.	1,00	VG		239.998.988,80	0,00	239.998.988,80
2		72102900	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE MINI FUTBOL Y AULAS DEL COLEGIO GIMNASIO MILITAR FUERZA AEREA LUIS F. GOMEZ NIÑO	1,00	VG		37.998.573,75	0,00	37.998.573,75

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	1. CPA No. 91 V2 ADJUDICACIÓN.pdf	1. CPA No. 91 V2 ADJUDICACIÓN.pdf	(detalle)
☐	2. CDP No. 14823.pdf	2. CDP No. 14823.pdf	(detalle)
☐	3. OFERTA_ECONOMICA_RUBRO_02-02_Y_RUBRO_02-01_AJUSTE DE CANTIDADES.xlsx	3. OFERTA_ECONOMICA_RUBRO_02-02_Y_RUBRO_02-01_AJUSTE DE CANTIDADES.xlsx	(detalle)
☐	4. ANEXO No. 1 ANEXO TECNICO- ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	4. ANEXO No. 1 ANEXO TECNICO- ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	(detalle)
☐	5. ANEXO MATRIZ DE RIESGOS.pdf	5. ANEXO MATRIZ DE RIESGOS.pdf	(detalle)
☐	6. PLAN DE ACCION AMBIENTAL.pdf	6. PLAN DE ACCION AMBIENTAL.pdf	(detalle)
☐	6.1. GUIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 2023.pdf	6.1. GUIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 2023.pdf	(detalle)
☐	7. GUÍA LINEAMIENTOS SEGURIDAD Y SALUD TRABAJO CONTRATISTAS PROVEEDORES SERVICIO FAC.pdf	7. GUÍA LINEAMIENTOS SEGURIDAD Y SALUD TRABAJO CONTRATISTAS PROVEEDORES SERVICIO FAC.pdf	(detalle)
☐	8. CERTIFICACION BANCARIA.pdf	8. CERTIFICACION BANCARIA.pdf	(detalle)
☐	9. CONSULTA TERCEROS SIIF RAING PROYECTOS S.A.S..pdf	9. CONSULTA TERCEROS SIIF RAING PROYECTOS S.A.S..pdf	(detalle)
☐	9.1. ANEXO DATOS BASICOS BENEFICIARIO CUENTA.pdf	9.1. ANEXO DATOS BASICOS BENEFICIARIO CUENTA.pdf	(detalle)
☐	10. RUT RAING PROYECTO S.A.S.pdf	10. RUT RAING PROYECTO S.A.S.pdf	(detalle)
☐	11. PACTO EXPRESO DE MULTAS YO CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.pdf	11. PACTO EXPRESO DE MULTAS YO CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.pdf	(detalle)
☐	ANEXO CLAUSULADO CONTRATO No. 052-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023.pdf	ANEXO CLAUSULADO CONTRATO No. 052-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANDRES ROSERO CAI(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79803065	Guardar y notificar
Supervisor	ALVARO MAURICIO BO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1020754479	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ANDRES ROSERO CAI(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79803065	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	ANDRES ROSERO CAICEDO	15/11/2023 11:24:14 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRES ROSERO CAICEDO
Supervisor	ALVARO MAURICIO BOHORQUEZ FORERO	15/11/2023 11:24:14 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRES ROSERO CAICEDO
Ordenador del Gasto	ANDRES ROSERO CAICEDO	15/11/2023 11:24:14 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRES ROSERO CAICEDO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	277.997.562,55
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	277.997.562,55

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-05-004

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	14823	CDP	Generado	277.997.562,55 COP	277.997.562,55 COP	15-01-05-004	Editar

Saldo de CDP: 277.997.562,55 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 277.997.562,55 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 14/11/2023 5:50 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-