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I. Introducción 

 
La Constitución Política consagra en su artículo 1 que Colombia es un Estado Social de Derecho 
fundado entre otros principios, en la prevalencia del interés general. 

El artículo 2 ibidem establece los fines esenciales del Estado, y afirma que las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus 
vidas, honra, bienes. Así mismo en su art. 366 señala que el bienestar general y la calidad de vida 
de las personas son finalidades esenciales del Estado, previendo el constituyente para tales efectos, 
que en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público 
social, tendrá prioridad sobre cualquier asignación. Son entidades territoriales los Departamentos, 
los Distritos y los municipios, entre otras, los cuales gozan de autonomía para la gestión de sus 
intereses, dentro de los límites de la Constitución y la Ley y les corresponde prestar los servicios 
públicos que determine la Ley y construir las obras que demandan proceso local.  

El Congreso de la República expidió la Ley 136 de 1994, sobre modernización, organización y 
funcionamiento de los Municipios, la cual previó, entre otras, como funciones de los Municipios, las 
siguientes: a) Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determina la 
ley. b) Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. 
c) Solucionar las necesidades insatisfechas, entre otras, de saneamiento ambiental, agua potable, 
servicios públicos domiciliarios, directamente y, en consecuencia, complementariedad y 
coordinación con las demás entidades territoriales y de la nación, en los términos que defina la ley. 
d) Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la ley 
en coordinación con otras entidades.  

Los planes de desarrollo social y económico constituyen el instrumento fundamental para asegurar 
que la función administrativa se desarrolle con base en los principios definidos en el artículo 2 y 209 
de la Constitución Política, de economía, eficacia y celeridad, por cuanto en este se establecen las 
políticas, objetivos, programas y proyectos a adelantar bajo las directrices del Plan Nacional de 
Desarrollo, Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2023 “Soy Barranquilla” y el Programa de Gobierno 
inscrito por el Alcalde para orientar su mandato.  

Que los espacios, zonas o áreas verdes no solo son utilizados por los habitantes de las ciudades 
para su esparcimiento, contemplación y práctica de actividades deportivas, sino que también 
cumplen una valiosa función para mejorar la calidad del ambiente: son importantes componentes 
del ecosistema urbano y son el pulmón de la ciudad. Por esto, la OMS recomienda que las urbes 
dispongan, como mínimo, entre 9m2 y 15m2 de área verde por habitante, distribuidos 
equitativamente en relación con la densidad de la población y, por tanto, de la urbanización.  

Las áreas verdes también tienen el potencial para proveer a los ciudadanos beneficios económicos, 
además su preservación puede mejorar la calidad de vida al prevenir desastres en las poblaciones 
vulnerables y proporcionar a la población lugares naturales para salvaguardar la calidad de valiosos 
recursos como el aire y el agua y constituirse en lugares de recreación y producción.  

Para darle un enfoque de elemento estructurante y ordenador al espacio público en los procesos 
de desarrollo territorial, resulta fundamental comprender al espacio público y al medio ambiente 
como conceptos relacionados de manera estrecha e indisoluble del que se debe desprender un 
único beneficiario, la vida, y con ello, el ser humano.  

Teniendo en cuenta el crecimiento urbano de la ciudad de Barranquilla que en los últimos años ha 
sido acelerado, las políticas de gestión urbana, particularmente las de gestión ambiental y las de 



 

 

ordenamiento territorial, deben propender tanto por la protección del suelo verde existente como 
por la generación de nuevo suelo verde como parte integral y esencial del espacio público.  

El Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2023 “Soy Barranquilla” plantea el reto de convertir a 
Barranquilla en una “Biodiverciudad” por lo cual se creó el reto ATRACTIVA Y PRÓSPERA, que 
en el artículo 15 se encuentra la política de espacio públicos vibrantes la cual busca potencializar 
el sistema de espacios públicos existentes en la ciudad, a través de dos estrategias principales, el 
mejoramiento y la creación de nuevo espacios públicos para la comunidad armonizados con el 
entorno natural.  

En este reto se encuentra el programa de “ESPACIOS PÚBLICOS DE CALIDAD”, que hace parte 
de la política de espacios públicos vibrantes, el cual busca entre otros aspectos formular un plan 
de mantenimiento de equipamientos urbanos y de espacio público para fortalecer el ordenamiento 
del espacio público y el paisajismo. En este programa se encuentra el proyecto “Todos al parque” 
el cual busca continuar con la estrategia de recuperación y activación de espacios públicos y verdes 
con enfoque diferencial, participativo y de equidad, articulados con los espacios planteados en el 
POT vigente. Además, apoyar la sostenibilidad de los parques, bulevares, plazas y zonas verdes, 
con acciones de limpieza y mantenimiento que garanticen la disponibilidad de uso y conservación; 
una vez recuperados al igual que gestionar la construcción de nuevos espacios. Además, gestionar 
la realización de convocatorias y concursos relacionados con el espacio públicos e Incentivar a los 
habitantes a las zonas aledañas a los parques para generar procesos participativos de apoyo al 
cuidado y mantenimiento del mismo a cargo de la comunidad, estableciendo incentivos de 
diferentes especies para motivar la participación y consolidación de estos procesos.  

Así también está el reto SOY BIODIVERCIUDAD, en el artículo 25 se encuentra la política Ciudad 
Sustentable y a su vez dentro de esta el programa Ciudad Verde, el cual contempla la recuperación 
y mantenimiento de la estructura verde de la Ciudad. 

El Distrito ha creado vínculos en anteriores oportunidades con la Unión Europea (UE), para 
garantizar la ejecución de proyectos que han impactado a varias comunidades en las diferentes 
localidades,  en esta oportunidad la UE es representada por la Comisión Europea y Associazionele 
Comuni del Lazio-ANCI Lazio en representación del Distrito Especial, Industrial y Portuario de 
Barranquilla, REPLAY NETWORK APS, RISORSE PER ROMA, y SIEMBRA MAS SAS,  
suscribieron el CONTRATO DE SUBVENCIÓN - ACCIONES EXTERNAS DE LA UNIÓN 
EUROPEA cuyo objeto es la adjudicación de una subvención por parte del poder adjudicador para 
financiar la ejecución de la acción titulada: "Los jardines comunitarios como GENERACTOR para 
la buena gobernanza, la ciudadanía activa y la participación". 

GENERACTOR promueve el desarrollo urbano integrado sostenible a través de políticas locales 
innovadoras destinadas a desarrollar nuevos servicios de agricultura urbana para: 1) fortalecer la 
gobernanza urbana; 2) asegurar la inclusión social y económica de los grupos sociales más 
vulnerables, 3) mejorar la resiliencia y la ecologización de las ciudades; 4) mejorar la prosperidad y 
la innovación en las ciudades. Además, buscará implementar una red solidaria de Agricultura 
Urbana (AU), conectar las áreas urbanas objetivo para generar nuevos vínculos dentro de las 
comunidades vulnerables y con representantes de la administración local. También se trata de 
soluciones basadas en la naturaleza que fomenten alternativas sostenibles, rentables, versátiles y 
flexibles para apoyar el desarrollo de una economía local resiliente. 

Para las autoridades locales, regionales y nacionales, el disfrute de los espacios públicos pueden 
ser verdaderos catalizadores de participación de la comunidad y más aún cuando estos espacios 
son creados con fines específicos. En Barranquilla, se ha demostrado que las políticas públicas 
encaminadas a disminuir la brecha social son efectivas siempre y cuando tengan un alto nivel de 



 

 

participación de la comunidad, desde su planeación hasta la ejecución efectiva de las acciones que 
como para este caso nos atañe, buscan garantizar la seguridad alimentaria de la población en 
condiciones de vulnerabilidad. Los huertos comunitarios producen externalidades sociales positivas 
para el contexto local, que van mucho más allá del tamaño del terreno que ocupan. 

Con la AU se plantea involucrar a familias y comunidades que cultivan dentro terrenos públicos 
urbanos o en terrenos institucionales como escuelas y hospitales y dentro de sus parcelas (cultivos 
de traspatio). Es sorprendente la cantidad de alimentos que se pueden producir a partir de un 
pequeño trozo de tierra: solo un metro cuadrado puede producir 30 kg de tomates al año, 100 
cebollas en 120 días o 36 lechugas cada 60 días; todo ello con un requerimiento de agua de tan 
solo 3 litros por día. Asimismo, ese mismo metro cuadrado de tierra puede generar externalidades 
sociales positivas: el desarrollo de capacidades, la reciprocidad, la cooperación, la inclusión, la 
cohesión social, el bienestar y el compromiso cívico, son frutos de los parques productivos, en el 
espacio de huertas urbanas. 

Por otro lado, el objetivo de GENERACTOR es permitir que las ciudades involucradas trabajen juntas 
y desarrollen soluciones integradas a desafíos urbanos comunes, trabajando en red, aprendiendo 
de las experiencias de los demás, extrayendo lecciones e identificando buenas prácticas para 
mejorar las políticas urbanas: todo esto permitirá ser alcanzable a través de los intercambios 
internacionales planificados, las visitas de estudio y un programa de capacitación que se llevará a 
cabo en paralelo con las acciones piloto esperadas, asegurando un proceso de gobernanza múltiple 
como catalizador para la co-innovación, que producirá resiliencia, desarrollo local, desarrollo de 
capacidades y empoderamiento de las comunidades ciudadanas. 

El proyecto plantea hacer de los parques, espacios productivos a través de la construcción de 
huertas urbanas comunitarias que mejorarán la situación de los habitantes, en esta oportunidad 
serán cuatro barrios de alta vulnerabilidad de Barranquilla (La Paz, Juan Mina, Lipaya y Las 
Gardenias), quienes podrán mejorar no solo su seguridad alimentaria y situación económica, sino 
también beneficiarse de nuevos accesos a espacios verdes. Los huertos urbanos se convertirán en 
un ejercicio de participación ciudadana asociado a vivir en una “Ciudad Biodiversa”. 

En el marco del mencionado proyecto GENERACTOR, ANCI LAZIO firmó un contrato de 
subvención el 22/12/2021 con la Unión Europea para la concesión del proyecto GENERACTOR, 
más precisamente, el CONTRATO DE SUBVENCIÓN - ACCIONES EXTERNAS DE LA UNIÓN 
EUROPEA - CSO-LA 2021/428-386 - (el 'contrato') fue firmado por la Unión Europea, representada 
por la Comisión Europea, (el 'Órgano de contratación') y la Asociación Regional de Municipios de 
Lazio - ANCI Lazio (el 'Coordinador') respectivamente el 12/07/2021 y el 22/12/2021. 

Con posterioridad a ello, se celebró entre la ASSOCIAZIONELE COMUNI DEL LAZIO-ANCI 
LAZIO, EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, REPLAY 
NETWORK APS, RISORSE PER ROMA y SIEMBRA MAS S.A.S. el Contrato No. CSO-
LA/2021/171273-3/13 de la European Commission under the European Development Fund, 
GENERACTOR cuyo objeto es “JARDINES COMUNITARIOS PARA LA BUENA GOBERNANZA, 
LA CIUDADANÍA ACTIVA Y LA PARTICIPACIÓN”. 

La ejecución del proyecto GENERACTOR – jardines comunitarios para la buena gobernanza, la 
ciudadanía activa y la participación, comprende la necesidad de ejecutar ciertas actividades:  
 

a. Intercambios, visitas de estudio y colaboración entre las autoridades locales y las 
comunidades para apoyar los procesos participativos para identificar las necesidades 
locales, los recursos clave y el liderazgo basado en competencias. 



 

 

b. Desarrollar la capacidad de los agentes locales para innovar conjuntamente, a través de la 
formación y la transferencia de conocimientos de los socios de la UE y entre las 
comunidades locales. Esto incluye: 
- Desarrollo de capacidades de funcionarios y representantes públicos locales 
- Programa de capacitación (ideado por Replay Network) sobre huertos comunitarios 

urbanos, basado en habilidades técnicas y sociales presentes en las comunidades 
locales, centrado en el empoderamiento, el diálogo y la creación de redes de los titulares 
de las comunidades locales ("Jardineros"). 

c. Apoyar a la ciudad de Barranquilla en el diseño de un plan conceptual para la agricultura 
urbana como un esfuerzo de toda la ciudad. 

d. Desarrollar e implementar huertos urbanos a través de un enfoque participativo. 
e. Proporcionar apoyo técnico para construir nuevas cadenas de valor y promover la 

ciudadanía alimentaria y la sostenibilidad en el sector de la economía verde. Esto incluye: 
- Desarrollo de planificación espacial (plan conceptual) e implementación de 4 huertos 

comunitarios en la ciudad de Barranquilla (jardín comunitario a gran escala) alineados 
con el Pacto Verde Global.  

- Transferencia de digitalización (e-governance) 
f. Visitas de estudio e intercambios entre intermunicipales y asociaciones de municipios de 

Colombia e Italia para promover la transferencia del modelo de asociación y la política 
urbana verde en América Latina, inspirada en el Pacto Verde Global. Esto incluye: 
- Participación (visitas) de representantes de la asociación junto con representantes de 

comunidades seleccionadas. 
- Comunicación visual para apoyar la asociación y sus objetivos. 
- Actividades de intercambio de conocimientos y divulgación durante los últimos meses 

del proyecto, con un enfoque en la participación de socios regionales en Colombia, como 
la Oficina del Gobernador del Departamento del Atlántico. 

- Evaluación final externa. 

Ahora bien, es necesario indicar que entre las empresas SIEMBRA MAS S.A.S y PUERTA DE 
ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S. se suscribió el Contrato Interadministrativo 
No. 007-2023, el cual tiene por objeto “CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA, DE DISEÑOS 
ARQUITECTÓNICOS DE OBRA CIVIL, DISEÑOS DE REDES ELÉCTRICAS Y DISEÑOS DE 
REDES HIDRÁULICAS CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS 
APTAS PARA FINES AGRÍCOLAS EN CONSIDERACIÓN A LAS OBRAS A REALIZAR 
DENTRO DEL PROYECTO GENERACTOR EN DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD DE 
BARRANQUILLA”, los cuales están ubicados en cuatro barrios de alta vulnerabilidad de 
Barranquilla (La Paz, Juan Mina, Lipaya y Las Gardenias). 

En consideración a ello, y con el objeto de ejecutar los compromisos establecidos en el convenio 
de cooperación internacional suscrito con ANCI LAZIO, el Distrito Especial, Industrial y Portuario 
de Barranquilla, acorde con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y con el objeto de 
satisfacer necesidades de interés general. 

El Distrito de Barranquilla publicó en SECOP II el proceso de licitación de obra pública número LP-
010-2023 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PRODUCTIVOS - HUERTAS 
URBANAS COMUNITARIAS EN LAS LOCALIDADES SUROCCIDENTE Y METROPOLITANA 
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, EN VIRTUD DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL SUSCRITO CON ANCI LAZIO”. 



 

 

Teniendo en cuenta que se trata de una obra pública contratada bajo la modalidad de licitación, se 
requiere contratar la interventoría que hará seguimiento y vigilancia técnica, administrativa, 
ambiental y financiera al contrato de obra próxima suscribirse. 

La información relacionada en el presupuesto está basada en el análisis del sector y los precios de 
la base de datos de insumos, mano de obra y maquinaria del Distrito de Barranquilla, y de los 
estudios y diseños suministrados por el Distrito de Barranquilla. 

Acorde con las disposiciones legales vigentes y con el objeto de satisfacer las necesidades, y velar 
porque el objeto y las obligaciones del contrato que resulte de la Licitación de Obra Pública LP-010-
2023, así como velar porque se cumplan en las condiciones de tiempo, modo y lugar pactado, 
durante el término del mismo y mientras subsistan obligaciones a cargo del contratista, se hace 
necesario y oportuno contratar la INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PRODUCTIVOS - HUERTAS URBANAS COMUNITARIAS EN 
LAS LOCALIDADES SUROCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA, EN VIRTUD DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
SUSCRITO CON ANCI LAZIO”) 
 
La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratación, son los siguientes: 
 

Clasificador UNSPSC Descripción 

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

80101500 
Servicios de consultoría de negocios y 

administración corporativa 

 
 

II. Aspectos Generales 

 
La infraestructura de los planteles educativos comprende aquellos servicios y espacios que permiten 
el desarrollo de las tareas educativas. Las características de la infraestructura física de las escuelas 
contribuyen a la conformación de los ambientes en los cuales aprenden los niños y, por tanto, 
funcionan como plataforma para prestar servicios educativos promotores del aprendizaje que 
garantizan su bienestar.1  

 
Dentro de la mayoría de procesos contractuales públicos o privados, que implican la construcción de 
obras nuevas o la modificación de la infraestructura existente, se hace necesaria una supervisión 
externa, conocida como interventoría. De acuerdo con la Ley 1474 de 2011, esta práctica se define 
como una labor de control, ejecutada por una persona jurídica o natural, verificando con ello que el 
contratista cumpla con lo establecido en el contrato de obra. Por eso, es importante conocer los 
conceptos básicos de interventoría de obras. 
 

• ¿Qué es una interventoría? 
 
La interventoría es un servicio profesional, responsable de hacer el seguimiento técnico, 
administrativo y financiero de un contrato, garantizando que el contratista ejecute el objeto de la obra, 
bajo el cumplimiento de las normativas técnicas vigentes, realizando el control de calidad de los 

 
1 http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/232/P1D232_08E08.pdf 

https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/232/P1D232_08E08.pdf


 

 

materiales utilizados, verificando la competencia de la mano de obra, inspeccionando los equipos 
utilizados y asegurando los mejores procesos constructivos acordes con los diseños del proyecto. 
 

• ¿Cuál es el objetivo de la interventoría de obras? 
 
El objetivo de la interventoría de obras es garantizar la culminación exitosa del proyecto mediante el 
seguimiento y control de los aspectos fundamentales del objeto del contrato. Esta actividad será 
desarrollada por la misma entidad pública contratante, o con la ayuda de personal especializado, 
según sea el caso. 
 

• ¿Existen diferentes tipos de interventoría? 
 
Existen diferentes tipos de interventoría, a continuación las enumeramos partiendo del hecho de que 
la misma puede ser pública o privada. En Da Vinci Ingeniería nos especializamos en este servicio y 
conocemos a fondo cada tipo de interventoría. Si quieres profundizar más del tema te invitamos a 
visitar nuestra pagina de servicios de interventoría de obras. 
 

✓ Interventoría técnica 
✓ Interventoría administrativa 
✓ Interventoría financiera 
✓ Interventoría legal 
✓ Interventoría ambiental 
✓ Interventoría social 

 

• ¿Cuál es la función de un interventor? 
 

 
 
Dentro de las funciones del interventor está supervisar, controlar y coordinar la ejecución de los 
contratos asignados. Es al mismo tiempo, el representante del propietario y/o inversionistas ante los 
contratistas, que debe velar por el cumplimiento de los objetivos e intereses del proyecto. Por lo 
tanto, además de tener pleno conocimiento de los documentos del contrato, debe supervisar que 
todas las actividades se realicen según las normas técnicas de construcción entregadas por la 
entidad contratante.2 

 
2 https://www.davinci.com.co/interventoria/conceptos-basicos-de-interventoria-de-obras/#Que_es_una_interventoria  

https://www.davinci.com.co/interventoria/conceptos-basicos-de-interventoria-de-obras/#Que_es_una_interventoria


 

 

• Caracterización del sector de la construcción a partir de una encuesta realizada por la 
Cámara Colombiana de la Infraestructura 

 
A continuación, se muestra una caracterización del sector de la construcción a partir de una encuesta 
realizada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura: 
 
La mayoría de las empresas que participaron en la encuesta pertenecen al subsector de la 
construcción, representando el 68%. En cuanto al tamaño, el 78% de las empresas encuestadas se 
clasifican como micro, pequeñas y medianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La infraestructura de transporte y edificaciones habitacionales, comerciales e industriales son las 
actividades más desarrolladas por las empresas del sector. Vale destacar que, para el grupo de 
consultoría, los sectores energía, ambiental e hidrocarburos son particularmente importantes. 

 
La infraestructura de transporte y edificaciones habitacionales, comerciales e industriales son las 
actividades más desarrolladas por las empresas del sector. Vale destacar que, para el grupo de 
consultoría, los sectores energía, ambiental e hidrocarburos son particularmente importantes. 
 



 

 

Las licitaciones privadas se dan principalmente en infraestructura de transporte, edificaciones 
comerciales, habitacionales, industrial y social. Las empresas consultoras cuentan con una 
participación significativa en los proyectos de infraestructura de transporte, agua potable y 
saneamiento básico, frente a las constructoras. Se refleja la diversificación de proyectos a los que 
se dedican las empresas. 

El 39% de las empresas constructoras y el 44% de las empresas consultoras, ha estado vinculado 
como subcontratista en los últimos tres años. 

Al preguntar cuál es la principal razón por la que desempeñaron este rol: 
 

• 58% de las empresas considera que es por el poder de mercado de las empresas 
contratantes  

• 16% considera que es una modalidad frecuente  

• 10% considera que incumple requisitos técnicos para contratar con el Estado y por la 
transferencia de riesgos.  

• Cabe destacar que el 32% de las empresas grandes consideran que la subcontratación es 
una modalidad frecuente.3 

 

• El 28% de las empresas tuvo contratos con algún tipo de concesión en 2018.  

 
3https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-
resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf  

https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf
https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf


 

 

• De las empresas que afirman haber tenido en 2018 contratos con concesionarios, el 71% 
fueron contratos con concesiones viales, principalmente con concesiones de cuarta 
generación - 4G (59%), la participación con las concesiones de 3ra, 2da y 1ra generación es 
de cerca del 30% 

• Luego de las concesiones viales, se encuentran los contratos con concesiones 
aeroportuarias (18%), principalmente las empresas grandes (18%) y las empresas de 
consultoría (23%). 

• En menor medida se presentan contratos con concesiones portuarias (11%), de sistemas de 
transporte masivo (8%), férreo (7%) y fluvial (2%). 

 

 
Se percibe una baja transparencia en los procesos de contratación pública de obras civiles y servicios 
de ingeniería, principalmente en las entidades de gobierno de orden municipal y departamental. 

 

La mayoría de la empresa que participaron en el IGC 2018 son empresas cerradas, representando 
el 77%. Cabe señalar que se encuentra un 2% de empresas emisoras de valores en el subsector de 
concesiones. En cuanto al tamaño, sólo el 1% de las empresas grandes son emisoras de valores. 



 

 

Por otro lado, El 37% de las empresas encuestadas son familiares, se destaca el subsector de 
construcción con 47%. 

 

El 65% de las empresas son sociedades por acciones seguidas por las anónimas (20%). La mayoría 
de las empresas pyme se clasifican como sociedad por acciones simplificadas, mientras que el 48% 
de las empresas grandes se clasifica como sociedad anónima. 
Las sociedades por acciones simplificadas son las de mayor participación en los subsectores de 
construcción y consultoría con 67% y 70% respectivamente, mientras que en las concesiones hay 
mayor equilibrio entre las sociedades anónima (45%), acciones simplificadas (33%) y limitada 
(22%).4 

 

 

 

 

 
4 
https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camararesourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3
n%20Sectorial%202018.pdf  

https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camararesourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf
https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camararesourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf


 

 

• Producto Interno Bruto 

 

 

 

• PIB desde el enfoque de la producción  

En el segundo trimestre de 2023pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 0,3% 
respecto al mismo periodo de 2022pr. Las actividades económicas que más contribuyen a la 
dinámica del valor agregado son:  

 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% 
(contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 12,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Explotación de minas y canteras crece 3,8% (contribuye 0,2 puntos porcentuales a la 
variación anual).  

 

Durante el primer semestre de 2023pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto 
Interno Bruto presenta un crecimiento 1,7%. Las actividades económicas que más contribuyen a la 
dinámica del valor agregado son:  

 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 15,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Actividades financieras y de seguros crece 12,7% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la 
variación anual).  



 

 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 3,2% 
(contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario decrece 1,0%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente 
dinámica:  

• Actividades financieras y de seguros decrece 3,0%.  

• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 2,9%.  

• Industrias manufactureras decrece 2,6%. 
 

 
 
Construcción 
 
En el segundo trimestre de 2023pr, el valor agregado de la construcción decrece 3,7% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2022pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos:  
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 3,1%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 
obras de ingeniería civil decrece 17,9%.  



 

 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 3,2%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción crece en 0,5%, explicado por:  
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 3,6%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 
obras de ingeniería civil decrece 3,6%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 0,6%. 

 

 
 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas 

 
En el segundo trimestre de 2023pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y 
técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 0,2% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2022pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 
 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas decrece 1,3%.  

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,6%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades 
de servicios administrativos y de apoyo decrece en 0,8%, explicado por:  
 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,5%.  

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,8%.5 
 

 

 
5 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2023.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2023.pdf


 

 

• Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el segundo trimestre de 2023 (abril - junio), el PIB a precios constantes aumentó 0,3% con relación 
al mismo trimestre de 2022. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de 
actividad, se observa una disminución en el valor agregado de la construcción de 3,7% en su 
variación anual, que se explica principalmente por la reducción del valor agregado de las obras civiles 
(-17,9%); la disminución de 3,2% del valor agregado de las actividades especializadas y el aumento 
de 3,1% registrado en el valor agregado de las edificaciones.6 
 
Producto Interno Bruto (PIB) 
 
En el segundo trimestre de 2023 (abril - junio), el PIB a precios constantes aumentó 0,3% con relación 
al mismo trimestre de 2022. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de 
actividad, se observa una disminución en el valor agregado de la construcción de 3,7% en su 
variación anual, que se explica principalmente por la reducción del valor agregado de las obras civiles 
(-17,9%); la disminución de 3,2% del valor agregado de las actividades especializadas y el aumento 
de 3,1% registrado en el valor agregado de las edificaciones. 
 

 
 

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el segundo trimestre de 2023 (abriljunio) 
frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa que 
México registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 3,6%, seguido de Colombia con 

 
6 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-
construccion  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion


 

 

0,3%. En contraste, Perú y Chile presentaron una disminución del 0,5% y 1,1% respectivamente. En 
lo referente al valor agregado de la construcción, se observa crecimiento con relación al mismo 
trimestre de 2022 para México (14,4%) y un decrecimiento para Perú de -6,7%, Colombia de -3,7% 
y Chile de -1,9%. 
 

 
 

Variación Cuatrienal 
Al comparar el segundo trimestre de 2023 con el mismo periodo de 2019 se tiene que el PIB a precios 
constantes aumentó 11,4%. No obstante, al analizar el resultado del valor agregado delsector 
construcción, se observa una disminución de 26,4% que se explica por la variación cuatrienal 
negativa del valor agregado de las obras civiles (-48,5%), el valor agregado de las actividades 
especializadas (-26,9%) y el valor agregado las edificaciones (-11,1%). 
 
Empleo 
En julio de 2023, el número de ocupados en el total nacional fue 23.182 miles de personas. La 
Construcción como rama de actividad económica participó con el 7,4% de los ocupados. En julio de 
2023, la población ocupada en el total nacional aumentó 5,1%, mientras que los ocupados en la 
rama de Construcción aumentaron 15,9% con respecto al mismo periodo del añoanterior. Para julio 
de 2023, 1.710 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 
43,3% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas (741 miles de personas), que 
además presentaron un aumento del 20,6%, es decir, 127 mil personas más con respecto julio de 
2022.7 

 
 

 
 

 
7https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2023.pdf  
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• Empleo y Desocupación 

 
Para el mes de septiembre de 2023, la tasa de desocupación del total nacional fue 9,3%, lo que 
representó una disminución de 1,5 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2022 (10,7%). La 
tasa global de participación se ubicó en 64,2%, mientras que en septiembre de 2022 fue 64,1%. 
Finalmente, la tasa de ocupación fue 58,3%, lo que representó un aumento de 1,0 puntos 
porcentuales respecto al mismo mes de 2022 (57,2%). 
 

 

En septiembre de 2023, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas 
fue 9,6%, la tasa global de participación se ubicó en 66,6% y la tasa de ocupación fue 60,2%.  En el 
mismo mes de 2022 estas tasas fueron 10,4%, 66,7% y 59,7%, respectivamente.8 

• Principales indicadores del mercado laboral 

 
Total nacional mensual  
Para el mes de septiembre de 2023, la tasa de desocupación del total nacional fue 9,3%, lo que 
representó una disminución de 1,5 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2022 (10,7%). La 
tasa global de participación se ubicó en 64,2%, mientras que en septiembre de 2022 fue 64,1%. 
Finalmente, la tasa de ocupación fue 58,3%, lo que representó un aumento de 1,0 puntos 
porcentuales respecto al mismo mes de 2022 (57,2%). 
 

 
 

8 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo


 

 

 
Total 13 ciudades y áreas metropolitanas mensual 
 En septiembre de 2023, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas 
metropolitanas fue 9,6%, la tasa global de participación se ubicó en 66,6% y la tasa de ocupación 
fue 60,2%. En el mismo mes de 2022 estas tasas fueron 10,4%, 66,7% y 59,7%, respectivamente. 
 

 
 

Total nacional trimestre  
En el total nacional, la tasa de desocupación del trimestre julio - septiembre de 2023 fue 9,4%, lo que 
representó una disminución de 1,4 puntos porcentuales respecto al trimestre julio - septiembre de 
2022 (10,8%). La tasa global de participación se ubicó en 64,5%, lo que significó un aumento de 0,8 
puntos porcentuales frente al trimestre julio – septiembre de 2022 (63,7%). Finalmente, la tasa de 
ocupación fue 58,4%, lo que representó un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto al trimestre 
julio - septiembre de 2022 (56,8%). 

 

 
 
Total 13 ciudades y áreas metropolitanas trimestre  
En el trimestre julio - septiembre de 2023, la tasa de desocupación de las 13 ciudades y áreas 
metropolitanas fue 9,7% lo que representó una disminución de 1,2 puntos porcentuales respecto al 
trimestre julio - septiembre de 2022 (10,8%). La tasa global de participación se ubicó en 66,7%, lo 



 

 

que significó un aumento de 1,1 puntos porcentuales frente al trimestre julio – septiembre de 2022 
(65,6%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 60,3%, lo que representó un aumento de 1,8 puntos 
porcentuales respecto al trimestre julio - septiembre de 2022 (58,5%). 
 

 
 

Población ocupada según rama de actividad  
En el mes de septiembre de 2023, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 23.107 
miles de personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población 
ocupada fueron Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (1,1 
puntos porcentuales); seguido de Transporte y almacenamiento (1,0 puntos porcentuales), y 
Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servicios con 0,7 puntos 
porcentuales. 
 

 
 

Población ocupada según posición ocupacional  
En septiembre de 2023, Obrero, empleado particular y Obrero, empleado del gobierno fueron las 
posiciones ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación de los ocupados en el total 
nacional con 2,6 y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente. 
 



 

 

 
 
Ranking de ciudades según tasa de desocupación  
Para el trimestre julio – septiembre 2023, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que 
presentaron mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (22,7%), Ibagué (14,1%) y Florencia 
(13,4%). Las ciudades con menor tasa de desocupación fueron: Bucaramanga A.M. (7,9%), Santa 
Marta (7,9%) y Pereira A.M. (8,3%) 
 

 
 
 
Población fuera de la fuerza de trabajo según tipo de actividad  
Total nacional  
Para septiembre de 2023, la población fuera de la fuerza de trabajo fue 14.202 miles de personas 
en el total nacional. Esta población se concentró principalmente en Oficios del hogar (53,7%), y 
Estudiando (25,2%).9 

 
9 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-sep2023.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-sep2023.pdf


 

 

 
 

• PRINCIPALES RESULTADOS10 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/pres-GEIH-sep2023.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/pres-GEIH-sep2023.pdf


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ENCUENTA MENSUAL DE SERVICIOS (EMS) 
 

En agosto de 2023, once de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva 
en el personal ocupado total, en comparación con agosto de 2022. 

 

 



 

 

Evolución general de los subsectores de servicios  

Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, según 
subsector de servicios (agosto 2023 / agosto 2022) 

En agosto de 2023, doce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva 
en los ingresos totales, en comparación con agosto de 2022. 

 

 
 

Variación anual del personal ocupado total y contribución por tipo de contratación, según 
subsector de servicios (agosto 2023 / agosto 2022)  
En agosto de 2023, once de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva 
en el personal ocupado total, en comparación con agosto de 2022. 
 

 
 
 



 

 

Variación anual de los salarios y contribución por tipo de contratación, según subsector de 
servicios (agosto 2023 / agosto 2022)  
En agosto de 2023, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los salarios, 

en comparación con agosto de 2022. 
 

 
 

Variación año corrido de los ingresos nominales, personal ocupado total y salarios, según 
subsector de servicios  
En lo corrido de 2023, dieciséis de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 
positiva en los ingresos, trece presentaron incremento en el personal ocupado total y todos los 
subsectores presentaron aumento en los salarios, en comparación con el mismo periodo de 2022.11 
 

 
 

 
11 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMS/bol-EMS-ago2023.pdf  
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III. Técnico 
 
Acorde con las disposiciones legales vigentes y con el objeto de satisfacer las necesidades, y velar 
porque el objeto y las obligaciones del contrato que resulte de la Licitación de Obra Pública LP-010-
2023, así como velar porque se cumplan en las condiciones de tiempo, modo y lugar pactado, 
durante el término del mismo y mientras subsistan obligaciones a cargo del contratista, se hace 
necesario y oportuno contratar la INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PRODUCTIVOS - HUERTAS URBANAS COMUNITARIAS EN 
LAS LOCALIDADES SUROCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA, EN VIRTUD DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
SUSCRITO CON ANCI LAZIO”) 
 
En desarrollo del objeto contractual, el futuro contrato deberá ejecutarse de conformidad con el 
Manual de Contratación del Distrito de Barranquilla, los aspectos que éste no regule se ejecutarán 
de acuerdo con lo contemplado en los términos de referencia, en los requerimientos técnicos y en la 
normatividad vigente aplicable. 
 
El Interventor deberá efectuar una vigilancia integral y permanente del cumplimiento de todas y cada 
una de las obligaciones a cargo del Contratista de la Obra, tal seguimiento y control deberá garantizar 
el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en los términos de referencia, en el 
contrato, en los requerimientos técnicos, sus anexos y todos los documentos que hacen parte del 
proceso de selección. 
 
Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberá realizar un control integral de todas las 
actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en el 
contrato de obra objeto de la Interventoría y en todos los documentos que hacen parte del contrato. 
 
Hacen parte integral del presente proceso los documentos correspondientes a la Licitación de Obra 
Pública LP-010-2023 contratada por el Distrito de Barranquilla como son: los términos de referencia 
y sus anexos, como son los esquemas de ubicación, diseños, especificaciones técnicas, así como 
los análisis de precios unitarios y cronograma de ejecución de obras correspondientes a la propuesta 
ganadora en el proceso de selección. 
 
En desarrollo del alcance del objeto a contratar la interventoría integral incluye: 
 
1. Interventoría técnica: Corresponde al interventor vigilar el cumplimiento por parte de contratista 

de obra de las especificaciones técnicas y que lo ejecutado sea acorde a lo especificado en los 
planos de cada intervención, así como en las normas de calidad, seguridad y economía 
adecuada durante la obra. El interventor debe dejar constancia escrita de todos los trabajos que 
se ejecuten durante la obra y debe exigir las pruebas y ensayos que se requieran. Así mismo, 
debe llevar un control detallado de las actividades donde se evidencie la exigencia y 
cumplimiento de las normas de calidad y estudios técnicos de la obra que el constructor deba 
realizar. 

2. Interventoría administrativa: El interventor deberá vigilar que las intervenciones a realizarse 
en cumplimiento del contrato de obra se lleven a cabo en los plazos y tiempos establecidos para 
que se desarrolle dentro del presupuesto establecido en el contrato. También debe supervisar 
el cumplimiento de las pólizas de garantía, pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter 
fiscal y obligaciones contractuales y legales. Igualmente, autorizar pagos y entregas de dinero 
al constructor, al igual que deberá revisar los gastos que haga a fin de garantizar inversiones 



 

 

eficientes en cada una de las intervenciones. Tratándose de un contrato de obra por el sistema 
de precios unitarios, el interventor debe garantizar que lo ejecutado en obra, calidad y cantidad 
coincida con lo establecido en el diseño y en el contrato para así poder autorizar el pago de las 
actas de obra que presente el contratista. Cuando se entregue cada una de las intervenciones, 
el interventor debe verificar que lo entregado y ejecutado corresponda a lo que se le paga al 
contratista. 

3. Interventoría ambiental: En desarrollo de esta interventoría el interventor deberá garantizar 
que se cumplan los Planes de Manejo Ambiental (PMA), si a ello hay lugar, y las normas 
ambientales de cada una de las intervenciones para cumplir todos los objetivos y metas, con el 
fin de mitigar el impacto ambiental que se pueda generar. 

4. Interventoría financiera: En desarrollo de esta interventoría el interventor deberá llevar un 
estricto control sobre la ejecución de los recursos del contrato de obra verificando que los costos 
y gastos incluidos en cada acta de entrega de obra sean acordes con lo efectivamente ejecutado 
y con los precios unitarios aprobados, sin superar los límites presupuestales establecidos. 

 
Además de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA se 
comprometerá a:  
 
1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados, de conformidad con las 

características técnicas requeridas por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla 
en los estudios previos, anexos técnicos, pliego de condiciones y la propuesta presentada por el 
contratista, documentos que forman parte integral del contrato, con plena autonomía técnica y 
administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existirá ningún tipo de 
subordinación ni vínculo laboral alguno entre el contratista y el Distrito Especial, Industrial y 
Portuario de Barranquilla, ni entre ésta última y las personas que vincule el contratista para el 
desarrollo del contrato. En el evento en que llegue a presentarse contradicción entre los 
documentos precontractuales y la oferta prevalecerán los primeros. 

2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del Contrato bajo su propia responsabilidad, 
en los términos establecidos en el cuadro de asignación de riesgos contenido en los estudios 
previos y que forma parte integral Del Contrato. 

3. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del Contrato. 
4. Vigilar, controlar y supervisar en los sitios correspondientes al objeto de la Licitación Pública LP-

010-2023 (Interventoría presencial), el desarrollo de las obras, para que se cumpla con el objeto, 
las especificaciones técnicas, con la calidad de los materiales a utilizar y se puedan garantizar 
los trabajos efectuados por ellos. 

5. Realizar por su cuenta y costo todos los ensayos y pruebas de laboratorio que se requieran para 
el buen desarrollo del contrato. 

6. Solicitar al Constructor copia certificada de los análisis químicos y pruebas físicas realizadas por 
el fabricante a muestras representativas de cada suministro de material. 

7. Verificar que el contratista emplee los equipos y herramientas presentadas en su propuesta y 
comprobar permanentemente su estado de funcionamiento. 

8. Exigirle al Contratista la adopción de medidas para garantizar la protección de las estructuras 
existentes en la zona de trabajo o zonas vecinas. 

9. Brindar colaboración y apoyo al DISTRITO, en todas las actividades consideradas y que se 
requieran para el logro de los objetivos propuestos. 

10. Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico 
exigidos por el DISTRITO, en los términos de la Licitación Pública. 

11. Elaborar y firmar oportunamente las Actas correspondientes a la ejecución o desarrollo de las 
Obras, objeto de esta interventoría. 



 

 

12. Entregar informes escritos semanales al DISTRITO, sobre la ejecución y desarrollo del contrato 
de Obra, objeto de esta interventoría, se deben especificar las cantidades de obra de cada 
actividad ejecutada en la semana y cantidades faltantes por ejecutar. 

13. Informar oportunamente al DISTRITO, sobre cualquier eventualidad que suceda durante el 
desarrollo de los trabajos de Interventoría. 

14. Incluir dentro de las pólizas que amparan el contrato de interventoría, como beneficiario al Distrito 
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. 

15. Velar por que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato de obra objeto 
de la Interventoría. 

16. Informar a la compañía de seguros, garante del Contrato de Obra, sobre los incumplimientos del 
Contratista. 

17. Cuando se presenten circunstancias especiales en el contrato de obra, tales como ampliación 
de plazo y/o cuantía del contrato y/o modificación de las cantidades de obra, el Interventor deberá 
presentar un informe de justificación y el nuevo programa de trabajo, para aprobación del 
DISTRITO. 

18. Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del alcance del contrato 
y que no hayan sido previamente aprobadas por el DISTRITO y debidamente incluidas mediante 
actas de modificación de cantidades de obra, o contrato adicional, según sea el caso, lo cual 
deberá ser informado de inmediato a la secretaría ordenadora del gasto y delegada para la 
contratación. 

19. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la 
ejecución de las actividades previstas en el contrato. 

20. Desarrollar la Interventoría en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la 
propuesta. 

21. Garantizar la calidad de los servicios a prestar y responder por ellos. 
22. Encontrarse al día en el pago de los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social 

durante la ejecución del contrato de Interventoría. 
23. Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el Contratista cumpla con los aportes 

correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la ejecución del contrato de Obra. 
24. Velar porque los subcontratistas que ejecuten labores directamente relacionadas con el objeto 

del contrato interadministrativo cumplan con las obligaciones laborales que la ley exige para con 
los obreros a su servicio. 

25. Vigilar que las obras permanezcan en buenas condiciones de aseo y manejar correctamente los 
desperdicios y escombros que produzca la construcción. 

26. Velar por el cumplimiento de las normas de planeación, licencias, retiros, permisos y en general 
velar porque en ningún caso se adelante la obra sin el cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos legales y técnicos necesarios para adelantarlas y ponerlas en funcionamiento. 

27. Exigir al contratista de obra el cumplimiento estricto de las normas de construcción referidas en 
la materia, entre las cuales se mencionan solo de manera enunciativa, pero no excluyente: 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente (Norma nsr-10), Manual de diseño y 
construcción de componentes del espacio público, Las normas Invias para pavimentos, La 
normatividad vigente en materia ambiental, Los permisos y autorizaciones de la Secretaría de 
Tránsito y Seguridad Vial, Las normas de diseño y construcción del Distrito de Barranquilla, 
Norma NTC 2010, Manual de señalización vial (dispositivos para la regulación del tránsito en 
calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia), Ministerio del Transporte, Las especificaciones 
generales y particulares de diseño y construcción, Especificaciones de diseño y construcción 
generales y particulares del proyecto. 

28. Exigir al contratista de obra la presentación de manera mensual, en caso de haber producido 
residuos sólidos, el Certificado de Disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), 
expedido por el gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental. 



 

 

29. Controlar el cumplimiento del cronograma propuesto por el contratista de la obra, con el fin de 
que se cumpla, con el mayor ajuste posible, la duración del contrato en el tiempo estipulado. 

30. Acopiar de manera ordenada en medio física y en medio magnética, la documentación producida 
en cada una de las fases del proyecto, de tal manera que el CONTRATANTE tenga acceso a la 
misma en cualquier momento. 

31. Levantar actas de todas las reuniones y hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos 
establecidos en las mismas, que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato 
condicional por fases y entregar copia de esta a cada uno de los participantes al término de la 
reunión. 

32. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las 
autoridades en relación con el desarrollo del proyecto. 

33. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando 
a su optimización financiera y técnica. 

34. Acompañar al DISTRITO, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en 
cualquier momento, aún después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

35. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, prorroga 
de las suspensiones o cualquier otra modificación al contrato de obra, acompañando las 
justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reacción con 
medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser 
razonables y proporcionales. 

36. Armonizar la interacción del CONTRATANTE, y el contratista de obra, para el desarrollo de este 
en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas. 

37. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico evitando situaciones que 
puedan conllevar reclamaciones por parte del contratista de obra, generando alertas oportunas 
al CONTRATANTE. 

38. Dar prioridad a la contratación de personal local de cada Barrio donde se ejecutará el contrato. 
39. Serán obligaciones del Interventor las estipuladas en el Manual de Contratación del Distrito de 

Barranquilla. 
40. En todo caso además de las obligaciones ya enunciadas, el interventor deberá cumplir con cada 

una de las condiciones señaladas en el anexo técnico que hace parte integral del presente 
proceso. 

41. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1860 del 2021, el contratista deberá vincular durante 
la ejecución del contrato a personas víctimas del conflicto armado o desplazados de la violencia, 
personas en condición de discapacidad, mujeres cabeza de familia, personas pertenecientes a 
grupos étnicos, personas en pobreza extrema o personas en proceso de reintegración o 
reincorporación en una cantidad mínima del 5% de la nómina requerida para la ejecución de las 
actividades contractuales. 

42. En todo caso y conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley No 2050 del 12 de agosto 
de 2020, si el contratista se encuentra obligado a tener Plan Estratégico de Seguridad Vial, 
deberá presentarlo al supervisor o interventor del contrato, quien se encargará de verificar su 
cumplimiento y el de las demás normas en materia de seguridad vial. 

43. El contratista deberá mantener actualizados todos sus documentos en el Distrito, 
especialmente el RUT. En caso de algún cambio en su situación tributaria deberá presentar 
un nuevo RUT al área de cuentas de la Secretaria General y/o a la Oficina de Contabilidad 
de la Secretaria de Hacienda.  

44. Considerando lo establecido en el artículo 615 del Estatuto Tributario y artículos 6 y 8 de la 
Resolución 042 de 2020, si el contratista se encuentra obligado a realizar facturación 
electrónica, deberá presentar los documentos de cobro de conformidad a la normatividad 
previamente indicada. 



 

 

45. Entregar con cada informe de supervisión un anexo con los insumos, datos e información 
requeridos para el desarrollo de estrategias de comunicación y divulgación a la comunidad 
de las actividades ejecutadas en el contrato. 

 
DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: 
 
1. Los planos arquitectónicos.  
2. Los planos topográficos.  
3. Los planos estructurales.  
4. Los diseños eléctricos  
5. Los estudios de suelos.  
7. Presupuesto de obra.  
 
Nota 1: Los documentos anteriormente relacionados, serán aportados por el Distrito e 
implementados o materializados por el contratista.  
 
Documentación empleada en la interventoría: 
 
El interventor consultará permanentemente el contrato motivo de su Interventoría y los documentos 
necesarios para ejercer sus funciones.  
 
Documentación de soporte en la Interventoría:  
 
1. Copia del contrato.  
2. Pliegos de condiciones o términos de referencia.  
3. Memorias de cálculo.  
4. Planos y fotografías.  
5. Memorandos de campo con observaciones al contratista.  
6. Correspondencia cruzada.  
7. Bitácora de Interventoría.  
8. Notificaciones.  
9. Aprobación de materiales.  
10. Especificaciones de herramienta, maquinaria y equipo adecuado, según el objeto del contrato y 
los términos de referencia.  
11. Actas de liquidación  
12. Actas de inicio.  
13. Actas de pago.  
14. Reclamaciones formales del contratista.  
15. Certificados de disponibilidad y registro presupuestal.  
16. Solicitud de ampliación de términos por parte del contratista.  
17. Actas de acuerdo.  
18. Informes de programación y seguimiento  
 
EQUIPO DE TRABAJO: 
 
Para garantizar los servicios tendientes a realizar las actividades derivadas de la ejecución del futuro 
contrato, para que una propuesta resulte admisible, el proponente debe acreditar que cuenta con el 
siguiente equipo de trabajo que cumpla con los requisitos mínimos de formación académica y 
experiencia requeridos, como se indica a continuación: 
 
 



 

 

CANTID
AD 

CARGO 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIEN
CIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

DEDICACI
ÓN COMO/EN: 

REQUERIMIEN
TO 

PARTICULAR 

1 

DIRECTOR 
DE 

INTERVENTO
RIA 

INGENIERO 
CIVIL O 

ARQUITECTO 
10 AÑOS 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORI

A EN 
CONTRATOS 

DE 
CONSTRUCCIÓ

N Y/O 
MEJORAMIENT

O Y/O 
ADECUACIÓN 

Y/O 
RECONSTRUC

CIÓN DE 
PARQUES Y/O 

OBRAS DE 
PAISAJISMO 
URBANO Y/O 
SISTEMAS DE 

RIEGO Y/O 
CULTIVO  

 
DOS (2) 

CONTRATOS 
QUE 

INCLUYAN 
DENTRO DE 

SUS 
ACTIVIDADES 
MOBILIARIO 
URBANO Y/U 

ORNAMENTAC
IÓN Y/O 

PAISAJISMO 

100% 

1 

RESIDENTE 
DE 

INTERVENTO
RIA 

INGENIERO 
CIVIL O 

ARQUITECTO 
5 AÑOS 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORI

A 
ENCONTRATOS 

DE 
CONSTRUCCIÓ

N Y/O 
MEJORAMIENT

O Y/O 
ADECUACIÓN 

Y/O 
RECONSTRUC

CIÓN DE 
PARQUES Y/O 

OBRAS DE 
PAISAJISMO 
URBANO Y/O 
SISTEMAS DE 

RIEGO Y/O 
CULTIVO 

 
DOS (2) 

CONTRATOS 
QUE 

INCLUYAN 
DENTRO DE 

SUS 
ACTIVIDADES 
MOBILIARIO 
URBANO Y/U 

ORNAMENTAC
IÓN Y/O 

PAISAJISMO 

100% 

1 
ESPECIALIST

A EN 
HIDRAULICA 

INGENIERO 
CIVIL CON 

ESPECIALIZAC
IÓN Y/O 

MAESTRÍA Y/O 
DOCTORADO 

EN 
HIDRAULICA 
Y/O AFINES 

10 AÑOS 

ESPECIALISTA 
Y/O ASESOR 

EN HIDRAULICA 
EN 

CONTRATOS 
DE 

CONSTRUCCIÓ
N Y/O 

MEJORAMIENT
O Y/O 

ADECUACIÓN 

DOS (2) 
CONTRATOS 

50% 



 

 

Y/O 
RECONSTRUC

CIÓN DE 
PARQUES Y/O 

OBRAS DE 
PAISAJISMO 
URBANO Y/O 
SISTEMAS DE 

RIEGO Y/O 
CULTIVO  

1 

PROFESION
AL EN 

SEGURIDAD 
Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

CON 
LICENCIA 
VIGENTE 
SGSST 
(HSEQ) 

ARQUITECTO 
O INGENIERO 

CIVIL O 
INGENIERO 

INDUSTRIAL O 
INGENIERO 

AMBIENTAL O 
PROFESIONAL 

EN SALUD 
OCUPACIONA

L 
PROFESIONAL 
CON LICENCIA 
VIGENTE EN 

SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 

1 AÑO 

RESIDENTE 
SISO, O 

INSPECTOR 
SISO DE 
OBRAS 

UN (1) 
CONTRATO 

100% 

1 
INSPECTOR 

DE OBRA 

INGENIERO 
CIVIL O 

ARQUITECTO 
1 AÑO NO APLICA NO APLICA 100% 

 
 
El equipo de trabajo propuesto será quien deberá ejecutar el contrato, este solo se podrá cambiar 
de manera excepcional cuando EL DISTRITO autorice por eventos justificados y debidamente 
acreditados.  

La persona que reemplazará al profesional del equipo de trabajo debe cumplir con los requisitos 
mínimos descritos en los presentes Estudio previo y tener las mismas o mejores condiciones de 
experiencia y formación académica que tenía el profesional que se evaluó y asignó puntaje durante 
el Proceso de Selección. 

 

Acuerdos Comerciales 
 
Se indica que la contratación que nos ocupa no está cobijada por un Acuerdo Internacional o un 
Tratado de Libre Comercio vigente para el Estado Colombiano, dando cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 2015. 



 

 

 
Sin embargo, de acuerdo con los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del decreto 1082 de 2015, el 
presente proceso puede ser limitado a Mipyme teniendo en cuenta que el presupuesto es inferior a 
CIENTO VEINTICINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD125.000) 
liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. Para esto se requiere recibir solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme con mínimo un (1) 
año de existencia, por lo menos un (1) día hábil antes de la Apertura del Proceso de Contratación 
 

IV. Estudio de la Oferta 
 
La oferta a la cual se hace referencia en el presente análisis corresponde a las empresas que 
desarrollan sus actividades en consultoría, las cuales son fundamentales en la realización de las 
obras de ingeniería, ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, 
de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis 
y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como la industria del 
conocimiento dentro del sector.  
  

Según la CCI quienes se identifican como CONSULTORES, son diferentes empresas dedicadas a 
la actividad de la consultoría, las cuales son fundamentales en la realización de las obras de 
ingeniería, ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la 
mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la 
toma de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como la industria del 
conocimiento dentro del sector.   
  

Es así, que una de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen sus 
funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, políticos o 
institucionales, que puedan interferir en su independencia.   
 

De acuerdo con la información obtenida en la consulta realizada en el modelo de abastecimiento 

estratégico; Análisis de la Oferta y Demanda de Colombia Compra Eficiente12 , frente a la búsqueda 

de empresas del sector cuyo objeto se relaciona con la interventoría integral (técnica, 

administrativa, ambiental y financiera) para las intervenciones necesarias para la 

construcción de parques productivos - huertas urbanas comunitarias en las localidades 

suroccidente y metropolitana del Distrito de Barranquilla, relacionado con los códigos 

81101500 y 80101500, se puede evidenciar que entre los años 2021, 2022 y el 2023 se 

suscribieron 100,66 mil contratos a nivel nacional por valor de $22 bill. donde participaron 55.43 

mil contratistas, los cuales se relacionan a continuación: 

 

 
12https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDk
wNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c


 

 

 

 
 

Es importante observar las gráficas a continuación, donde se evidencia que la mayoría de 
contratos con objetos relacionados al expuesto en el presente estudio corresponden a 
proveedores no plurales con una participación del 100% (76294 contratos).Así mismo, se 
relaciona el valor aproximado de los contratos ejecutados para éstos cuyos valores de 
contratación corresponde a $19 bill. respectivamente: 

 
 

En total, el análisis de la entidad a nivel nacional de acuerdo con el conjunto establecido para 
las vigencias 2021, 2022 y 2023, arroja la siguiente información registrada: 



 

 

 
 

Para la vigencia 2023, arroja la siguiente información registrada: 
 

 
 

El valor total estimado por entidad, como resultado de contrataciones similares cuyos códigos 
clasificadores de naciones unidas están relacionados con los descritos en el presente estudio se 
describe en gráfica a continuación: 

 

 
 

En el mismo sentido, y habiendo consultado el histórico de contratación en la plataforma SECOP II, 
la Modalidad de Contratación para este tipo de procesos es variada, donde la modalidad de 
Contratación Directa teniendo la mayoría de las contrataciones, por valor de $1,5 bill. 



 

 

aproximadamente, en segundo lugar, bajo la modalidad de Régimen Especial por un valor de $1,0 
bill. aproximadamente, según información registrada en la plataforma: 
 

 
 

V. Estudio de la Demanda 
 
De acuerdo con la información obtenida en la consulta realizada en el modelo de abastecimiento 
estratégico Análisis de la Demanda de Colombia Compra Eficiente13, se consultan los contratos 
celebrados relacionados con el código de clasificación descrito en el presente estudio: 

 

Clasificador UNSPSC Descripción 

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

80101500 
Servicios de consultoría de negocios y administración 

corporativa 

 
Una vez consultadas las distintas entidades a nivel nacional dentro de las cuales se ejecutaron 

contratos cuyos Códigos de Naciones Unidas (UNSPSC) incluyen los descritos en el presente 

estudio se evidencia lo siguiente: 

En las vigencias 2021, 2022 y 2023 se suscribieron en el Distrito alrededor de 100,66 mil contratos 
y se estima que el valor de estos fue de $22 bill. de pesos aproximadamente: 
 

 
13https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDk
wNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c  

https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c


 

 

 

 
 

Adicionalmente, podemos enfatizar que, en el Distrito Capital de Bogotá, con 9,8%, se concentran 
los valores totales estimados mas representativos registrados según información registrada en la 
plataforma: 
 

 
 

Respecto a la gráfica descrita a continuación “Origen de Proveedores-Nivel Internacional” 
podemos observar que la mayoría son contratistas nacionales y que entre los años 2021, 2022 y 
2023 suscribieron 76267 contratos aproximadamente mientras que los contratistas de origen 
extranjero suscribieron alrededor de 1153 contratos: 

 
 



 

 

 
 

Comportamiento Contratación por bienes de UNSPSC  
En cuanto a los códigos de clasificación UNSPSC, de acuerdo a lo contratado para poder generar 
mayor pluralidad en las ofertas que puedan presentar los posibles proveedores, se observa que la 
clasificación de bienes 8110 mantiene una participación de 14,04% mientras que la clasificación de 
bienes 8010 registra una participación de 16,95% sumando entre ambos una participación total del 
20,63% para la vigencia 2023: 
 

 

 
 

• Consulta de Históricos 
 
Se identificaron procesos equivalentes con similitudes en cuanto al objeto y especificaciones 
técnicas del servicio requerido a través de la información registrada en el portal de Servicio 
Electrónico de Contratación Pública – SECOP II. Se encontraron distintos procesos que guardan 
relación con la INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) 

PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PRODUCTIVOS 
- HUERTAS URBANAS COMUNITARIAS EN LAS LOCALIDADES SUROCCIDENTE Y METROPOLITANA 

DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. Algunos de los procesos registrados son: 



 

 

Año  

Número 

de 

Proceso  

Tipo de 

Proceso  
Vigencia  Objeto  Cuantía  Contratista  

No. 

Contratos  
Objeto Exp.  

Área intervenida/capacidad 

mínima  

2023 
MP-SI-CMA-
INT-004-2023 

Concurso 
de méritos 

abierto 
3 meses 

INTERVNETORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, 
AMBIENTAL Y FINANCIERA DE 
LA OBRA PARA LA 
ADECUACION DE ZONAS 
VERDES DEL PARQUE 
MUNICIPAL DENOMINADO 
"VILLA DEPORTIVA CALAMO" 
DEL MUNICIPIO DE PITALITO 

$60.825.456 
COP 

JUAN MANUEL 
TOBAR MURCIA 

Por lo 
menos uno 
(1) de los 
contratos 
válidos 

INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
PROYECTOS QUE 
CONTENGAN CICLORUTAS Y 
ANDENES 

-Por lo menos uno (01) de los contratos 
aportados como experiencia debe 
contemplar actividades de CICLORUTAS, 
con un área mínima de intervención de 
(950m2) 
-Por lo menos uno (01) de los contratos 
válidos aportados como experiencia general 
debe corresponder mínimo al 50% del 
presupuesto oficial. 
-Por lo menos uno (01) de los contratos 
aportados como experiencia debe 
contemplar actividades de ANDENES, con 
un área mínima de intervención de (950m2) 

2022 
CM-VALLE-

ELCERRITO-
0003-2022 

Concurso 
de méritos 

abierto 
3 meses 

INTERVENTORIA TECNICA, 
FINANCIERA, JURIDICA, 
AMBIENTAL Y 
ADMINISTRATIVA AL 
CONTRATO DENOMINADO 
"PAVIMIENTACIÒN Y CAMBIO 
DE ALCANTARILLADO VIA 
URBANA CARRERA 14 ENTRE 
7 Y 9 MUNICIPIO DE 
ELCERRITO VALLE 

$56.311.395 
COP 

LITORAL 
CONSULTING 

SAS 

Por lo 
menos uno 
(1) de los 
contratos 
válidos 

INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS DE: 
CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO EN 
PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO O 
PLACA HUELLA DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS 
O VÍAS TERCIARIAS O VIAS 
URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS ESPECIFICA 

-La interventoría a un proyecto de longitud 
intervenida que corresponda al 50% de la 
longitud de vía a realizar la interventoría 
mediante el presente proceso de 
contratación. De conformidad con lo anterior, 
los requisitos de experiencia son 

2022 
VI-MC-21-

002 
Mínima 
cuantía 

10 meses 

INTERVENTORIA PARA EL 
PROYECTO CONSTRUCCION 
DE VIVIENDA RURAL 
MUNICIPIO SAN GIL, 
SANTANDER 

$65.654.970,45 
COP 

STRUCTURAL 
GREEN 

INGENIERIA Y 
CONSULTORIA 
RESPONSABLE 

S.A.S 

Dos (02) 
Contratos 

INTERVENTORIA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA RURAL 

-Cuyo valor debe ser igual o superior al 
100% del presupuesto oficial estimado en el 
presente proceso expresado en SMMLV 

2021 
MNSECMI–
1317-2021 

Concurso 
de méritos 

abierto 
90 días 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA AL CONTRATO N° 
MNSELPOP-08-2020, CUYO 
OBJETO ES: "ADECUAR AREAS 
COMO BAÑOS, PISCINA, 
CERRAMIENTO EXTERIOR, 
ANDENES, REDES 
HIDROSANITARIAS, 
APROVECHAMIENTO 
FORESTAL Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
COLEGIO NACIONAL SANTA 
LIBRADA DEL MUNICIPIO DE 
NEIVA 

$100.000.000 
COP 

CISL2021 
Dos (02) 
Contratos 

INTERVENTORÍA A OBRAS DE 
CONSTRUCCI´N Y/O 
APMPLIACIÓN Y/O 
ADEUCACIONES DE 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA  

-Cuya sumatoria total sea igual o superior a 
una vez (01) el presupuesto oficial, 
expresado en S.M.M.L.V.  

2019 CM-002-2019 
Concurso 
de Méritos 

Abierto 

142 días 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL 

Y FINANCIERA PARA LA 

$289.999.430 

COP 

INGENIERIA DE 

PROYECTOS 

SAS 

Máximo 3 

(03) 

contratos 

INTERVENTORÍA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICACIONES 

-Con la sumatoria de las áreas de los 
contratos válidos aportados, se debe 
acreditar un ÁREA INTERVENIDA NO 



 

 

Año  

Número 

de 

Proceso  

Tipo de 

Proceso  
Vigencia  Objeto  Cuantía  Contratista  

No. 

Contratos  
Objeto Exp.  

Área intervenida/capacidad 

mínima  

CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 

DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA NUEVO BOSQUE 

EN LA CIUDAD DE 

BARRANQUILLA. 

INSTITUCIONALES EN 

ESTRUCTURA 

DE CONCRETO REFORZADO 

MENOR DE CINCO MIL SEISCIENTOS 
(5600) metros cuadrados de 
INTERVENTORÍA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES 
INSTITUCIONALES EN 
ESTRUCTURA DE CONCRETO 
REFORZADO, de conformidad con las 
definiciones establecidas en el 
glosario del presente proceso de selección 

2018 

 

CM-007-2018 

 

Concurso 
de Méritos 

Abierto 

25 días 

INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL 

Y FINANCIERA PARA LA 

ADECUACION Y/O 

REMODELACION Y 

CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

CULTURAL PUBLICA (TRES 

CONCHAS ACUSTICAS) CON 

RECURSOS DE LA 

CONTRIBUCION PARAFISCAL 

PARA LOS ESCENARIOS DE 

LAS ARTES ESCENICAS 

UBICADOS EL DISTRITO 

ESPECIAL, INDUSTRIAL Y 

PORTUARIO DE 

BARRANQUILLA 

$109.514.986,00 

COP 

INGENIERIA DE 

PROYECTOS 

S.A.S 

Dos (02) 

contratos 

INTERVENTORIA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y/O 

ADECUACION Y/O 

REMODELACION DE 

EDIFICACIONES 

INSTITUCIONALES 

-De los contratos aportados válidos para 
acreditar experiencia, necesariamente debe 
aportar Un (1) 
contrato que incluya la INTERVENTORÍA 
PARA LA CONSTRUCCIÒN DE UNA (1) 
EDIFICACION 
INSTITUCIONAL, con un ÁREA 
CONSTRUIDA NO MENOR DE 
OCHOCIENTOS (800) metros 
cuadrados, de conformidad con las 
definiciones establecidas en el glosario del 
presente proceso de 
selección. 

2018 CM-006-2018 
Concurso 
de Méritos 

Abierto 

116 días 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL 

Y FINANCIERA PARA LA 

ADECUACIÓN Y/O 

REFORZAMIENTO DE LA 

CUBIERTA Y OBRAS ANEXAS 

DEL ESTADIO 

METROPOLITANO ROBERTO 

MELÉNDEZ EN EL DISTRITO 

DE BARRANQUILLA 

$505,140,720 

COP 

CONSORCIO 

C&A 

DEPORTIVO 

Máximo 

cuatro (04) 

contratos 

INTERVENTORIA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y/O 

RECONSTRUCCION Y/O 

ADECUACION DE 

ESCENARIOS DEPORTIVOS 

-De los contratos aportados válidos para 
acreditar experiencia, necesariamente debe 
aportar Un (1) 
contrato que incluya la INTERVENTORIA 
PARA LA CONSTRUCCIÒN Y/O 
ADECUACION Y/O 
REMODELACION DE UN (1) ESCENARIO 
DEPORTIVO, con un ÁREA INTERVENIDA 
NO MENOR 
DE OCHO MIL (8.000) metros cuadrados, de 
conformidad con las definiciones 
establecidas en el 
glosario del presente proceso de selección. 
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EXPERIENCIA 
 

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares 

o entidades estatales. El proponente debe acreditar en su propuesta, que cuenta con experiencia 

general y específica contenida en: 

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAISAJISMO URBANO 
Y/O ADECUACIÓN DE SISTEMAS DE RIESGO Y/O CULTIVOS 

En todo caso el proponente deberá allegar copia del contrato y certificado o acta de cumplimiento a 
satisfacción expedido por parte de la entidad contratante y/o acta de liquidación. 

RELACIÓN DE CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente 
manera: 

Número de contratos con 
los cuales el Proponente 

cumple la experiencia 
acreditada 

Número de contratos 
en caso de Mipyme 

y/o emprendimiento y 
empresa de mujer 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto 

Oficial expresado en 
SMMLV) 

1 Hasta 2 75% 

Hasta 2 Hasta 3 100% 

De 3 hasta 4 De 4 hasta 5 125% 

Hasta 5 Hasta 6 150% 

 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 
establecido en la tabla anterior. 

En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no 
satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta 
como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados. 

Para garantizar los servicios tendientes a realizar las actividades derivadas de la ejecución del futuro 
contrato, para que una propuesta resulte admisible, el proponente debe acreditar que cuenta con el 
siguiente equipo de trabajo que cumpla con los requisitos mínimos de formación académica y 
experiencia requeridos, como se indica a continuación: 
 

CANTID
AD 

CARGO 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIEN
CIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

DEDICACI
ÓN COMO/EN: 

REQUERIMIEN
TO 

PARTICULAR 

1 

DIRECTOR 
DE 

INTERVENTO
RIA 

INGENIERO 
CIVIL O 

ARQUITECTO 
10 AÑOS 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORI

A EN 
CONTRATOS 

 
DOS (2) 

CONTRATOS 
QUE 

100% 



 

 

DE 
CONSTRUCCIÓ

N Y/O 
MEJORAMIENT

O Y/O 
ADECUACIÓN 

Y/O 
RECONSTRUC

CIÓN DE 
PARQUES Y/O 

OBRAS DE 
PAISAJISMO 
URBANO Y/O 
SISTEMAS DE 

RIEGO Y/O 
CULTIVO  

INCLUYAN 
DENTRO DE 

SUS 
ACTIVIDADES 
MOBILIARIO 
URBANO Y/U 

ORNAMENTAC
IÓN Y/O 

PAISAJISMO 

1 

RESIDENTE 
DE 

INTERVENTO
RIA 

INGENIERO 
CIVIL O 

ARQUITECTO 
5 AÑOS 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORI

A 
ENCONTRATOS 

DE 
CONSTRUCCIÓ

N Y/O 
MEJORAMIENT

O Y/O 
ADECUACIÓN 

Y/O 
RECONSTRUC

CIÓN DE 
PARQUES Y/O 

OBRAS DE 
PAISAJISMO 
URBANO Y/O 
SISTEMAS DE 

RIEGO Y/O 
CULTIVO 

 
DOS (2) 

CONTRATOS 
QUE 

INCLUYAN 
DENTRO DE 

SUS 
ACTIVIDADES 
MOBILIARIO 
URBANO Y/U 

ORNAMENTAC
IÓN Y/O 

PAISAJISMO 

100% 

1 
ESPECIALIST

A EN 
HIDRAULICA 

INGENIERO 
CIVIL CON 

ESPECIALIZAC
IÓN Y/O 

MAESTRÍA Y/O 
DOCTORADO 

EN 
HIDRAULICA 
Y/O AFINES 

10 AÑOS 

ESPECIALISTA 
Y/O ASESOR 

EN HIDRAULICA 
EN 

CONTRATOS 
DE 

CONSTRUCCIÓ
N Y/O 

MEJORAMIENT
O Y/O 

ADECUACIÓN 
Y/O 

RECONSTRUC
CIÓN DE 

PARQUES Y/O 
OBRAS DE 

PAISAJISMO 
URBANO Y/O 
SISTEMAS DE 

RIEGO Y/O 
CULTIVO  

DOS (2) 
CONTRATOS 

50% 



 

 

1 

PROFESION
AL EN 

SEGURIDAD 
Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

CON 
LICENCIA 
VIGENTE 
SGSST 
(HSEQ) 

ARQUITECTO 
O INGENIERO 

CIVIL O 
INGENIERO 

INDUSTRIAL O 
INGENIERO 

AMBIENTAL O 
PROFESIONAL 

EN SALUD 
OCUPACIONA

L 
PROFESIONAL 
CON LICENCIA 
VIGENTE EN 

SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 

1 AÑO 

RESIDENTE 
SISO, O 

INSPECTOR 
SISO DE 
OBRAS 

UN (1) 
CONTRATO 

100% 

1 
INSPECTOR 

DE OBRA 

INGENIERO 
CIVIL O 

ARQUITECTO 
1 AÑO NO APLICA NO APLICA 100% 

 
 
El equipo de trabajo propuesto será quien deberá ejecutar el contrato, este solo se podrá cambiar 
de manera excepcional cuando EL DISTRITO autorice por eventos justificados y debidamente 
acreditados.  

La persona que reemplazará al profesional del equipo de trabajo debe cumplir con los requisitos 
mínimos descritos en los presentes Invitación Pública y tener las mismas o mejores condiciones de 
experiencia y formación académica que tenía el profesional que se evaluó durante el Proceso de 
Selección. 

 

VI. Análisis Económico 
 

Teniendo en cuenta que la modalidad de selección para el presente proceso es el concurso de 
méritos, de conformidad con el numeral 4 de la SECCIÓN 2. SUBSECCIÓN 1. PLANEACIÓN 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 el cual fue modificado en el Decreto 399 de 2021, 
dispone:  
 
"ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son 
el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. Estos deben 
permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener 
los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección: 
 
1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de 

Contratación. 



 

 

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias 
requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los 
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 

3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos 
jurídicos. 

4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté 
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y 
soportar sus cálculos presupuestales en la estimación de aquellos. Si el contrato es de 
concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su 
estructuración. 

5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 
6. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 
7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el proceso de contratación. 
8. La indicación de sí el proceso de contratación está cobijada por un acuerdo comercial. El 

presente artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía". 
 
Este análisis nos permite establecer la oferta y demanda relacionada con objetos similares, las 
condiciones del mercado en general y   el presupuesto establecido para el futuro contrato cuyo objeto 
es la “INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA 

LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PRODUCTIVOS - 
HUERTAS URBANAS COMUNITARIAS EN LAS LOCALIDADES SUROCCIDENTE Y METROPOLITANA 
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, EN VIRTUD DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
SUSCRITO CON ANCI LAZIO”)”. 

 
El valor estimado del contrato es de NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($96.164.852), incluidos todos los tributos que 
se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

 

• El presupuesto fue establecido por La Secretaría Distrital de Obras Públicas, quienes tienen la 
competencia poder definirlo. Cabe anotar que este se hace bajo las condiciones actuales del 
mercado en términos de honorarios y servicios prestados: 
 

 

  

PRESUPUESTO INTERVENTORIA 

PROYECTO  

INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 

FINANCIERA) PARA LAS 
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES 
PRODUCTIVOS - HUERTAS URBANAS 

COMUNITARIAS EN LAS 
LOCALIDADES SUROCCIDENTE Y 

METROPOLITANA DEL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA, EN VIRTUD DEL 

CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL SUSCRITO CON ANCI 

LAZIO”) 

FECHA Noviembre de 2023 

 
 



 

 

INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS 
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PRODUCTIVOS - HUERTAS URBANAS 
COMUNITARIAS EN LAS LOCALIDADES SUROCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, 

EN VIRTUD DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SUSCRITO CON ANCI LAZIO”) 

ITEM CANT. CARGO / OFICIO 
DEDICACION  

(H-MES) 
SALARIO 
MENSUAL 

PARTICIPACIÓN 
TOTAL (MESES) 

VALOR 
PARCIAL 
MENSUAL 

    PERSONAL PROFESIONAL         

1 1 Director General de Interventoria 100%  $     7.000.000,00  1,33 9.310.000,00 

2 1 Residente Interventoría  100%  $     4.000.000,00  1,33 5.320.000,00 

3 1 Especialista en Hidraulica 50%  $     6.000.000,00  1,33 3.990.000,00 

4 1 Profesional SISO 100%  $     3.500.000,00  1,33 4.655.000,00 

5 1 Inspector de obra 100%  $     1.500.000,00  1,33 1.995.000,00 

    PERSONAL ADMINISTRATIVO         

6 1 Mensajero 100%  $     1.200.000,00  1,33 1.596.000,00 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 26.866.000,00 

FACTOR MULTIPLICADOR 2,30 

SUBTOTAL COSTOS PERSONAL  61.791.800,00 

 
 
 
 
  

      

OTROS COSTOS DIRECTOS 

ITEM CANT. CONCEPTO VALOR MES 

OCUPACION O 
ALQUILER 
PROMEDIO 

/MES 

TIEMPO DE 
UTILIACION 

TOTAL 

VALOR 
PARCIAL ($) 

1 1 
VEHICULO (INCLUYE 
COMBUSTIBLE Y 
CONDUCTOR) 

 $     4.000.000,00  100% 1,33 5.320.000,00 

2 1 

COMISION TOPOGRAFICA 
MENSUAL, INCLUYE 1 
COORDINADOR DE 
TOPOGRAFIA, 1 
TOPOGRAFO, CADENEROS, 
DIBUJANTES, LANCHA PARA 
REPLANTEO EN AGUA, 
ESTACION TOTAL Y NIVEL  

 $     7.000.000,00  100% 1,33 9.310.000,00 

3 1 
Ensayos de Laboratorio (incluye 
equipos y personal) 

 $     2.000.000,00  100% 1,33 2.660.000,00 

4 1 Comunicaciónes  $        500.000,00  100% 1,33 665.000,00 

5 1 

Edicion de informes (semanales, 
mensuales y final, incluye ploteo 
de planchas original y dos 
copias en papel y archivos 
magneticos) 

 $        800.000,00  100% 1,33 1.064.000,00 

TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS 19.019.000,00 



 

 

       

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS POR MES  80.810.800,00 

IVA  19,00% 15.354.052,00 

TOTAL COSTO INTERVENTORIA 96.164.852,00 

       

 

• El factor multiplicador establecido, tienes los componentes descritos en el cuadro a continuación. 
El futuro oferente, debe tomar como referencia el valor establecido, y su oferta no debe superarlo 
so pena rechazo de la oferta. El valor definido fue de 2.3, el cual es establecido como tope máximo 
para el presente proceso de selección:  

 

  CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR INTERVENTORÍA   

     

1 HONORARIOS MENSUAL  BASICO 100,00% 

2 PRESTACIONES SOCIALES   

2.1 Prima mensual 8,33% 

2.2 Cesantía mensual 8,33% 

2.3 Intereses de cesantías 1,00% 

2.4 Salud 8,50% 

2.5 Pensión 12,00% 

2.6 ARL 6,96% 

2.7 SENA 2,00% 

2.8 ICBF 3,00% 

2.9 Caja de compensacion Familiar 4,00% 

2.10 Vacaciones 4,17% 

2.11 Dotación 3,19% 

  SUBTOTAL  2  -  PRESTACIONES SOCIALES     61,50% 

3 GASTOS LEGALES Y DE ADMINISTRACION   

3,1 Asesoría legal permanente (responsabilidad civil, penal, laboral, etc.) 4,00% 

3,2 Asesoría contable y financiera permanente 4,00% 

3,3 Gastos directos no reembolsables 5,00% 

3,4 Arriendos oficinas 2,00% 

3,5 Servcios públicos 2,00% 

3,6 Mantenimiento y operación de oficinas 2,00% 

  Costos de perfeccionamiento, polizas y seguros 14,00% 

3,9 Gastos de transporte y vehículos 3,00% 

  SUBTOTAL  3  -  GASTOS LEGALES Y DE ADMINISTRACION 36,00% 

      

4 CARGO POR HONORARIOS 30,00% 

  SUBTOTAL  4  -  HONORARIOS      30,00% 



 

 

     

5   2,30 

 
El Distrito, no asume responsabilidad alguna por el mal uso que el Proponente haga del presupuesto 
oficial estimado, para la realización de sus cálculos económicos. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual y la cuantía, la modalidad de selección del 
contratista será la selección de MÍNIMA CUANTÍA, fundamentado en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 
y por las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
 

VII. Respuesta circular externa 004 CCE 
 
Teniendo en cuenta el monto y la modalidad de la contratación, la entidad no está obligada a efectuar 
la adquisición mediante Acuerdo Marco, puede seguir haciéndolo mediante procedimiento de Mínima 
Cuantía. En efecto, conforme los más recientes pronunciamientos jurisprudenciales y con ocasión 
de la expedición del Art. 30 de la Ley 2069 de 2020, el procedimiento de Mínima Cuantía es 
autónomo e independiente a las compras mediante Acuerdo Marco y, además, la prevalencia que 
se consagraba de manera “obligatoria” en favor del uso de los A.M.P. en los eventos en que 
“concurrieren” ambos tipos de mecanismos de selección, no cuenta a la fecha con sustento 
normativo dada la derogatoria tácita del Art. 42 de la Ley 1955 de 2019 y de ahí, que no puede 
predicarse tal exigibilidad. 
 
 

VIII. Análisis de bienes relevantes nacionales en el presente proceso 
 
En cumplimiento del Decreto 680 del 22 de junio de 2021, el cual modificó parcialmente el artículo 
2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, único reglamentario del sector administrativo de Planeación 
Nacional, en lo relacionado con la definición de “Servicios Nacionales”, y la adición el artículo 
2.2.1.2.4.2.9., en el cual se regula el puntaje para la promoción de la industria nacional en los 
procesos de contratación que tengan por objeto servicios, se concluye que por el tipo de modalidad 
de contratación (mínima cuantía), la adjudicación del presente contrato se realizará al oferente que 
tenga el menor valor en su propuesta, por lo que no se establecen ponderables que puedan 
involucrar la producción de bienes y servicios nacionales. 
 
Se suscribe en noviembre de 2023. 
 
Código Asignado: 9075 
 

 
BRIANA LOPESIERRA ROSADO 
Asesora Externa 
Secretaría General del Distrito   
 

 
 


