Propuesta comercial

Lugar y Fecha

Bogota, Colombia

25 de septiembre de 2023

Datos de empresa

Empresa: CRG de Colombia SAS

Domicilio: Calle 111 #47a-96

Datos de contacto

Nombre: Juan Florez

Correo jflorez@getcrg.com

Teléfono: +57 3124516252

Datos del cliente:

Nombre Empresa: Gobernación de Antioquia

Domicilio Empresa: La Candelaria, Medellin, Antioquia, Colombia

Nombre Contacto: Andres Felipe Zorrilla

Correo electrónico: andresfelipe.zorrilla@antioquia.gov.co

Teléfono: +57 4 4099000

ID Cotización: 13889869098

Valida por: 90 Días

COTIZACIÓN DE SERVICIOS

Servicios

Partida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	"24x7 Servicio Soporte Reactivo Remoto en Español. Servicio incluye: - 10 tiquetes/incidentes por año* no acumulables - Servicio reactivo 24x7 hasta Ingenieros Nivel 3 - Soporte de Tecnologias Cisco (Fiewall, Switches, WLC, Access Points) - Reporte mensual con reporte de incidentes generados - Analisis de IOS y recomendaciones (se haran 2 analisis por año) - Análisis de desempeño de los equipos (Respaldo de configuraciones*, revision de LOGs, análisis de desempeño) - Soporte y apertura de casos con el fabricante (Cisco). Todos los equipos deben de contar con el contrato de soporte respectivo. - Todos los tiquetes se deberan de generar en la herramienta de tiquetes de CRG - Asistencia en sitio para atencion de fallas o mantenimientos. Servicio no incluye: - Monitoreo de los equipos - Actualizacion de equipos. * El soporte se contempla durante un periodo de 12 meses a partir de la firma de la Declaracion de Trabajo (DDT). Se contemplan hasta 10 tiquetes anuales, en caso de que los tiquetes/incidente sean consumidos o el periodo del contrato expire, los tiquetes no son acumulables. ** El cliente proporcionara acceso a la herramienta de monitoreo (read-only) "	1	COP 134.994.694,46	COP 134.994.694,46

Subtotal	COP	134.994.694,46
Descuento		0,00%
Total	COP	134.994.694,46

COTIZACIÓN DE MATERIALES Y CONTRATOS DE SOPORTE/RENOVACIÓN

Contratos de soporte/renovación

No. Item	No. Parte	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S1YP	1	COP 3.053.253,13	COP 3.053.253,13
2	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S20U	1	COP 3.053.253,13	COP 3.053.253,13
3	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1741Z3ZB	1	COP 3.053.253,13	COP 3.053.253,13
4	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S216	1	COP 3.053.253,13	COP 3.053.253,13
5	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S20Z	1	COP 3.053.253,13	COP 3.053.253,13
6	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S1Z8	1	COP 3.053.253,13	COP 3.053.253,13
7	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S1Z6	1	COP 3.053.253,13	COP 3.053.253,13
8	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S20M	1	COP 3.053.253,13	COP 3.053.253,13
9	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S20X	1	COP 3.053.253,13	COP 3.053.253,13
10	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S221	1	COP 3.053.253,13	COP 3.053.253,13
11	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1741S38W	1	COP 3.053.253,13	COP 3.053.253,13
12	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S1VZ	1	COP 3.053.253,13	COP 3.053.253,13
13	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S21X	1	COP 3.053.253,13	COP 3.053.253,13
14	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S1VY	1	COP 3.053.253,13	COP 3.053.253,13
15	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S20N	1	COP 3.053.253,13	COP 3.053.253,13
16	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S1VE	1	COP 3.053.253,13	COP 3.053.253,13
17	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S21E	1	COP 3.053.253,13	COP 3.053.253,13
18	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S1W1	1	COP 3.053.253,13	COP 3.053.253,13
19	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S1W8	1	COP 3.053.253,13	COP 3.053.253,13
20	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S214	1	COP 3.053.253,13	COP 3.053.253,13
21	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S239	1	COP 3.053.253,13	COP 3.053.253,13
22	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S200	1	COP 3.053.253,13	COP 3.053.253,13
23	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S20E	1	COP 3.053.253,13	COP 3.053.253,13
24	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S22Z	1	COP 3.053.253,13	COP 3.053.253,13
25	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S1WF	1	COP 3.053.253,13	COP 3.053.253,13
26	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S1XB	1	COP 3.053.253,13	COP 3.053.253,13
27	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S20L	1	COP 3.053.253,13	COP 3.053.253,13

28	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S1WR	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
29	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S1WM	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
30	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S213	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
31	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S1X5	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
32	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S1XL	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
33	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S1XT	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
34	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S1X4	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
35	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S1YU	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
36	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S1WG	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
37	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S1WH	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
38	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S1W4	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
39	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S1ZH	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
40	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S207	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
41	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S1Z3	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
42	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1742S234	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
43	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1747S2ZA	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
44	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1747S33C	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
45	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1747S2ZM	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
46	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1747S316	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
47	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1747S2ZK	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
48	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1747S333	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
49	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1747S313	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
50	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1748S015	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
51	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1748S01J	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
52	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1747S5W1	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
53	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1747S5F6	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
54	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1747S5VT	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
55	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1747S4HQ	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
56	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1747S5VP	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
57	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1748S007	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
58	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1747S4JS	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
59	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1747S2PG	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
60	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1747S2HG	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
61	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1747S2G7	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
62	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1747S2PU	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
63	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1747S2QD	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
64	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1747S2NY	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
65	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1747S2PR	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
66	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1747S2FA	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
67	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1747S2NR	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
68	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1747S2QR	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
69	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1747S2PC	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
70	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1747S5RK	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
71	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1803S0UU	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
72	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FCW1821A5K2	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
73	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1819S5LW	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
74	CON-SNT-WSC224SL	SNTC 8X5XNBD FOC1836S06U	1	COP	1.229.365,63	COP	1.229.365,63
75	CON-SNT-WSC224SL	SNTC 8X5XNBD FOC1835S6WF	1	COP	1.229.365,63	COP	1.229.365,63
76	CON-SNT-WSC296XT	SNTC 8X5XNBD FCW1831A08A	1	COP	918.584,38	COP	918.584,38
77	CON-SNT-WSC296XT	SNTC 8X5XNBD FCW1831A0BK	1	COP	918.584,38	COP	918.584,38
78	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1919S003	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
79	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC1926S1V1	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
80	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FCW1926B26A	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
81	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FCW1926B25Y	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
82	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FCW1926B2F3	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
83	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FCW1926B2FJ	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
84	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FCW1926B2ET	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
85	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FCW1926B2FG	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
86	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FCW1926B2EA	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
87	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FCW1927A3GE	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
88	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FCW1927A3RE	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
89	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FCW1927A6NP	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
90	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2103S1JA	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
91	CON-SNTP-93180YCX	SNTC 24X7X4 FDO21362F1F	1	COP	12.644.121,88	COP	12.644.121,88
92	CON-ECMU-N93LANKS	SWSS	1	COP	1.148.190,63	COP	1.148.190,63
93	CON-ECMU-N93LAN	SWSS	1	COP	4.204.471,88	COP	4.204.471,88
94	CON-SNTP-93180YCX	SNTC 24X7X4 FDO21362J4G	1	COP	12.644.121,88	COP	12.644.121,88
95	CON-ECMU-N93LAN	SWSS	1	COP	4.204.471,88	COP	4.204.471,88
96	CON-ECMU-N93LANKS	SWSS	1	COP	1.148.190,63	COP	1.148.190,63
97	CON-ECMU-N93LAN	SWSS	1	COP	4.204.471,88	COP	4.204.471,88
98	CON-ECMU-N93LAN	SWSS	1	COP	4.204.471,88	COP	4.204.471,88
99	CON-SNTP-93120TBN	SNTC 24X7X4 FDO21371C4T	1	COP	15.278.218,75	COP	15.278.218,75
100	CON-SNTP-93120TBN	SNTC 24X7X4 FDO21371C3Z	1	COP	15.278.218,75	COP	15.278.218,75
101	CON-SNTP-93180YCX	SNTC 24X7X4 FDO21362F0X	1	COP	12.644.121,88	COP	12.644.121,88
102	CON-ECMU-N93LAN	SWSS	1	COP	4.204.471,88	COP	4.204.471,88
103	CON-ECMU-N93LANKS	SWSS	1	COP	1.148.190,63	COP	1.148.190,63
104	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T53K	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
105	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T57H	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
106	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T533	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
107	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T56Z	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
108	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T59F	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
109	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T585	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
110	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T53W	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
111	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T59K	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
112	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T593	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
113	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T596	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
114	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T57L	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
115	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T599	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
116	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T59M	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
117	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T5A8	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
118	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T587	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
119	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T58T	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
120	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T592	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
121	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T52H	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
122	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T59U	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
123	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T58Y	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13

124	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T5B4	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
125	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T54H	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
126	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T57J	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
127	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T597	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
128	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T5BJ	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
129	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T57N	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
130	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T5B3	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
131	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T58U	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
132	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T58S	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
133	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T58M	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
134	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T5BP	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
135	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T58C	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
136	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T52Q	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
137	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T5BT	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
138	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T58A	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
139	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T581	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
140	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T584	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
141	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2134T57W	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
142	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135075U	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
143	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC213506XM	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
144	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC213502TY	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
145	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135023J	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
146	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC213501VH	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
147	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135022E	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
148	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135074J	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
149	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135023W	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
150	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC21350742	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
151	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC21350741	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
152	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135020Q	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
153	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC213502T7	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
154	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC213502Q1	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
155	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135024M	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
156	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC213502SS	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
157	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135020F	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
158	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC21350222	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
159	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC21350749	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
160	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC21350229	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
161	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC213506XP	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
162	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135075G	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
163	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC21350251	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
164	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135024O	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
165	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135024K	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
166	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC21350249	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
167	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135074K	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
168	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135024A	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
169	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135074D	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
170	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC21350230	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
171	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135023M	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
172	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC213502UM	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
173	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC213502UG	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
174	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC213501UL	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
175	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135075Y	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
176	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135023U	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
177	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135022K	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
178	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC21350747	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
179	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135023K	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
180	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC213501YB	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
181	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC213506S5	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
182	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135073J	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
183	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC213502RC	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
184	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC213502Q0	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
185	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135075R	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
186	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC213506IY	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
187	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135076B	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
188	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC21350769	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
189	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC21350729	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
190	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135023R	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
191	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC213502TI	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
192	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC213502TC	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
193	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC213502QF	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
194	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC213501UR	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
195	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135074A	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
196	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135023Q	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
197	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135075I	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
198	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC21350727	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
199	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC213502U7	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
200	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135022I	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
201	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC213502QZ	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
202	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135075Z	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
203	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135024R	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
204	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135074E	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
205	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135023Z	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
206	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135023V	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
207	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135023N	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
208	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135073Y	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
209	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC213502QK	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
210	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC213501VM	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
211	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC213502QA	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
212	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135023P	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
213	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC21350241	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
214	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135020B	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
215	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135073Z	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
216	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135023Y	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
217	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC213501VZ	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
218	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135023I	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38

219	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135023O	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
220	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135072A	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
221	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135023G	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
222	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135024D	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
223	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135075S	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
224	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135072C	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
225	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC21350725	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
226	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC213502UF	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
227	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135024S	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
228	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135021O	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
229	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135024B	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
230	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135023T	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
231	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC213501CG	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
232	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC21350746	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
233	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135024W	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
234	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC21350240	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
235	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC2135023F	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
236	CON-SNTP-WC365T48	SNTC 24X7X4 FDO2133V0RV	1	COP	6.652.365,63	COP	6.652.365,63
237	CON-SNTP-WC365T48	SNTC 24X7X4 FDO2136V0YU	1	COP	6.652.365,63	COP	6.652.365,63
238	CON-SNTP-AIRT5520	SNTC 24X7X4 FCH2131V09H	1	COP	25.166.481,25	COP	25.166.481,25
239	CON-SNTP-AIRT5520	SNTC 24X7X4 FCH2130V2FG	1	COP	25.166.481,25	COP	25.166.481,25
240	CON-SNTP-C950012A	SNTC 24X7X4 FCW2137A3XY	1	COP	16.806.040,63	COP	16.806.040,63
241	CON-SNTP-C950012A	SNTC 24X7X4 FCW2137A3XS	1	COP	16.806.040,63	COP	16.806.040,63
242	CON-SNTP-C950012A	SNTC 24X7X4 FCW2137A3Y5	1	COP	16.806.040,63	COP	16.806.040,63
243	CON-SNTP-C950012A	SNTC 24X7X4 FCW2136A248	1	COP	16.806.040,63	COP	16.806.040,63
244	CON-SNTP-C950012A	SNTC 24X7X4 FCW2136A24E	1	COP	16.806.040,63	COP	16.806.040,63
245	CON-SNTP-C950012A	SNTC 24X7X4 FCW2136A24M	1	COP	16.806.040,63	COP	16.806.040,63
246	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FCW2136B0JS	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
247	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2005S0TL	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
248	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC22090A53	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
249	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC220909US	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
250	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FJC2220W07E	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
251	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FOC2224S0ND	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
252	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FJC2227W1A4	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
253	CON-SNTP-ASA556F9	SNTC 24X7X4 JMX2240G1DA	1	COP	7.348.887,50	COP	7.348.887,50
254	CON-SNTP-ASA556F9	SNTC 24X7X4 JMX2240G1E1	1	COP	7.348.887,50	COP	7.348.887,50
255	CON-SNTP-SNS595K9	SNTC 24X7X4 FCH2244V0ML	1	COP	24.936.078,13	COP	24.936.078,13
256	CON-SNTP-SNS595K9	SNTC 24X7X4 FCH2244V0M5	1	COP	23.171.690,63	COP	23.171.690,63
257	CON-SNTP-93180YCX	SNTC 24X7X4 FDO2106031K	1	COP	12.644.121,88	COP	12.644.121,88
258	CON-ECMU-N93LAN	SWSS	1	COP	4.204.471,88	COP	4.204.471,88
259	CON-ECMU-N93LANK9	SWSS	1	COP	1.148.190,63	COP	1.148.190,63
260	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD KWC241301BC	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
261	CON-3SNT-AIRAP18K	3YR SNTC 8X5XNBD KWC24160GSL	1	COP	940.790,63	COP	940.790,63
262	CON-3SNT-AIRAP18K	3YR SNTC 8X5XNBD KWC24160GRK	1	COP	940.790,63	COP	940.790,63
263	CON-3SNT-AIRAP18K	3YR SNTC 8X5XNBD KWC24160GSH	1	COP	940.790,63	COP	940.790,63
264	CON-3SNT-AIRAP18K	3YR SNTC 8X5XNBD KWC24160GSD	1	COP	940.790,63	COP	940.790,63
265	CON-3SNT-AIRAP18K	3YR SNTC 8X5XNBD KWC24160GS7	1	COP	940.790,63	COP	940.790,63
266	CON-3SNT-AIRAP18K	3YR SNTC 8X5XNBD KWC242501P4	1	COP	940.790,63	COP	940.790,63
267	CON-3SNT-AIRAP18K	3YR SNTC 8X5XNBD KWC242501MF	1	COP	940.790,63	COP	940.790,63
268	CON-3SNT-AIRAP18K	3YR SNTC 8X5XNBD KWC242501QY	1	COP	940.790,63	COP	940.790,63
269	CON-3SNT-AIRAP18K	3YR SNTC 8X5XNBD KWC242501JH	1	COP	940.790,63	COP	940.790,63
270	CON-3SNT-AIRAP18K	3YR SNTC 8X5XNBD KWC242501J9	1	COP	940.790,63	COP	940.790,63
271	CON-3SNT-AIRAP18K	3YR SNTC 8X5XNBD KWC242501QN	1	COP	940.790,63	COP	940.790,63
272	CON-3SNT-AIRAP18K	3YR SNTC 8X5XNBD KWC242501EY	1	COP	940.790,63	COP	940.790,63
273	CON-3SNT-AIRAP18K	3YR SNTC 8X5XNBD KWC242501B9	1	COP	940.790,63	COP	940.790,63
274	CON-3SNT-AIRAP18K	3YR SNTC 8X5XNBD KWC242501QJ	1	COP	940.790,63	COP	940.790,63
275	CON-3SNT-AIRAP18K	3YR SNTC 8X5XNBD KWC242501QC	1	COP	940.790,63	COP	940.790,63
276	CON-3SNT-AIRAP18K	3YR SNTC 8X5XNBD KWC242501Q9	1	COP	940.790,63	COP	940.790,63
277	CON-3SNT-AIRAP18K	3YR SNTC 8X5XNBD KWC242501NX	1	COP	940.790,63	COP	940.790,63
278	CON-SNT-WSC296XL	SNTC 8X5XNBD FCW2126B0XU	1	COP	3.053.253,13	COP	3.053.253,13
279	CON-SNT-AIRAP18K	SNTC 8X5XNBD FJC25461EQ2	1	COP	337.184,38	COP	337.184,38
		Total					COP 788.488.315,63

Notas:

Total Servicios	COP	134.994.694,46
Total Contratos	COP	788.488.315,63
Subtotal	COP	923.483.010,08
Impuesto (19%)	COP	175.461.771,92
Total	**COP**	**963.950.087,54**

CONDICIONES COMERCIALES

- La presente cotización se encuentra expresada en Pesos Colombianos (COP)
- El precio Total contiene los impuestos requeridos bajo el código Fiscal
- La adquisición de los presentes productos y servicios requieren el pago de un 50% de anticipo
- Los términos de pago de la presente propuesta son: 30 días
- Posteriores a la fecha de validez de la presente propuesta esta pierde validez y requiere ser re validada
- Los tiempos promedio de entrega de contratos de Soporte de 2 Semanas y están sujetos a cambio por el fabricante

1. ORDEN DE COMPRA: El Cliente debe emitir orden de compra a favor de CRG. (salvo acuerdo contrario), tal como se detalla a continuación: Orden de compra por Servicios, donde se anexará la Propuesta Técnica firmada por El Cliente.

2. MONEDA: El pago se realizará en dólares americanos o en moneda local, a la tasa de cambio tipo venta vigente en el Diario Oficial de Federación a la fecha de pago, establecida por el ente regulatorio.

3. TÉRMINOS DE PAGO: Los Servicios serán facturado según su etapa de cumplimiento descrita en la Propuesta Técnica, y el pago se debe recibir en el periodo mencionado en las condiciones comerciales, posterior a la fecha de presentación de la factura correspondiente.

4. INTERESES POR MORA: Los montos de la Orden de Compra no pagados en tiempo, generarán a favor de CRG los correspondientes intereses compensatorios y moratorios que se hayan pactado, calculados mensualmente, hasta cuando El Cliente cancele la totalidad del saldo pendiente. En caso de no haberse pactado, se aplicará el máximo interés compensatorio y moratorio aceptado legalmente en el país en donde se produzca el incumplimiento. En caso de existir pagos parciales, estos se aplicarán primero al principal, y después a los intereses hasta donde alcancen a ser cubiertos. La mora del deudor comienza a partir del día siguiente en que se dio por vencida la obligación de pago y se encuentre en incumplimiento, sin que medie requerimiento de pago o distinto a la fecha indicada en la factura, lo anterior en el entendido que desde la contratación se pactaron los términos de pago buscando las mejores condiciones para ambas partes.

5. CESIÓN DE DERECHOS: Las partes de común acuerdo han pactado que los derechos de cobro, así como de cualquier tipo de beneficio económico que se deriven o puedan ser derivados del presente contrato podrán ser cedidos total o parcialmente por parte de CRG, quien manifiesta que informará al cliente sobre dicha cesión a lo cual El Cliente desde ya manifiesta su aprobación.

6. ENTREGAS FORÁNEAS: Los productos o servicios comprados para entrega fuera del país, pueden estar sujetos a impuestos no recuperables, El Cliente acepta pagar dichos impuestos en su totalidad.

7. CANCELACIONES: Ninguna orden de El Cliente por productos o servicios, puede ser anulada o modificada sin el consentimiento de CRG. Si CRG consiente a una cancelación o solicitud de modificación de la orden, El Cliente se compromete a pagar todos los costos derivados, gastos y honorarios del fabricante, el proveedor y/o sus transportistas, incurridos por CRG, que no será inferior al 20% de la orden cancelada o modificada. El Cliente deberá pagar todos los servicios prestados hasta la fecha de cancelación.

CRG

CLIENTE

FIRMA DE ACEPTACIÓN